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1. Stan istniejący
Na przedmiotowym terenie znajduje się:
- hałda odpadów;
- niecka hałdy – zagłębienie poniżej poziomu terenu szacunkowo od 0,42m do 1,77m;
- izolacja niecki hałdy w oparciu o przegrodę bentonitową i folię PEHD;
- kanalizacja technologiczna, tj. studnie odprowadzające odcieki z hałdy i kanał zbiorczy k600
odprowadzający odcieki do kanału Hobas;
- sieć dróg wewnętrznych zakładu;
- przejazdy przez kanał Hobas;
- ogrodzenia i bramy.
Teren objęty niniejszym opracowaniem ogranicza się do hałdy i związanej z nią infrastruktury. W
sąsiedztwie znajdują się zakładowe budynki i obiekty nie objęte niniejszym opracowaniem.
Hałda odpadów stanowi naniesienie odpadów usypywanych na podstawie projektu
technologicznego, obsypywanych ziemią i pokrytych roślinnością.

1.1. Przygotowanie do rozbiórki
Przed przystąpieniem do rozbiórki niecki należy:
- zapoznać się z badaniem występowania gazu w hałdzie (wykonane przez Inwestora) i zaplanować
czynności związane z odgazowaniem w trakcie całości prac związanych z usuwaniem hałdy.
Kontrolę występowania gazu należy prowadzić również w trakcie prac rozbiórkowych, a w razie
wykrycia niebezpieczeństwa należy wstrzymać prace do czasu usunięcia zagrozenia.
- stosować postanowienia decyzji o wycince drzew (wniosek złożony przez Inwestora, w toku
procedowania) i wytyczne z inwentaryzacji przyrodniczych.
- przez przystąpieniem do rozbiórki oraz w trakcie prac rozbiórkowych należy utrzymywać drożność
kanału technologicznego zbiorczego i kanału ogólnospławnego, w celu umożliwienia odprowadzania
odcieków i ochrony instalacji zbiorczej przed zamulaniem.

1.2. Prace kontrolne po usunięciu niecki
Na terenie obecnej hałdy znajdował się niegdyś rów odprowadzający wody ścieki komunalne ze
starej oczyszczalni ścieków.
Rów został zasypany przed wykonaniem uszczelnienia niecki i usypaniem hałdy.
Należy przeprowadzić kontrolę gruntu w rejonie starego koryta rowu oraz na powierzchni
składowania hałdy.
Na podstawie badań, należy podjąć decyzję o ewentualnej remediacji lub wymianie gruntu. W
przypadku wymiany, grunt spod hałdy należy utylizować zgodnie z zaleceniami Decyzji o
Środowiskowych Uwarunkowaniach, tj. przekazać właściwej jednostce

1.3. Projekt rozbiórki
Projektuje się:
- wycinkę zieleni w tym drzew (na podstawie wymaganych zgód, wystąpienie o zgodę w toku); - nie
objęte niniejszym opracowaniem
- usunięcie hałdy, w tym humusu i odpadów – utylizacja przez wykwalifikowane jednostki
zewnętrzne; - nie objęte niniejszym opracowaniem
- likwidację drenażu niecki – utylizacja przez wykwalifikowane jednostki zewnętrzne;
- likwidację niecki, tj. folii PEHD i mat bentonitowych – utylizacja przez wykwalifikowane jednostki
zewnętrzne;
- likwidację instalacji elektrycznych;
- likwidację studni zbiorczych i kanalizacji technologicznej na odcinku od studni zbiorczych do
kanału ogólnospławnego k600 (kanał k600 pozostaje);
- zabezpieczenie wlotów do kanału k600 po usunięciu połączenia;
- likwidacja fragmentu ogrodzenia.
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Przedmiar

Lp. Podstawa

Nr 
spec

. 
tech
n.

Opis i wyliczenia
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cz 
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Lokalizacj
a

j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

Demontaż instalacji elektrycznej 
przeznaczonej do likwidacji i znajdującej się 
na terenie składowiska wraz z 
zabezpieczeniem części pozostającej w 
użytkowaniu

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM

2
d.1

KNR 2-01 
0206-04 

z.sz. 2.3.2. 
9903

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie 
kat. III z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 
Grunt oblepiający naczynie robocze.

Likwidacja warstwy filtracyjnej

Założono średnią grubość usuwanej warstwy 
około 1,0m

m3

49,5 * 157,5 + 45 * 50 m3 10 046,250

59,5 * 36,5 + 66 * 100 + 56,25 * 42,5 + 95 m3 11 257,375

RAZEM

3
d.1

KNR 2-01 
0206-04 

z.sz. 2.3.2. 
9903

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie 
kat. III z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km 
Grunt oblepiający naczynie robocze.

Likwidacja spodniej warstwy niecki wraz z 
zabezpieczeniem przegrodą bentonitową folią 
PEHD i drenażem

Założono średnią grubość usuwanej warstwy 
około 0,5m

m3

(49,5 * 157,5 + 45 * 50) * 0,5 m3 5 023,125

(59,5 * 36,5 + 66 * 100 + 56,25 * 42,5 + 95) *
0,5

m3 5 628,688

5 * ((8,5 + 10 + 31,5 + 10,5 + 41,5 + 10,5 + 8
+ 20 + 4,5 + 9 + 8 + 40) * 5) * 0,5

m3 2 525,000

RAZEM

4
d.1

KNR 2-01 
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie 
kat. III z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km

Likwidacja skarp okalających kwatery

m3

3,0 * 2,0 * ((8,5 + 10 + 31,5 + 10,5 + 41,5 +
10,5 + 8 + 20 + 4,5 + 9 + 8 + 40) * 5)

m3 6 060,000

RAZEM

5
d.1

KNR 2-01 
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie 
kat. III z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km

Likwidacja studni zbiorczych i kanalizacji  
technologicznej na odcinku od studni 
zbiorczych do kanału ogólnospławnego k600

m3

325 * 2,0 * 1,5 m3 975,000
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Lokalizacj
a

j.m. Poszcz. Razem

RAZEM

6
d.1 analiza 

indywidualn
a

Zabezpieczenie wlotu do kanału k600 po 
demontażu kanalizacji technologicznej

szt

1 szt 1,000

RAZEM

7
d.1 analiza 

indywidualn
a

Koszt odseparowania folii i innych materiałów 
z urobku - przesiewanie urobku

m3

poz.3 m3 13 176,813

RAZEM

8
d.1

KNR 2-01 
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie 
kat. III z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km

Załadunek i wywóz na miejsce składowania 
odseparowanych materiałów z urobku

m3

poz.7 m3 13 176,813

RAZEM

9
d.1

KNR 2-01 
0214-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze 
rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi po 
drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
Krotność = 20

m3

poz.2 + poz.3 + poz.4 + poz.5 m3 41 515,438

RAZEM

10
d.1 analiza 

indywidualn
a

Koszt utylizacji odpadów przez
wyspecjalizowaną jednostkę zewnętrzną

m3

poz.2 + poz.3 + poz.4 + poz.5 m3 41 515,438

RAZEM

11
d.1

KNR 2-01 
0230-01 

z.sz. 2.4.2. 
9906

Zasypywanie wykopów spycharkami z 
przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 
m w gruncie kat. I-III Praca spycharkami w 
gruncie sypkim. Z dowiezieniem materiału do 
zasypki

Zasypanie wykopów po likwidacji studni i 
kanału technologicznego

m3

poz.5 m3 975,000

RAZEM

12
d.1 analiza 

indywidualn
a

Rozbiórka ogrodzenia i bramy wjazdowej 
wraz z utylizacją

m

450 m 450,000

RAZEM
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