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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY WYBURZENIOWE I  ROZBIÓRKOWE
1 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
2 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
3 Rozbiórka pokrycia z dachówek
4 Rozebranie obróbek blacharskich: gzymsów, parapetów z blachy nie nadającej się do użytku
5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat do 24·cm
6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe
7 Wykucie z muru, krat okiennych
8 Wykucie z muru, drzwi do 2 m2
9 Wykucie z muru, okna
10 Wykucie z muru,  drzwi ponad 2 m2
11 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej
12 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone, belka przejazdowa
13 Rozebranie kominów wolno stojących
14 Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej, przyjęto 50% całości
15 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz
16 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19), kr=4
17 Załadunek i wywóz pozostałych odpadów po i robotach remontowych do 10 km wraz z utylizacją
1.2 KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
18 Belki   żelbetowe, beton podawany pompą C20/25
19 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, poduszki betonowe pod podwaliny
20 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojona belka w posadzce
21 Ścianka kolankowa żelbetowa, beton podawany pompą C20/25
22 Deskowanie elementów żelbetowych, płyty stropowe
23 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe, beton C20/25
24 Nacięcie bruzd w płycie stropodachu  i wypełnienie prętów żywicą montażową wg szczegółu A i wg PK
25 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane
1.3 ROBOTY MUROWE I KOMINOWE
26 Zamurowanie otworów w ścianach z cegły pełnej elewacji, na zaprawie cementowo-wapiennej
27 Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły pełnej ponizej dachu
28 Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, ponad dachem z cegły klinkierowej ze spoinowaniem
29 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi  100·mm
30 Nakrywy kominów o średniej grubości płyty 7·cm
31 Obróbki blacharskie,  czapki z blachy ocynkowanej powlekanej , szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm
1.4 KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHU
32 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2, mocowane kotwami, drewno lite iglaste C24 zaimpregnowane ciśnieniowo
33 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2  drewno lite iglaste C24 zaimpregnowane 

ciśnieniowo
34 Płatwie o długości ponad 3·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2  drewno lite iglaste C24 zaimpregnowane ciśnieniowo
35 Kleszcze i przewiązki, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2  drewno lite iglaste C24 zaimpregnowane ciśnieniowo
36 Słupy o długości ponad 2·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2  drewno lite iglaste C24 zaimpregnowane ciśnieniowo
37 Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2  drewno lite iglaste C24 zaimpregnowane ciśnieniowo
38 Belki pod deski elewacyjne o długości ponad 3·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2  drewno lite iglaste C24 

zaimpregnowane ciśnieniowo
39 Podwaliny  o długości ponad 2·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2  drewno lite iglaste C24 zaimpregnowane 

ciśnieniowo
40 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat
41 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z membrany paroprzepuszczalnej
42 Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanymi grubości 0.55 mm w kolorze wiśni, zbliżonym do RAL 3005
43 Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej na dachach wg rys. detali
44 Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier przeciwśniegowych
45 Kominki wentylacyjne systemowe osadzenie w połaci dachowej
46 Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm , szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm
47 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, półokrągłe, Fi·10 cm
48 Rury spustowe z blachy ocynkowanej  malowanej proszkowo,  okrągłe o średnicy 7,5 cm
49 Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier przeciwśniegowych
50 (WaCeTOB 11/92) Ruszty drewniane pod podbitkę wg rys. detali
51 Obróbki blacharskie z blachy trapezowej profil niski, podbitka
1.5 STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA
52 Brama zewnętrzna garażowa segmentowa automatyczna, panele stalowe z pianką poliuretanową z drzwiami przejściowymi  wg 

opisu PW typ D1
53 Drzwi zewnętrzne, poddasze w konstrukcji drewnianej wykonane na budowie typ D2 wg opisu PW
54 Drzwi zewnętrzne z litego drewna z ościeżnicą, klamkami, zamkiem antywłamaniowym i zamkami  typ D3 wg opisu PW
55 Okna PVC rozwieralno-uchylne, okleina od zewnątrz w kolorze Teak wg opisu typ O1
56 Okna PVC rozwieralno-uchylne, okleina od zewnątrz w kolorze Teak wg opisu typ O2
57 Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej, parapety zewnetrzne
58 Obsadzenie, parapety wewnętrzne z  PCV
1.6 PODŁOŻA I POSADZKI
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59 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek, gr. 30 cm
60 Paroizolacja z folii PEHD gr. 0,2 mm
61 Posadzki cementowe  zatarte na ostro grubości 25·mm
62 Posadzki cementowe , dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm, kr=7,5
63 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową zgrzewaną fi 6 mm, oczko 15x15 mm
64 Przekładka elastyczna uszczelniająca
1.7 WYKOŃCZENIE ELEWACJI
65 Osłony okien i drzwi, folią polietylenową
66 Uzupełnienie tynków zewnętrznych kategorii III, uzupełnienie  tynków ścian elewacji ( przyjęto 50 % całości )
67 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, ściany
68 Przyklejenie warstwy siatki, ściany i ościeża
69 Wyrównanie i wyprowadzenie ścian i oscieży za pomocą zaprawy klejowej
70 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
71 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej
72 Malowanie tynków zewnętrznych farbami gruntującymi, zabarwionymi w kolorze
73 (WaCeTOB 11/92) Ruszty drewniane pod deski elewacyjne
74 Folia wiatroizolacyjna
75 Montaż desek modrzewiowych elewacyjnych szer. 18 cm, gr. 20 mm z wykończeniem listwami
76 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe
1.8 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
77 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, ściany
78 Przygotowanie powierzchni, uzupełnienie rys (wyrównanie), 10% całości
79 Malowanie farbami akrylowymi , podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - ściany
80 Zeskrobanie istniejącej farby, na stropach
81 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
82 Malowanie farbami akrylowymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - stropy
1.9 NAWIERZCHNIA ŻWIROWA PRZED GARAŻAMI
83 Koryta wykonywane  mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm
84 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 

samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10·t, kr=8
85 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II
86 Ułożenie geowłókniny
87 Podbudowa  kruszywo kamienne łamane 31,5- 63mm stabilizowane mechanicznie , warstwa dolna, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 15·cm
88 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 31,5-63 mm, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości, kr= 5
89 Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie mechaniczne, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm
2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1 PRZYŁĄCZ NAPOWIETRZNY ELEKTRYCZNY
90 Demontaż istniejącego przyłącza elektrycznego napowietrznego
91 Montaż haka stalowego do końcówki płatwi wraz  z izolatorem
92 Zeszyt 12 1993r. Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych niskiego napięcia typu AsXSN 4x25 mm2 z udziałem 

podnośnika samochodowego
93 Zeszyt 8/9 1994r Obróbka na sucho kabli do 1·kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, zarobienie końca kabla 5-żyłowego do 

16·mm2
2.2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
94 Demontaż istniejących instalacji elektrycznych w zakresie opracowania
95 Tablica rozdzielcza TB, naścienna  72 modułowa kpl wyposażona
96 Tablica licznikowa TL kpl wyposażona ( licznik dostarcza ZE )
97 Rura ochronna RKSG 60
98 Układanie kabli w rurach, kabel YLY 4x10
99 Wykonanie przebić i bruzd w ścianach i sufitach z zaprawianiem
100 Oprawy oświetleniowe z źródłami światła typ A1
101 Oprawy oświetleniowe z źródłami światła typ E1
102 Oprawy oświetleniowe z źródłami światła typ F1
103 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle
104 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 4-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym
105 Łącznik dwubiegunowy 10A/250V
106 Gniazdo wtyczkowe podwójne 230V/16A, 3b, pt. IP44
107 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże różne od betonu, Przewód YDYżo 3x1.5 mm2
108 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże różne od betonu, Przewód YDYżo 3x2.5
109 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże różne od betonu, Przewód YDYżo 5x4
110 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego
111 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 3-fazowego
112 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza
113 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna
2.3 INSTALACJA ODGROMOWA
114 Demontaż istniejącej instalacji odgromowej
115 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach , drut stalowy ocynkowany Fe Zn fi 8
116 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże:  tynk, elewacja
117 Rurka ochronna  22 mm
118 Pręty stalowe ocynkowane 8mm w rurach
119 Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych krzyżowych
120 Skrzynka złącza kontrolnego
121 Montaż złączy kontrolnych w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik
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122 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych fi 20 Fe/Zn, grunt kategorii I-II
123 Szyna główna połączeń wyrównawczych PBE
124 Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 ręcznie, podłoże: cegła
125 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, w betonie, do Fi 15 mm
126 Przewody kabelkowe wciągane do rur, Przewód LY16
127 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy
128 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar następny
129 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy
130 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
ność

<-KROTN->

Kosztorys Przebudowa budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu i 
instalacjami wewnętrznymi, położonego na działce nr.1302/4 w m. Gromnik -  
ROBOTY BUDOWLANE, ELEKTRYCZNE, SANITARNE - AKTUALIZACJA

1 Rozdział ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Element ROBOTY WYBURZENIOWE I  ROZBIÓRKOWE
1 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
15,25*2 30,500000

RAZEM: 30,500000 m 31
2 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
3,3*4 13,200000

RAZEM: 13,200000 m 13
3 KNR 401/508/1 Rozbiórka pokrycia z dachówek

Wyliczenie ilości robót:
6,75*15,3*2 206,550000

RAZEM: 206,550000 m2 206,6
4 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: gzymsów, parapetów z blachy nie nadającej się do

użytku
Wyliczenie ilości robót:

(6,75*2*2+15,2*2)*0,30 17,220000
RAZEM: 17,220000 m2 17

5 KNR 401/430/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat do 24·cm m2 206,6
6 KNR 401/430/7 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe m2 206,6
7 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, krat okiennych

Wyliczenie ilości robót:
1,60*1,05*4+1,60*1,20 8,640000

RAZEM: 8,640000 m2 8,6
8 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, drzwi do 2 m2 szt 2
9 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, okna

Wyliczenie ilości robót:
1,60*1,10*4+1,60*1,20*1 8,960000
1,20*0,87*2 2,088000
1,14*1,14 1,299600

RAZEM: 12,347600 szt 12,3
10 KNR 401/354/5 Wykucie z muru,  drzwi ponad 2 m2

Wyliczenie ilości robót:
2,6*2,52+1,48*2,34 +2,47*2,50 16,190200

RAZEM: 16,190200 m2 16,2
11 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
3,0*2,50*2*0,35 5,250000
-(2,60*2,52*0,35+1,48*2,34*0,35) -3,505320
1,20*1,60*0,35 0,672000

RAZEM: 2,416680 m3 2,42
12 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone, belka przejazdowa

Wyliczenie ilości robót:
0,35*0,20*3,20 0,224000

RAZEM: 0,224000 m3 0,2
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13 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolno stojących
Wyliczenie ilości robót:

0,85*0,45*3,80 1,453500
0,43*0,42*3,10*2 1,119720

RAZEM: 2,573220 m3 2,6
14 KNR 401/701/5 Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, ponad 5·m2, z zaprawy 

cementowo-wapiennej, przyjęto 50% całości
Wyliczenie ilości robót:

151,3*0,50 75,650000
RAZEM: 75,650000 m2 75,7

15 KNR 401/108/18 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz
Wyliczenie ilości robót:

206,6*0,03+ 2,42+0,2+2,6+75,7*0,03 13,689000
RAZEM: 13,689000 m3 14

16 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19),
kr=4 m3 14 4

17 Kalkulacja 
indywidualna

Załadunek i wywóz pozostałych odpadów po i robotach remontowych do 10 km wraz 
z utylizacją kpl 1

1.2 Element KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
18 KNR 202/210/4 

(2)
Belki   żelbetowe, beton podawany pompą C20/25

Wyliczenie ilości robót:
Bż-3 0,30*0,40*(3,0*2+0,75+0,55*2) 0,942000

RAZEM: 0,942000 m3 0,94
19 KNR 401/203/7 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, poduszki 

betonowe pod podwaliny
Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,11*14,70*2 0,808500
RAZEM: 0,808500 m3 0,8

20 KNR 401/203/4 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojona belka w
posadzce

Wyliczenie ilości robót:
0,35*0,20*3,50 0,245000

RAZEM: 0,245000 m3 0,25
21 KNR 202/210/4 

(2)
Ścianka kolankowa żelbetowa, beton podawany pompą C20/25

Wyliczenie ilości robót:
sK-1 0,30*0,50*14,80*2 4,440000

RAZEM: 4,440000 m3 4,44
22 KNR 401/201/6 Deskowanie elementów żelbetowych, płyty stropowe m2 2
23 KNR 401/203/8 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe, 

beton C20/25
Wyliczenie ilości robót:

0,90*0,90*0,10 0,081000
RAZEM: 0,081000 m3 0,08

24 Kalkulacja 
indywidualna

Nacięcie bruzd w płycie stropodachu  i wypełnienie prętów żywicą montażową wg 
szczegółu A i wg PK

Wyliczenie ilości robót:
1,60*18 28,800000
1,0*7 7,000000

RAZEM: 35,800000 MB 35,8
25 KNR 202/290/2 

(2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane

Wyliczenie ilości robót:
scianka kolankowa 216*0,001 0,216000
uzup.płyty 74*0,001 0,074000
Bż-3 46*0,001 0,046000
pręty do wklejenia (1,60*18+1,0*7)*0,89*0,001 0,031862
belka w posadzce 0,30*50*0,001 0,015000

RAZEM: 0,382862 t 0,38
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1.3 Element ROBOTY MUROWE I KOMINOWE
26 KNNR 3/302/1 Zamurowanie otworów w ścianach z cegły pełnej elewacji, na zaprawie 

cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilości robót:
po oknach 1,20*0,87*0,35*2 0,730800

1,14*1,14*0,35 0,454860
2,47*2,45*0,35-1,0*2,10*0,35 1,383025

w elewacji 0,50*0,50*0,35 0,087500
0,25*0,25*0,35 0,021875

RAZEM: 2,678060 m3 2,7
27 KNRW 

202/128/1
Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły pełnej
ponizej dachu

Wyliczenie ilości robót:
0,85*0,45*3,10 1,185750

RAZEM: 1,185750 m3 1,186
28 KNRW 

202/128/1
Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, ponad dachem z cegły 
klinkierowej ze spoinowaniem

Wyliczenie ilości robót:
0,85*0,45*0,90 0,344250

RAZEM: 0,344250 m3 0,3
29 KNR 217/122/1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ· S (Spiro) - udział kształtek do 

35%, Fi  100·mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
2*3,14*0,05*3,50*2 2,198000

RAZEM: 2,198000 m2 2,2
30 KNRW 

202/220/5
Nakrywy kominów o średniej grubości płyty 7·cm

Wyliczenie ilości robót:
0,90*0,60 0,540000

RAZEM: 0,540000 m2 0,5
31 NNRNKB 

202/541/2
Obróbki blacharskie,  czapki z blachy ocynkowanej powlekanej , szerokość w 
rozwinięciu ponad 25·cm

Wyliczenie ilości robót:
1,0*0,65 0,650000

RAZEM: 0,650000 m2 0,7
1.4 Element KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHU
32 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2, mocowane kotwami, drewno 

lite iglaste C24 zaimpregnowane ciśnieniowo
Wyliczenie ilości robót:

0,16*0,16*16,50*2 0,844800
RAZEM: 0,844800 m3 0,84

33 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2  
drewno lite iglaste C24 zaimpregnowane ciśnieniowo

Wyliczenie ilości robót:
0,08*0,18*7,50*20*2 4,320000

RAZEM: 4,320000 m3 4,32
34 KNR 202/406/6 Płatwie o długości ponad 3·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2  drewno 

lite iglaste C24 zaimpregnowane ciśnieniowo
Wyliczenie ilości robót:

0,16*0,16*16,50*2 0,844800
RAZEM: 0,844800 m3 0,84

35 KNR 202/408/2 Kleszcze i przewiązki, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2  drewno lite iglaste 
C24 zaimpregnowane ciśnieniowo

Wyliczenie ilości robót:
0,06*0,16*2*5,80*18 2,004480

RAZEM: 2,004480 m3 2,00
36 KNR 202/407/6 Słupy o długości ponad 2·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2  drewno 

lite iglaste C24 zaimpregnowane ciśnieniowo
Wyliczenie ilości robót:

0,16*0,16*(2,50*12+4,0*2) 0,972800
RAZEM: 0,972800 m3 0,97
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37 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2  drewno lite iglaste C24 
zaimpregnowane ciśnieniowo

Wyliczenie ilości robót:
0,12*0,12*2,20*12*2 0,760320

RAZEM: 0,760320 m3 0,76
38 KNR 202/406/6 Belki pod deski elewacyjne o długości ponad 3·m, przekrój poprzeczny drewna 

ponad 180·cm2  drewno lite iglaste C24 zaimpregnowane ciśnieniowo
Wyliczenie ilości robót:

0,06*0,16*(3,30+7,6+10,5)*2 0,410880
RAZEM: 0,410880 m3 0,41

39 KNR 202/407/2 Podwaliny  o długości ponad 2·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2  
drewno lite iglaste C24 zaimpregnowane ciśnieniowo

Wyliczenie ilości robót:
0,16*0,16*16,50*2 0,844800

RAZEM: 0,844800 m3 0,84
40 KNR 15/517/2 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat

Wyliczenie ilości robót:
16,28*7,0*2 227,920000

RAZEM: 227,920000 m2 227,9
41 KNR 15/517/1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z membrany paroprzepuszczalnej m2 227,9
42 KNR 15/522/1 Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanymi grubości 0.55 mm w kolorze 

wiśni, zbliżonym do RAL 3005 m2 227,9
43 KNR 15/521/2 Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej na dachach wg rys. detali mb 16,30
44 NNRNKB 

202/539/4
Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier przeciwśniegowych

Wyliczenie ilości robót:
15,0*2 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00
45 KNRW 

202/533/1 (1)
Kominki wentylacyjne systemowe osadzenie w połaci dachowej

szt 2
46 NNRNKB 

202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm , szerokość w 
rozwinięciu ponad 25·cm

Wyliczenie ilości robót:
pasy podrynnowe 16,30*2 *0,40 13,040000
ściany szczytowe 7,0*2*0,40 5,600000
komin (0,80*2+0,95*2)*0,60 2,100000

0,60*0,90 0,540000
RAZEM: 21,280000 m2 21,3

47 KNRW 
202/519/2 (2)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, półokrągłe, Fi·10 cm

Wyliczenie ilości robót:
16,3*2 32,600000

RAZEM: 32,600000 m 32,6
48 KNRW 

202/526/1 (2)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej  malowanej proszkowo,  okrągłe o średnicy 7,5
cm

Wyliczenie ilości robót:
3,80*4 15,200000

RAZEM: 15,200000 m 15
49 NNRNKB 

202/539/4
Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż barier przeciwśniegowych

Wyliczenie ilości robót:
15,0*2 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,00
50 KNR 202/9909/1 (WaCeTOB 11/92) Ruszty drewniane pod podbitkę wg rys. detali

Wyliczenie ilości robót:
16,3*0,90*2+7,50*0,90*2*2 56,340000

RAZEM: 56,340000 m2 56,3
51 NNRNKB 

202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy trapezowej profil niski, podbitka

m2 56,3
1.5 Element STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA
52 KNR 202/1205/1 Brama zewnętrzna garażowa segmentowa automatyczna, panele stalowe z pianką 

poliuretanową z drzwiami przejściowymi  wg opisu PW typ D1
Wyliczenie ilości robót:
D1 3,0*2,50*2 15,000000

RAZEM: 15,000000 m2 15,0
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53 KNR 19/1023/7 
(2)

Drzwi zewnętrzne, poddasze w konstrukcji drewnianej wykonane na budowie typ D2 
wg opisu PW

Wyliczenie ilości robót:
D2 0,90*1,68*1 1,512000

RAZEM: 1,512000 m2 1,51
54 KNR 19/1023/7 

(2)
Drzwi zewnętrzne z litego drewna z ościeżnicą, klamkami, zamkiem 
antywłamaniowym i zamkami  typ D3 wg opisu PW

Wyliczenie ilości robót:
D2 1,0*2,08*1 2,080000

RAZEM: 2,080000 m2 2,08
55 KNRW 

202/1018/4 (2)
Okna PVC rozwieralno-uchylne, okleina od zewnątrz w kolorze Teak wg opisu typ O1

Wyliczenie ilości robót:
O1 1,60*1,08*4 6,912000

RAZEM: 6,912000 m2 6,91
56 KNRW 

202/1018/4 (2)
Okna PVC rozwieralno-uchylne, okleina od zewnątrz w kolorze Teak wg opisu typ O2

Wyliczenie ilości robót:
O2 1,60*1,20*1 1,920000

RAZEM: 1,920000 m2 1,92
57 NNRNKB 

202/541/2
Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej, parapety zewnetrzne

Wyliczenie ilości robót:
1,65*5*0,40 3,300000

RAZEM: 3,300000 m2 3,3
58 KNR 401/321/1 Obsadzenie, parapety wewnętrzne z  PCV

Wyliczenie ilości robót:
1,65*5 8,250000

RAZEM: 8,250000 mb 8,25
1.6 Element PODŁOŻA I POSADZKI
59 KNR 202/1101/7

(4)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek, gr. 30 cm

Wyliczenie ilości robót:
A01 31,91*0,30 9,573000

RAZEM: 9,573000 m3 9,6
60 KNRW 

202/606/1
Paroizolacja z folii PEHD gr. 0,2 mm

m2 31,91
61 KNRW 

202/1116/1
Posadzki cementowe  zatarte na ostro grubości 25·mm

m2 31,91
62 KNRW 

202/1116/3
Posadzki cementowe , dodatek za pogrubienie posadzki o 1·cm ponad 25·mm, 
kr=7,5 m2 31,91 7,5

63 KNRW 
202/1116/7

Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową zgrzewaną fi 6 mm, oczko 15x15 mm
m2 31,91

64 KNR 202/617/7 Przekładka elastyczna uszczelniająca m 3,50
1.7 Element WYKOŃCZENIE ELEWACJI
65 KNR 202/925/1 

(2)
Osłony okien i drzwi, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:
3,0*2,50*2+2,47*2,45+1,15*1,15+1,20*0,8
7*2+1,60*1,20*4 32,142000

RAZEM: 32,142000 m2 32,1
66 KNR 401/726/3 

(2)
Uzupełnienie tynków zewnętrznych kategorii III, uzupełnienie  tynków ścian elewacji (
przyjęto 50 % całości )

Wyliczenie ilości robót:
151,3*0,50 75,650000

RAZEM: 75,650000 m2 75,7
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67 ORGB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, ściany

Wyliczenie ilości robót:
el. płn. 15,0*3,40 51,000000

-(3,0*2,5*2+1,15*1,15+2,47*2,45) -22,374000
0,30*(3,0*2+2,50)*2+1,15*3*0,30+2,45*3*0
,30 8,340000

el.płd 15,0*3,40-1,60*1,20*4 43,320000
0,30*(1,60+1,20)*4 3,360000

el.wsch. 10,0*3,4 34,000000
el.zach. 10,0*3,40-1,20*0,87*2 31,912000

0,30*(1,20+0,87*2)*2 1,764000
RAZEM: 151,322000 m2 151,3

68 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany i ościeża m2 151,3
69 KNR 23/2612/6 Wyrównanie i wyprowadzenie ścian i oscieży za pomocą zaprawy klejowej m2 151,3
70 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:
otwory okienne i drzwiowe (1,60+1,1*2)*4 15,200000

(1,60+1,20*2)*1 4,000000
(3,0+2,50*2)*2 16,000000
(1,0+2,05*2) 5,100000

naroża budynku 3,50*4 14,000000
RAZEM: 54,300000 mb 54,3

71 KNR 23/931/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2 151,3
72 KNRW 

202/1519/2 (2)
Malowanie tynków zewnętrznych farbami gruntującymi, zabarwionymi w kolorze

m2 151,3
73 KNR 202/9909/3 (WaCeTOB 11/92) Ruszty drewniane pod deski elewacyjne m2 37,2
74 KNRW 

202/606/1
Folia wiatroizolacyjna

Wyliczenie ilości robót:
el.wsch, 10,25*0,30+10,25*3,20*0,5-1,0*1,80 17,675000
el.zach. 10,25*0,30+10,25*3,20*0,5 19,475000

RAZEM: 37,150000 m2 37,2
75 KNR 202/9910/2 Montaż desek modrzewiowych elewacyjnych szer. 18 cm, gr. 20 mm z wykończeniem

listwami m2 37,2
76 KNR 202/1611/6

(1)
Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe

Wyliczenie ilości robót:
10,0*6,0*2 120,000000

RAZEM: 120,000000 m2 120
1.8 Element ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
77 ORGB 

202/1134/2 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, ściany

Wyliczenie ilości robót:
A.01 (3,38*2+9,28*2)*2,70 68,364000

-(3,0*2,50+1,60*1,20) -9,420000
A.02 (3,60*2+9,28*2)*2,70 69,552000

-(3,0*2,50+1,60*1,20) -9,420000
ościeża (3,0+2,50*2)*0,30*2 4,800000

(1,20*2+1,60)*0,30*2 2,400000
RAZEM: 126,276000 m2 126,3

78 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni, uzupełnienie rys (wyrównanie), 10% całości
Wyliczenie ilości robót:

126,3*0,10 12,630000
RAZEM: 12,630000 m2 12,6

79 KNRW 
202/1510/3

Malowanie farbami akrylowymi , podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - ściany
m2 126,3

80 KNR 401/713/2 
(2)

Zeskrobanie istniejącej farby, na stropach
m2 66,1

81 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:
A01 31,91 31,910000
A02 34,19 34,190000

RAZEM: 66,100000 m2 66,1
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82 KNRW 
202/1510/3

Malowanie farbami akrylowymi, podłoża gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne - stropy
m2 66,1

1.9 Element NAWIERZCHNIA ŻWIROWA PRZED GARAŻAMI
83 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane  mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm

Wyliczenie ilości robót:
4,50*7,50 33,750000

RAZEM: 33,750000 m2 33,8
84 KNNR 1/208/2 

(2)
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10·t, kr=8

Wyliczenie ilości robót:
33,8*0,20 6,760000

RAZEM: 6,760000 m3 7 8
85 KNR 231/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

ręcznie, grunt kategorii I-II m2 33,8
86 KNR 202/607/1 Ułożenie geowłókniny m2 33,8
87 KNR 231/114/5 Podbudowa  kruszywo kamienne łamane 31,5- 63mm stabilizowane mechanicznie , 

warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm m2 33,8
88 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 31,5-63 mm, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 

1·cm grubości, kr= 5 m2 33,8 5
89 KNNR 6/202/8 Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie mechaniczne, warstwa górna, po zagęszczeniu 

15·cm m2 33,8
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2 Rozdział INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1 Element PRZYŁĄCZ NAPOWIETRZNY ELEKTRYCZNY
90 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejącego przyłącza elektrycznego napowietrznego

kpL 1
91 KNR 510/805/4 Montaż haka stalowego do końcówki płatwi wraz  z izolatorem

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1
92 KNR 510/9933/4 Zeszyt 12 1993r. Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych niskiego 

napięcia typu AsXSN 4x25 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego km 0,01
93 KNR 510/9945/5 Zeszyt 8/9 1994r Obróbka na sucho kabli do 1·kV o izolacji i powłoce z tworzyw 

sztucznych, zarobienie końca kabla 5-żyłowego do 16·mm2 szt 8
2.2 Element INSTALACJA ELEKTRYCZNA
94 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejących instalacji elektrycznych w zakresie opracowania

kpl 1
95 KNR 508/9903/1 Tablica rozdzielcza TB, naścienna  72 modułowa kpl wyposażona kpl 1
96 KNR 508/9903/1 Tablica licznikowa TL kpl wyposażona ( licznik dostarcza ZE ) kpl 1
97 KNNR 5/113/1 Rura ochronna RKSG 60 m 4
98 KNRW 

510/114/2
Układanie kabli w rurach, kabel YLY 4x10

m 5
99 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonanie przebić i bruzd w ścianach i sufitach z zaprawianiem

kpL 1
100 KNNR 5/502/4 Oprawy oświetleniowe z źródłami światła typ A1 kpl 4
101 KNNR 5/502/4 Oprawy oświetleniowe z źródłami światła typ E1 kpl 1
102 KNNR 5/502/4 Oprawy oświetleniowe z źródłami światła typ F1 kpl 3
103 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na 

zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle
Wyliczenie ilości robót:

3+2+4 9,000000
RAZEM: 9,000000 szt 9

104 KNNR 5/302/6 
(1)

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 4-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym
szt 9

105 KNNR 5/306/2 
(1)

Łącznik dwubiegunowy 10A/250V
szt 2

106 KNNR 5/308/3 Gniazdo wtyczkowe podwójne 230V/16A, 3b, pt. IP44 szt 4
107 KNRW 

508/210/1
Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże różne od betonu, 
Przewód YDYżo 3x1.5 mm2 m 150

108 KNRW 
508/210/1

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże różne od betonu, 
Przewód YDYżo 3x2.5 m 120

109 KNRW 
508/210/2

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże różne od betonu, 
Przewód YDYżo 5x4 m 40

110 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 
1-fazowego pomiar 8

111 KNR 403/1202/2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 
3-fazowego pomiar 2

112 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 
różnicowoprądowego, próba pierwsza próba 1

113 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 
różnicowoprądowego, próba każda następna próba 9

2.3 Element INSTALACJA ODGROMOWA
114 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż istniejącej instalacji odgromowej

KPL 1
115 KNNR 5/601/2 

(2)
Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na 
wspornikach , drut stalowy ocynkowany Fe Zn fi 8

Wyliczenie ilości robót:
17+4*2+8*4+2*4 65,000000

RAZEM: 65,000000 m 65
116 KNR 403/1001/4 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych ręcznie, podłoże:  tynk, elewacja

Wyliczenie ilości robót:
3,50*4 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14
117 KNRW 

508/107/2
Rurka ochronna  22 mm

Wyliczenie ilości robót:
5*4 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Krot
ność

<-KROTN->

118 KNRW 
508/204/4

Pręty stalowe ocynkowane 8mm w rurach

Wyliczenie ilości robót:
6*4 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24
119 KNR 508/618/1 Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, 

uniwersalnych krzyżowych szt 16
120 KNR 508/402/1 Skrzynka złącza kontrolnego szt 4
121 KNRW 

508/619/6
Montaż złączy kontrolnych w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, 
złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik szt 4

122 KNNR 5/605/7 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych fi 20 Fe/Zn, grunt kategorii 
I-II

Wyliczenie ilości robót:
6*4 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24
123 KNNR 5/406/2 Szyna główna połączeń wyrównawczych PBE szt 1
124 KNR 

403/1001/13
Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 ręcznie, podłoże: cegła

m 3
125 KNRW 

508/109/1
Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, w betonie, 
do Fi 15 mm m 3

126 KNRW 
508/207/3

Przewody kabelkowe wciągane do rur, Przewód LY16
m 5

127 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy szt 1
128 KNR 403/1205/2 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar następny szt 3
129 KNR 403/1205/3 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy szt 1
130 KNR 403/1205/4 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny szt 3


