

oznaczenie sprawy **GPI-ZPI.271.1.1.29.2022**

Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.):

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowy Targ”.

GMINA NOWY TARG
 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9
 woj. małopolskie
 tel. 18 266 22 00, 18 266 38 34, fax: 18 266 21 52
 NIP 7552933352, REGON 491892570

Pieczęć zamawiającego

| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena zł brutto | Okres gwarancji |
|--------------|--|---|---|
| 1 | COLAS POLSKA SP. Z O.O., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie | Część 1 – 1 299 973,86 zł Część 2 – 1 277 512,49 zł Część 3 – ----- zł Część 4 – 1 720 765,67 zł Część 5 – 1 095 215,52 zł | Część 1 – 60 miesięcy Część 2 – 60 miesięcy Część 3 – ----- Część 4 – 60 miesięcy Część 5 – 60 miesięcy |
| 2 | Firma Handlowo Usługowa „KAL-TRANS” Spółka Jawna KALATA, Osiedle Nowe 1E, 34-424 Szafłary | Część 1 – ----- zł Część 2 – ----- zł Część 3 – 1 299 263,80 zł Część 4 – ----- zł Część 5 – 1 510 044,38 zł | Część 1 – ----- Część 2 – ----- Część 3 – 60 miesięcy Część 4 – ----- Część 5 – 60 miesięcy |
| 3 | Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A., ul. Szafłarska 102, 34-400 Nowy Targ | Część 1 – 1 336 628,95 zł Część 2 – 936 560,01 zł Część 3 – 1 377 276,26 zł Część 4 – 1 294 910,79 zł Część 5 – 1 113 284,03 zł | Część 1 – 60 miesięcy Część 2 – 60 miesięcy Część 3 – 60 miesięcy Część 4 – 60 miesięcy Część 5 – 60 miesięcy |
| 4 | TATRY-INWEST SP. ZO.O. SP.K., UL.BOCIANA 22 A, 31-231 KRAKÓW | Część 1 – 1 464 881,87 zł Część 2 – ----- zł Część 3 – ----- zł Część 4 – 1 152 075,81 zł Część 5 – 1 273 836,27 zł | Część 1 – 60 miesięcy Część 2 – ----- Część 3 – ----- Część 4 – 60 miesięcy Część 5 – 60 miesięcy |
| 5 | ZIBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Kamienica 1000, 34-608 Kamienica | Część 1 – 1 287 734,08 zł Część 2 – 837 372,81 zł Część 3 – 1 197 255,99 zł Część 4 – 1 357 341,90 zł Część 5 – 1 356 213,77 zł | Część 1 – 60 miesięcy Część 2 – 60 miesięcy Część 3 – 60 miesięcy Część 4 – 60 miesięcy Część 5 – 60 miesięcy |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 6 | Kiernia Sp. z o.o., Ratułów 208, 34-407 Ciche | <p>Część 1 – 1 483 376,93 zł</p> <p>Część 2 – 991 780,37 zł</p> <p>Część 3 – 1 044 511,08 zł</p> <p>Część 4 – 1 451 928,90 zł</p> <p>Część 5 – 1 142 767,12 zł</p> | <p>Część 1 – 60 miesięcy</p> <p>Część 2 – 60 miesięcy</p> <p>Część 3 – 60 miesięcy</p> <p>Część 4 – 60 miesięcy</p> <p>Część 5 – 60 miesięcy</p> |
| 7 | DROGBUD SOBANIAK SP. Z O.O., 34-222 Zawoja 1970 | <p>Część 1 – ----- zł</p> <p>Część 2 – ----- zł</p> <p>Część 3 – ----- zł</p> <p>Część 4 – 1 660 819,80 zł</p> <p>Część 5 – 1 626 151,39 zł</p> | <p>Część 1 – -----</p> <p>Część 2 – -----</p> <p>Część 3 – -----</p> <p>Część 4 – 60 miesięcy</p> <p>Część 5 – 60 miesięcy</p> |
| 8 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Stachoń” Krzysztof Stachoń, ul. Ustup 23B, 34-500 Zakopane | <p>Część 1 – 1 705 963,01 zł</p> <p>Część 2 – 1 022 326,64 zł</p> <p>Część 3 – 1 249 977,71 zł</p> <p>Część 4 – 1 598 109,73 zł</p> <p>Część 5 – 1 504 602,41 zł</p> | <p>Część 1 – 60 miesięcy</p> <p>Część 2 – 60 miesięcy</p> <p>Część 3 – 60 miesięcy</p> <p>Część 4 – 60 miesięcy</p> <p>Część 5 – 60 miesięcy</p> |

Kierownik Referatu
ds. Zamówień Publicznych i Inwestycji

21.12.2022r.

m. inż. Krzysztof Fucala

.....
(data i podpis osoby sporządzającej protokół)