
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 216,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 010,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 613,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 455,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   4 PODWOZ-DK Podwóz drewna do 1000 m M3 30,00

6  16 ROZDR-PGL Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni wraz z mieszaniem z
glebą HA 8,59

7  21 WPOD-BN Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych z pozostawieniem na
powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy (teren równy lub falisty) HA 1,20

8  28 PORZ MECH Mechaniczne wywożenie pozostałości drzewnych (ciągnikiem) M3P 90,00

Pakiet: 07
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

9  72 WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR 59,96

10  96 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 4,51

11  97 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 10,23

12  98 POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 1,59

13 103 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 16,33

14 108 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 23,90

15 109 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 42,36

16 112 CW-W Czyszczenia wczesne HA 2,36

17 116 CP-W Czyszczenia późne HA 3,17

18 117 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 5,09

19 127 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 6,00

20 128 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 2,00

21 130 PUŁF Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne SZT 4,00

22 135 SZUK-10G Próbne poszukiwanie owadów w ściole metodą 10 powierzchni SZT 3,00

23 141 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 4,50

24 143 WYK-SLUPL Przygotowanie słupków liściastych SZT 140,00

25 145 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 20,93

26 146 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 100,00

27 155 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

28 157 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 50,00

29 163 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 2,50

30 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 375,00

31 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 95,00
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

32 386 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 50,00

33 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 93,00

34 390 GODZ MH23 Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT) H 5,00

35 393 TRANSP 1 Transport materiałów pojazdem o ładowności do 3,5 t KMTR 200,00
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