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Trzyciąż 03-14-1-07-420   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,15 116 CP-W

Trzyciąż 03-14-1-07-435   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,02 116 CP-W

Trzyciąż 03-14-1-07-325   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,45 112 CW-W

Trzyciąż 03-14-1-07-415   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,40 112 CW-W

Trzyciąż 03-14-1-07-416   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,51 112 CW-W

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Trzyciąż 03-14-1-07-418   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Trzyciąż 03-14-1-07-418   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Trzyciąż 03-14-1-07-418   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Trzyciąż 03-14-1-07-418   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Trzyciąż 03-14-1-07-325   -l   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 3 M3P  40,00  28 PORZ MECH

Trzyciąż 03-14-1-07-325   -l   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA  1,04  16 ROZDR-PGL

Trzyciąż 03-14-1-07-399   -a   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  2,42  16 ROZDR-PGL

Trzyciąż 03-14-1-07-418   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 3 M3P  30,00  28 PORZ MECH

Trzyciąż 03-14-1-07-418   -f   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA  0,70  16 ROZDR-PGL

Trzyciąż 03-14-1-07-418   -h   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA  0,11  16 ROZDR-PGL

Trzyciąż 03-14-1-07-419   -b   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA  2,01  16 ROZDR-PGL

Trzyciąż 03-14-1-07-419   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,20  21 WPOD-BN

Trzyciąż 03-14-1-07-443   -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 3 M3P  20,00  28 PORZ MECH

Trzyciąż 03-14-1-07-443   -d   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 4 HA  2,31  16 ROZDR-PGL

Trzyciąż 03-14-1-07-325   -l   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  7,28  72 WYK-FRECZ

Trzyciąż 03-14-1-07-399   -a   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  16,94  72 WYK-FRECZ

Trzyciąż 03-14-1-07-418   -f   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  4,90  72 WYK-FRECZ

Trzyciąż 03-14-1-07-418   -h   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  0,77  72 WYK-FRECZ

Trzyciąż 03-14-1-07-419   -b   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  14,07  72 WYK-FRECZ

Trzyciąż 03-14-1-07-443   -d   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  16,00  72 WYK-FRECZ

ODN-POZ Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KMTR  100,00 393 TRANSP 1

Trzyciąż 03-14-1-07-420   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,28 103 DOW-SADZ

Trzyciąż 03-14-1-07-420   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  9,28  97 SAD-BRYŁ

Trzyciąż 03-14-1-07-420   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  9,28 103 DOW-SADZ

Trzyciąż 03-14-1-07-437   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,95 103 DOW-SADZ

Trzyciąż 03-14-1-07-437   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,95  97 SAD-BRYŁ

Trzyciąż 03-14-1-07-437   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,95 103 DOW-SADZ

Trzyciąż 03-14-1-07-325   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,60 109 KOSZ UC

Trzyciąż 03-14-1-07-393   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,30 108 KOSZ UB

Trzyciąż 03-14-1-07-394   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,80 109 KOSZ UC

Trzyciąż 03-14-1-07-395   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  1,00 109 KOSZ UC

Trzyciąż 03-14-1-07-404   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  2,20 109 KOSZ UC

Trzyciąż 03-14-1-07-407   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  2,88 108 KOSZ UB

Trzyciąż 03-14-1-07-413   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  1,82 109 KOSZ UC

Trzyciąż 03-14-1-07-415   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  2,06 109 KOSZ UC

Trzyciąż 03-14-1-07-416   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  5,16 109 KOSZ UC

Trzyciąż 03-14-1-07-416   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  0,34 109 KOSZ UC

Trzyciąż 03-14-1-07-416   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  1,50 109 KOSZ UC

Trzyciąż 03-14-1-07-417   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  1,00 109 KOSZ UC

Trzyciąż 03-14-1-07-417   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  1,58 109 KOSZ UC

Trzyciąż 03-14-1-07-420   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  2,52 108 KOSZ UB

Trzyciąż 03-14-1-07-434   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  7,94 109 KOSZ UC

Trzyciąż 03-14-1-07-435   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  4,28 109 KOSZ UC

Trzyciąż 03-14-1-07-435   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  2,56 109 KOSZ UC

Trzyciąż 03-14-1-07-436   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  5,00 109 KOSZ UC

Trzyciąż 03-14-1-07-437   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,12 108 KOSZ UB

Trzyciąż 03-14-1-07-440   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  2,12 108 KOSZ UB

Trzyciąż 03-14-1-07-441   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  12,92 108 KOSZ UB

Trzyciąż 03-14-1-07-442   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  4,52 109 KOSZ UC

Trzyciąż 03-14-1-07-444   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  3,04 108 KOSZ UB

Trzyciąż 03-14-1-07-415   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,96 103 DOW-SADZ

Trzyciąż 03-14-1-07-415   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,96 103 DOW-SADZ

Trzyciąż 03-14-1-07-415   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,96  96 SADZ POP

Trzyciąż 03-14-1-07-415   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,96 103 DOW-SADZ
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Trzyciąż 03-14-1-07-435   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

Trzyciąż 03-14-1-07-435   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,95 103 DOW-SADZ

Trzyciąż 03-14-1-07-435   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,55 103 DOW-SADZ

Trzyciąż 03-14-1-07-435   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  2,55  96 SADZ POP

Trzyciąż 03-14-1-07-435   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

Trzyciąż 03-14-1-07-435   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,95 103 DOW-SADZ

Trzyciąż 03-14-1-07-441   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,59 103 DOW-SADZ

Trzyciąż 03-14-1-07-441   -a   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT  1,59  98 POP-BRYŁ

Trzyciąż 03-14-1-07-441   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,59 103 DOW-SADZ

Trzyciąż 03-14-1-07-420   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 141 GRODZ-SRN

Trzyciąż 03-14-1-07-420   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  4,50 141 GRODZ-SRN

Trzyciąż 03-14-1-07-420   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  130,00 143 WYK-SLUPL

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KMTR  100,00 393 TRANSP 1

Trzyciąż 03-14-1-07-325   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Trzyciąż 03-14-1-07-325   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,68 145 GRODZ-DEM

Trzyciąż 03-14-1-07-325   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

Trzyciąż 03-14-1-07-325   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,10 145 GRODZ-DEM

Trzyciąż 03-14-1-07-328   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Trzyciąż 03-14-1-07-328   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,95 145 GRODZ-DEM

Trzyciąż 03-14-1-07-412   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Trzyciąż 03-14-1-07-412   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  8,90 145 GRODZ-DEM

Trzyciąż 03-14-1-07-414   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

Trzyciąż 03-14-1-07-414   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,30 145 GRODZ-DEM

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 146 K GRODZEŃ

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 146 K GRODZEŃ

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

Trzyciąż 03-14-1-07-394   -c   -00 WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  1,00 130 PUŁF

Trzyciąż 03-14-1-07-394   -c   -00 ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  1,00 130 PUŁF

Trzyciąż 03-14-1-07-397   -i   -00 WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  1,00 130 PUŁF

Trzyciąż 03-14-1-07-397   -i   -00 ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  1,00 130 PUŁF

Trzyciąż 03-14-1-07-393   -c   -00 SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  1,00 135 SZUK-10G

Trzyciąż 03-14-1-07-396   -i   -00 SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  1,00 135 SZUK-10G

Trzyciąż 03-14-1-07-402   -c   -00 SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  1,00 135 SZUK-10G

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  160,00 384 GODZ RH8

Trzyciąż 03-14-1-07-420   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Trzyciąż 03-14-1-07-420   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,76 117 ZAB-REPEL

Trzyciąż 03-14-1-07-434   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Trzyciąż 03-14-1-07-434   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,78 117 ZAB-REPEL

Trzyciąż 03-14-1-07-440   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Trzyciąż 03-14-1-07-440   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,06 117 ZAB-REPEL

Trzyciąż 03-14-1-07-441   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Trzyciąż 03-14-1-07-441   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 117 ZAB-REPEL

Trzyciąż 03-14-1-07-444   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Trzyciąż 03-14-1-07-444   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,69 117 ZAB-REPEL

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 128 KOR-P

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  2,00 128 KOR-P

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  6,00 127 PUŁ-WT

O-POZ
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Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

P-PORZ Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,50 163 PPOŻ-PORZ

OP-BUDKIN Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  50,00 157 CZYSZ-BUD

Trzyciąż 03-14-1-07-418   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  227,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-418   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  227,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-399   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  821,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-399   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  821,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-408   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-408   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-443   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  213,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-443   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  213,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-325   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  429,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-325   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  429,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-418   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  837,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-418   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  837,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-419   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  524,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-419   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  524,00   2 CWD-D

PM Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  30,00   4 PODWOZ-DK

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 389 GODZ MH8

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  80,00 385 GODZ PILA

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-325   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-325   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-326   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  328,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-326   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  328,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-327   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-327   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-328   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  321,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-328   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  321,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-394   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  271,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-394   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  271,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-396   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  224,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-396   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  224,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-396   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  251,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-396   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  251,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-401   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-401   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-402   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  445,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-402   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  445,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-409   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  535,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-409   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  535,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-421   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  281,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-421   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  281,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-398   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  265,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-398   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  265,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-398   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  278,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-398   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  278,00   2 CWD-D

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Trzyciąż 03-14-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 386 GODZ RU8

P-INFO

P-INNE

IIAU

IIIB

IVD

POZ-P

OCHRP

OCHRPR

POZ

UTRZ

PR

PTP

PTW

TPP

TWP

UT-TURYST



Legenda:


