< Energa

OZE

Gdansk, dnia 5 lutego 2020 .

Dotyczy: Budowa na terenie elektrocieplowni w Elblggu trzech kottéw wodnych kaidy o mocy
ok. 38 MWt oraz jednego kotta parowego o wydajnosci 19 t/h

Inak sprawy: ZP/EKO/133/2019/AK

Numer ogloszenia o zaméwieniuv w Suplemencie do Dziennika Urzgdowego Unii Europejskiej
(witryna TED): 2019/248-616320 z dnic 24.12.2019 .

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ C1I. 9

W zwiqzku z otrzymaniem przez ENERGA Kogeneracija Sp. z 0.0., zwang dalej ,Zamawiajgcym"
pytania dotyczgcego tredci Specyfikaci Istotnych Warunkdw Zaméwienia, zwanej dalej ,,SIWZ",
Energa OZE S.A., dziatajac w imieniu Zamawidjgcego udziela nastepujgcych odpowiedszi,
na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. 22019 r. poz. 1843 ze zm.);

Pytanie 57

Czy nowoprojektowany kociot parowy moze posiadaé rozwigzanie umozliwiajgece zmienny
pobdr pary z kotta w zakresie zmian do 15 ton pary w czasie 15 minut 2

Odpowiedz 57

W odpowiedzi na pytanie Zamawiajgcy zmienia PFU. Imieniony PFU zostal zalgczony
do niniejszej odpowiedzi.

Pytanie 59
..PFU 1Il. OPIS STANU ISTNIEJACEGO"

Pobor pary przez Browar charakteryzuje sie duzg zmiennoéciq. Parametry pary loco EC Elblgg,
wedtug umowy z Browarem sq nastepujgce:

¢ temperatura 280°C z tolerancjq -5% i +10%,
e ciSnienie: 1,2MPa £ 10%.

Pobér pary zmienia sie w zakresie 2-19 t/h, szybko$é zmian dochodzi do 15 ton/min. Na rysunku
3 pokazano dobowy pobdr pary i jej parametry w 2018 roku. Cisnienie pobieranej pary wynosi
ok 1,1 MPq, érednia temperatura 257,9°C (przy zakresie zmiennosci od 192,4°C do 277,4°C),
$redni pobdr 101,5 t/dobe (przy zakresie zmiennoici od 8 t/dobe do 190 t/dobe).

VI. PARAMETRY GWARANTOWANE

V1.2.3. Parametry Gwarantowane Grupy A

Parametry Gwarantowane Grupy A obejmuja parametry gwarantowane bezwzglednie.
Parametry te zostaty ujete w Tabeli ponizej. Warunki odniesienia zostaty okreslone w rozdziale

T+48 58692 18 00 ENERGA OZE S.A. Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
F+48586921880  al Grunwaldzka 472 VIl Wydziat Gospodarczy KRS
80-309 Gdarisk KRS 0000512140
Regon 192902676 kancelaria. ew@energa.pl nr konta: 05 1020 1811 0000 0202 0191 5552

NIP 593-23-72-8%5  energz-oze.pl Kapital zakladowy/wplacony 1109 241 000,00 zI
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Warunki Odniesienia dla Gwarantowanych Parametrow Technicznych (pkt. VI.2.2.1 niniejszego
Zatgcznika). Tabela 21 Parametry Gwarantowane Grupy A

5 Parametry pary w punkcie styku z istniejgcym kolektorem

Objaénienia w punkcie Objasnienia w punkcie: VI1.2.3.6

Temperatura pary °C 285 z tolerancjq -5% i +10%

Cisnienie pary MPa 1,3+ 10%

VI1.2.3.6 Parametry pary technologicznej

Wykonawca gwarantuje bezwzglednie dotrzymywanie parametrdw pary w punkcie styku z
istniejgcym kolektorem:

a) statej temperatury pary technologicznej wynoszqcej 285°C z tolerancjq -5% i +10%
b) statego cisnienia pary technologicznej wynoszacego 1,3 ¢ 10%

Limity bedq dotrzymane przy spalaniu gazu o parametrach okreslonych w Tabeli 1 ninigjszego
Zatgcznika, w zakresie temperatur otoczenia od -20°C do 35°C i w catym zakresie obcigzen kotta
parowego.

Parametry Gwarantowane Grupy B

Tabela 23 Parametry Gwarantowane Grupy B - kociot parowy Poz.

Wyszczegdlnienie Wartosc
Poz. Parametru Gwarantowanego Jedn. gwarantowane
Gropy B gaz ziemny
Szybkos¢ zmian wydajnosci kotta
5 Objasnienia w punkcie VI.2.4.8 niniejszego Mg/h na min 15
Zatgcznika

VI.2.4.8 Szybko$é zmian wydajnosci kotta

Wykonawca gwarantuje, z& bedzie moziwa elastyczna zmiana wydajnosci parowej kotta
(zaréwno przyrost jak i redukcjal), z szybkoscig nie nizszg niz 15 Mg/h/min (tzn. w ciqgu jednej
minuty bedzie mozliwa zmiana wydajnoici parowej kotta o 15 Mg/h, np. z 19 Mg/h do 4 Mg/h
i na odwrdt).

Podczas proby sprawdzajgceej (festu) parametry stanu pracy kazdego z urzqdzen sktadowych
kotta (w szczegdlnoéci przeptywy, cisnienia, temperatury) bedq utrzymywane w zakresie
normalnych wartoici eksploatacyjnych i w zadnym punkcie pomiarowym ani w zadnym
momencie prowadzenia préby nie przekroczg wartosci projektowych granicznych”.

Pytania Wykonawcy do w/w zapisow.

Wykonawca pragnie zwrdcié uwage, ze zgodnie z jego wiedzq i konsultacjomi z dostawcami
kottow:

. spetnienie przez jednostke kottowg wymagania tak dynamiki zmiany wydajnosci
(niemal 80% wydajnosci w ciggu minuty jest niemoiliwe ze wzgleddw technicznych).
Iwykle, zgodnie z zaleceniomi producentéw minimalny czas wymagany

oy
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do podniesienia wydajnoici od okoto 25% (minimalna ciggta wydajnos¢) do 100%
wynosi okoto 10minut, co jest wielkoScig niemal 10x mniejszg od oczekiwanegj
w warunkach gwarancyjnych.

. istnieje réwniez ograniczenie minimalne] ciagtej mocy kotta, ktére waha sie zwykle
w okolicy 25% wydajnosci maksymalnej (miedzy 4 a 5 t/h). Ponizej takie] wydagjnosci
nie zaleca sie eksploataciji kotta.

. wymagane parametry pary to 13bar/285°C. Jest to para przegrzana o stopniu
przegrzewu ~94°C. W paramefrach gwarantowanych Zamawigjgcy oczekuje
utrzymania statej temperatury niezaleiznie od trybu pracy kotta (stata wydajncsé, zrzut
wydajnosci, wzrost wydajnosci kotta).

Po andlizie mozliwosci zainstalowania instalacji gromadzqce] przejsciowo pare wytworzong
w kotle Wykonawca pragnie zwrdcié uwage, ze znane systemy magazynowania
pary gromadzqg pare nasycong, w zwigzku z tym para zwrécona do instalacii z takiej jednostki
magazynujace] (np. przy koniecznoici skompensowania niewystarczajgce] szybkosci
zwiekszania wydajnosci kotta w stosunku do dynamiki zapotrzebowania odbioru) spowoduje
Znaczne obnizenie temperatury pary w punkcie wigczenia do kolektora pary technologicznej,
czego konsekwencjg bedzie niespetnienie wymagan Gwarantowanych Parametrow Grupy A.
Nalezy spodziewac sig, ze przypadku rozwazanego uktadu technologicznego temperatura pary
bedzie wynosita okoto 220 °C, a wiec bedzie miata warto$¢ zdecydowanie nizszg niz zostato to
zdefiniowane dla wpiecia w punkt styku z istniejgcym kolektorem, co jest jednoczesnie
Parametrem Gwarantowanym Grupy A.

Reasumujgc:

Po przeanalizowaniu wymaganych parametréw gwarancyjnych i techniczne] mozliwosci
ich spetnienia Wykonawca dochodzi do wniosku, Ze z technologicznego punktu widzenia
oczekiwana przez Zamawigjgcego instalacja wytwarzania pary nie jest w stanie spetnic¢
wymaganych parametréw gwarantowanych, w tym wymaganej dynamiki zmian produkcii
pary. Wynika to z ograniczen technologicznych rozwigzan kottowych i mozliwosci
magazynowania pary.

W trosce o mozliwod¢ zaspokojenia potrzeb instalacji odbiorcéw pary technologicznej
i w oparciu o zapis w rozdziale Il PFU:

..Cisnienie pobierane] pary wynosi ok 1,1 MPa, Srednia temperatura 257,9°C (przy zcakresie
zmiennoici od 192,4°C do 277,4°C), éredni pobdr 101,5 t/dobe (przy zcokresie zmiennosci
od 8 t/dobe do 190 t/dobe)”

Wykonawca proponuje zmiane wymagan dotyczgcych temperatury pary w gwarancjach
grupy A.

5 Parametry pary w punkcie styku z istniejgcym kolektorem

Objasnienia w punkcie Objasnienia w punkcie: VI.2.3.6

Temperatura pary °C 192,4+285

Ciénienie pary MPa 1,3+ 10%

Wykonawca zdaje sobie sprawe z koniecznosci spetnienia wymagan technicznych odbiorcy
pary technologicznej, w zwiqzku z tym oparlismy sie na danych stanu istniejgcego podanych
w PFU.
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Parametry takie wydajq sie mozliwe do osiggniecia w oparciu o dostepne systemy kottowe
i instalacje magazynowania pary.

Wykonawca wnioskuje o wyrazenie zgody na zaproponowang zmiang a w przypadku
jej uzyskania réwniez o wydtuzenie terminu ostatecznego ztozenia oferty o okres pomiedzy
a terminem ogtoszenia zapytania a wprowadzeniem tak istotnej zmiany zapisdw SIWZ.

Odpowiedz 59

W odpowiedzi na pytanie Zamawiajgcy zmienia PFU. Zmieniony PFU zostat zalqczony
do niniejszej odpowiedzi.

Pytanie 174

Technologia. ILA.PFU, V.5.3.1.2

W opisie SIWZ podwdjnie pojawia sie ponizszy zakres:

pkt 4 - "przeprowadzeniem petnej kalibracji i walidacji systemu zgodnie z procedurg QALZ"

pkt 14 - "weryfkacja prawidiowosci pomiaréw i badanie funkcjonalnosci systemu
po modernizacji systemu..."

Prosze o potwierdzenie, 7e kalibracja i walidacja systemu powinna zosta¢ wykonana
jednokrotnie przez Wykonawce, natomiast okredlenie "'modernizacja systemu" dotyczy
rozbudowy kottowni - zgodnie z PFU budujemy nowq instalacje CEMS.

Odpowiedz 174

Zamawiajgcy potwierdza, ie kalibracja i walidacja systemu powinna zosta¢ wykonana
jednokrotnie przez Wykonawce, natomiast okreslenie “"modernizacja systemu" dotyczy
rozbudowy kottowni - zgodnie z PFU budujemy nowq instalacje CEMS wraz z komputerem
emisyjnym.

Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji zapiséw PFU:
Punkt V.5.3.1.2 podpunkt 3 otrzymuje brzmienie:

3. Do pomiaru skiadnikéw gazowych w spalinach zastosowane zostang metody referencyjne,
zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Punkt V.5.3.1.2 podpunkt 14 ofrzymuje brzmienie:

14. Weryfikacja prawidlowosci pomiaréw i badanie funkcjonalnosci systemu po modernizacii,
zostanie przeprowadzone na zlecenie i koszt Wykonawcy przez niezaleing akredytowanq
jednostke posiadajgc uprawnienia (akredytacje) do wykonywania procedur zgodnie
z procedurg QAL2. W przypadku negatywnego wyniku badan i pomiardw w zakresie
obejmujgcym przedmiot zaméwienia, Wykonawca jest zobowiqzany do usunigcia usterek
i zZlecenie nastepnego badania na swéj koszt w terminie vzgodnionym z Zamawidjgcym

Pytanie 175
Technologia. Wizja lokalna w dniu 15.01.2020r.

Instalacja wody M.S.C - w trakcie wizji przedstawiono punkt wpigcia do kolektora wody
powrotne] z MSC w bezposrednim sgsiedztwie punktu WS-2 (wpiecie do kolektora wody
zasilajgce]). Prosze o potwierdzenie, ze jest to docelowy punkt styku.

Odpowiedz 175

W trakcie wizji lokalnej wskazane zostaly orientacyjne punkty wpiecia. Po stronie Wykonawcy
jest wykonanie inwentaryzacji, zaproponowanie rozwiqzan i opracowanie projektu
wykonawczego, uzgodnienie z Zamawiajgcym i wykonanie instalaciji.
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Pytanie 176
Technologia. Wizja lokalna w dniu 15.01.2020 .

Granica dostawy dla rurociqagdw kottdw wodnych - prosimy o potwierdzenie, ze granicg
dostawy dla punktu granicznego jest wymiana zasuwy na kolektorach OR5 i ORé.

Odpowiedz 176
Igodnie z punktem IV. (sir. 25) PFU wymiana armatury jest takie w zakresie Wykonawcy.
Pytanie 177

Technologia. Wizja lokalna w dniu 15.01.2020.

Prosze o informacje odnodnie odpowiedzialnosci za rozbidrke istniejgcych rurociggdéw
odchodzgcych od zasdw 5A5 oraz 6A4.

Odpowiedz 177

Odpowiedzialnosci za rozbiérke istniejgcych rurociggéw odchodzgcych od zaséw 5A5 oraz 6A4
jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 178
Technologia. Wizja lokalna w dniu 15.01.2020T.

W zwigzku z bardzo krétkim terminem na wykonanie instalacii cleju, prosze o informacje odnosnie
odpowiedzialno$ci za rozbidrke istniejgce] zaktadowej stacji tankowania pojazddw.
Ponadto w czyje] odpowiedzialnosci jest ewentualna wymiana zanieczyszczonych gruntéw
znajdujgcych sie bezposrednio w rejonie rozbieranego budynku.

Pragniemy podkredli¢, iz wykonanie prac rozbiérkowych wraz z robotami  ziemnymi
moze znaczgco wydtuzye termin redlizacji instalacji olejowej oraz zagrozicé wykonaniu
jej w terminie do 31.10.2020 .

Odpowiedzi 178

lamawiajacy informuje, ie odstepuje od redlizacji instalacji olejowej w ramach
przedmiotowego postepowania.

Pytanie 179
Technologia. Wizja lokalna w dniu 15.01.2020 .

Prosze o potwierdzenie, iz zamawidjgcy dopuszcza poprowadzenie instalacji oleju po estakadzie
przebiegajgce] bezpodrednio nad istniejacym placem sktadowym wegla oraz punktem zasypu
wegla na podgjniki zgodnie z przedstawionym PZT.

Odpowiedz 179

Iamawiajgcy informuje, ie odstepuje od redlizacji instalacji olejowej w ramach
przedmiotowego postepowania.

Pytanie 180

Czes¢ budowlana. Wizja lokalna w dniu 15.01.2020 .

Prosimy o informacje czy i jedli tak to w jaki sposdb jest potgczony/przylega budynek kottowni
z budynkiem ,przylegajacym do niego od strony wschodniej". Brak informacji, czy na poziomie
dachu - od strony wschodniej znajduje sie jakié fragment elewacii, czy to juz konstrukcyjnie
i architektonicznie tylko stropodach.
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Odpowiedz 180

Zamawiajgcy udostepnil cato$é¢ posiadane] dokumentaciji projektowej z zakresu budynku
kottowni Borsig . Wszystkie inwentaryzacje oraz niezbedna do redlizacji inwestycii
dokumentacja wykonawcza jest w zakresie Wykonawcy.

Pytanie 181
Czesc budowlana. Wizja lokalna w dniu 15.01.2020 r.

Prosimy o informacje czy przedstawione na zdjeciu pomieszczenie transformatorow
ziokalizowane w potudniowo-zachodniej naroiniku budynku jest przeznaczone do rozbidrki
i demontazu lub sprecyzowanie zakresu prac zwigzanych z tym obiektem.
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Odpowiedz 181

Pomieszczenie transformatoréw w czesci niiszej jest do rozbidérki natomiast cze$é wyisza winna
pozostaé w uviytkowaniv po wyremontowaniv w standardzie jak cata kotlownia.

Pytanie 182
Czes¢ budowlana. Wizja lokalna w dniu 15.01.2020 .

Czy Zamawiajgcy we wtasnym zakresie usunie/przemiesci z placu sktadowany wegiel przed
przekazaniem terernu budowy, czy jego przemieszczenie musi uwzglednié w kosztach GW
(jesli tak fo czy Zamawiajgcy winien podad ilodé/tonaz wegla do przemieszczenia, miejsce
docelowe.

Odpowiedz 182

Lamawiajgcy we wiasnym zakresie usunie/przemiesci z placu skladowany wegiel w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robét Wykonawcy tak, aby nie powodowaé opéinienia w
realizacji inwestycji. Termin usuniecia/przemieszczenia wegla z placu skladowego zostanie
uvzgodniony pomiedzy stronami.

Pytanie 183

Z uwagi na wewnetrzne procedury zatwierdzania oferty zwracamy sie z prosbg o potwierdzenie
Zrédta finansowania projektu

Odpowiedz 183
Dla Zamawiajgcego pytanie jest niejasne. Zamawiajgcy prosi o doprecyzowanie pytania.

Pytanie 184
Wnosimy o zmiane pkf 8.1.8 Umowy w sposéb nastepujgcy:

+8.1.8 W zadnym przypadku Podstawowy Okres Gwarancji nie bedzie trwat diuzej niz 48 24
miesigcy od daty podpisania Protokotu przejecia Zadania do eksploatacji. Wydtuzony Okres
Gwarancji dla poszczegdinych elementdw wymienionych w pkt 8.1.3 lit. b) Zostanie przedtuzony
o maksymalnie 24-12 miesiecy w stosunku do termindw wskazanych w pkt 8.1.3 lit. b).".

Odpowiedz 184

Iamawiajgcy pozostawia zapisy Umowy bez zmian.
Pytanie 185

Wnosimy o zmiane pkt 2.1 Umowy w sposdb nastepujqcy:

2.1 Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy nastepujace kary umowne, w tym zo opéinienie zwloke
Z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy:

a) jezeli Wykonawca nie dotrzyma ustalonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym
terminu na wykonanie i uruchomienie kompletnej instalaciji olejowej (co najmniej instalacja
roztadunku, zbiornik, estakada, rurociqg zasilajgcy i powrotny, pompownia oleju, podtqczenie
do kottowni mobilnej) - w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy rozpoczety dzier epéinienia zwloki;

b) jezeli Wykonawca do dnia 31.08.2021r. nie wykona przytqczenie do sieci gazowej zgodnie
zwarunkami okreSlonymi w Umowie oraz umowie o przytqczenie do sieci gazowej
nr 33608/07/12/WF005004/0 i Warunkami przytgczenia do sieci gazowej z dnia 26.06.201%r.-
w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy rozpoczety dzieh epéznienia zwloki;

c) jezeli Wykonawca nie dotrzyma planowanego terminu wystawienia Protokotu przejecia
do eksploatacii Instalacji (patrz Dziat 4) w wysokosci:
7 %
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- 0,1% Wynagrodzenia Umownego, za kazdy rozpoczety dzieh epéznienia zwloki w dotrzymaniu
terminu wystawienia Protokotu przejecia do eksploatacii dla Zadania,

d) jezeli Wykonawca nie dotrzyma ustalonego pomiedzy Stronami ferminu przystgpienia
do usuwania wad lub terminu usuwania wad w okresie gwarancji i rekejmi {zgodnie z punktem
8.2.2.2) w wysokosci 0,02% Wynagrodzenia Umownego (wskazanego w punkcie é.1), za kazdy
rozpoczety dzieh opéinienia zwloki w przystgpieniu do usuwania wad i/lub usuwania wad
w okresie gwarancji i rekojmi.

e) W przypadku epéinienia zwloki w przekazaniu catoici dokumentacji powykonawcze]
w terminie wskazanym w HRF w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia Umownego (wskazanego
w punkcie 6.1) za kazdy rozpoczety dzieh epéznienia zwioki;

f) W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku poufnosci w wysokosci 10 000,00 PLN
za kazdy przypadek naruszenia;

g) Za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o© podwykonawstwo
(przed jej zawarciem), ktérej przedmiotem sq Roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
(przed jej zawarciem) w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdq nieprzedtozong kopie projektu
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

h) Za nieprzedtozenie poswiadczonej kopii podpisanej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdqg nieprzedtozonq
umowe lub jej zmiane — dotyczy umowy w Roboty Budowlane, Dostawy, Ustugi,

i) Za kaide powierzenie wykonania czeici prac objetych Umowgqg (zawarcie umowy
podwykonawczej) osobie trzeciej bez wiedzy | akceptacji Zamawigjacego (bez zastosowania sie
do procedury wskazanej w Dziale 20) w wysokosci 10 000,00 ztotych za kazdy przypadek,

j) Zo brak dokonania wymagane] przez Zamawigjgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
(dla Robét budowlanych, Dostaw, Ustug) w zakresie terminu zaptaty podwykonawcy
(w przypadku gdy termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania fakiury) w wysokosci
1 000,00 ztotych za kazdy przypadek,

k) Za naruszenie obowigzkéw wskazanych w punkcie 5.4 Umowy w kwocie §00,00 za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia

) Jezeli Wykonawca nie zakonczy ruchu prébnego pierwszego kotta gazowego do dnia
30 pazdziernika 2021 r. w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia Umownego, za kazdy rozpoczety dzieh

opéznienia zwioki,

m) brak zapewnienia state] obecnoici na budowie osdb wskazanych w pkt 5.2.39.1 i 5.2.39.2
Umowy — 500 zt za kazdy dzien za kazdg osobe.

Odpowiedz 185

Zamawiajgcy vdzielit odpowiedzi na pytania dotyczgce punkiu 9.1 Umowy - patrz odpowiedzi
na pytania 78-87.

Pytanie 186
Wnosimy o zmiane pkt 9.3 Umowy w sposdb nastepujacy:

Zamawiajqcy naliczy Wykonawcy kary umowne z tytutu przekroczenia wymaganych wartosci
Gwarantowanych Parametfréw Technicznych Grupy B, w nastepujqcych wysokosciach:

a) za nie osiqgniecie przez kociot wodny parametru ,Nominalna uzyteczna moc ciepina
w wodzie gorqce]” - za kazde rozpoczete zmniejszenie o 0,1 MWt dia kazdego kotta osobnc -
50 000,00 zt

b) za nie osiqgniecie przez kociot wodny zadeklarowanego przez Wykonawce w ofercie
parametru ,Sprawnosc kotta przy nominalnej mocy cieplnej” - za kazde rozpoczete zmniejszenie
0 0,1 pp dla kazdego kotfta osobno — 70 000,00 zt
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c) za nie osiggniecie przeze kociot wodny parametru ,,Minimum techniczne kotta” - za kazde
rozpoczete zmniejszenie o 0,1 p.p. dla kazdego kofta csobno -8 000, 00 zt

d) za przekroczenie dla kotta wodnego zadeklarowanego przez Wykonawce zuzycia energii
elektrycznej na pofrzeby wtasne kotta o kazde rozpoczete 10 kWh/h — 30 000,00 PLN,

e) za niedofrzymanie dla kotta wodnego parametru ,Dyspozycyjnos¢” za kaide rozpoczete
0,1 p.p. osobno dla kazdego kotta w kazdym roku eksploataciji - 7 000, 00 zt,

f) za nie osiggniecie przez kociot parowy parametru ,Nominalna wydajnos¢ kofta" — za kazde
rozpoczete zmniejszenie o 0,1 t/h — 10 000,00 zt

g) za nie osiggniecie przez kociot parowy parametru ,,Nominalna vzyteczna moc cieplna kofta”
- za kazde rozpoczete zmnigjszenie 0 .0,1 p.p. = 20 000,00 zt

h) za nie osiqgniecie przez kociof parowy paramefru ,Sprawnosé¢ kotta przy nominainej mocy
cieplnej" - za kazde rozpoczete zmniejszenie o 0,1 p.p. —60 000, 00 z¢

i) za nie osiggniecie przeze kociot parowy parametfru ,,Minimum techniczne kotta" - za kazde
rozpoczete zmniejszenie o 0,1 p.p. — 80 000, 00 zt

j] za nie osiggniecie przeze kociot parowy parametru ,Szybkos¢ zmian wydajnosci kofta” —
za kaide rozpoczete zmniejszenie o Mg/h na min. — 1 000, 00 zt

k) za nie dotrzymanie przez kociot parowy parametru ,,Dyspozycyjnosc” za kaide rozpoczete
0,1 p.p. osobno dia kazdego roku eksploatacii - 8 000, 00 zt,

I} za niedofrzymanie parameiréw srodowiska pracy - wymiana, naprawa urzqdzenia, tak aby
spetniony zostat paramefr gwarantowany,

m) Poziom ekspozycji na hatas odniesiony do 8 - godzinnego dni pracy dla poszczegdinych
sfanowisk w obrebie Instalacji - wymiana, naprawa urzqdzenia, fak aby spetniony zostat
paramefr gwarantowany.

Odpowiedz 186

Iamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 187

Wnosimy o zmiane pkt 9.4 oraz 9.5 Umowy w sposéb nastepujgey:

9.4 tgczna wysokos¢ kar umownych naliczonych zgodnie z punktem 9.1 ograniczona
jest do kwoty 10% Wynagrodzenia Umownego.

9.5 tgczna wysckoscé kar umownych za niedofrzymanie wymaganych parametrow technicznych
(wskazanych w punkcie 9.3) ograniczona jest do kwoty 10 % Wynagrodzenia Umownego.

Odpowiedz 187

Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 188

Wnosimy o zmiane pkt 9.9 Umowy w sposéb nastepujgcy:

W przypadku, gdy Zamawigjgcy odstgpi od Umowy w catosci lub czesci, z przyczyn lezqcych
po stronie Wykonawcy - Zamawiajqcy moze naliczy¢ Wykonawcy kare umowng w wysokosci
10% Wynagrodzenia Umownego wskazanego w 6. 1.

Odpowiedz 188

Zamawiajqcy pozostawia zapisy Umowy bez zmian.
Pytanie 189

Wnosimy o zmiane pkt 2.12 Umowy w sposdb nastepujacy:

tgczna wysokosc wszystkich kar umownych naliczonych zgodnie z postanowieniami Umowy jest
ograniczona do kwoty 20% Wynagrodzenia Umownego wskazanego w 6.1. Ograniczenie



Odpowiedz 18%

Zamawiajgcy pozostawia zapisy Umowy bez zmian.
Pytanie 190
Wnosimy o zmiane pkt 11.1.4. Umowy w sposdb korespondujacy z treSciqg pkt 9.8 umowy, 1j.:

Catkowita odpowiedzialnosé kazdej ze Sfron z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy ograniczona jest do kwoty 100% Wynagrodzenia Umownego. Ograniczenie
odpowiedzialnosci nie ma zastosowania w przypadku szkody wyrzqdzonej umysinie lub na skutek
razqcego niedbalstwa. Pewys imit-nie-ma-zastesowanic-do-odpowiedzialnesciMkonay

. 43543 ; :
Odpowiedz 190
Zamawiajqgcy udzielit odpowiedzi na to pytanie - patrz odpowiedz na pytanie 142.
Pytanie 191

Wnosimy o zmiane pkt 11.1.5. Umowy w sposdb nastepujgcy:

I zastrzezeniem bezwzglednie obowiqzujgcych przepisdw prawa, zadna ze Stron nie odpowiada
wobec drugiej Sfrony za ufracone korzysci oraz szkody posrednie, kfére druga Strona
by osiqgneta gdyby Strona naruszajgca Umowe nie wyrzqdzita jej szkody, w tym za ufrate zyskdw
lub potencjalnych kontraktdw.

Odpowiedz 191

Zamawiajgcy pozostawia zapisy Umowy bez zmian. Zamawiajqgcy vdzielit odpowiedzi w pytanie
nr 92.

Pytanie 192
Wnosimy o zmiane pkt 11.2.31 11.2.4 Umowy w sposéb nastepujgey:

.11.2.3 Zamawigjgcy bedzie uprawniony do wysfawiania mandatow Wykonawcy za
niestosowanie sie pracownikéw Wykonawcy, lub Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy
do przepiséw bhp oraz za przebywanie na Terenie Budowy osob nieuprawnionych. Maksymalna
kwota mandatu wynosié¢ bedzie 500 zt (stownie: pieéset ztotych) za kaide zdarzenie. Mandaf nie
jest karg umowng. Nalezno$c z tytutu mandatow bedzie ptatna przelewem na konto
Zamawigjgcego na podstawie stosownej noty obciqzeniowej, w ferminie 30 dni od dnia jej
doreczenia przez Iamawiajgcego. Jeieli Wykonawca nie ureguluje naleinosci z tytutu
wystawionegoe mandatu w wymaganym ferminie, Zamawiajqcy bedzie miat prawo do jej
potrgcenia wraz z naleinymi odsetkami ustawowymi z przystugujgcych Wykonawcy
wierzytelnosci od Zamawiajqcege lub skorzysta z Zabezpieczenia Naleizytego Wykonania
Umowy.

11.2.4 Od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiajgcego Terenu Budowy Wykonawcy,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie porzgdku na Terenie Budowy. Wykonawca
bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od zanieczyszczen | zagrozen oraz bedzie na
biezgco i systematycznie je likwidowat w razie ich wystgpienia. W przypadku niewywigzania sie
Wykonawcy z tych obowigzkdw, po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu
wyznaczonego przez Zamawidjgcego w pisemnym upomnieniu skierowanym do Wykconawcy,
Zamawigjgcy ma prawo do wystawienia Wykonawcy mandatu w wysokosci do 1.000 PLN
(stownie: jeden tysigc ziotych) za kaidy dzien opédinienia liczony po uptywie terminu,
wskazanego w upomnieniu. Zamawigjgcy zastrzega sobie rowniez prawo do wykonania tych
obowigzkéw na koszt Wykonawcy we wiasnym zakresie lub zlecajgc osobie trzeciej i do
obcigzenia Wykonawcy udokumentowanymi kosztami ich wykonania poprzez potrgcenia z
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ptatnosci objetych biezgcymi fakturami. Zapisy punktu 11.2.3 dotyczgce ptatnosci mandatu
stosuje sie odpowiednio.”

Odpowiedz 192
Zamawiajgcy wprowadza zmiane do Umowy - punkt 11.2.4 brzmi nastepujagco:

11.2.4 Od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiajgcego Terenu Budowy Wykonawcy,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie porzgdku na Terenie Budowy. Wykonawca
bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od zanieczyszczen i zagroieh oraz bedzie
na bieigco i systematycznie je likwidowal w razie ich wystgpienia. W przypadku niewywiqgzania
sie Wykonawcy z tych obowigzkéw po bezskutecznym uplywie dodatkowego terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego w pisemnym upomnieniu skierowanym do Wykonawcy,
Zamawidjgcy ma prawo do wystawienia Wykonawcy mandatu w wysokosci do 3.000 PLN
(stownie: trzy tysiqce zlotych) za kaidy dzienh opdinienia liczony po uplywie terminu,
wskazanego w upomnieniu. Zamawiajacy zastrzega sobie réwniez prawo do wykonania tych
obowigzkéw na koszt Wykonawcy we wlasnym zakresie lub zlecajgc osobie trzeciej
i do obcigienia Wykonawcy udokumentowanymi kosztami ich wykonania poprzez potrgcenia
z ptatnosci objetych biezacymi fakturami. Zapisy punktu 11.2.3 dotyczqgce platnosci mandatu
stosuje sie odpowiednio.”

Pytanie 193
Wnosimy o dodanie w pkt 12.4 umowy nastepujgcych podpunkidw:

W) istotna zmiana ceny materiatdw budowlanych jakq obie Strony nie przewidziaty przy
zawieraniv umowy, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na Wynagrodzenie Umowne;

y] niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowiqzkéw umownych przez Zamawiajqcego
uniemozliwigjgce bagdz utrudniajgce realizacje Przedmiotu umowy przez Wykonawce."

Odpowiedz 193

Iamawiajgcy wprowadza zmiane do Umowy - wprowadza dodatkowy podpunkt w) w punkcie
12.4

w) istotna zmiana ceny materiatéw budowlanych, ktérej obie Strony nie mogly przewidzieé
przy zawieraniu umowy, jezeli zmiana ta bedzie miala wplyw na Wynagrodzenie Umowne;

Pytanie 194

Wnosimy o zmiane pkt 13.5.2 w nastepujgcy sposdb:

W13.5.2. Jezeli kwoty zaptacone Wykonawcy (i nie zwrécone na podstawie punkitu 13.4.4.3)
powiekszone o koszty niezbednych Dostaw, Robdt Budowlanych i Ustug realizowanych
przez Zamawigjgcego we wiasnym zakresie przekraczajq Wynagrodzenie Umowne netto,
to Wykonawca jest zobowigzany, jednakie tylko w granicach okreslonych punktem 11.1.4.
Umowy, zaptaci¢ Zamawigjgcemu kwote odpowiadajgcq tej nadwyice w terminie 21 dni
oddaty ofrzymania od Zamawigjgcego nofy obciqzeniowej wraz z zatgcznikami
uzasadniajgcymi kwofe fej nadwyzki. Za date zaptaty tej kwoty uznagje sie date uznania rachunku
bankowego Zamawiajgcego”.

Odpowiedz 194

Zamawiajgcy pozostawia zapisy Umowy bez zmian.
Pytanie 195

Wnosimy o zmiane akapit 1 pkt 20.5 w nastepujgcy sposdb:

.20.5. Jezeli Wykonawca bedzie chciat powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu Umowy
Podwykonawcy nie wymienionemu w Zatqczniku nr lil.A.7 do Umowy, zobowiqzany jest wystqpic
do Zamawiajqcego i uzyskad w tym zakresie jego zgode, tylko wtedy jezeli wartosc takiej umowy

"
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z Podwykonawcq przekracza¢ ma kwofe 50.000 PLN netfo. Wystqpienie Wykonawcy
do Zamawiajgcego powinno zawieraé opis zakresu Przedmiotu Umowy, ktory Wykonawca
zamierza powierzy¢ do wykonania Podwykonawcy oraz - w przypadku Ustug lub Dostaw — dane
tego Podwykonawcy (nazwa, adres), a w przypadku Robdt Budowlanych -réwniez dokumenty,
o ktérych mowa w punkcie 20.10."

Odpowiedz 195
Zamawiajgcy wprowadza zmiane do Umowy - zmienia brzmienie punktu 20.5 Umowy:

20.5 Jezeli Wykonawca bedzie chcial powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu Umowy
Podwykonawcy nie wymienionemu w Zatgczniku nrlll.A.7 do Umowy, zobowigzany jest wystapié
do Zamawiajgcego i uzyskaé w tym zakresie jego zgode , tylko wtedy jeieli wartosc takiej
umowy z Podwykonawcq przekraczaé ma kwote 50.000 PLN brutto . Wystgpienie Wykonawcy
do Zamawiajgcego powinno zawieraé opis zakresu Przedmiotu Umowy, kiéry Wykonawca
zamierza powierzy¢ do wykonania Podwykonawcy oraz - w przypadku Ustug lub Dostaw — dane
tego Podwykonawcy (nazwa, adres), a w przypadku Robét Budowlanych - réwniez dokumenty,
o ktérych mowa w punkcie 20.10

Pytanie 194
Wnosimy o zmiane akapit 1 pkt 22.5 w nastepujgcy sposdb:

,22.5. Iamawiajgcy wyraia zgode na przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykenawcy, d
wynikajgeych z Umowy na rzecz bankdw Iub towarzystw ubezpieczeniowych, finansujgcych lub
ubezpieczajgcych redlizacje niniejszego Umowy"

Odpowiedz 194
Zamawiajgcy pozostawia zapisy bez zmian.
Pytanie 197
1) W zakresie wymogdw ubezpieczeniowych wnosimy o nastepujgce zmiany:

v 2.1. wnioskujemy o obnizenie wymaganej sumy gwarancyjnej do poziomu: 15 000 000
PLN.

v 2.1.6 Wnioskujemy o obnizenie wymaganego limitu odpowiedzialnosci do poziomu:
5 000 000 ,00 PLN

v 2.1.7 Wnioskujemy o obnizenie wymaganego limitu odpowiedzialnoéci do poziomu
2 000 000 PLN

v 2.1.8 Wnioskujemy o obnizenie wymagane limitu odpowiedzialnosci do poziomu 2.
000 000,00 PLN

v 2.1.13 Wnioskujemy o obnizenie wymagane limitu do poziomu: 1 000 000,00 PLN,

v 2.1.15 Wnioskujemy o obnizenie wymagane limitu odpowiedzialnoéci do poziomu:
5000 000,00 PLN

v 2.4 wnioskujemy o korekte w ramach wymaganej wysokosci franszyz redukcyjnych do
poziomu: 10% wartosci szkody nie mnie niz 10 000 PLN, réwniez w ramach OC za produkt,
klauzul produktowych oraz ryzyka wibracji,

v 3.3 wnioskujemy o wykredlenie z OC zawodowego wymogu wspotubezpieczenia
Zamawigjgcego.

v 3.9. wnioskujemy o obnizenie wymaganej sumy gwarancyjnej do poziomu: 5000 000
PLN.

v 4.1 wnioskujemy o zmiane limitu minimum ubezpieczanych maszyn na 300.000,00 PLN

12
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v 6 Wnioskujemy o wykredlenie akapitu trzeciego, jako stawigjgcego w nierdwnej pozycji
podmiotow wspdtubezpieczone w ramach polisy CAR.

Odpowiedz 197
1) W zakresie wymogéw ubezpieczeniowych wnosimy o nastepujgce zmiany:

2.1. wnioskujemy o obnizenie wymaganej sumy gwarancyjnej do poziomu: 15 000 000 PLN. -
Zamawiajgcy nie wyraza zgody

2.1.6 Wnioskujemy o obnizenie wymaganego limitu odpowiedzialnosci do poziomu: 5 000 000
,00 PLN - Zamawiajqgcy nie wyraia zgody

2.1.7 Wnioskujemy o obnizenie wymaganego limitu odpowiedzialnosci do poziomu 2 000 000
PLN - Zamawiajqgcy nie wyraia zgody

2.1.8 Wnioskujemy o obniienie wymagane limitu odpowiedzialnosci do poziomu 2. 000 000,00
PLN - Zamawiajgcy nie wyraia zgody

2.1.13 Wnioskujemy o obnizenie wymagane limitu do poziomu: 1 000 000,00 PLN,- Zamawiajgcy
nie wyraia zgody

2.1.15 Wnioskujemy o obnizenie wymagane limitu odpowiedzialnosci do poziomu: 5 000 000,00
PLN- Zamawiajacy nie wyraia zgody

2.4. wnioskujemy o korekte w ramach wymaganej wysokosci franszyz redukcyjnych do
poziomu: 10% wartosci szkody nie mnie niz 10 000 PLN, réwniez w ramach OC za produkt, klauzul
produktowych oraz ryzyka wibracji, - Zamawiajgcy nie wyraia zgody. Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie franszyzy w powyiszej formie dia klauzul produktowych

3.3 wnioskujemy o wykreslenie z OC zawodowego wymogu wspoélubezpieczenia
Iamawiajgcego. - Zamawiajgcy nie wyraia zgody

3.9. wnioskujemy o obnizenie wymaganej sumy gwarancyjnej do poziomu: 5 000 000 PLN. -
Zamawiajgcy nie wyraia zgody

4.1 wnioskujemy o zmiane limitu minimum ubezpieczanych maszyn na 300.000,00 PLN -
Iamawiajgcy nie wyraia zgody

é Whnioskujemy o wykreslenie akapitu trzeciego, jako stawiajgcego w nieréwnej pozycji
podmiotéw wspdtubezpieczone w ramach polisy CAR. - Zamawiajgcy nie wyraia zgody

Pytanie 198
Zatgcznik do Umowy lIlLA.9 Tabelaryczne zestawienie obowigzkdw Stron

Prosimy o dodanie punktu dotyczgcego uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz przypisanie
odpowiedzialnoici i kosztdw po stronie Zamawidjgcego.

W opinii Oferenta uzyskanie ww. pozwolenia jest scisle zwigzane z dziatalnodciq operatora
(Zamawiajgcego).

Brak jednoznacznego przypisania odpowiedzialnoici do Zamawidjgcego powoduje bardzo
istotny wzrost ryzyka, ocenianego na etapie przygotowania oferty.

Odpowiedz 198

Zamawiajqcy informuje, Ze bedzie samodzielnie uzyskiwat pozwolenie zintegrowane. W ramach
swoich obowigzkéw umownych Wykonawca jest zobowiqzany przekazaé, na iyczenie
Lamawiajgcego, potrzebne Zamawiajgcemu informacje dotyczgce przedmiotu umowy.

Pytanie 199

Zatgcznik do Umowy lILA.9 Tabelaryczne zestawienie obowigzkdw Stron p.1.9
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Prosimy o doprecyzowanie, ze uzyskanie Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach (jesli
bedzie to wymagane z powodu zmiany pozwolenia na budowe) lezy po stronie Wykonawcy
wytgcznie w przypadku okolicznoici zaistniatych z przyczyn lezgcych po jego stronie.

Odpowiedz 199

Uzyskanie Decyzji o §rodowiskowych Uwarunkowaniach (jesli to bedzie wymagane z powodu
zmiany pozwolenia na budowe) w catosci lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie 200
Zatgeznik do Umowy I1L.A.9 Tabelaryczne zestawienie cbowigzkéw Stron p.1.12

Prosimy o doprecyzowanie, ze uzgodnienie prac z konserwatorem zabytkéw, lezy po stronie
Wykonawcy wytgcznie w przypadku okolicznoici zaistniatych z przyczyn leigcych po jego
stronie.

Odpowiedz 200

Uzgodnienie prac z miejskim konserwatorem zabytkéw lezy w catosci po stronie Wykonawcy.
Zamawiajgcy na obecnym etapie realizacji inwestycji udostepnit Wykonawcy catosé
dokumentacji (korespondencji ) w tym zakresie.

Pytanie 201
Zatgcznik nr A2 do Czesci | SIWZ. pkt. A2
Prosimy o doprecyzowanie zapisu

"2. Opis, dane techniczne wraz z instalacjami pomocniczymi (w stopniu wystarczajgcym
do oceny speftnienia wymogdw SIWZ),"

Prosimy o informacje czy wypetnienie tabel z niniejszego zatgcznika bedzie w catosci wypetniac
wymagania dotyczace informacji w zakresie danych technicznych.

Odpowiedz 201

Wskazane w tabelach dane dotyczq tylko kottéw. Zomawiajacy oczekuje réwniei ogdinego
opisu, danych technicznych innych istotnych urzgdzen wchodzqcych w skiad oferty.

Pytanie 202
Zatgeznik nr LA2 do Czesci | SIWZ, pkt. A3

Prosimy o usuniecie wymagania przygotowania "Schematéw bilansowych," Zdaniem Oferenta
przygotowania schematdw bedzie wykonane na etapie projektu podstawowego.

Odpowiedz 202

Iamawiajqgcy pozostawia zapisy bez zmian.
Pytanie 203

Zatgeznik nr 1LA2 do Czesci | SIWZ. pkt. AS
Prosimy o zmiane zapisu na nastepujacy:

Wstepny wykaz gtdéwnych odbiomikéw en. elektryczne] ze wskazaniem mocy zainstalowane]
urzgdzenh napedzanych i napedzajgeych, odbiornik/silnik.

Zdaniem Oferenta szczegdtowy wykaz odbiomikdw bedzie mozliwy do przygotowania na etapie
projekiu podstawowego.

Odpowiedz 203
Zamawiajgcy dokonuje korekty zapiséw zalgcznika I.A.2 pkt 5§ nastepujaco:

14



< Energa

OZE

Wstepny wykaz giéwnych odbiornikéw en. elekirycznej ze wskazaniem mocy zainstalowanej
urzgdzen napedzanych i napedzajgcych, odbiornik/silnik,

Pytanie 204

Zatgeznik nr .A2 do Czesci | SIWLZ. pkt. Aé

Prosimy o zmiane zapisdw na nastepujgce:

6. Czes¢ elektryczna:

a. Wstepny bilans mocy z doborem punktow zasilania u Zamawigjgcego.
b. Schemat podstawowy uktad elektrycznego Instalacii.

c. Dane techniczne podstawowych urzgdzen elektroenergetycznych.

d. Zakres dostaw oraz lokalizacje gtéwnych urzgdzen elektrycznych.

Szczegdtowy bilans mocy bedzie mozliwy do zdefiniowania na etapie projektu
podstawowego. Prosimy réwniez o doprecyzowanie wymaganych danych fechnicznych
z punktu 6¢

Odpowiedzi 204

Iamawiajgcy dokonuje korekty zapiséw zalgcznika I.A.2 pkt 5 nastepujgco:
6. Czesc elektryczna:

a. Wstepny bilans mocy z doborem punktéw zasilania v Zamawiajgcego.

b. Schemat podstawowy uklad elekitrycznego Instalacji.

c. Dane techniczne podstawowych urzqdzen elektroenergetycznych.

d. Zakres dostaw oraz lokalizacje gtéwnych urzgdzen elektrycznych.
Pytanie 205

Zatgcznik nr.A2 do Czesci | SIWZ. pkt. A7e

Prosimy réwniez o doprecyzowanie wymaganych danych technicznych z punktu 7e.
Odpowiedz 205

Wymagania w zakresie aparatury AKPiA zostaty wskazane w PFU w czesci dotyczgcej AKPIA
(V.5.3 Brania AKPIA i sterowanie). Zamawiajgcy oczekuje wskazania danych technicznych
aparatury w celu potwierdzenia spetnienia wymogéw PFU. typdéw aparatury pomiarowej jakie
Wykonawca zamierza zastosowad.

Pytanie 204
Zatgeznik nr LA2 do Czesci | SIWZ. pkt. A8
Prosba o wykredlenie punktu A8. W opinii Oferenta wymaganie to zawarte jest w punktach 6i7.

Odpowiedz 206
Zamawiajgcy dokonuje korekty zapiséw zatgcznika I.A.2 pkt 5 nastepujgco:

wykresla punkt 8. Schematy ideowe proponowanych rozwiqgzan w braniy elektrycznej oraz
AKPiA.

Pytanie 207

W zwigzku z punktem PFU V 5.2.1, ktdry brzmi:
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.. Do nadzoru i sterowania Instalacjg Wykonawca zaprojektuje system PLC rozbudowujgc
istniejgcy system SCADA w oparciu o sterowniki mikroprocescrowe do akwizycji danych
obiektowych i sterowania procesami oraz stacje operatorskie z oprogramowaniem klasy SCADA
do nadzoru Instalacji przez obstuge. Nalezy rozbudowacd istniejqcy system SCADA. Istniejacy
system SCADA bozuje na redundantnych serwerach SCADA oraz operatorskich stacjach
klienckich."

Prosze o informacije jaki system SCADA jest zastosowany na obiekcie, jakie ma moduty, jaki jest
zestaw licencji dia tego systemu. Prosze o informacje jakie sterowniki PLC sq zainstalowane
na obiekcie, ktére sqg sterowane przez system SCADA.

Odpowiedz 207

Iamawiajgcy udostepni informacje kaidemu oferentowi po podpisaniv zalgczonego
do odpowiedzi na pytania cz. 4 zobowigzania do zachowania poufnosci. Oswiadczenie musi
zostaé opatrzone kwalifikowanym podpisem elekironicznym i przekazane zgodnie z zasadami
opisanymi w SIWZ.

Pytanie 208
W zwigzku z punktem PFU V 5.2.1, ppk 3 ktory brzmi:

+System automatyki joko oparty na SCADA/PLC ma mieé funkcjonalno$c systemu DCS (jako
otwarty, rozproszony system starowania i wizualizacji), {...) .

Czy moina to rozumieé jako zachowanie funkcjonalnoici DCS opisanych w PFU, ale
zastosowanie systemu SCADA z systemem PLC (serwery, klienci, system trenddw i raportéw, HMI
- cze$c SCADA, PLC - sterowniki i moduty 1/O), czy tez nalezy to rozumie¢ jako zastosowanie
systemu klasy DCS, gdzie program PLC i SCADA jest jednolity?

Odpowiedz 208

Zamawiajgcy udostepni informacje kaidemu oferentowi po podpisaniv zalgczonego
do odpowiedzi na pytania cz. 4 zobowigzania do zachowania poufnoéci. Oswiadczenie musi
zostaé opatrzone kwalifikowanym podpisem elekironicznym i przekazane zgodnie z zasadami
opisanymi w SIWZ.

Pytanie 209

Czy istnigjgce sterowniki PLC na obiekcie podlegajqg rozbudowie lub modernizacii?
Odpowiedz 209

Nie podlegajq.

Pytanie 210

W zwigzku z pkt v5.1 Zakres Dostaw ppkt 3:

" Pomiary, sterowanie, regulacje i wizuadlizacje Instalacji Wykonawca zintegruje z istniejacym na
obiekcie systemem automatyki klasy SCADA/PLC{..)"

Oraz ppkt 6, Nowy serwer Historian z macierzq dyskéw wraz z licencjami ™

Czy moina wobec tego zatozy¢, ze dostarczany serwer Historian moina powiqzac z istniejgcym,
modernizowanym systemem SCADA?¢

Czy moina zatozyc, ze wykonawca nie bedzie dostarczat nowego systemu SCADA, tylko wykona
rozbudowe istniejgcego systemu SCADA zachowujgc zatozenia PFU2

Odpowiedz 210

Zamawiajgcy udostepni informacje kaidemu oferentowi po podpisaniv zalgczonego
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do odpowiedzi na pytania cz. 4 zobowiqgzania do zachowania poufnoici. Oswiadczenie musi
zostaé opatrzone kwalifikowanym podpisem elekironicznym i przekazane zgodnie z zasadami
opisanymi w SIWZ.

Pytanie 211
IZgodnie z pkt V4.3.6. ppk 7 kidry brzmi:

+Le wzgledu na standaryzacje urzadzen Wykonawca dostarczy rozdzielnice typu stosowanego
u Zamawiajgcego”.

Prosze o podanie typdw rozdzielnic stosowanych u Zamawigjgcego zgodnie z powyiszym
punktem.

Odpowiedz 211

Imawigjgcy wymaga standaryzacji w $wietle obowigzujgcych przepiséw, dla nowo
projektowani czesci systemu, typy rozdzielnic winny by¢ zunifikowane.

Pytanie 213
ILA.PFU - Il. Program Funkcjonalno - Uzytkowy
Dotyczy punktu: V.4, Instalacja KRS — branza elekiryczna: V.4.1 Zakres prac i granica dostaw:

JPkt7  Wszystkie nowe rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia do wigczenia do systemu
SCADA/PLC zgodnie ze standardem Centrum Nadzoru i Sterowania.”

a. Prosimy o podanie jaki cbowigzuje Standard systemu SCADA/PLC w Centrum Nadzoru
i Sterowania?

b. Czy nowe rozdzielnice magjg by¢é wigczone do istniejgcego  systemu
elektroenergetycznego?

+Rozdzielnice ékV nalezy przystosowad do wspdtpracy z istniejgcym systemem dystrybutorskim
(sterowanie, odwzorowanie, pomiary).”

c. Prosimy o podanie joki obowigzuje istniejgcy system dystrybutorski (sterowanie,
odwzorowanie, pomiary) z ktérym nalezy przystosowac uktady Rozdzielni ékvVe

Odpowiedz 213

Iamawiajgcy udostepni informacje kaidemu oferentowi po podpisaniv zatgczonego
do odpowiedzi na pytania cz. 4 zobowigzania do zachowania poufnosci. Oswiadczenie musi
zostaé opatrzone kwalifikowanym podpisem elekironicznym i przekazane zgodnie z zasadami
opisanymi w SIWZ.

Pytanie 214
ILA.PFU - Il. Program Funkcjonalno - Uzytkowy
Dotyczy punktu: V.5. Instalacja KRS - Branza AKPiA: V.5.1 Zakres prac i granica dostaw™

.Pkt.3 Pomiary, sterowanie, regulacje i wizualizacje Instalaciji Wykonawca zintegruje zistniejgcym
na obiekcie systemem automatyki kiasy SCADA/PLC za pomocq sterownikdw PLC w tym
ewentualnie wysp I/O (wejsc/wyjsc)."

a. Prosimy o podanie joki jest istniejacy na obiekcie systemem automatyki klasy
SCADA/PLC?

b. Prosimy o podanie jaki jest standard sterownikow PLC i typ?

c. Prosimy o podanie jaki jest standard wysp 1/O¢
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d. Czy sterowniki, wyspy I/O i serwery SCADA majq by¢ redundantne?

e. Czy sterowniki powinny by¢é wyposazone w dodatkowe/opcjonalne moduty
komunikacyjne np. Profibus/Modbus/komunikacja z systemami zewnegtrznymi/sieci
biurowe itp.

f.  Awaryjne zasilanie sterownikdw - bateria czy energy pack?

g. Prosimy o okreilenie, czy i jokie elementy powinny wchodzi¢ w sktad listy czesci
zamiennych (moduty, baterie).

.Sterowanie | nadzér odbywaé sie bedzie z dwdch nowych stacji operatorskich na pulpicie
w nastawni centralne] lub nastawni kottowych"

h. Prosimy o podanie jokie sg wymagania dla Stacji Operatorskich, prosimy podac
minimalne wymagania sprzetowe?

i. Prosimy o podanie jakie sg wymagania dlia Monitoréw Stacji Operatorskich, prosimy
podaé rozmiar, ilos¢ i rozdzielczos¢ (jednomonitorowe czy dwumonitorowe) @

] Prosimy o podanie jakie oprogramowanie wizualizacji nalezy zastosowac na stacjach
operatorskich prosimy réwniez o podanie wersji oprogramowania?

k. Czy Oprogramowanie Stacj Operatorskich ma wspotpracowac z najnowszym
Windowsem, ktdry przyjdzie ze stacjq operatorska?

Odpowiedz 214

Zamawigjgcy udostepni informacje kaidemu oferentowi po podpisaniv zalgczonego
do odpowiedzi na pytania cz. 4 zobowigzania do zachowania poufnosci. Owiadczenie musi
zostaé opatrzone kwalifikowanym podpisem elekironicznym i przekazane zgodnie z zasadami
opisanymi w SIWL.

Pytanie 215

II.LA.PFU - Il. Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Dotyczy punktu: V.5. Instalacja KRS - Branza AKPIA: V.5.1 Zakres prac i granica dostaw™
Pkt.5.1 Zakres Dostaw: Pomiary ciggte emisji NOx, CO i O2,

a. Prosimy o podanie gdzie majg zosta¢ zabudowane nowe Pomiary Ciggte NOx, CO
i 022

b. Czy Nowe Pomiary Ciggte NOx, CO i O2 majq dotyczy¢ tylko nowego zadania i majq
by¢ zabudowane na indywidualnych kominach poszczegolnych kottdw — Kotty
wodne - 3 kpl, Kociot Parowy 1 kpl

Odpowiedz 215

Pomiary majg byé zabudowane na kaidym nowym przewodzie i dotyczy¢ tylko
przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Dobér miejsc zabudowy aparatury oraz kontenera
emisyjnego wchodzi w zakres projektowania i dostaw wykonawcy.

Pytanie 216

II.LA.PFU - Il. Program Funkcjonalno = Uzytkowy

Dotyczy punktu: V.5. Instalacja KRS - Branza AKPIA: V.5.1 Zakres prac i granica dostaw™
.Pkt.6  Nowy serwer Historian z macierzqg dyskéw wraz z licencjami.”

a. Prosimy o podanie wymagad¢ zwigzanych z dostawg Nowego Serwera Historiang
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b. Czy Nowy Serwer ma posiadac Klaster Windows?2
c. Przezlle Lat ma sktadowadc dane Nowy Serwer Historian?
d. Czy naserwerze ma zostac zainstalowane Nowe oprogramowanie Historian

e. Prosimy O podanie Istniejacej wersji oprogramowania Historian?
f. Prosimy o podanie llosci zmiennych aktuaine] Licencji Historian?

g. Czy nowy serwer Historian ma byé¢ tylko do nowej czeici instalacji czy ma réwniez
zastqpi¢ obecny serwer Historian?g

h. Prosimy o okredlenie szacunkowej ilosci sygnatdw z nowej czedci instalacji jaka
ma byé dodana do serwera Historian?

Odpowiedz 216

a) dobdér serwera/serwerdw do aplikacji oprogramowania leiy po stronie projektanta
Wykonawcy

b)
1- Klaster Windows ze wspéltdzielonym zasobem pamigci masowej

2- Mirroring np. dwa komputery z macierzami dyskowymi - rozwigzanie preferowane przez EKO
z uwagi na wyiszg niezawodno$c, uszkodzenie pamieci masowej nie powinno wplyngé na
archiwizacje danych

c) é lat, z uwzglednieniem zachowania pelnej funkcjonalnosci w przypadku awari n/2 sztuk
dyskéw

d) Tak

e) Wersja 5.0

f) 2600 zmiennych, 14 uiytkownikéw

g) Docelowo przejgc zakres obecnego

h) Nie posiadamy danych dotyczgcych jeszcze nie zaofertowanych instalacji KRS. Wykonawca
ma zapewni¢ bezpieczng viytkowanie instalacji

Pytanie 217

iI.LA.PFU - ll. Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Dotyczy punktu: V.5. Instalacja KRS - Branza AKPIA: V.5.1 Zakres prac i granica dostaw™:
»Pkt.7  Zabudowa nowego systemu monitoringu emisji spalin.”

a. Prosimy o podanie jaki ma bys standard dla nowego systemu monitoringu emisji
spaling

b. Prosimy o podanie iokalizacji nowego systemu sterowania moniteringu emisji spaling

c. Prosimy o podanie jaki jest istniejgcy system raportowania emisji zanieczyszczen
w spalinach?
Odpowiedz 217

Nowego systemu monitoringu nie naleiy tgczyc z systemem istniejgcym. Zamawiajgcy oczekuje
dedykowanego systemu dla KRS-6w wraz z nowym komputerem emisyjnym. Dostarczony system
musi spetnia¢ wymagania PFU m.in. V.5.3.1.2.
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Pytanie 218

II.LA.PFU - ll. Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Dotyczy punktu: V.5. Instalacja KRS - Branza AKPiA: V.5.1 Zakres prac i granica dostaw™:
wZakres Ustug w czesci automatyki obejmuje”

Pkt.] Opracowanie kompletnego projektu systemu sterowania Instalacjq poprzez rozbudowe
istniejgcego systemu sterowania PLC do akwizycji danych obiektowych i sterowania procesami
oraz rozbudowe stacji operatorskich z oprogramowaniem klasy SCADA."

a. Prosimy o podanie jakie jest istniejgce oprogramowanie kiasy SCADA?
b. Prosimy o podanie jaki jest istniejgcy system sterowania PLC?

c. Prosimy o wskazanie, ktére elementy SCADA/PLC obecnej instalacji maja byc¢
zintegrowane z nowgq czesciq instalacjie

Odpowiedz 218

Iamawiajgcy udostepni informacje kaidemu oferentowi po podpisaniu zalgczonego
do odpowiedzi na pytania cz. 4 zobowigzania do zachowania poufnoici. O$wiadczenie musi
zostaé opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazane zgodnie z zasadami
opisanymi w SIWLZ.

Pytanie 219
II.LA.PFU - Il. Program Funkcjonalno — Uzytkowy
Dotyczy punktu: V.5. Instalacja KRS - Branza AKPiA: V.5.1 Zakres prac i granica dostaw™

,Pkt.2. Integracja z istniejacym systemem sterowania i wizualizacii Instalacii wraz z modemizaciq
istniejgcego oprogramowania SCADA w zakresie tego wymagajgcym.”

a. Prosimy o podanie na czym ma polegaé modernizacja istniejgcego
oprogramowania SCADA?

b. Czy na nowych stacjach operatorskich nalezy zastosowad najnowsze wersje
oprogramowania SCADA®

c. Czy na istniejgcych stacjach operatorskich nalezy wykonac  upgrade
do najnowszych wersji oprogramowania SCADA?

d. Jezeli Tak to prosimy o podanie szczegdtdw zwiazanych z istniejgcymi stacjami
operatorskimi: wersje Windows, Wersje oprogramowania SCADA?

e. Czy Istniejgcy system SCADA bazujgcy na redundantnych serwerach SCADA ma by
modernizowany?

f.  Czy istniejgca sie¢ swiattowodowa ma byé¢ rozbudowana (nowe przetgcznice,
potgczenia, switche)? Czy jest moiliwos¢ wykorzystania wolnych potgczens
Jesli tak, to prosimy o podanie ilosci rezerw.

Odpowiedz 219

Zamawiajgcy udostepni informacje kaidemu oferentowi po podpisaniv zalgczonego
do odpowiedzi na pytania cz. 4 zobowigzania do zachowania poufnosci. O$wiadczenie musi
zostaé opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazane zgodnie z zasadami
opisanymi w SIWL.

Pytanie 220

ILA.PFU - Il. Program Funkcjonalno - Uzytkowy
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Dotyczy punktu: V.5. Instalacja KRS - Branza AKPiA: V.5.1 Zakres prac i granica dostaw”
Prawa Autorskie i Gwarancje

a. Czy Istniejgce Systemy Automatyki SCADA/PLC z ktérym ma by¢ integrowany Nowy
System Zwiqzany z Inwestycjq ZP/EKO/133/2019/AK jest na gwaranciji?

b. Czy Zamawigjgcy posiada Prawa Autorskie dla Istniejacych Systemow Automatyki
SCADA/PLC?

c. Czy Zamawigjqcy posiada zarchiwizowane i aktualne oprogramowanie Istniejgcego
Systemu Automatyki SCADA/PLC?

d. Czy IZomawiagjqcy przekaze aktualne oprogramowanie Istniejacego Systemu
Automatyki SCADA/PLC Wykonawcy celem wprowadzenia wymaganych zmian?

e. W przypadku gdy Istniejgce Systemy Automatyki SCADA/PLC z ktérym ma byc
integrowany Nowy System Zwiqzany z Inwestycjg ZP/EKO/133/2019/AK
jest na gwarancji prosimy o podanie danych konfaktowych do wykonawcy tego
systemu?

Odpowiedz 220

Iamawiajgcy udostepni informacje kaidemu oferentowi po podpisaniv zatgczonego
do odpowledzi na pytania cz. 4 zobowigzania do zachowania poufnosci. Oswiadczenie musi
zosta¢ opatrzone kwalifikowanym podpisem elekironicznym i przekazane zgodnie z zasadami
opisanymi w SIWZ.

Pytanie 221

W celu przygotowania czesci rysunkowej oferty, zwracam sie z prosbg o udostepnienie w wersji
edytowalnej rysunkdw z Projektu Budowlanego w nastepujgcym zakresie:

* Plan zagospodarowania terenu (wraz z planszg zbiorczg sieci | oraz planem sytuacyjno-
wysokosciowym drdg)

+ Kottownia rezerwowo — szczytowa — Zeszyt 4 Obiekty pomocnicze —cz. C

* Stanowisko roztadunku oleju, budynek pomp oleju i zbiornik oleju - Zeszyt 7 Obiekty
pomocnicze — cz.F (gospodarka olejem)

Odpowiedz 221

Lamawidjgcy udzielit odpowiedzi w tym zakresie w pytaniuv nr 116.
Pytanie 222

Prosimy o wyjasnienie, ktéry dokument jest nadrzedny w przypadku ewentualnych rozbieznosci
w zakresie wytycznych wykonania budynku kottowni:

a. Koncepcja adaptacji zabytkowej kottowni ,,Borsig”, nr projektu 51495, lub
b. Projekt budowlany, Tom II, zeszyt 4: Obiekty pomocnicze — czesé¢ C, nr projektu 51460,
Odpowiedz 222

Dokumentem nadrzednym jest projekt budowlany, poniewai na jego podstawie zostala wydana
obowiqzujgca decyzja pozwolenia na budowe.
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Pytanie 223

W nawigzaniu do Odpowiedzi nr 33 na pytania wykonawcow z dnia 21.01.2020r., decyzje
o koniecznosci wzmocnienia fundamentdw podejmie wykonawca po wykonaniu oceny stanu
technicznego istnigjacego palowania w trakcie robot palowych pod kotty.

Wnosimy o wytqczenie z zakresu odpowiedzialno$ci Wykonawcey prac i kosztdw zwigzanych
z wzmachianiem istniejacych fundamentdw i/lub wykonaniem nowego palowania, z uwagi
na brak mozliwoéci oszacowania na etapie sktadania oferty ryzyka zwigzanego z koniecznoiciq
wykonania ww. prac.

Poniewaz ewentualny zakres niezbednych prac do wykonania bedzie mozliwy do okreslenia
dopiero po rozpoczeciu prac ziemnych i robdt palowych, wykonawca przy dochowaniu
nalezytej starannosci przy przygotowaniu oferty, nie ma mozliwosci przygotowania szczegotowej
wyceny w tym zakresie. Powyzsze spowoduje koniecznosé zabezpieczenia ewentualnych
dodatkowych ryzyk i przektada sie wprost na wzrost wartosci oferty.

Odpowiedz 223

W odpowiedzi na pytanie nr 33 jest przytoczony fragment z ekspertyzy, ze istniejgce fundamenty
budynku posadowione sq na palach i moina je pozostawi¢ bez wzmochnien, jednak z uwagi na
uplyw czasu od je] opracowywania oraz fakt, ze o koniecznosci wzmocnieni fundamentéw
bedzie moina przesqdzi¢ na etapie wykonywania palowania pod fundamenty kotléw
podirzymujemy wymég, ie Wykonawca winien dokona¢ oceny stanu technicznego
istniejgcego palowania fundamentéw budynku. Na etapie sporzgdzania oferty w oparciu
o przekazane dane Wykonawca winien oszacowac koszty iryzyka zwigzane z tymi pracami
i uwzglednié¢ w cenie ofertowe]. Z powyiszego wynika, ie roboty palowe pod montaz kotow sq
niezbedne, natomiast w zakresie wzmocnienia fundamentéw budynku poprzez palowanie

Pytanie 224

W projekcie budowlanym na rysunku 017_2098094_Rev.00_Stan projektowany_rzut poz. +12,70
zaznaczona jest stacja odgazowania wody uzupetnigjgcej obieg wody sieciowe].

Prosimy o infermacije czy Zamawicjgcy wymaga zainstalowania w/w stacjie,

Jedli tak prosimy o podanie pojemnosci zbiornika i wydajnosci wody podawanej/pobierane] ze
zbiornika stacji odgazowania.

Odpowiedz 224

W zakresie niniejszego postepowania nie przewiduje sie zabudowy stacji odgazowania wody
vzupelniajgcej obieg wody sieciowej. Wykonawca ma wykonac kompletny ukiad wody
sieciowe] lqczacy kotly KRS ze sobq i z istniejgcymi kolektorami wody sieciowej, zgodnie
z punktem V.1.2.2.

Pytanie 225

Prosimy o udostepnienie zatgcznikdéw do czesci opisowe] Dokumentac]i geologiczno-inzynierskie
zawartej w Projekcie Budowlanym (Tom lll, Zeszyt 2), w tym:

a. Opinia geotechniczna

b. Projekt geotechniczny

c. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

d. Dokumentacja badan podtoza gruntowego
Odpowiedz 225

Zamawiajqcy udostepnil przedmiotowq dokumentacje zgodnie z odpowiedziq na pytanie 167.
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Pytanie 2246
PFU , Rozdziat | Opis przedmiotu umowy ( Zamdwienia), Rozdziat IV, Zatozenia ogdlne

Wg zapisow PFU, obowigzkiem Wykonawcy bedzie realizacja inwestycji zgodnie z Projektem
Budowlanym oraz wymaganiami Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, przy czym
Zamawigjgcy dopuszcza wprowadzenie zmian do Decyizji i Projektu Budowlanego.

W takim przypadku Wykonawca na wiasny koszt bedzie zobowigzany do zmiany/uzyskania
nowych decyzji.

Czy wobec tego, Zamawiagjgcy dopuszcza ztozenie oferty na budowe nowej kottowni
rezerwowo-szczytowej, bez wykorzystania budynku kottowni Borsig , | bez przeprowadzenia
kapitalnego remontu obiektu wpisanego do Gminnej Ewidenciji Zabytkow Miasta Elblgga.

Wykonawca uzyska nowq decyzje i wykona Projekt Budowlany zamienny.
W przypadku zgody , prosimy o wskazanie lokalizacji budynku nowej kottowni.
Odpowiedz 224

Lamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian do  istniejgcych decyzji oraz Projekiu
Budowlanego przez Wykonawce na jego ryzyko i koszi. Nie przewiduje sie budowy nowej
kotlowni rezerwowo- szczytowej bez wykorzystania istniejgcego budynku kottowni Borsig
dlatego tei nie wskazuje sie nowej lokalizacji.

Imiana lokalizacji kottowni nie moze spowodowadé wydtuzenia terminéw realizacji przedmiotu
umowy.

Pytanie 227

Ze wzgledu na stopien ztozonoici przedmiotu zamodwienia, i tym samym trudnosci uzyskania
rzetelnych wycen od Podwykonawcdw w tak krétkim czasie, uprzejmie prosimy o wydtuzenie
terminu ztozenia ofert do dnia 30.03.2020 .

Odpowiedz 227
Zamawiajgcy wydluzyl termin skiadania ofert do 09.03.2020 rokwu.
Pytanie 229

L ktérej sekcji 6kV nalezy doprowadzi¢ zasilanie rezerwowe (dia drugiego transformatora 6/0,4kV)
rozdzielnicy 0,4kV potrzeb wtasnych KRS?

Odpowiedz 229

Rozdzielnica R6kV p.wi/$5 powinna byé wykonana jako 2 sekcyjna ze sprzegtem i automatykg
SIR.

Pytanie 230
Czy oswietlenie awaryjne ma by¢ zasilane z istniejgcej rozdzielnicy prgdu statego 220V DC?2

Odpowiedz 230

Po stronie Wykonawcy jest wykonanie inwentaryzacji, zaproponowanie rozwiqzan
i opracowanie projektu wykonawczego, vzgodnienie z Zamawiajgcym 1 wykonanie instalacji.

Pytanie 231

Czy Zamawiajgcy jest w posiadaniu i czy udostepni akfualng dokumentacje rozdzielnicy ékV
p.wit/84%

23



&) Energa

OZE

Odpowiedz 231

Zamawiajgcy nie jest w stanie przekazaé dokumentacji. Po stronie Wykonawcy jest wykonanie
inwentaryzacji istniejgcych urzgdzen.

Pytanie 232

Czy Zamawiajgcy jest w posiadaniu i czy udostepni aktualng dokumentacije rozdzielnic napigec
gwarantowanych, w tym prgdu statego 220V DC?

Odpowiedz 232

Zamawiajacy nie jest w stanie przekazaé dokumentacji. Po stronie Wykonawcy jest wykonanie
inwentaryzaciji istniejgcych urzgdzen.

Pytanie 233

Miejsce potgczenia nowej sieci komunikacyjnej z istniejacq sieciq zaktadowq (szafa/serwerowa
2 Czy sq wolne porty?)?

Odpowiedz 233

Istniejg wolne porty ale nalezy zapewni¢ redundancje. Po stronie Wykonawcy jest wykonanie
inwentaryzacji istniejgcych urzgdzenh, zaproponowanie rozwiqzarn i opracowanie projektu
wykonawczego, uzgodnienie z Zamawiajgcym i wykonanie instalacji.

Pytanie 235

Wg PFU ,,Zamawiajgcy oczekuje, ze zasilenia odbiornikéw energii elektrycznej KRS na napigciu
ékV z nowej rozdzielnicy 6kV ustawionej w miejsce rozdzielnicy RékY p.wi/S5."

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiajacy dopuszcza rezygnacie z dostawy nowej rozdzielnicy
6kV w przypadku gdy w KRS nie bedzie innych odbioréw ékV poza transformatorami zasilajgeymi
rozdzielnice 0,4kV 2

Odpowiedz 235

Iamawiajgcy nie rezygnuje z dostawy nowej rozdzielnicy RékV p.wi/S5. Rozdzielnica RékV
p.wl/85 powinna by¢ wykonana jako 2 sekcyjna ze sprzegtem i automatykq SIR.

Pytanie 236

Termin Realizacji Przedmiotu Umowy. Prosimy o potwierdzenia, ze w przypadku wydtuzenia okresu
trwania postepowania o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia publicznego, terminy
wskazane w pkt 4.1.14.2 ulegng stosownej zmianie.

Odpowiedz na pytanie 234
Zamawiajgcy nie wprowadza zmian do SIWZ
Pytanie 237

Dziat ¢ Umowy - Kary Umowne. Wnosimy o wprowadzenie we wszystkich przypadkach, w ktérych
Umowa przewiduje kary umowne za opdznienie zastgpienia stowa "opdznienie” stowem "zwtoka”.

Odpowiedz 237

Zamawiajqgcy udzielit odpowiedzi na pytanie - patrz odpowiedi na pytanie 80 81.
Pytanie 240

Punkt VI.2.3 Parametry gwarantowane.

Wnosimy © wprowadzenie zmian w zakresie wymaganych Gwarantowanych Parameirow
technicznych Grupy A i B, okreSlonych w dokumencie "ll. PROGRAM FUNKCJONALNGC -
UZYTKOWY” w sposdb nastepujacy.
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Tabela 21 Parametry Gwarantowane Grupy A

Parametry pary w punkcie styku z istniejgcym kolektorem

Objasnienia w punkcie Objasnienia w punkcie: VI1.2.3.6

Temperatura pary w zakresie obcigzen kotta 20 -40 % - °C - min. 245

Temperatura pary w zakresie obcigzen kotta = 40 % - °C - 285 z tolerancjg -5% i +10%
Ciénienie pary MPa 1,3 £ 10%

Punkt VI 2.4 - Parametry Gwarantowane Grupy B

Tabela 23 Parametry Gwarantowane Grupy B - kociot parowy

Szybkoisc¢ zmian wydajnosci kotta od 20 % do 100 % Mg/h na minuty min. 15.

Obecnie zdefiniowane wymagania w zokresie okresSlonych powyzej Gwarantowanych
Parametréw Technicznych w naszej opinii sg niemozliwie do spetnienia przez dostawcdw kottdw,

Odpowiedz 240
Zamawiajagcy udzielit odpowiedzi - patrz odpowiedi na pytanie 59 i 57.
Pytanie 241

Iwracamy sie z uprzejmaq prosbq o przesuniecie terminu sktadania ofert na dzien 27.02.2020r, ze
wzgledu na znaczny stopieh ztozonoici zadania inwestycyjnego a takze ze wzgledu na
koniecznos¢ wykonania szeregu prac zwigzanych z przygotowaniem czesci technicznej oferty.
Obecny termin sktadania ofert w naszej opinii uniemozliwi wykonawcom przygotowanie
rzetelnych i konkurencyjnych cenowo ofert. Prosimy o przychylne ustosunkowanie sie do naszej
prodby i przesuniecie terminu ztozenia ofert zgodnie z powyzszg propozycia.

Odpowiedz 241
Iamawiajgcy zmienit termin skladania ofert na 09.03.2020 roku.

Pytanie 242

W nawigzaniu do odpowiedzi na pytania wykonawcow nr 116, ¢z.é6 z dnia 29.01.2020r. prosimy
0 zamieszczenie na serwerze rysunkdw planu  zagospodarowania terenu z  Projekiu
budowlanego:

TOM |, rys. 0025638
TOM |, rys. 0025639
TOM |, rys. 1049206
Odpowiedz 242

Zamawiajgcy udostepnil rysunki wraz z odpowiedziami na pytania cz. 8.

Latgczniki:

1. Program Funkcjonalno-Uzytkowy

1 powazaniem

Petnomocnik Zarzadu
ds. przetargbw

Wochopon ke
Kamila Czechorowska
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