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Niniejsze ogtoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:416607-2021: TEXT:PL:HTML

Polska-Augustéw: Ustugi nadzoru budowlanego
2021/S 157-416607

Ogtoszenie o udzieleniu zaméwienia

Wyniki postepowania

Ustugi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiajaca

1.1)

1.4)

1.5)

Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Augustow
Adres pocztowy: ul. Turystyczna 19; 16-300 Augustow

Miejscowosé: Augustow

Kod NUTS: PL843 Suwalski

Kod pocztowy: 16-300

Panstwo: Polska

E-mail: augustow@bialystok.lasy.gov.pl

Tel.: +48 876439900

Faks: +48 876443576

Adresy internetowe:

Gléwny adres: https://augustow.bialystok.lasy.gov.pl/

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow

Rodzaj instytucji zamawiajacej

Inny rodzaj: Jednostka organizacyjna Skarbu Panstwa nieposiadajgca osobowosci prawnej - Lasy Panstwowe
Gtéwny przedmiot dziatalnosci

Inna dziatalno$¢: Gospodarka lesna.

Sekcja ll: Przedmiot

I1.1)
11.1.1)

11.1.2)

11.1.3)

I1.1.4)

Wielko$¢ lub zakres zaméwienia

Nazwa:

Nadzér inwestorski - ,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmiany klimatu - mata retencja oraz
przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych.

Numer referencyjny: S.270.4.6.2021

Gtéwny kod CPV

71520000 Ustugi nadzoru budowlanego

Rodzaj zaméwienia

Ustugi

Krotki opis:

Przedmiotem zamodwienia jest nadz6r inwestorski nad zadaniami realizowanymi w ramach projektu
~.Kompleksowy projekt adaptacji laséw i leSnictwa do zmiany klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie eroz;ji
wodnej na terenach nizinnych”. Numer projektu: POIS.02.01.00-00-0005/16 ID Postepowania: 01-01/N/01/
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UE/a/1-1. Zamowienie dotyczy projektu ,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i le$nictwa do zmian klimatu -
mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych” finansowanego ze srodkéw Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 (POIiS 2014-2020).
Okres realizacji zamowienia w danym Pakiecie:od dnia zawarcia umowy (ale nie wczesniej niz od dnia
przekazania placu budowy wykonawcy rob6t budowlanych objetych nadzorem) do dnia zakonczenia robét
budowlanych, potwierdzonych bezusterkowym protokotem koricowego odbioru robét budowlanych objetych
nadzorem oraz po uzyskaniu prawomocnych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

11.1.6) Informacje o czesciach
To zamowienie podzielone jest na czesci: tak

I1.L1.7)  Catkowita warto$§¢ zaméwienia (bez VAT)
Warto$¢ bez VAT: 14 500.00 PLN

11.2) Opis

11.2.1) Nazwa:
Pakiet |- Nadzor inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym o nazwie ,Budowa urzadzen malej retenc;ji i
szczegolne korzystanie z wod w Nadlesnictwie Augustéw — LesSnictwo Jastrzebna.
Czes€ nr: Pakiet |

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71520000 Ustugi nadzoru budowlanego

11.2.3) Miejsce Swiadczenia ustug
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Gléwne miejsce lub lokalizacja realizaciji:
Miejscem realizacji przedmiotu zaméwienia bedzie obszar administracyjny Nadlesnictwa Augustéw. Lesnictwo
Jastrzebna. SzczegOty zostaty okreslone w dokumentaciji, ktéra stanowi zatgczniki do SWZ.

[1.2.4)  Opis zaméwienia:
Nazwa zamowienia: Nadzér inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym o nazwie ,Budowa urzadzen matej
retencji i szczegdblne korzystanie z wéd w Nadlesnictwie Augustéw — Pakiet | —Le$nictwo Jastrzebna”:
Przedmiotem zaméwienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania:
,Budowa zbiornika i ochrona obszaréw mokradtowych w Lesnictwie Jastrzebna” w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2016-2020.Budowa obiektu matej retencji bedzie obejmowata prace
okreslone w dokumentacji, na ktéra sktadajg sie: Operat wodno-prawny - Pakiet |, Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot - Pakiet I, Projekt budowalno-wykonawczy - Pakiet |, Przedmiar robot- Pakiet |.
W ramach petnienia funkcji nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania petnego
zakresu czynnosci okreslonych w art.25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282. z p6zn.zm.- dalej PB).Inspektor nadzoru zobowigzany jest do
dostosowania godzin pracy do czasu pracy Wykonawcy rob6t budowlanych, przy czym Zamawiajgcy wymaga
petnej dyspozycyjnosci i inspekcji na terenie prowadzenia rob6t budowlanych, polegajacych na obecnosci
inspektora nadzoru na terenie budowy w razie potrzeby, gdy koniecznos$¢ pobytu wynika¢ bedzie z postepu
robét, przyczyn technicznych, awarii itp.
Okres realizacji zamowienia w danym Pakiecie:
- od dnia zawarcia umowy (ale nie wczesniej niz od dnia przekazania placu budowy wykonawcy robét
budowlanych objetych nadzorem)
- do dnia zakorczenia rob6t budowlanych, potwierdzonych bezusterkowym protokotem koricowego odbioru
robot budowlanych objetych nadzorem oraz po uzyskaniu prawomocnych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

[1.2.5)  Kryteria udzielenia zaméwienia
Cena
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11.2.11)

11.2.13)

Informacje o opcjach

Opcje: nie

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Zamowienie dotyczy projektu ,Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mafa retencja
oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych” finansowanego ze srodkéw Funduszu Spéjnosci

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 (POIiS 2014-2020).Numer
projektu: POIS.02.01.00-00-0005/16

[1.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert-dot.pkt I1.2.5 niniejszego ogtoszenia:1)Cena-60%, 2)Dodatkowe doswiadczenie inspektora
nadzoru-40%.Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 PZP.Zamawiajgcy bedzie stos. art. 139 ust. 1 - 4 PZP- "procedura odwrécona".

11.2) Opis

[1.2.1) Nazwa:
Pakiet Il — Nadzér inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym o nazwie ,Rozbudowa zbiornika matej retencji (kat.
obiektu XXIV) i budowa urzgdzen matej retencji w Nadlesnictwie Augustow —Lesnictwo Sajenek.
Czesc nr: Pakiet Il

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71520000 Ustugi nadzoru budowlanego

11.2.3) Miejsce Swiadczenia ustug
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Gléwne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamowienia bedzie obszar administracyjny Nadlesnictwa Augustow. Lesnictwo
Sajenek. Szczegotly okresla dokumentacja stanowigca zataczniki do SWZ.

I1.2.4)  Opis zaméwienia:
Pakiet Il - Nazwa zamowienia: Nadzor inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym o nazwie ,Rozbudowa
zbiornika matej retencji (kat. obiektu XXIV) i budowa urzadzen matej retencji w Nadlesnictwie Augustéw — Pakiet
II-LesSnictwo Sajenek”
Przedmiotem zaméwienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania:
,Ochrona obszaréw mokradtowych w Lesnictwie Sajenek” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2016-2020.
Budowa obiektu matej retencji bedzie obejmowata prace okreslone w dokumentacji, na ktérg sktadaja sie:
Operat wodno-prawny - Pakiet Il,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot - Pakiet Il, Projekt
budowalno-wykonawczy - Pakiet Il, Przedmiar robot - Pakiet 1l, W ramach pelnienia funkcji nadzoru
inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania petnego zakresu czynnosci okreslonych w art.25
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11,
234, 282. z p6zn.zm.- dalej PB).
Inspektor nadzoru zobowigzany jest do dostosowania godzin pracy do czasu pracy Wykonawcy robot
budowlanych, przy czym Zamawiajgcy wymaga petnej dyspozycyjnosci i inspekcji na terenie prowadzenia
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11.2.5)

11.2.11)

11.2.13)

11.2.14)

robét budowlanych, polegajacych na obecnosci inspektora nadzoru na terenie budowy w razie potrzeby, gdy
koniecznos$¢ pobytu wynika¢ bedzie z postepu roboét, przyczyn technicznych, awarii itp.

Okres realizacji zamowienia w danym Pakiecie:

- od dnia zawarcia umowy (ale nie wczesniej niz od dnia przekazania placu budowy wykonawcy robot
budowlanych objetych nadzorem)

- do dnia zakonczenia robét budowlanych, potwierdzonych bezusterkowym protokotem kohcowego odbioru
rob6t budowlanych objetych nadzorem oraz po uzyskaniu prawomocnych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Kryteria udzielenia zaméwienia
Cena

Informacje o opcjach

Opcje: nie

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zaméwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Zamowienie dotyczy projektu ,Kompleksowy projekt adaptacji lasow i leSnictwa do zmian klimatu - mafa retencja
oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych” finansowanego ze srodkéw Funduszu Spéjnosci

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 (POIiS 2014-2020). Numer
projektu: POIS.02.01.00-00-0005/16.

Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert-dot. pkt I.2.5. niniejszego ogtoszenia:1) Cena- 60%, 2) Dodatkowe doswiadczenie
inspektora nadzoru - 40%. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamoéwien, o ktérych mowa w art.
214 ust. 1 pkt 7 PZP. Zamawiajgcy bedzie stos. art. 139 ust. 1 - 4 PZP - "procedura odwrécona”.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)
IV.1.1)

IV.1.3)
IV.1.8)

IV.2)
IV.2.1)

IV.2.8)
IV.2.9)

Opis

Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zaméwien rzadowych (GPA)
Zamowienie jest objete Porozumieniem w sprawie zamowien rzagdowych: nie

Informacje administracyjne

Poprzednia publikacja dotyczaca przedmiotowego postepowania
Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2021/S 098-256815

Informacje o zakoriczeniu dynamicznego systemu zakupéw

Informacje o zakonczeniu zaproszenia do ubiegania sie o zaméwienie w postaci wstepnego ogtoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zaméwienia

Czes$¢€ nr: Pakiet |

Nazwa:

Pakiet |- Nadzor inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym o nazwie ,Budowa urzadzen malej retenciji i
szczegOlne korzystanie z wod w Nadlesnictwie Augustow — Lesnictwo Jastrzebna.

Zamowienie/zamowienie na czes¢ zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamoéwienia
V.2.1) Data zawarcia umowy:
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V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MSP: 3
Liczba ofert otrzymanych droga elektroniczng: 3
Zamowienie zostato udzielone grupie wykonawcéw: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zaktad Konserwacji i Wykonawstwa Urzadzen Wodnych i Melioracyjnych - Lech Grygo
Adres pocztowy: ul. Mariana Piekarskiego 11
Miejscowos¢: Suwatki
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Kod pocztowy: 16-400
Panstwo: Polska
E-mail: lechgrygo@op.pl
Wykonawca jest MSP: tak
V.2.4)  Informacje na temat wartosci zaméwienialczesci (bez VAT)
Poczatkowa szacunkowa catkowita warto$¢ zamoéwienia/czesci: 6 000.00 PLN
Caltkowita koncowa warto$¢ umowy/czesci: 2 500.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zaméwienia
ZamoOwienie nr: 2

Czesé nr: Pakiet Il
Nazwa:

Pakiet Il — Nadzér inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym o nazwie ,Rozbudowa zbiornika matej retencji (kat.
obiektu XXIV) i budowa urzgdzen matej retencji w Nadlesnictwie Augustow —Lesnictwo Sajenek.

Zamowienie/zamowienie na cze$¢ zostaje udzielone: tak
V.2) Udzielenie zamoéwienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
03/08/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MSP: 3
Liczba ofert otrzymanych drogg elektroniczng: 3
Zamowienie zostato udzielone grupie wykonawcéw: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zaktad Konserwacji i Wykonawstwa Urzadzenn Wodnych i Melioracyjnych - Lech Grygo
Adres pocztowy: ul. Mariana Piekarskiego 11
Miejscowosé: Suwalki
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Kod pocztowy: 16-400
Panstwo: Polska
E-mail: lechgrygo@op.pl
Wykonawca jest MSP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartosci zaméwienialczesci (bez VAT)
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V.2.5)

Poczatkowa szacunkowa catkowita warto$¢ zamowienia/czesci: 20 000.00 PLN
Catkowita koncowa wartosé umowy/czesci: 12 000.00 PLN

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VI.3)

V1.4)
VI.4.1)

Informacje dodatkowe:

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z
art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021
r. poz. 1129z p6zn zm. - ,PZP") oraz aktéw wykonawczych do PZP. Dokumentacja dostepna jest na stronie:
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_augustow .

Oferte oraz JEDZ, sporzadza sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 781
Kodeksu cywilnego do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza ztozenie oSwiadczenia
woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Zgodnie z art. 18 ust.

3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisow

o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli wykonawca, nie pdzZniej niz w terminie skladania ofert, w

spos6b niebudzacy watpliwosci zastrzegt, ze nie moga by¢ one udostepniane oraz wykazal, zatgczajac
stosowne wyjasnienia, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Na platformie w
formularzu skladania oferty znajduje sie miejsce wyznaczone do dotgczenia czesci oferty stanowigcej tajemnice
przedsiebiorstwa.Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
zadan dotyczacych przedmiotu zamowienia. Wykonawca moze powierzy¢ realizacje elementéw (czesci)
przedmiotu zamowienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamowienia z
udziatem podwykonawcéw wykonawca zobowiazany jest do wskazania w swojej ofercie czesci zaméwienia
(zakresow rzeczowych), ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz podania nazw
ewentualnych podwykonawcow, jezeli sg juz znani. Wskazanie takie nalezy umiesci¢ na Ofercie. W przypadku
braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa Wykonawca bedzie mégt wprowadzi¢ podwykonawce wytgcznie
na warunkach okreslonych w umowie.Zwazywszy na fakt, iz wykonywanie czynnosci inspektora nadzoru
polega na petnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, tym samym zasadniczo nie polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu
pracy, Zamawiajacy nie okresla wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0s0b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.Postepowanie jest prowadzone
zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. ,procedury odwrdconej”, o ktérej mowa w art. 139 ust. 1 - 4 PZP.
Stosownie do przywotanych przepisow Zamawiajacy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nastepnie
dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawecy, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, w zakresie braku
podstaw wykluczenia oraz spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

Kryteria oceny ofert zostaty okreslone w pkt 16 SWZ.

Zamawiajacy nie wymaga whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez wykonawce, ktérego
oferta zostata uznana za najkorzystniejszg w danym Pakiecie.Okres realizacji zamowienia w danym Pakiecie:

- od dnia zawarcia umowy (ale nie wczesniej niz od dnia przekazania placu budowy wykonawcy robét
budowlanych objetych nadzorem)

- do dnia zakonczenia rob6t budowlanych, potwierdzonych bezusterkowym protokotem koricowego odbioru
robot budowlanych objetych nadzorem oraz po uzyskaniu prawomocnych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Procedury odwotawcze
Organ odpowiedzialny za procedury odwotawcze
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V1.4.3)

V1.4.4)

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwotawcza
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowos¢: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Panstwo: Polska

E-mail: odwolania@www.uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

Sktadanie odwotan

Doktadne informacje na temat terminéw sktadania odwotan:

Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniost lub
moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepiséw PZP, przystuguja srodki ochrony
prawnej okreslone w dziale IX PZP tj. odwotanie i skarga do sgdu. Postepowanie odwotawcze uregulowane
zostato w przepisach art. 506-578 PZP, a postepowanie skargowe w przepisach art.. 579-590 PZP.

Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodnag z przepisami PZP czynnos¢ Zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, w
tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnos$ci w postepowaniu o udzielenie zamowienia, do ktérej Zamawiajacy byt obowiazany na
podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia, mimo ze Zamawiajgcy byt do tego
obowigzany.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej. Odwolujacy przekazuje kopie odwotania
Zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mégt on zapoznac sie

Z jego trescig przed uptywem tego terminu. Domniemywa sie, ze Zamawiajgcy moégt zapoznac sie z trescia
odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie jego kopii nastapito przed uptywem
terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;.

Odwotanie wnosi sie w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnos$ci Zamawiajacego stanowigcej podstawe
jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposoéb inny niz okreslony w lit. (a).

Odwotanie wobec tresci ogltoszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamowienia lub wobec tresci
dokumentow zamdwienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentow zamowienia na stronie internetowej.

Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w
ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢ wiadomosc¢ o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej, o

ktorym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postepowania przystuguje skarga do sadu.
Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sagdu zamoéwien publicznych. Skarge wnosi sie za
posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej
Izby Odwotawczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej, o ktorym mowa w art. 519 ust. 1
PZP, przesytajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowej operatora
wyznaczonego W rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 .
poz. 1041 z pézn. zm.).

Zrédto, gdzie mozna uzyskaé informacje na temat sktadania odwotan
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Oficjalna nazwa: Urzad Zamowien Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowos¢: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Panstwo: Polska

E-mail: odwolania@www.uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VL.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
11/08/2021
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