

Staszów., dnia 24.11.2023

Zn.spr.: SA.270.53.2023

## INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

*Dotyczy: postępowania przetargowego na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Staszów w roku 2024.”*

Postępowanie przetargowe na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Staszów w roku 2024.” w **Pakietach nr I do VII i IX** zostało **unieważnione**.

### Uzasadnienie prawne:

Art. 255 ust. 1 pkt 2 PZP

*„1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:[...] 3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;[...]”*

W związku z art. 259 PZP:

*„Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255-258.”*

### Uzasadnienie faktyczne:

#### **Pakiet nr I**

Zamawiający przeznaczył na wykonanie pakietu nr I kwotę 2 025 898,47 zł brutto. Na przetarg wpłynęły jedna oferta. Proponowała wykonanie pakietu nr I za kwotę 2 397 163,20 zł brutto.

Zamawiający nie może zwiększyć przeznaczonej kwoty do tej wysokości.

#### **Pakiet nr II**

Zamawiający przeznaczył na wykonanie pakietu nr II kwotę 2 141 127,85 zł brutto. Na przetarg wpłynęły jedna oferta. Proponowała wykonanie pakietu nr II za kwotę 2 207 183,73 zł brutto.

Zamawiający nie może zwiększyć przeznaczonej kwoty do tej wysokości.

#### **Pakiet nr III**

Zamawiający przeznaczył na wykonanie pakietu nr III kwotę 2 217 344,17 zł brutto. Na przetarg wpłynęły jedna oferta. Proponowała wykonanie pakietu nr III za kwotę 2 501 198,34 zł brutto.

Zamawiający nie może zwiększyć przeznaczonej kwoty do tej wysokości.

#### **Pakiet nr IV**

Zamawiający przeznaczył na wykonanie pakietu nr IV kwotę 1 783 212,42 zł brutto. Na przetarg wpłynęły jedna oferta. Proponowała wykonanie pakietu nr IV za kwotę 2 075 480,54 zł brutto.

Zamawiający nie może zwiększyć przeznaczonej kwoty do tej wysokości.

**Pakiet nr V**

Zamawiający przeznaczył na wykonanie pakietu nr V kwotę 2 258 720,65 zł brutto. Na przetarg wpłynęły jedna oferta. Proponowała wykonanie pakietu nr V za kwotę 2 492 450,61 zł brutto.

Zamawiający nie może zwiększyć przeznaczanej kwoty do tej wysokości.

**Pakiet nr VI**

Zamawiający przeznaczył na wykonanie pakietu nr VI kwotę 1 836 670,08 zł brutto. Na przetarg wpłynęły jedna oferta. Proponowała wykonanie pakietu nr VI za kwotę 1 908 307,02 zł brutto.

Zamawiający nie może zwiększyć przeznaczanej kwoty do tej wysokości.

**Pakiet nr VII**

Zamawiający przeznaczył na wykonanie pakietu nr VII kwotę 1 909 809,22 zł brutto. Na przetarg wpłynęły jedna oferta. Proponowała wykonanie pakietu nr VII za kwotę 2 134 712,91 zł brutto.

Zamawiający nie może zwiększyć przeznaczanej kwoty do tej wysokości.

**Pakiet nr IX**

Zamawiający przeznaczył na wykonanie pakietu nr IX kwotę 914 926,48 zł brutto. Na przetarg wpłynęły jedna oferta. Proponowała wykonanie pakietu nr IX za kwotę 1 202 339,59 zł brutto.

Zamawiający nie może zwiększyć przeznaczanej kwoty do tej wysokości.

Adam Lubera  
Nadleśniczy Nadleśnictwa Staszów  
/podpisano elektronicznie/