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1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1.1 Podstawa opracowania. 

• Umowa z Zamawiającym; 
• Uzgodnienia z Zamawiającym; 
• Materiały i projekty archiwalne; 
• Wizja lokalna; 
• Inwentaryzacja wraz z dokumentacją fotograficzną; 
• Obowiązujące przepisy i normy. 
 

1.2 Przedmiot cel i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest remont placu i boisk przyszkolnych przy hali 
sportowej „ENERGIA” wynikający z nadmiernego zużycia nawierzchni. 

Celem opracowania jest przedstawienie niezbędnego do realizacji zadania sposobu 
wykonania prac remontowych i naprawczych, które spowodują odtworzenie wymaganych 
standardów nawierzchni sportowej. 
 Zakres opracowania obejmuje część opisową i graficzną niezbędną do 
przeprowadzenia przedmiotowego remontu. 
 

 
BOISKO PRZYSZKOLNE PRZEZNACZONE DO REMONTU 

 

2. LOKALIZACJA 

Inwestycja znajdować się będzie na działkach nr ew. 597/1, 597/2, 598/3, 598/4, 
obręb 10, ul. Dąbrowskiego 11, miasto Bełchatów. Szczegóły usytuowania obiektów 
odczytywać ze szkicu lokalizacyjnego (rysunek Z.01). 
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3. OPIS ZAKRESU REMONTU 

3.1 Dane ogólne 

Zakres robót obejmuje wykonanie kompleksowego remontu w zakresie wymiany 
nawierzchni oraz podbudowy boiska do piłki ręcznej/nożnej. Remont obejmuje: 

 
 - demontaż wyposażenia boiska (bramki, ławki kolidujące z pracami remontowymi); 
 - zerwanie istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej; 
 - rozbiórka warstw wyrównujących i nośnych podbudowy; 
 - demontaż obrzeży boiska; 
 - rozbiórka warstwy stabilizującej z pospółki; 
 - demontaż uszkodzonych rur drenarskich; 

- rozbiórka nabiegu, piaskownicy do skoku w dal oraz piaskownicy do siatkówki 
plażowej; 
- rozbiórka nawierzchni utwardzonej z kruszywa; 
- ułożenie nowych rur drenarskich i podłączenie ich do istniejących nitek kanalizacji 
deszczowej; 
- wykonanie podsypki z piasku średniego; 
- wykonanie nowych obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej  
i ławach betonowych z oporem; 
- zabetonowanie słupów pod siatki ogrodzeniowe i piłkochwyty; 
- ułożenie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa kamiennego (fr. 31,5 – 63 mm) wraz  
z klińcem (fr. 0 – 31,5 mm); 
- ułożenie warstwy wyrównującej z miału kamiennego (fr. 0 – 4 mm); 
- ułożenie nowej warstwy nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy zasypanej 
piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym; 

 - malowanie linii boiskowych; 
 - montaż siatek ogrodzeniowych wraz z furtkami oraz montaż piłkochwytów; 
 - wykonanie nowych utwardzeń z kostki betonowej; 

- renowacja bieżni i sąsiadującego boiska do koszykówki i siatkówki poprzez 
wyczyszczenie, zagruntowanie i namalowanie nowych linii boiskowych; 

 - montaż elementów wyposażenia boiska; 
 - renowacja infrastruktury towarzyszącej (malowanie ławek i koszy na śmieci). 

 

3.2 Prace rozbiórkowe 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca w oparciu o przedstawione wytyczne powinien 
sprawdzić aktualne uwarunkowania i sporządzić harmonogram robót. 
 

3.2.1 Prace poprzedzaj ące roboty rozbiórkowe 

- Wygrodzenie placu rozbiórki z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa wymaganych 
przepisami i zabezpieczenie rejonu robót wraz z oznakowaniem tablicami ostrzegawczymi 
informacyjnymi. 

- Zabezpieczenie przejść dla pieszych i tras przejazdu (barierki, wygrodzenia, 
oznakowanie). 

- Wyznaczenie i zabezpieczenie organizacji ruchu w rejonie rozbiórki i na placu rozbiórki. 
Zapewnienie bezpiecznej komunikacji. 

- Ustalenie miejsca segregacji odpadów - surowców wtórnych, odpadów niebezpiecznych. 
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- Ustalenie dróg transportowych i przygotowanie podejść sprzętu transportowo 
załadowczego. 

- Odłączenie instalacji energetycznych z napięcia i pozostałych mediów w rejonach 
rozbiórek i prac sprawiających zagrożenie. 
 
- Ustalenie miejsc poboru energii i wody na potrzeby rozbiórki. 

- Ustalenie zaplecza sanitarno-socjalnego dla wykonawców. 

- Zachowanie technologii rozbiórki i prawidłowej kolejności demontażu elementów.  

- Zachowanie kolejności etapów realizacji, ewentualne zmiany wymagają przeanalizowania 
bezpieczeństwa technologii. 

- Bezpieczne i racjonalne składowanie materiałów z zapewnieniem drożności tras 
komunikacyjnych i ich bezpieczeństwa. Materiały z rozbiórki usuwać natychmiast z dróg 
transportowych i składować w miejscach na to przeznaczonych. 

- Zapewnienie sukcesywnego wywozu materiałów rozbiórkowych z budowy. 

3.2.2 Rozbiórka nawierzchni sportowej wraz z podbud ową 

Rozbiórce podlegać będzie jedynie boisko przeznaczone do piłki ręcznej/nożnej z 
nawierzchnią z zielonej trawy syntetycznej. Pozostałe boiska i bieżnię zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami. Przed rozbiórką nawierzchni należy zdemontować wyposażenie boiska w 
postaci bramek i kolidujących z planowanym remontem ławek i słupków do mocowania 
siatek. Wyposażenie magazynować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
Rozbiórkę nawierzchni z trawy syntetycznej wykonywać ręcznie z pomocą zrywaczy do 
wykładzin lub mechanicznie za pomocą stipperów z własnym napędem. 

Po zerwaniu nawierzchni rozebrać całość podbudowy z warstwami wyrównawczymi 
oraz z warstwą nośną z kruszyw. Demontażowi podlegać powinny również obrzeża 
betonowe odcinające remontowane boisko. Rozbiórkę wykonywać z użyciem ciężkiego 
sprzętu takiego jak koparki, spycharki. W bezpośrednim sąsiedztwie pozostałych boisk i 
infrastruktury technicznej prace wykonywać ręcznie. 

Po usunięciu obrzeży i podbudowy rozebrać pospółkę, wykonać wykopy oraz 
zdemontować rury drenarskie podłączone do kanalizacji deszczowej. 

Słupy oświetleniowe należy pozostawić, a wszelkie prace rozbiórkowe w ich pobliżu 
przeprowadzać ze szczególną ostrożnością po uprzednim upewnieniu się o odłączeniu 
zasilania. Przebieg tras kablowych odczytywać z załączonej mapki zasadniczej na szkicu 
lokalizacyjnym Z.01. 

Boisko rozbierać zgodnie z zakresem przedstawionym na rysunku B.01. 
 

3.2.3 Rozbiórka infrastruktury towarzysz ącej 

Do rozbiórki przeznacza się również infrastrukturę w bezpośrednim sąsiedztwie 
boisk. Należy do nich zaliczyć zaznaczone na rysunku B.01 ławki, kosze na śmieci, nabieg 
i piaskownicę do skoku w dal oraz piaskownicę do siatkówki plażowej. 

Rozbiórce podlegać będą również istniejące utwardzenia z kruszyw, które mają 
zostać zastąpione kostką betonową. 
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3.3 Nowa instalacja drena żu pod boiskiem 

Na podstawie archiwalnych badań gruntowych udostępnionych przez 
Zamawiającego stwierdza się iż pod remontowanym boiskiem występują grunty gliniaste. 
Niezbędna jest więc naprawa uszkodzonej instalacji drenażowej. Po zakończeniu robót 
rozbiórkowych, wykopaniu i zdemontowaniu istniejącego i uszkodzonego drenażu pod 
boiskiem należy wykonać nowy w możliwie istniejących śladach. 

Po północnej stronie boiska planuję się zmienić lokalizację wpustów kanalizacji 
deszczowej tak by znalazły się w zakresie boiska. Zabieg ten pomoże w zachowaniu 
lepszej drożności studzienek i rurociągów, które uprzednio zapychały się poprzez kruszywo 
z terenów utwardzonych poza nawierzchnią sportową. Nowe wpusty lokalizować przy 
narożach boiska, bezpośrednio przy obrzeżach betonowych. Stare wpusty łączenie z nitką 
instalacji należy zadeklować i odciąć. Istniejące wpusty w południowej części boiska 
planuję się pozostawić dostosowując jedynie rzędne wysokościowe do powierzchni nowej 
nawierzchni sportowej. 

Od przesuniętych i nowych wpustów planuję się doprowadzić nowe ciągi kanalizacji 
deszczowej kd125 z rur PCV do istniejących studzienek znajdujących się w komunikacji z 
kostki betonowej pomiędzy boiskiem, a halą sportową. Do instalacji włączać się będą nitki  
systemu drenarskiego za pomocą trójników drenarskich PP DN100. 

Instalację drenażową wykonać na głębokości od 0,8m do 1,3m z rury drenażowej 
PVC dn 100 z warstwą filtracyjną z kruszywa 4-12mm i miąższości 50cm i zabezpieczonej 
geowłókniną. Należy zastosować materiały drenarskie posiadające odpowiednie aprobaty i 
certyfikaty dopuszczające te wyroby do stosowania w budownictwie. Nitki drenarskie 
układać z 1%-owym spadkiem w kierunku trójników włączeniowych do kanalizacji 
deszczowej. 
 

Zestawienie podstawowych materiałów:  

− rury kanalizacyjne PVC 160 – 45 mb 
− rura drenażowa PVC dn100(113mm) w otulinie z geowłókniny – 195 mb  
− trójnik PP dn 100/90* - 10 szt 
− geowłóknina do zabezpieczenia projektowanego drenażu około 78,0 m2  
− kruszywo frakcji 4/12mm około 9,0 m3 

 
Lokalizację i sposób wykonania instalacji drenażowej odczytywać z rysunku S.01 i Z.01. 
 

3.4 Wykonanie podbudowy i nawierzchni sportowej z s ztucznej trawy syntetycznej. 

Po wykonaniu instalacji drenażu wyrównać i zagęścić podłoże. Grunty 
niebudowlane wymienić. Wokół remontowanego boiska wykonać obrzeże betonowe o 
wymiarach 100x8x30 cm osadzone na podsypce cem.-piaskowej w stosunku 1:4  w ławach 
betonowych z oporem. Obrzeże jednostronnie fazowane. Beton ław projektuję się jako 
C12/15. Warstwę stabilizującą pod podbudowę płyty boiska o grubości min. 15 cm 
wykonać z piasku średniego. Na stabilizacji ułożyć warstwę konstrukcyjną z kruszywa 
kamiennego o frakcji 31,5-63 mm. Grubość warstwy 15 cm + dodatkowe 5 cm dla 
zaklinowania jej kruszywem kamiennym o frakcji 0-31,5 mm. Na powierzchni boiska należy 
wyprofilować spadki w kierunku wpustów zlokalizowanych w narożach. Na tak 
przygotowanej podbudowie projektuję się wykonać warstwę wyrównującą z miału 
kamiennego. Grubość ustala się równą 4 cm. Miał kamienny o frakcji od 0 do 4 mm. 

Na wygładzonej warstwie wyrównawczej układać należy nawierzchnię ze sztucznej 
trawy syntetycznej. Spód z włókna monofilowego. Włókno trawy w 100 % polietylen. 
Gęstość min. 97.000 włókien/m2. W celu wzmocnienia i ustabilizowania nawierzchni 
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wykonać zasypkę piaskiem kwarcowym z granulatem gumowym SBR. Waga wypełnienia i 
frakcje zgodne z kartami technicznymi producenta. Całkowita grubość warstwy równa 60 
mm. Kolorystykę nawierzchni ustalać z Zamawiającym po uprzednim zaprezentowaniu 
wzorników i próbników materiału. 

 
Produkt powinien posiadać następujące dokumenty: 
1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
2.Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 
3. Badania na zgodność z norma PN-EN 15330-1:2008 lub rekomendacja techniczna bądź 
aprobata techniczna ITB. Dopuszcza się również wynik badań specjalistycznego 
laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport. 
 

3.5 Renowacja s ąsiaduj ącego boiska i bie żni. 

 Projekt przewiduję renowację sąsiedniego boiska do koszykówki i siatkówki. 
Obrzeża betonowe w miejscach widocznych osiadań należy zdemontować i ponownie w 
prawidłowy sposób osadzić. Powierzchnie syntetyczne nawierzchni należy dokładnie 
oczyścić i odtłuścić. Planuję się wykonać ponowne malowanie linii boiskowych. 
  

3.6 Linie boiskowe 

 Na nowej zamontowanej nawierzchni trawiastej planuję się wykonać następujące 
boiska wyodrębnione poszczególnymi liniami: 

• Boisko do piłki nożnej / ręcznej – linie wklejane gr. 5 cm koloru żółtego. Linie 
przerywane o długościach 15 cm, przerwy 15 cm. 

 
Na istniejącym sąsiadującym boisku przeznaczonym do renowacji planuję się wykonać 

następujące boiska wyodrębnione poszczególnymi liniami: 
• Boisko treningowe do gry w koszykówkę (wersja pomniejszona) – linie malowane 

gr. 5 cm koloru żółtego. Linie malować istniejącymi obecnie śladami. 
• Boiska treningowe do piłki siatkowej – linie malowane gr. 5 cm koloru białego. Linie 

malować istniejącymi obecnie śladami. 
 

Na istniejącej bieżni o  długości około 73 m przeznaczonej do renowacji planuję się 
wykonać następujące malowanie linii: 

• tory biegowe (5 szt.) – linie malowane gr. 5 cm koloru białego. Linie malować 
istniejącymi obecnie śladami. 
 

Wymiary linii i boisk pokazane na rysunku B.02. Linie malować farbami odpornymi na 
ścieranie dopuszczonymi przez producenta nawierzchni. 
 

3.7 Monta ż ogrodzenia, piłkochwytów i wyposa żenia  

Ogrodzenia: 
Wokół boiska do piłki nożnej/ręcznej na którym zostanie wymieniona nawierzchnia na 
sztuczną trawę projektuję się wykonać ogrodzenie z siatki. Ogrodzenie o wysokości 4,0 m. 
Za bramkami wysokość zwiększona do 6,0 m (piłkochwyty). Słupki w rozstawie osiowym od 
minimum 2,0 do maksimum 3,0 m zabetonowane w stopach fundamentowych z betonu 
C12/15. W ogrodzeniu zgodnie z rzutami umieścić furtki wejściowe. Schematy wykonania 
przęseł wg rysunku B.04. 
 
Dane materiałowe: 
- SŁUPKI, RYGLE, ZASTRZAŁY – rury Ø48, ocynkowane ogniowo, pomalowane 
proszkowo na kolor RAL 6005; 
- SIATKA – ocynkowana, drut 2,2 mm, powlekany tworzywem (kolor 6005), rozmiar oczka 
siatki 50x50 mm; 
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- DRUT NAPINAJĄCY – ocynkowany, malowany na kolor zielony; 
- NAPINACZ DO DRUTU, GŁOWICA PRZELOTOWA – ocynkowane, malowane 
proszkowo na kolor zielony (RAL 6005). 
 
 
Bramki: 
Przewiduję się zamontowanie na boisku ze sztuczną nawierzchnią trawiastą dwóch 
bramek aluminiowych przeznaczonych do piłki ręcznej o wymiarach 3x2m. Montaż w 
tulejach osadzonych w płycie boiska. 
 
Podstawowe informacje: 
- Wymiary bramki w świetle (dł. x wys.): 300 x 200 cm; 
- Przedłużona, wzmocniona rama główna, wykonana ze specjalnego żebrowanego profilu 
aluminiowego 80x80 mm;  
- Rama główna łączona w narożach za pomocą specjalnego elementu stalowego (z 
możliwością demontażu); 
- Łuki bramki wykonane z cynkowanej galwanicznie rury stalowej 35 mm, składane 
składana konstrukcja łuków umożliwia łatwiejszy montaż i demontaż oraz magazynowanie 
bramek); 
- Wszystkie stalowe elementy bramki zabezpieczone przed wpływem czynników 
atmosferycznych przez cynkowanie ogniowe; 
- Brzeg siatki ukryty wewnątrz profili łuków, zapinany za pomocą tworzywowych klipsów; 
- Certyfikat jakości PN-EN; 
- Bramki znakowane są zgodnie z normą IHF, standardowo w kolorze czerwonym. 
 

3.8 Układanie nowej kostki betonowej 

 W miejscach zaznaczonych w części rysunkowej gdzie znajdowały się istniejące 
utwardzenia z kruszyw oraz dla nowoprojektowanego przejazdu przewiduję się wykonanie 
nawierzchni z kostki betonowej. Nawierzchnię zakończyć obrzeżami betonowymi 100x8x30 
cm, a w przypadku przejazdu zastosować krawężniki drogowe 100x15x30 cm na ławach z 
oporem z betonu C12/15. 
 

Konstrukcja nowoprojektowanych utwardzeń kostką betonową: 

- kostka betonowa         - 8cm 
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4      - 4cm 
- kruszywo łamane 0-31,5 stabilizowane mechanicznie Ev2>130MPa  - 25 cm 
- podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie     - 10 cm 
- podłoże gruntowe rodzime (dogęszczone) 
 

3.9 Renowacja infrastruktury towarzysz ącej 

 Remont boiska obejmuję renowację części wyposażenia zlokalizowanego w 
południowej części placu, wzdłuż boiska do koszykówki. Wyodrębnić należy tu 6 ławek 
oraz 3 kosze na śmieci. Ławki z metalowymi nogami i drewnianymi siedziskami. Kosze na 
metalowych stojakach z drewnianymi obiciami wokół pojemnika odpadowego. Wymienione 
wyposażenie należy oczyścić i odnowić przez malowanie w pierwotnie zastosowanych 
kolorach. 
 Renowacja obejmuję również wykonanie utwardzeń terenu w miejscu po 
rozebranych piaskownicach i nabiegu oraz wykonaniu przejazdu umożliwiającego 
komunikację z istniejącym utwardzeniem kostką brukową. Utwardzenia projektuję się 
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wykonać z kruszywa łamanego o grubości warstwy 20 cm. Przejazd wykończyć 
krawężnikiem drogowym na ławie z oporem z betonu C12/15. Przy połączeniu z 
istniejącym utwardzeniem zastosować krawężniki skośne i wyprofilować przejazd. 
 

4. MONTAŻ ISTNIEJĄCEGO WYPOSAŻENIA 

Po wykonaniu prac remontowych wykonać próbny montaż istniejącego 
wyposażenia należącego do Zamawiającego. Należy sprawdzić czy asortyment taki jak np. 
bramki pasują w nowo zamontowanych mocowaniach. 
 

5. WYMAGANIA MATERIAŁOWE 

Wszelkie użyte przez Wykonawcę materiały powinny posiadać: 
- Aprobaty techniczne; 
- Deklaracje zgodności; 
- Atesty higieniczne (jeżeli są wymagane); 
- Certyfikaty zgodności i orzeczenia; 
 

6. INFORMACJA O ZMIANACH NIEISTOTNYCH 

Art. 36 a, ust 5 Prawa budowlanego (Dz. U. Nr 207.2016.2003 z późniejszymi 
zmianami) wymienia zmiany nieistotne i brzmi: „Nieistotne odstąpienie od 
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę 
nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, 
o ile nie dotyczy: 
1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu, 
2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni 
zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, 
3) zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby 
niepełnosprawne, 
4) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania 
opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami 
szczególnymi.” 
Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz jest obowiązany 
zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) 
dotyczące odstąpienia o którym mowa w ust. 5. 
Zgodnie z powyższym w omawianym zamierzeniu inwestycyjnym wprowadzone 
zmiany traktuje się jako istotne do zatwierdzonego projektu w myśl art. 36a ust. 5 
ustawy Prawo budowlane. 
 

7. UWAGI DLA WYKONAWCY I WŁA ŚCICIELA OBIEKTU. 

• Przebieg robót powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami 
BHP i p.poż. , pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami 
budowlanymi. 

• Przy wykonywaniu robót należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie wg aktualnie 
obowiązujących szczegółowych przepisów. 
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8. UWAGI KOŃCOWE. 

Wszelkie niejasności dotyczące niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany 
zastosowanych rozwiązań należy bezwzględnie, na bieżąco, w ramach projektu 
wykonawczego, nadzoru autorskiego konsultować i uzgadniać z jednostką projektową i 
upoważnionymi przez nią projektantami. 

9. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW. 

Nr rysunku Tytuł rysunku Skala 

Z.01 SZKIC LOKALIZACYJNY 1:500 

B.01 RZUT BOISK PRZYSZKOLNYCH – STAN ISTNIEJĄCY 1:100 

B.02 RZUT BOISK PRZYSZKOLNYCH – STAN 
PROJEKTOWANY 1:100 

B.03 PRZEKROJE NAWIERZCHNI DO PIŁKI NOŻNEJ/RĘCZNEJ 1:10 

S.01 RZUT BOISK PRZYSZKOLNYCH – INSTALACJA 
KANALIZACJI DRENAŻOWEJ 1:100 
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