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1 ORIENTACJA




2 CZESC OPISOWA

2.1 Podstawa opracowania

Projekt ,Budowa drég z chodnikami i parkingdw w msc. Zachetmie, gm. Zagnansk” opracowano w oparciu
0 umowe nr 44/2010 zawartq miedzy Gming Zagnarsk a Biurem Projektow Neotrans sp. z o.0.

2.2 Materiaty wyjsciowe do projektowania

— mapa do celow projektowych w skali 1:500,

— uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

— dokumentacja geotechniczna wykonana przez GEOSERVICE, ul. Gérna 24, 25-415 Kielce,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz.
430),

- Szczegofowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zat do Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181),

— ustawa o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115),

- ustawa prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr108, poz. 908),

- Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa 2008,

— Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008,

— katalogi powtarzalnych elementow drogowych,

— inne obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy drog.

2.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,Budowa drog z chodnikami i parkingbw w msc Zachetmie, gm
Zagnansk” polegajgca na:
1. Rozbudowie ul. Spokojne na odcinku od skrzyzowania z drogg do kamieniotomu do drogi powiatowej nr
0306T wraz z budowg jednostronnych chodnikdw oraz budowq i przebudowg niezbednej infrastruktury
technicznej. Odwodnienie jezdni planowane jest powierzchniowo do rowdw trawiastych a nastepnie wody
opadowe odprowadzone sq do rzeki Bobrzy.
2. Rozbudowie drogi gminnej za ko$ciotem po pétnocnej stronie kamieniotomu na odcinku od ul. Spokojnej
do projektowanego parkingu wraz z budowg jednostronnych chodnikow oraz budowg i przebudowg
infrastruktury technicznej. Odwodnienie jezdni planowane jest powierzchniowo do rowdw otwartych a
nastepnie poprzez projektowany kolektor w istniejgcym pasie drogowym do naturalnego cieku.

2.4 Przeznaczenie obiektu, cel i zaktadany efekt inwestycji
Projektowane ulice zapewniajq ruch komunikacyjny mieszkaficow miejscowosci Zachetmie oraz
KoScielnej Gorki, zapewniajg dojazd parafian do istniejgcego koSciota oraz do utworzonego rezerwatu
,Zachetmie’.
Celem niniejszego opracowania jest:
— poprawa warunkow ruchu i bezpieczenistwa pojazdow oraz pieszych,
— poprawa przepustowosci,
— dostosowanie nosnosci konstrukcji nawierzchni do prognozowanego natezenia ruchu,
— uporzadkowanie gospodarki Sciekami opadowymi poprzez wykonanie i requlacje rowow,
W efekcie realizacji powyzszych celow projektowane ulice w sposob bezpieczny zapewnig obstuge
komunikacyjng terendw przylegtych oraz zapewnig swobodniejszy dojazd.

2.5 Opis stanu istniejacego

2.5.1 Jezdnia
Istniejgca jezdnie posiadajg czeSciowo nawierzchnie asfaltowq a cze$ciowo gruntowg . Nawierzchnie
sg nieréwne, pofatane o nienormatywnych spadkach, bez prawidtowego odwodnienia. Na omawianych
odcinkach zlokalizowany sg zjazdy gtownie o nawierzchni gruntowey.




2.5.2 Skrzyzowania
Istniejgca ul. Spokojna krzyzuje sie z:
- drogq gminng nr 004572T Sciegna przez wie$ - Koscielna Gérka - do ul. Osiedlowej Wrzosy —
Zachetmie,
- ul. Pogodna,
- drogg powiatowg nr 0306T,
Istniejgca droga do kamieniotomu krzyzuje sig z:
- ul. Spokojng

2.5.3 Odwodnienie

Istniejace odwodnienie drég jest nieuregulowane, rowy i pobocza sq zarosniete, zamulone i
zanieczyszczone. Wody opadowe sptywajg czeSciowo jezdniami co powoduje duze zagrozenie dla ruchu
pojazdow.

2.5.4 Istniejaca infrastruktura techniczna

W obrebie istniejgcego fragmentu ulicy Spokojnej zlokalizowane sg:
— kabel oswietleniowy,
— sieci N.N oraz W.N.
— sie¢ wodociggowa,
— linia teletechniczna,
— kanalizacja sanitarna,
— sie¢ gazowa,

2.5.5 Warunki gruntowo — wodne

Na obszarze inwestycji firma Przedsigbiorstwo Geologiczno — Fizjograficzne GEOSERVICE, ul. Gérna
24, 25-415 Kielce wykonafa dokumentacje geotechniczng. Wedtug dokumentacji, w obrebie omawianego odcinka
ulicy Spokojnej, w strefie przemarzania zalega glina zwiezta wisniowa, piasek Sredni, okruchy piaskowca.
Warunki wodne dobre. No$no$¢ podtoza ustalono na G1 oraz G3.

2.6 Opis projektowanych rozwigzan

2.6.1 Parametry projektowe drogi

W przypadku projektowanych ulic zaktada sie Ze bedq spetnia¢ parametry techniczne ulic klasy D -
dojazdowej. Predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h. Na omawianych odcinkach zaprojektowano przekréj pot uliczny
Z jednostronnym poboczem gruntowym oraz jednostronnym chodnikiem. Jezdnia dwukierunkowa na odcinku
prostym szerokosci 5,0m o spadku jednostronnym 2 %.. Projekt przewiduje budowe chodnikow szerokoci 2,0m.

Szeroko$ci w liniach rozgraniczajgcych:

- szeroko$¢ pasa drogowego ul. Spokojnej waha sie w granicach 8,6 m — 30,0 m,

- Szeroko$¢ pasa drogowego drogi gminnej za kosciotem po pdtnocnej stronie kamieniotomu waha sie w

granicach 8,11 m- 17,20 m,

2.6.2 Droga w planie

2.6.2.1 Jezdnia

Projekt przewiduje przebudowe ul. Spokojnej od drogi powiatowej nr 0306T skrzyzowania z drogg do
kamieniotomu o dfugosci ok. 893,0 m. Na odcinku od skrzyzowania z ul. Pogodng do parkingu przy cmentarzu
zaprojektowano obustronne chodniki, na pozostatych odcinkach przyjeto chodniki jednostronne.

Zatamania osi wyokraglono nastepujacymi fukami poziomymi lub kombinacjg krzywych przejciowych
i tukdw poziomych:

Klotoida tuk poziomy Klotoida
poczatek A poczatek R [m] koniec A koniec
0+010.05 19,97 0+025.02
0+149.63 150 0+176.22




0+324.29 300 0+337.30
0+409.08 300 0+424.15
0+511.39 50 0+533.75
0+566.47 500 0+574.38
0+651.85 120 0+703.78
0+800.23 1000 0+817.11
0+838.46 500 0+849.20
0+883.86 150 0+906.37

Rozbudowe drogi gminnej za koSciofem po potnocnej stronie kamieniotomu zaprojektowano na odcinku od
ul. Spokojnej do projektowanego parkingu o dftugosci ok. 533,0m wraz z budowg przylegtego jednostronnego

chodnika.
Zatamania osi wyokraglono nastepujgcymi fukami poziomymi lub kombinacjg krzywych przejciowych
i tukow poziomych:
Klotoida tuk poziomy Klotoida
poczatek A poczatek R [m] koniec A koniec
0+096.32 320 0+167.98
0+185.29 165 0+291.74
0+321.91 100 0+340.47
0+418.77 250 0+481.57
0+503.24 150 0+570.86
2.6.2.2 Zjazdy

Nawierzchnie zjazdéw na posesje przewidziano z kostki betonowej a do pdl z kruszywa.

Lokalizacja zjazdéw indywidualnych ul. Spokojna:

Zjazd indywidualne na posesje zaprojektowano o szerokosciach jezdni 5,0 m ze skosami 1:1.

Lp Kilometraz S_zerokosc Nawierzchnia| Lp Kilometraz S_zerokosc Nawierzchnie

zjazdu [m] zjazdu [m]
1 0+038,68 5,0 Kruszywo 13 0+472,17 3,0 Kostka
2 0+047,93 5,0 Kostka 14 0+717,06 5,0 Kostka
3 0+071,81 5,0 Kostka 15 0+719,15 5,0 Kostka
4 0+092,21 50 Kostka 16 0+750,97 50 Kostka
5 0+096,71 5,0 Kruszywo 17 0+765,08 5,0 Kostka
6 0+152,74 50 Kostka 18 0+775,57 4,0 Kostka
7 0+180,65 5,0 Kostka 19 0+790,39 5,0 Kostka
8 0+181,69 5,0 Kostka 20 0+805,25 5,0 Kostka
9 0+233,44 50 Kostka 21 0+831,73 4,5 Kostka
10 | 0+260,07 50 Kostka 22 0+847,32 50 Kostka
11 | 0+260,51 5,0 Kostka 23 0+877,53 45 Kostka
12 | 0+390,96 4,0 Kostka

Lokalizacja zjazdéw indywidualnych droga do kamieniotomu:

Lp Kilometraz S_zerokosc Nawierzchnia | Lp Kilometraz S_zerokosc Nawierzchnie

Zjazdu [m] Zjazdu [m]
1 0+023,04 5,0 Kostka 13 0+188,16 5,0 Kostka
2 0+042,10 5,0 Kostka 14 0+194,82 5,0 Kruszywo
3 0+063,87 5,0 Kostka 15 0+213,06 5,0 Kruszywo
4 0+078,59 5,0 Kostka 16 0+272,53 5,0 Kruszywo
5 0+094,34 5,0 Kruszywo 17 0+312,22 5,0 Kruszywo
6 0+097,45 5,0 Kostka 18 | 0+315,733 5,0 Kruszywo
7 0+123,97 5,0 Kruszywo 19 0+331,31 5,0 Kruszywo
8 0+126,34 5,0 Kostka 20 0+351,26 5,0 Kruszywo




9 0+139,39 5,0 Kruszywo 21 0+378,62 50 Kruszywo

10 | 0+142,35 5,0 Kostka 22 0+410,70 5,0 Kruszywo

11 | 0+153,59 5,0 Kruszywo 23 | 0+415,676 5,0 Kruszywo

12 | 0+172,06 5,0 Kostka 24 0+434,81 5,0 Kruszywo

Lokalizacja zjazdéw publicznych ul. Spokojna:

Lp | Kilometraz S_zerokosc Nawierzchnia| Lp Kilometraz S_zerokosc Nawierzchnie

zjazdu [m] zjazdu [m]

1 0+037,06 4,35 Asfalt 4 0+393,38 50 Asfalt

2 0+210,17 5,0 Asfalt 5 0+575,95 5,25 Asfalt

3 0+320,31 5,0 Asfalt 6 0+661,68 45 Asfalt
Lokalizacja zjazddw publicznych droga do kamieniotomu:

1 | 0+47471 | 60 | Kostka | 2 | 0+52257 | 6,0 | Kostka

2.6.3 Droga w profilu podfuznym

Przekroje podituzne ulic zaprojektowano w oparciu o pomiar i mapy do celdw projektowych sporzadzone
przez firme: Pracownia Projektowo — Geodezyjna ,INTERGEO” ul. Targowa nr 18 Kielce.
Niwelety ulic na omawianych odcinkach zostaty dostosowana do spadkdw normatywnych zgodnych z
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz warunki techniczne
jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.

Zatamania niwelety ul. Spokojnej wyokraglono tukami o promieniach R:

Kilometraz wierzchotka Kilometraz wierzchotka
Ltuk wypukly | Luk wklesty

0+015.51 600
0+067.04 300
0+174.93 1000
0+313.89 2000
0+435.72 1500
0+521.05 450
0+581.39 600
0+629.95 600
0+672.19 1000
0+750.24 500
0+876.46 300
0+897.99 550

Zatamania niwelety drogi za koSciotem po potnocnej stronie kamieniotomu wyokraglono fukami
0 promieniach R:

Kilometraz wierzchotka Kilometraz wierzchotka
Ltuk wypukly | Luk wklesty
0+021.17 600
0+167.08 2000
0+312.20 2000
0+396.54 2000
0+553.96

2.6.4 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni projektowanych ulic wykonano w oparciu o pomiary natezenia ruchu oraz
dokumentacje geotechniczng. Na podstawie wykonanych pomiarow nateZenia oraz warunkow wydanych




przez gmine Zagnansk, do obliczeri konstrukcji przyjeto kategorie ruchu KR2. Z dokumentacji
geotechnicznej grupe no$nosci podtoza ustalono na G3 oraz G1 natomiast gleboko$¢ przemarzania 1,0 m.

2.6.4.1 Jezdnia

Konstrukcja Il i lll - ul. Spokojna

Na odcinku od drogi powiatowej nr 306T do skrzyzowania z ul. Pogodng zaprojektowano nowg
konstrukcje. Konstrukcja nawierzchni przedstawia sie nastepujgco:
Konstrukcja nr 11l
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm
— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm
— warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.,
— warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa, gr. 15 cm.

Na odcinku od skrzyzowania z ul. Pogodng do skrzyzowania z droggq do kaminiofomu zaprojektowano
frezowanie istniejgcego asfaltu na gtebokosc srednio 4 cm i wykonanie naktadki w postaci:

Konstrukcja nr Il
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm
— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm

Na czeSci ul. Spokojnej wystapi potrzeba wyréwnania istniejgcej konstrukcji pod projektowang
nawierzchnie. W tym celu przyjeto wyrdwnanie betonem asfaltowym do gr. 10 cm, powyzej 10 cm przyjeto
wyrownanie kruszywem.

Konstrukcja nr i V - droga za kosciotem po pétnocnej stronie kamieniotomu
Na odcinku od skrzyzowania z ul. Spokojng do km 0+280,0 zaprojektowano nowq konstrukcje
hawierzchni:
Konstrukcja nr I:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm
— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm
— warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.,

Na odcinku od km 0+280,0 do km 0+614,05 pogrubiono w/w konstrukcje (konstrukcja nr V) o:
— warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa, gr. 15 cm.

2.6.4.2 Zjazd do posesji — konstrukcja nr VI

Konstrukcja zjazdu do posesji przedstawia sie nastepujgco:
— warstwa S$cieralna z betonowej kostki wibroprasowanej gr. 8 cm. (kostka koloru ceglanego),
— podsypka piaskowo — cementowa gr. 3,0 cm.,
- warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mech. (0-31,5) gr. 15 cm,
— warstwa gruntu stabilizowanego cem. Rm=2,5 MPa gr. 15¢m,
Konstrukcje zjazdow do pdl:
- nawierzchnia z kruszywa stabilizowanego mech. (0-63) gr. 20 cm,

2.6.4.3 Chodnik - konstrukcja nr IV

Konstrukcja chodnika przedstawia sie nastepujgco:
— warstwa Scieralna z betonowej kostki wibroprasowanej gr. 8 cm. (kostka koloru szarego)
— podsypka piaskowo — cementowa gr. 3,0 cm.,
— warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mech. (0-31,5) gr. 10cm,

2.6.4.4 Zjazd na parking nr 2 - Konstrukcja nr X

Konstrukcja zjazdu przedstawia sie nastepujgco:
— warstwa Scieralna z betonowej kostki wibroprasowanej gr. 8 cm. (kostka koloru szarego),




— podsypka piaskowo — cementowa gr. 3,0 cm.,
— warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego mech. (0-31,5) gr. 25 cm,
— warstwa gruntu stabilizowanego cem. Rm=2,5 MPa gr. 10cm,

Powierzchnia zabudowy

- nawierzchnia z betonu asfaltowego gr5cm Ok. 6940 m?
—  nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm pod chodnik Ok. 2805 m?
- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm pod zjazdy Ok. 587 m?
—  nawierzchnia z kruszywa na zjazdach Ok. 298 m?

2.6.5 Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanych drdg planowane jest powierzchniowo do rowoéw trawiastych a nastepnie do
odbiornikow:

- odbiornikiem dla wod opadowych z rowu poprowadzonego w kierunku pdtnocnym wzdfuz
projektowanej drogi gminnej (ul. Spokojna od skrzyzowania z drogg do kamieniotomu do drogi powiatowej
nr 0306T) bedzie rzeka Bobrza,

- odptyw z projektowanego rowu zbierajgcego wody opadowe z drogi gminnej nr 004575T, odcinek od
ul. Spokojnej do projektowanego parkingu po Sstronie potnocnej kamieniotomu, przejety bedzie w rejonie
projektowanego parkingu przy kamieniofomie do zaprojektowanego kanatu deszczowego ¢ 500
poprowadzonego dalej w dziafce drogi gminnej i wigczonego do istniejgcego przepustu na cieku naturalnym
przebiegajgcym po potudniowej stronie miejscowosci Zachetmie w kierunku zachodnim do ujScia do rzeki
Bobrzy.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane z projektowanych drég z uwagi na ich kategorie oraz parking
0 pow. nie przekraczajgcej 1000m2, nie bedq zawieraty zanieczyszczen w postaci zawiesiny ogoinej i
substancjami ropopochodnymi powodujgcymi konieczno$¢ stosowania procesu ich podczyszczania przed
wprowadzeniem do odbiornika.

2.7 Infrastruktura techniczna

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe nastepujgcych sieci:

- Elektrycznej N.N
- Oswietlenia drogowego
- Gazowej
- Teletechnicznej napowietrznej
- Wodociggowej
- Kanalizacji sanitarnej

oraz budowe kanalizacji deszczowey.

2.8 Decyzja srodowiskowa

Zgodnie z Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. § 75 ust. 6 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach
wydat w dniu 02.03.2011r. znak WO0O..4210.11.2011.MM.8,RDOS-26-W00.I-6613/3-23/10mm Decyzje o
Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia.

2.9 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.9.1 Obowiazki w procesie inwestycyjnym.

Przed przystapieniem do robot inwestor w wyznaczonym terminie przekaze protokotem kierownikowi robot
Zgtoszenie wykonania robot, pozwolenie wejscia na dziatki/jprawo do dysponowania gruntem na cele budowlane
(wraz ze wszystkimi wymaganiami i uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz podlegajacymi ochronie
srodowiska przyrodniczego i kulturowego), dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczna.

Do kierownika robot nalezy:




— Zorganizowanie i kierowanie budowg w sposob zgodny z projektem, ze zgtoszeniem robot, przepisami
techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami B.H.P.

- Sporzadzenie planu BIOZ.

— Odcinki rob6t ~w widocznym miejscu nalezy oznakowac odpowiednimi znakami drogowymi i
informacyjnymi oraz odpowiednio zabezpieczy¢ teren wykonanych robot. Koordynowac dziataniami
zapewniajacymi przestrzeganie podczas wykonywania rob6t budowlanych zasad bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia zgodnie z planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Do obowigzku inspektora nadzoru inwestorskieqo nalezy:

— Reprezentowanie inwestora oraz sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji z projektem budowlanym i
wykonawczym, z wydanym pozwoleniem na budowe, oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej.

— Niedopuszczenie do zastosowania wyrobow wadliwych.

= Odbiér robot budowlanych.

- Uczestniczenie we wszelkich probach przy odbiorach technicznych gotowych odcinkéw wykonanych
robot drogowych oraz rob6t instalacyjnych i uksztattowania terenu i przekazanie ich do uzytku.

— Usuwanie wad a takze na zgdanie inwestora kontrolowanie rozliczefi prac budowlanych.

— Wydawanie polecenia kierownikowi grupy rob6t wpisem do dziennika budowy dotyczace usunigcia
nieprawidtowosci lub zagroZen.

—  Zadanie od kierownika grupy robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania robét.

Zabezpieczenie pracownikow;

Zabezpieczenie dla pracownikow tymczasowych pomieszczen techniczno-socjalnych oraz wyposazenie w
artykuty pierwszej pomocy czyli apteczek. W powinnosci Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w
fatwo dostepnym miejscu na terenie prowadzonych robdt budowlanych odpowiedniego wyposazenia
pierwszej pomocy przez caly okres obowigzywania umowy.

Zafatwianie potrzeb fizjologicznych na omawianym terenie jest dozwolone wylgcznie w przewidzianych do
tego celu toaletach, zainstalowanych przez wykonawce robot.

2.9.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie inwestycji znajduje sie:
— Sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego, w czesSci do regulacji wysoko$ciowey,
- ulica: Spokojna
— droga za koSciofem po pdinocnej stronie kamieniotomu

2.9.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

— pozostatoSci po rozebranych elementach budowlanych,

- sieci uzbrojenia podziemnego,

— istniejgcy ruch uliczny w bezposrednim sasiedztwie dziatki (najechania, potracenia),
—  wykopy pod przebudowe infrastruktury technicznej.

2.9.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen.

Podczas prowadzenia robot budowlanych moga wystapic zagroZenia niebezpieczenstwa zdrowia ludzi takie
jak przy wykonywaniu i zabezpieczaniu wykopow, nasypOw oraz wykonywania warstw konstrukcji nawierzchni.
Ponadlto zagroZenia mogq wystapi¢ przy wykonywaniu prac zwigzanych z rozbidrkg konstrukcji oraz zatadunkiem
i roztadunkiem materiatow. ZagroZenia wynikajgce na budowie mogq dotyczy¢ rowniez uszkodzer podziemnych
sieci uzbrojenia technicznego, przy niewfasciwym wykonywaniu rob6t ziemnych. Zagrozenie Stanowi rowniez
ruch samochodowy oraz kolejowy. Mogq wystapic potracenia pieszych.

Podczas prowadzenia robdt budowlanych mogq wystapic¢ zagroZzenia niebezpieczefistwa zdrowia ludzi takie
jak przy wykonywaniu robot drogowych oraz robot instalacyjnych.
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2.9.4.1 Prace szczegolnie niebezpieczne

— wykopy pod przebudowe uzbrojenia podziemnego — roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na
podstawie projektu, okre$lajacego potoZenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w
zasiegu prowadzonych robot. Prowadzenie robot ziemnych w bezpoSrednim sasiedztwie sieci:
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, a takze gfebienie otworow poszukiwawczych powinno
odbywac sie recznie pod nadzorem przedstawiciela generalnego wykonawcy oraz w przypadku sieci
kolejowych pod nadzorem pracownika z kolei. Przy pracach szalunkowych w wykopach nalezy
stosowac odpowiednig Polskg Norme. Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wpadnigciem
pracownikéw i 0sob trzecich poprzez prawidtowo ustawione porecze i oSwietlenie. Zabrania Ssie
wykonywania pracy w wykopach przez jedng osobe

— prace wykonywane w poblizu jezdni po ktorej odbywa sie ruch kotowy nalezy wykonywac po ustawieniu
oznakowania tymczasowego, wedfug zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy.
Pracownicy powinni nosi¢ kamizelki ostrzegawcze lub ubrania robocze z elementami odblaskowymi.

— roboty bitumiczne — nalezy zapewnic sprzet ochrony indywidualnej, wtasciwej odziezy, szczegdinie
butéw na grubej podeszwie i specjalnego instruktazu bezpiecznie wykonywanej roboty. Pracownicy
wykonujgcy prace bitumiczne powinni mie¢ zapewnione przerwy w pracy,

— malowanie oznakowania poziomego farbg chlorokauczukowgq - nalezy zapewni¢ sprzet ochrony
indywidualnej, wlasciwej odziezy i specjalnego instruktazu bezpiecznie wykonywanej roboty. Specjalne
szkolenie musi uwzglednia¢ uswiadomienie pracownikom koniecznosci przestrzegania catkowitego
Zakazu uzywania kazdego alkoholu zaréwno w czasie pracy jak i po pracy przez okres trwania prac
malarskich gdyZ nie zastosowanie sie do tych warunkow procedury moze skonczy¢ sie dla nich
kalectwem lub $miercig ze wzgledu na toksyczno$c par farby chlorokauczukowej.

Do wykonywania prac szczegoblnie niebezpiecznych powinny by¢ dopuszczeni pracownicy, ktorzy oprocz
wymogow regulowanych przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z
uwzglednieniem konkretnych warunkdw na budowie. Bezposredni nadz6r nad tymi pracami sprawuje kierownik
budowy, ktory udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan i
przypomni wymagania bhp przy poszczegélnych czynno$ciach.

2.9.5 Dane jednostek ratowniczych zlokalizowanych w poblizu inwestycji

— najblizszy punkt lekarski znajduje sie w Gminnym OS$rodku Zdrowia Tel. (41) 300-10-57 lub w
pogotowiu ratunkowym w miejscowosci Kielce, przy ul. Swigtego Leonarda 10 Nr tel. (41) 344 53 71

— Ochotnicza Straz Pozarna Chrusty 42 tel. (41) 31-13-402

- Posterunek Policji w Zagnarisku ul. Turystyczna 86 tel.(41) 349-36-98

2.10 Analiza szerokosci ulicy

Projektowane drogi na wigkszo$ci odcinkow majg przekréj w postaci jezdni szerokosci 5,0 m, chodnik
szerokosci 2,0m, pobocze szer. 0,75¢cm oraz row trawiasty trapezowy szer. 2,4m. Na tukach o matych
promieniach szerokosc jezdni zostafa odpowiednio zwiekszona. Ze wzgledu na réznorodne uksztattowanie terenu
$zerokoS¢ rowu oraz skarp moze ulec poszerzeniu.

2.11 Uwagi koncowe

— Prowadzenie robot budowlanych musi powodowac jak najmniejsze utrudnienia dla ruchu kofowego,
kolejowego oraz mieszkancow przyleglych posesji. Konieczne jest wiec wtasciwe oznakowanie terenu
budowy, zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kotowego, kolejowego i pieszego, zgodnie z opracowanym
projektem tymczasowej organizacji ruchu,

—  Wszystkie materiaty uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementow drogi powinny
posiadac aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty.

- Catosc prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
BHP.

3 SPIS ZALACZNIKOW TEKSTOWYCH
— Tabela objetosci betonu asfaltowego na w. wyréwnawcza — ul. Spokojna zat. nr 1,
— Tabela objeto$ci kruszywa na w. wyréwnawcza — ul. Spokojna — zat. nr 2,
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4 CZES

Tabela robé6t ziemnych — ul. Spokojna — zat. nr 3,
Tabela robét ziemnych — Droga do kamieniotomu — zat. nr 4,
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