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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - 02.04.
Montaz konstrukcji stalowych

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego
Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV)

Grupa robét
- 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Sciekowej i wodnej

Klasa robét
- 45260000-7 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Kategoria robét:
- 45262410 - Wznoszenie konstrukcji ze stali
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamoéwienia
»Modernizacja czesci biologicznej oczyszczalni Sciekéw w Chrzanowie

Duzym - Budowa reaktora biologicznego (zadanie F)”.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zamdéwienia podanego w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
montazu konstrukcji stalowych obejmujacych wszystkie czynnosci z:

- przygotowaniem elementéw stalowych do montazu,

- montazem elementdéw stalowych,

- kontrolg jakosci rob6t i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Najczesciej uzywane w ST okreslenia podstawowe podano w ST-00.01 pkt 1.4.

Ponadto:

Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, stuzgce do wykonania projektowanego
obiektu

Krajowe oceny techniczne - obowigzujgca na wszystkie materiaty produkcji krajowej i
importowane wbudowywane na trwate do konstrukgciji.

Zgodnie z rozporzgdzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane" wydanym
przez Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych jednostkg

upowazniong do ich wydawania sg Instytuty Badawcze.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-
00.00.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
umowy i poleceniami Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegodtowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i

wydobywania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
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dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakoéciowych materiatbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji
sq:

- stal profilowa 1.4301

- blacha ze stali nierdzewnej co najmniej gatunku 1.4301,

- taczniki: kotwy rozporowe, kotwy segmentowe wstrzeliwane i Sruby ze stali

nierdzewnej A4,

- barierki ze stali nierdzewnej co najmniej gat. 1.4301

- pomost i kratki pomostowe ze stali nierdzewnej co najmniej gat. 1.4301
Do wykonania konstrukcji stosowa¢ mozna wytgcznie materiaty, ktérych dostawcy

posiadajg Aprobaty Techniczne.

2.2. Stal konstrukcyjna
Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywac stal zgodnie z PN-EN 1993-1-
1:2006. Inne gatunki stali (np. pochodzace z importu) mogg byé zastosowane przez
Wytwdrce za zgodg Zamawiajgcego jesli posiadajq :
- aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie
- Certyfikat lub Krajowe Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych z Krajowymi Ocenami
Technicznymi lub PN
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzona do
zbioru norm polskich

- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

2.3. Tryb postepowania przy dostawach stali
Stal dostarczana na budowe powinna:
— miec trwate ocechowania dokonane przez Komisarza Odbiorczego MTIMG;
— mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,
— spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:
— dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:2007
— dla walcéwki, pretow i ksztattownikow wg PN-EN ISO 16120-2:2017-04
— dla katownikow réwnoramiennych wg, PN-EN 10056-1:2017-03 i PN-EN 10056-
2:1998
— dla ceownikéw, wg PN-EN 10162:2005
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2.4. kaczniki i materialy spawalnicze
Zamowienia na tgczniki i materiaty spawalnicze sktada Wytwérca stalowej konstrukcji u
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego wytwoércow tych materiatdw. Na Wytwércy
konstrukciji cigzy obowigzek egzekwowania od dostawcéw i przechowywania atestow
potwierdzajgcych spetnienie wymagan postawionych w normie przedmiotowej
dotyczgcej danego wyrobu lub materiatu. Atesty muszg by¢ przedstawione wraz z
dostawg kazdej partii fgcznikdw i materiatéw spawalniczych. Badania, ktére warunkujg
wystawienie atestow Wytworca tgcznikow lub materiatow spawalniczych przeprowadza
na wiasny koszt. Materiaty pochodzace z zapaséw Wytwércy konstrukcji powinny by¢
atestowane w zakresie ustalonym przez Zamawiajgcego na koszt wtasny Wytworcy
konstrukcji. Spetnione muszg by¢ wymagania norm przedmiotowych:

— dla srub pasowanych PN-EN ISO 4759-1:2004,

— dla nakretek do $rub PN-EN 1515-1:2002,

— dla elektrod wg PN-EN ISO 18275:2012,

— drut do spawania stali nierdzewnej OH18N9 (stosownie do przyjetej metody

spawania: elektrody otulone lub drut do spawania TIG)

Wytwdrca powinien przestrzegaé okresdw waznosci stosowania elektrod wedtug
gwarancji dostawcy.
taczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z
zapewnieniem ochrony przed korozjg i w sposob umozliwiajgcy segregacje na
poszczegodlne asortymenty. Materiaty spawalnicze nalezy przechowywac ponad podtogg
w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. tgczniki i materiaty
spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukcji mostowej

powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

2.5. Materialy do zabezpieczen przeciwkorozyjnych
— gatunek stali zapewniajgcy antykorozyjnos¢ co najmniej 1.4301,
— inne wyroby malarskie gruntujgce i nawierzchniowe, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych.
— rozcienczalniki (woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakierow i
emalii, spirytus denaturowany i inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie)

— srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00.01 pkt. 3.

Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu
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obowigzani sg do przedstawienia Zamawiajgcego do akceptacji wykazy zasadniczego
sprzetu. Zamawiajgcy jest uprawniony do sprawdzenia, czy urzagdzenia dzwigowe i
zbiorniki cisnieniowe posiadajg wazne $wiadectwa wydane przez Urzad Dozoru
Technicznego.
Do wykonania robét przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

— rusztowania,

— wciggarki,

— zuraw samochodowy.
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w
celu sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac sie w obecnosci

przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.01 pkt. 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny
odbywac sie tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od
substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeh mogacych utrzymywac wilgoc.
Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane
nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest dtugotrwate
sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami.

Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca
wbudowania w sposob gwarantujacy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane
przy pomocy dzwigdw muszg by¢é podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa (probne uniesienie na wysokos¢ 20 cm, brak

przeszkdd na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne

Zastosowanie majg ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podane w ST-00.01.
Jesli w projekcie nie okreslono klasy, to wytwarzanie konstrukcji powinno by¢ zgodne z
nastepujgcymi wymaganiami:

— montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z zastosowaniem srodkow zapewniajgcych
statecznos¢ w kazdej jego fazie oraz osiggniecie projektowanej nosnosci i
sztywno$ci po zakonczeniu robot.

— elementy, zespoty i uktady konstrukcyjne powinny byc¢ trwale i w sposob widoczny

oznakowane, zgodnie z symbolikg podang na rysunkach montazowych. Przed
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przystgpieniem do scalania elementéw nalezy uprzednio naprawi¢ wszystkie ich
uszkodzenia, ktdre mogty powstaé w czasie transportu i sktadowania. W kazdym
stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢ do przeniesienia sit
wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi,
sprzetem i materiatami. Dodatkowe stezenia i zakotwienia montazowe
zaprojektowane przez Wykonawce, odpowiednio do przyjetej metody montazu.
Metode montazu konstrukcji okresli Wykonawca w projekcie montazu, z
uwzglednieniem zatozenh projektowych, warunkéw placu budowy oraz posiadanego
sprzetu i doswiadczenia.
projekty montazu opracowane przez podwykonawcéw wymagajg uzgodnienia
zagospodarowania placu budowy z Zamawiajgcym,
projekt organizacji montazu, winien by¢é opracowany w ramach dokumentac;ji
ofertowej na podstawie dokumentacji projektowej,
Przyjeta metoda montazu powinna zapewni¢:

o wymagang jakosc¢ robot,

o bezpieczenstwo pracownikéw prowadzgcych roboty montazowe,

o krotki cykl inwestycyjny

W odniesieniu do potgczen montazowych nalezy jeszcze dodac nastepujgce

wymagania:

state potgczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po
dopasowaniu stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub jej niezaleznej czesci,
przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potgczeniach nalezy wykonywac
ze stali o takich samych wiasciwosciach plastycznych jak stal w konstrukciji, a po
osadzeniu nalezy je zabezpieczy¢ przed wypadnieciem,

w potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie
powinna przekracza¢ 2 mm, a w styku sprezanym 1 mm; stosowane podktadki
nie powinny by¢ ciensze niz 2 mm,

zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej powinno by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Inny sposéb zabezpieczen mozliwy jest po
przedtozeniu przez Wykonawce projektu zabezpieczen i jego zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego. Trwato$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego wymagana jest na

okres co najmniej 10 lat.

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., pazdziernik 2018 r. nr rej. 184/STWIOR/18 strona 7



Modernizacja czesci biologicznej oczyszczalni $ciekéw w Chrzanowie Duzym
Zadanie: Budowa reaktora biologicznego (zadanie F)
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

02. ROBOTY BUDOWLANE
ST-02.04. Montaz konstrukcji stalowych

5.2. Laczenie elementow

5.2.1. Potaczenia spawane

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane w
Dokumentaciji Projektowej. Jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub
spoin pomocniczych (wtgczajgc w to spoiny szczepne) musi by¢ to zaakceptowane przez
Zamawiajgcego wpisem do Dziennika Budowy. Spawanie nie przewidzianych w
Dokumentaciji Projektowej uchwytéw montazowych (uszy) do podnoszenia lub
zamocowan wymaga zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze zazgdac¢ wykonania
obliczen sprawdzajgcych skutki przyspawania uchwytéw montazowych.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi.
Najistotniejsze zasady sg nastepujgce:

— roboty spawalnicze powinni by¢ wykonywane pod nadzorem przez spawaczy
uprawnionych do danego procesu spawania,

— powierzchnie i brzegi przygotowane do spawania powinny by¢ suche, czyste i
wolne od widocznych pekniec i karbdw,

— elementy w trakcie spawania nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim
oddziatywaniem wiatru, deszczu i Sniegu,

— czesci przygotowane i ztozone do spawania powinny by¢ unieruchomione za
pomocg spoin sczepnych, uchwytéw klinowych, przewigzek lub ztgczy
srubowych,

— dtlugosc¢ spoin czepnych nie powinna by¢ mniejsza niz 5-krotna grubosc¢ grubszej
z tgczonych czesci i nie mniejsza niz 40 mm,

— spoiny sczepne pekniete oraz nieprzewidziane do wigczenia do spoiny
projektowanej powinny by¢ wyciete,

— przewigzki, uchwyty klinowe czy srubowe fgczgce blachy przygotowane do
spawania nie mogg ogranicza¢ dostepu niezbednego do wykonania spoiny i

powinny zapewni¢ swobode poprzecznego skurczu wykonanego styku

5.2.2. Spawanie konstrukcji ze stali nierdzewnej
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej fgczenie konstrukcji ze stali
nierdzewnej nalezy wykona¢ metodg spawania TIG lub spawanie elektrodami otulonymi
(MMA).
Przed kazdym spawaniem stali nierdzewnej nalezy:

— obszar spawania i przylegtych powierzchni oczysci¢ z brudu, oleju i farby,

— usung¢ pozostatosci po szlifowaniu.

Sposoby przygotowania elementow do spawania:
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— obrobka skrawaniem,

— staranne reczne szlifowanie.

5.2.3. Potaczenia srubowe

Potgczenia zaktadkowe lub naktadkowe - stosowaé gtéwnie na stykach paséw i
srodnikow belek oraz stupdw.

Potaczenia doczotowe - stosuje sie w weztach i stykach konstrukcji pretowych
(ramowych, szkieletowych i kratowych)

Dlugosc¢ czesci gwintowanej trzpienia sruby powinna by¢ dobrana tak, aby pod nakretkg
pozostawat nie mniej niz jeden zwdj gwintu w potgczeniach niesprezanych i nie mniej niz
cztery zwoje w potgczeniach sprezanych. Sprezenie potgczenia doczotowego uzyskuje
sie dzieki kontrolowanemu dokreceniu nakretek Srub wysokiej wytrzymatosci.

Trzpien gwintowany powinien zawsze wystawac poza nakretke po jej dokreceniu.
Nakretki i podkfadki srub zaleca sie stosowaé odpowiednio do klasy wytrzymato$ci srub i
rodzaju potgczenia Srubowego.

Nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio i przez podktadki doktadnie przylega¢ do
powierzchni tgczonych czesci. Nakretki nalezy zaktadaé tak, aby oznakowanie klasy byto
widoczne. Podkiadki klinowe stosuje sie, gdy powierzchnia tgczonych czesci jest
odchylona wiecej niz 3° od ptaszczyzny prostopadtej do osi $ruby. Podkfadki hartowane
(twarde) powinny by¢ uzywane w potgczeniach sprezanych, przy czym do srub klasy
10.9 - pod tbem i nakretkg sruby, a do $rub klasy 8,8 - pod tbem lub pod nakretkg od
strony dokrecania. Podktadki hartowane nalezy zaktada¢ strong sfazowang od strony tba
i nakretki.

Dokrecanie srub w potgczeniach niesprezanych powinno zapewnic¢ dobre przyleganie
czes$ci fgczonych. Sruby powinny by¢ dokrecane zwyklym kluczem (bez przedtuzenia) do
pierwszego oporu, tj. sitg jednej reki cztowieka lub sitg powodujgcg pierwsze uderzenie
klucza udarowego.

Sruby w potgczeniach sprezanych sg najczesciej dokrecane przy uzyciu kluczy
dynamometrycznych. Site naciggu trzpieni srub okres$la sie metodg kontrolowanego
momentu dokrecenia Mo, ktérego warto$¢ powinna by¢ przyjeta wg zalecen producenta

lub okreslona doswiadczalnie.

5.2.4. Potaczenia na kotwy

Kotwa segmentowa do betonu

e przeznaczona do mocowania w betonie zaréwno niespekanym jak i spekanym w
zakresie srednich obcigzen

e przeznaczona do zamocowania elementéw konstrukciji budowlanych , barier, poreczy
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e przeznaczona do zamocowania elementow konstrukcyjnych oraz instalacji do
stropow w strefie rozcigganej betonu

e kotwa winna posiada¢ odpornos¢ ogniowg potwierdzong przez ETA

¢ do zmocowan jedno i wielopunktowych

e materiat — stal nierdzewna

e typ poditoza >= beton C 20/25

Kotwa wklejana iniekcyjnie

e przeznaczone do mocowania do betonu elementdéw konstrukcyjnych np. stalowych
belek, stupéw oraz elementéw wsporczych, balustrad i barier, itp.

e przeznaczone do potgczen monolitycznych elementéw Zelbetowych metodg
wklejania pretow zbrojeniowych

e przeznaczone do przediuzania (ucigglania) zbrojenia, potgczenia konstrukcyjne w
betonie.

e przeznaczone do wzmacniania istniejgcych elementdéw zelbetowych.

e zakres gtebokosci kotwienia: od 60 do 160 mm lub od 120 do 600 mm.

e zakres dopuszczalnych temperatur eksploatacyjnych do 120°C przy oddziatywaniu
krétkotrwatym, do 72°C przy oddziatywaniu dtugotrwatym.

e kotwa winna posiada¢ odpornos¢ ogniowg potwierdzong przez ETA

e przeznaczone do zastosowan wewnatrz i na zewngtrz pomieszczen w warunkach
suchych i zawilgoconych w temperaturze od 10°C do +40°C.

e przeznaczone do mocowania blisko krawedzi bez naprezen w podtozu i w matych
odlegtosciach miedzy wklejanymi pretami.

e czasy zelowania i utwardzania zywicy do 1 h przy temp -5°C

e zywica nie powinna wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu.

5.3. Podpory i zakotwienia konstrukcji stalowych

Podpory konstrukcji jak: tawy, stopy, piyty, ruszty fundamentowe wraz z elementami
wyréwnujgcymi i kotwigcymi muszg by¢ wykonane zgodnie z projektem i wymaganiami
norm przed rozpoczeciem montazu.

Nosno$¢ fundamentdw i zakotwieh powinna by¢ dostateczna do bezpiecznego
przeniesienia obcigzen montazowych. Podpory konstrukcji muszg by¢ utrzymywane
przez caty czas montazu w stanie zapewniajgcym bezpieczne przekazywanie obcigzen.
Podstawy stupéw stalowych ustawia¢ na fundamentach za posrednictwem podktadek
stalowych umozliwiajgcych regulacje potozenia i pionowos¢ oraz wykonanie podlewki.
tgczna powierzchnia pakietéw podkiadek stalowych powinna Stanowic co najmniej 15%

powierzchni podstawy stupa, z tym ze na kazda $rube powinny przypada¢ po dwa
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pakiety.

Usytuowanie pakietow statych powinno umozliwi¢ otoczenie ich podlewkg cementowa.
Kielichy stép fundamentéw po osadzeniu stupow wypetni¢ nalezy betonem klasy nie
nizszej niz klasa betonu fundamentu na wysokosc¢ 2/3 gtebokosci kielicha. Pozostatg
czes$¢ kielicha nalezy wypeni¢ po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatos$ci pierwszej partii

betonu i po usunieciu klinow montazowych.

5.4. Montaz belek stalowych stropowych

Oparcia belek na podporach wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

Belki stalowe walcowane o rozpietosci do 6 m mogag by¢ opierane bezposrednio na
murze z cegly petnej lub na scianie z betonu, po wyréwnaniu zaprawg cementows.
Jezeli $ciana jest wykonana z cegty kratowki, betonu komorkowego, pustakéw
ceramicznych itp. to belki nalezy opiera¢ na poduszkach betonowych bgdz na czterech
warstwach muru z cegty petnej, wyrbwnanych zaprawa cementowg, a najlepiej na
wiencu zelbetowym. Belki nalezy uktada¢ na wypoziomowanych murach. Konce belek
umieszczonych na murze nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg np. powlec mlekiem
cementowym. Nacisk na powierzchnie bezposredniego podparcia belki stropowej nie
powinien przekracza¢ wytrzymatosci obliczeniowej materiatu podpory. Aby zapewnic
réwnomierny rozkfad nacisku belki na podpore, przyjmuje sie, ze dlugos¢ oparcia belki

,C" W mm powinna spetnia¢ warunek c < 150+h/3 gdzie h - wysokos¢ belki w mm.

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu
Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozjg wykonywane jest w
Wytworni, gdzie wykonuje sie wszystkie warstwy powtoki zabezpieczajgcej przed korozjg

z wylgczeniem ostatniej warstwy nawierzchniowe;j.

5.4.1. Wymagania dotyczace podiozy

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania podtozy pod powtoki antykorozyjne okresla
norma PN-EN ISO 12944-4:2001. Przygotowanie powierzchni ocenia sie¢ poprzez
wzrokowa ocene czystosci profili powierzchni i czystosci chemicznej z zastosowaniem
metod podanych normie PN-EN ISO 12944-4:2001.

5.4.2. Elementy i konstrukcje zabezpieczane na budowie
Powierzchnie elementow i konstrukcji stalowych przed malowaniem nie mogg by¢:
— zanieczyszczone smarami, olejami, ttuszczami, solami, kwasami, alkaliami,
— pokryte zgorzeling walcowniczg, rdzg, topnikami z procesu spawania i powtokami
lakierowymi.

Powierzchnie elementow i konstrukcji stalowych wymagajg wiec przed malowaniem
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odpowiedniego przygotowania.

5.4.2.1. Przygotowanie powierzchni

— oczyszczenie wstepne, polegajgce na: wyrdwnaniu nieréwnosci, w tym usunieciu
zadziorow, zaokragleniu krawedzi, wyrdwnaniu spoin i nieréwnosci po spawaniu
punktowym oraz wyréwnaniu szczelin powstatych w miejscach fgczenia
elementow,

— oczyszczenie wlasciwe majgce na celu usunigcie zgorzeliny, rdzy, olejow i
smarow, produktow spawania, wilgoci, a takze innych zanieczyszczeh oraz
nadanie podtozu odpowiedniej chropowato$ci.

Zalecane metody usuwania warstw i obcych zanieczyszczen powierzchni:

smarow i oleju - poprzez czyszczenie wodag, parg, emulsjg, rozpuszczalnikiem
organicznym lub czyszczenie alkaliczne,

— zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie np. soli - poprzez czyszczenie woda,
parg lub czyszczenie alkaliczne,

— zgorzeliny walcowniczej - poprzez trawienie kwasem, obrdobke strumieniowo-
Scierng na sucho lub na mokro bgdz poprzez czyszczenie ptomieniem,

— rdzy - tymi samymi metodami jak przy czyszczeniu zgorzeliny walcowniczej plus
dodatkowo czyszczenie z wykorzystaniem narzedzia z napedem mechanicznym
badz czyszczenie strumieniem wody,

— powiok lakierowych - poprzez usuwanie powtok za pomocg past
rozpuszczalnikowych lub alkalicznych, obrébke strumieniowo-$cierng na sucho
badz mokro, czyszczenie strumieniem wody a takze omiatanie scierniwem,

— produktow korozji cynku - poprzez omiatanie scierniwem lub czyszczenie
alkaliczne.

Ostateczny efekt przygotowania powierzchni tj. oczyszczenia jej do odpowiedniego
stopnia czystosci zalezy od jej stopnia skorodowania przed oczyszczeniem i
zastosowanych metod czyszczenia.

Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia nalezy
uwzgledniaé:

— wymagania producentéw wyrobéw malarskich,

— przewidywang trwatos¢ ochronnego systemu malarskiego,

— kategorie korozyjnosci srodowiska, w ktérym bedzie uzytkowana konstrukcja

(PN-EN ISO 129442:2001).
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5.4.2.2. Warunki przy prowadzeniu prac malarskich antykorozyjnych

Warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny by¢ podane w kartach technicznych

lub instrukcjach stosowania wyrobow malarskich.

O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagan, to prace malarskie

antykorozyjne nalezy przeprowadzac¢ w nastepujgcych warunkach:

przy temperaturze malowanego podtoza nie wyzszej niz 40°C, podioze nie
powinno by¢ rowniez nastonecznione,

przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensujgca
parg wodna,

przy temperaturze podtoza co najmniej o 3°C wyzszej od temperatury punktu
rosy, a przy duzej chropowatosci powierzchni o 7°C (wyznaczenie temperatury
punktu rosy powinno by¢ zgodne z PN-EN ISO 8502-4:2017-03).

najlepszg jakos¢ powltoki uzyskuije sie w temperaturze otoczenia w granicach 15-
25°C, przy wilgotnosci wzglednej otaczajgcej atmosfery 18%,

prace malarskie nalezy wykonywac na terenie oddzielonym lub ostonietym od
prac innego typu, w szczegolnosci od obrébki strumieniowo-$ciernej i spawania,
w przypadku malowania elementéw wewnagtrz pomieszczen produkcyjnych
nalezy unika¢ zapylenia pomalowanych powierzchni oraz zabezpieczy¢ nawiew
Swiezego powietrza do pomieszczen, w ktérych sg malowane elementy lub
konstrukcje stalowe; nawiew $wiezego powietrza nie powinien by¢ kierowany
bezposrednio na malowane powierzchnie,

po zakonczeniu malowania swiezo natozone powtoki malarskie, przed oddaniem
do eksploatacji, powinny by¢é sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje
producentdéw nie stanowig inaczej) w takich samych warunkach jak przy
malowaniu; elementy konstrukcyjne ze swiezo naniesiong powtokg malarska, o
ile jest to mozliwe, nie powinny by¢ poddane bezposrednio dziataniu promieni
stonecznych oraz powietrza zanieczyszczonego zwigzkami chemicznymi,

przy koniecznosci wykonywania robot malarskich na otwartym powietrzu, w razie
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. na skutek zmian
pogodowy), miejsca malowane nalezy ostoni¢ (wiaty, folie, plandeki) oraz w
miare mozliwosci zastosowa¢ nawiew cieptego, suchego powietrza, aby nie
dopusci¢ do oziebienia malowanych konstrukciji,

przeznaczone do malowania powierzchnie powinny by¢ w bezpieczny sposéb

dostepne i dobrze o$wietlone.
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5.4.2.3. Wymagania dotyczace wykonania prac malarskich antykorozyjnych

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych
podane sg w normie PN-EN ISO 12944-7:2001.

Jezeli postanowienia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej nie stanowig
inaczej, to przyjmuje sie, ze pojedyncza grubos¢ powtoki nie moze by¢ mniejsza niz 80%
nominalnej grubosci powtoki. Tak wiec pojedyncza grubos¢ powtoki powinna osiggac
wielkos¢ pomiedzy 80% a 100% nominalnej grubosci powtoki, pod warunkiem ze
przecietna wielkos¢ dla catosci (Srednia) jest rowna lub wieksza od nominalnej grubo$ci
powtoki. Jednoczes$nie nalezy zadbac o osiggniecie nominalnej grubosci powtoki przy
unikaniu obszaréw o nadmiernej grubosci. Zalecane jest by maksymalna grubos$é
powtoki nie byta wieksza niz 3-krotna nominalna grubosé powtoki. W celu osiggniecia
wymaganej grubosci powtoki powinno sie okresowo, podczas naktadania powtoki,
sprawdzac jej grubosé na mokro.

Wszystkie trudno dostepne powierzchnie oraz krawedzie, naroza, spawy, potgczenia
nitowe i Srubowe powinny by¢ malowane szczegodlnie starannie. Jezeli wymagane jest
dodatkowe zabezpieczenie krawedzi, nalezy zastosowac odpowiednig powioke
zaprawkowg o odpowiedniej szerokosci (ok. 25 mm) po obu stronach krawedzi.

Nalezy przestrzegac okreslonego odstepu czasu miedzy naktadaniem poszczegdlnych
powtok oraz miedzy natozeniem ostatniej powtoki a oddaniem konstrukcji do
eksploatacji. Czasy te powinny wynika¢ z kart technicznych wyrobéw lakierowych.
Wady kazdej powltoki prowadzgce do pogorszenia jej wtasciwosci ochronnych lub
majgce znaczacy wptyw na jej wyglad powinny by¢ usuniete przed natozeniem nastepne;j
powioki.

Powtoke gruntowa, czyli pierwszg warstwe powtoki nalezy nanies¢ na podtoze nie
pozniej niz 6 godzin po jego oczyszczeniu. Powtoka gruntowa powinna pokrywaé caty
profil powierzchni stalowe;j.

Kazda powtoka powinna by¢ natozona réwnomiernie i bez pozostawienia miejsc

niepokrytych.

5.5. Rusztowania montazowe
Rusztowania stalowe z elementow sktadanych do wielokrotnego uzytku powinny
odpowiadac ponizszym wymaganiom.
W zasadniczych wymiarach rusztowan drewnianych dopuszcza sie nastepujgce
odchyiki:

— wrozstawie szeregéw pali lub jarzm 15 % rozstawu,

— w wychyleniu jarzm rusztowan z ptaszczyzny pionowej £5 % wysokosci jarzm,
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lecz nie wiecej niz 5 cm,

— w rozstawie poprzecznic i podtuznic pomostu £5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdolne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00.01 pkt. 6.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robat,

niezaleznie od dziatan kontrolnych Zamawiajgcego.

6.2. Ocena montazu oraz pomiary i badania odbiorowe
Ocena montazu konstrukcji dotyczy:
— kontrolnych pomiaréw geodezyjnych przed rozpoczeciem, podczas i po
ukonczeniu montazu.
— stanu podpér oraz $rub fundamentowych i ich usytuowania.
— zgodnosci metody montazu z projektem i spetnienia wymagan bhp.
— stanu elementoéw konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu.
— wykonania i kompletnosci potgczen.

— wykonania powtok ochronnych.

— naprawy elementow, konstrukcji, potgczen i powtok ochronnych i usuwania

innych nieprawidtowosci.

Pomiary kontrolne prawidtowosci wykonania prac montazowych w zakresie potozenia

elementéw powinny by¢ prowadzone metodami geodezyjnymi za pomocg sprzetu

pomiarowego z doktadnoscig zapewniajgca zachowanie wymaganych toleranciji

montazu.

6.3. Kontrola jakosci zabezpieczenia antykorozyjnego
Ocena jakosci zabezpieczenia antykorozyjnego to:
— kontrola procesu oczyszczenia powierzchni,

— ocena przygotowania powierzchni do naktadania powtok,

— wygladu powierzchni poprzez ocene wzrokowg np. pod katem jednolitosci barwy,

sity krycia i wad takich jak dziurkowanie, zmarszczenie, kwaterowanie,

luszczenie, spekania i zacieki,

— grubosc¢ powtok wg PN-EN ISO 2808:2008 Iub PN-EN ISO 2409:2013-06

6.4.0dbiory czesciowe

Harmonogramy odbioréw czesciowych przedktada do zatwierdzenia Zamawiajgcemu

Wykonawca uwzgledniajgc program montazu. Harmonogramy stanowig integralng czesc
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akceptacji programow.

6.5. Odbiér koncowy konstrukcji
Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw
kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia czy wykonana konstrukcja jest
zgodna z projektem.
Nalezy sprawdzi¢ w szczegolnosci:

— podpory konstrukciji,

— odchytki geometryczne uktadu,

jako$¢ materiatow i spoin,

stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych,

stan i kompletno$¢ potaczen.
W protokole odbioru nalezy poda¢ min.:
— przedmiot i zakres odbioru,
— dokumentacje zgodnosci wykonania z wymaganiami,
o dokumentacje technologiczng (operacyjng),
o dokumentacje wysytkowa,
o dokumentacje powykonawczg
o dokumentacje kontroli jakosci,
o deklaracje zgodnosci (Swiadectwo jakosci)
— protokoty odbiorow czesciowych,
— parametry sprawdzane w obecnoéci komisji odbioru,

— stwierdzone usterki oraz decyzje komisji odbioru.

7. ODBIOR ROBOT

Zastosowanie majg ogélne wymagania w zakresie odbioru robét podane w ST-00.01 pkt.
7.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamédwienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikaciji ST 00.01 pkt. 8.
Cena wykonania konstrukcji ze stali obejmuije:
— prace przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatdbw, dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich
sktadowanie,

— wykonanie konstrukcji stalowej w wytworni i dostawe na budowe,
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— przygotowanie podtoza pod roboty,

— prace montazowe,

— prace zwigzane z wymaganym zabezpieczeniem antykorozyjnym,

— badania laboratoryjne materiatéw z opracowaniem dokumentac;ji tych badan,

— prace wykonhczeniowe:

malowanie,

— wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i

sprawdzen robdot,

— uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Cena wykonania balustrady ze stali nierdzewnej obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatébw, dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich

skltadowanie,
- prace montazowe,

- prace wykonczeniowe

- wywo0z z terenu budowy materiatow zbednych,

uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 1993-2:2010

PN-EN 10163-1:2007

PN-EN ISO 16120-2:2017-04

PN-EN 10056-1:2017-03

PN-EN 10162:2005

PN-EN 1993-1-3:2008

PN-EN ISO 18275:2012

PN-EN 1993-1-1:2006

PN-EN 1SO 2808:2008
PN-EN 1SO 2409:2013-06
PN-EN 1SO 12944-2:2001

Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 2:
Mosty stalowe

Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie
stalowych blach grubych, blach uniwersalnych i ksztattownikéw
walcowanych na gorgco -- Czes¢ 1: Wymagania ogdlne
Walcowka ze stali niestopowej przeznaczona do produkgji drutu
-- Cze$¢ 2: Wymagania dla walcoéwki ogdlnego przeznaczenia
Katowniki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej -- Czes$¢ 1: Wymiary

Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne
dostawy. Tolerancje wymiaréw i przekroju poprzecznego
Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-3:

Reguly ogdlne -- Reguly uzupetniajace dla konstrukcji z
ksztattownikow i blach profilowanych na zimno
Materiaty dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do

recznego spawania tukowego elektrodg metalowg stali o
wysokiej wytrzymatosci -- Klasyfikacja

Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$é¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkéw

Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki.

Farby i lakiery -- Badanie metodg siatki nacie¢

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemoéw malarskich. Czesé 1:0gdlne
wprowadzenie
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Modernizacja czesci biologicznej oczyszczalni $ciekéw w Chrzanowie Duzym
Zadanie: Budowa reaktora biologicznego (zadanie F)
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

02. ROBOTY BUDOWLANE

ST-02.04. Montaz konstrukcji stalowych

PN-EN ISO 8502-4:2017-03

PN-EN 1004:2005

PN-M-47900-1:1996

PN-M-47900-3:1996
PN-EN 10346:2015-09

PN-EN 10083-1:2008

PN-EN ISO 2063:2006

PN-EN ISO 5817:2014-05

PN-EN I1SO 15607:2007
PN-EN ISO 14731:2008
PN-EN ISO 12944:2001

PN-EN ISO 2808:2008
PN-EN ISO 2409:2013-06

Przygotowanie poditozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw -- Badania stuzgce do oceny czystosci
powierzchni -- Cze$¢ 4: Wytyczne dotyczace oceny
prawdopodobienstwa  kondensacji pary wodnej przed
naktadaniem farby mostéw. Wymagania i badania przy odbiorze
rusztowan

Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych
elementéw konstrukcyjnych. Materiaty, wymiary, obcigzenia
projektowe, wymagania bezpieczenstwa [ warunki
wykonania i ogolne zasady projektowania

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i
gtébwne parametry

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe
Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggly do
obrébki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy
Stale do ulepszania cieplnego -- Czes¢ 1: Ogdélne warunki
techniczne dostawy

Natryskiwanie cieplne -- Powioki metalowe i inne nieorganiczne
-- Cynk, aluminium i ich stopy

Spawanie -- Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopow
(z wyjatkiem spawanych wigzka) -- Poziomy jakosci wedtug
niezgodno$ci spawalniczych

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali --
Zasady ogolne

Nadzorowanie spawania -- Zadania i odpowiedzialnosé.
Arkusze od 1 do 8 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg
konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich.

Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki.

Farby i lakiery -- Badanie metodg siatki nacie¢
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