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01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST-01.03. Demontaze, rozbiorki.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.03.
Demontaze, rozbiorki.

Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego
Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

Grupa robét
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

Klasy robét
45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
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1. WSTEP

1.1. Nazwa zamoéwienia
»,Modernizacja czesci biologicznej oczyszczalni sciekow w Chrzanowie Duzym

- Budowa reaktora biologicznego (zadanie F)”

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3. w ramach realizacji zaméwienia

podanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét
Zestawienie obiektow na ktoérych prowadzone bedg roboty rozbiérkowe i/lub demontazowe:
e stara komora rozdziatu SKR (0b.4C),
e stara komora osadu czynnego SKOC.1 (0ob.4D.1),
e stara komora osadu czynnego SKOC.2 (0b.4D.2),
e stary budynek energetyczny SBE (ob.4E)
e komora rozdziatu na osadniki wstepne KR3.
Zakres robot rozbidrkowych obejmowac bedzie miedzy innymi:
o Konstrukcje zelbetowe, stalowe i murowe,
o Pokrycie dachu wraz z orynnowaniem,
o Stolarke okienng i drzwiowa,

o Demontaz instalacji i urzgdzen technologicznych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz ze specyfikacjg
ST-00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakoS¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi
Inzynierowi/inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami,
instrukcjami, przepisami.

Wszystkie prace rozbiérkowe wykonywac pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia

nieprawidtowosci wstrzymac roboty i powiadomi¢ nadzér budowy.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Sposdb zagospodarowania materiatow i urzadzen z rozbiérki i demontazu powinien by¢

uzgodniony z Zamawiajgcym.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 00.00. "Wymagania
ogolne". Do wykonania robot rozbiérkowych i remontowych nalezy uzyé nastepujacego
sprzetu:

— miot udarowy,

sprzet do robét recznych,
— nozyce mechaniczne,

— palnik,

— pity do ciecia metalu.

— tadowarki,

— pity mechaniczne,

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa robét drogowych, jak i poza nim. Srodki
transportowe poruszajgce sie po drogach poza pasem robo6t powinny spetniaé odpowiednie
wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w
odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na 0S.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad
wartoéci zatwierdzone nie moze by¢é podstawg roszczen Wykonawcy dotyczacej
dodatkowej zapfaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ na miejsce zaakceptowane przez Inzyniera.

Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponowane jest uzycie takich srodkow

transportu, jak:

samochod skrzyniowy

ciggnik kotowy

przyczepa dtuzycowa

przyczepa skrzyniowa

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. o., pazdziernik 2018 r. nr rej. 184/STWiOR/18 strona 4



Modernizacja czesci biologicznej oczyszczalni $ciekéw w Chrzanowie Duzym
Zadanie: Budowa reaktora biologicznego (zadanie F)
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t

01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST-01.03. Demontaze, rozbiorki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji ST-00.01.
Roboty obejmujg wszystkie pozycje punktu 1.3, w stosunku do ktérych zostato to
przewidziane w dokumentacji projektowej lub wskazane przez Inzyniera. Roboty nalezy
wykonywag przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w sposob okreslony w
dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Materiat uzyskany z rozbiérki zatadowacé na
samochody samowytadowcze i odwies¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot rozbidrkowych i demontazowych nalezy
wykonac :
— wszelkie niezbedne zabezpieczenia
— wygrodzenia stref bezpieczenstwa
Roboty rozbiérkowe i demontazowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktorym
sie odbywajg nalezy ogrodzi¢ i oznakowaC tablicami ostrzegawczymi. Najczescigj
wystepujgce zagrozenia to:
— podraznienia bton sluzowych
— uszkodzenia gtowy
— upadek z wysokosci
— uszkodzenia rak i nog
Uwagi !
¢ Dla robét odtworzeniowych realizowanych w ramach przedmiotowej inwestyciji nie
wystepujg projekty wykonawcze.
o Projekty warsztatowe w przypadku takiej koniecznosci winien opracowac¢ Wykonawca
robét w ramach umownej ceny ryczattowe;.
e Projekty warsztatowe podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera.
e W przypadku innej propozycji odtworzenia istniejgcego uktadu, zaproponowanego przez

Wykonawce robdt, jego zmiana musi by¢ zaakceptowana przez Uzytkownika.

5.1.1. Czynnosci przed rozpoczeciem robét demontazowych i rozbiérkowych.

— Przed rozpoczeciem robét nalezy odtgczy¢ od rozbieranego obiektu sieé¢
wodociggowa, elektryczng, kanalizacyjng i inng,

— przygotowaé urzgdzenia pomocnicze do skfadowania materiatow, przyrzadow,
narzedzi i odpadow,

— zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegdélnych czynno$ci,

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. o., pazdziernik 2018 r. nr rej. 184/STWiOR/18 strona 5



Modernizacja czesci biologicznej oczyszczalni sciekdow w Chrzanowie Duzym
Zadanie: Budowa reaktora biologicznego (zadanie F)
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST-01.03. Demontaze, rozbiorki.

5.1.2.

przygotowac¢ niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np.
okulary, maski, ochronniki stuchu, kaski, itp.

zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu,

sprawdzi¢:

o prawidlowos¢ przylgczenia urzadzen do sieci elektrycznej i sprezonego
powietrza (czy przewody nie sg przetarte, zatamane lub uszkodzone w inny
Sposob)

przed przystgpieniem do robdét pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem

rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania robét demontazowych i

rozbiérkowych.

NIE WOLNO:

recznie przemieszczac i przewozi¢ ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy,
obstugiwac urzgdzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

prowadzi¢ robét jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukciji obiektu przez
wiatr,

prowadzi¢ robot na zewnagtrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddéw $niegu oraz silnych wiatréow (przy predkosci przekraczajgcej 10
m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymag),

prowadzi¢ robdét jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajg ludzie,

Roboty rozbiérkowe i demontazowe nalezy:

prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub
zwalanie,

prowadzic tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu, oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji,
elementy zelbetowe nalezy rozbijaC za pomocg narzedzi pneumatycznych,
przecinajgc zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali,
elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,
znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzgdzenia i budowle nalezy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,
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— Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub

wypadaniem gruzu.

Przy wykonywaniu roboét rozbidrkowych i demontazowych nalezy:

uzywac¢ tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,

prawidtowo oprawionych,

— utrzymywaé¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do
rozbiorki,

— przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikow i
maszyny nalezy usungc¢ poza strefe niebezpieczna,

— konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej,

— W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu,
pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne,

— W czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach

ochronnych.

5.1.3. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych.

Bezwzglednie nalezy udzielaC pierwszej pomocy poszkodowanym. O problemach
prowadzenia roboét nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego
W razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumiatg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa.
Kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zgtaszaé swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy

pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek.

5.1.4. Organizacja rob6t demontazowych i rozbiérkowych.

Wykonanie robét powinno by¢ jak okre$lono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, badz
inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w

jakich beda wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiorkowe.

5.1.5. Zasady BHP.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbiorkowych reguluje Rozporzgdzenie

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z o. o., pazdziernik 2018 r. nr rej. 184/STWiOR/18 strona 7



Modernizacja czesci biologicznej oczyszczalni sciekdow w Chrzanowie Duzym
Zadanie: Budowa reaktora biologicznego (zadanie F)
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST-01.03. Demontaze, rozbiorki.

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

¢ Roboty powinno wykonywac przedsigbiorstwo majgce doswiadczenie w realizacji tego
typu robét i gwarantujgce wtasciwg jakos¢ wykonania.

¢ Robotami mogg kierowa¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje , uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajgce rodzaj robot w danej specjalnosci
budowlanej, sg cztonkami Izby Inzynieréw Budowlanych, posiadajg aktualne
ubezpieczenie OC oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia BHP.

e Osoba kierujgca pracami jest zobowigzana do ustalenia i aktualizowania wykazu prac
szczegdlnie niebezpiecznych. Osoba kierujgca pracami powinna okresli¢ szczegdtowe
wymagania BHP przy wykonywaniu robét szczegolnie niebezpiecznych a zwlaszcza
zapewni¢ bezposredni nadzér nad tymi pracami prowadzony przez wyznaczone osoby,
odpowiednie srodki zabezpieczajgce. Ponadto nalezy zapewnic¢ instruktaz pracownikow
obejmujgcy imienny podziat pracy , kolejnos¢ wykonywania zadan oraz wymagania BHP
przy poszczegolnych czynnosciach.

e Pracownicy wykonujacy prace muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone swiadectwem szkoty (uczelni) ksztatcgcej w danej specjalnosci budowlane;j
oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia BHP.

¢ Pracownicy bezwzglednie powinni stosowac sie do polecen kierownika budowy
odpowiedzialnego na mocy Prawa Budowlanego za koordynacje dziatah zapewniajgcych
podczas wykonywania rob6t zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w
przepisach BHP oraz w opracowanym przezen planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Do wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu rozbiérki stosuje sie
przepisy BHP , w szczegdélnosci dotyczgce prac na wysokosci oraz zasady zawarte w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Teren prowadzenia robét powinien by¢ wydzielony, wyraznie oznakowany, a w
miejscach szczegdlnie niebezpiecznych nalezy umiesci¢ dodatkowe znaki informujgce o

zagrozeniu oraz ogrodzi¢ je w sposéb trudny do sforsowania przez osoby postronne.

5.1.6. Demontaz i rozbidérka urzadzen i instalacji.

Do rozbiorki urzadzen i instalacji elektrycznej, technologicznej mozna przystgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtgczone od sieci oraz, ze dokonano
odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiorki.

Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczyna sie od demontazu oprawek, wytgcznikow

itp., urzgdzen instalacji elektrycznych, a nastepnie zdejmuje przewody.
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Rozbiorke urzgdzeh do ponownego montazu wykonac¢ ze szczegdlna ostroznoscig. Zaleca
sie aby demontaz i ponowny montaz byt wykonany przez autoryzowane serwisy
producentow. Nalezy wszystkie elementy delikatne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem na

czas transportu i sktadowania do czasu ponownego zamontowania.

5.2.6. Materialy z demontazu

Miejsce ztomowania wskazuje Wykonawca. Wszelkie dostawy do odbiorcy ziomu
Wykonawca realizowat bedzie w imieniu Zamawiajgcego na podstawie upowaznienia.
Srodki finansowe pozyskane ze sprzedazy ztomu przelewane bedg na konto podane przez
Zamawiajgcego. Wszystkie faktury opisuje Wykonawca i potwierdza przedstawiciel
Zamawiajgcego. Opis faktury musi zawieraé informacje o] nazwie
obiektu/urzadzenia/instalaciji, ktéra zostata zdemontowana i w efekcie ztomowana.

Materiaty z rozbiérek i demontazu nie nadajgce sie do dalszego uzytku Wykonawca
zobowigzany jest zagospodarowaé zgodnie z zapisami ustawy z dnia Ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2016 r. poz. 1987 z pdzn. zm.). Koszty utylizacji

materiatdbw ponosi Wykonawca.

5.2.7. Rozbidrka konstrukcji betonowych i zelbetowych

Przy pracach wyburzeniowych, szczegdlnie obiektéw z duzg iloscig betonu zbrojonego,
stosuje sie nozyce do ciecia betonu i stali. Nozyce wyposazone sg w gtowice obrotowg
pozwalajgcg na precyzyjne manewrowanie w czasie pracy. Szczeki nozyc wyposazone sg
w wymienne noze posiadajgce trzy krawedzie thgce. Po zuzyciu jednej n6z mozna obrdcié
trzykrotnie, w krétkim czasie przywracajgc petng efektywnos¢ urzadzenia. Urzgdzenie to
przystosowane jest do wspoétpracy w wysiegnikami koparek. Standardowo nozyce
dostosowane sg do wspotpracy z koparkami. Rodzaj nozyc musi by¢ dostosowany do masy

koparki.

5.3. Szczegobtowe warunki wykonania robét rozbiérkowych i demontazowych
Catos¢ robdét wykonana bedzie w sposdb mechaniczny. Materiaty z rozbiorki — gruz
betonowy zostanie wywieziony na wysypisko gruzu - stal przeznaczona do ztomowania.
Roboty rozbiérkowe prowadzone bedg pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania

samodzielnych prac w budownictwie lub zlecone firmie wykonujgcej prace tego typu.
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Modernizacja czesci biologicznej oczyszczalni $ciekéw w Chrzanowie Duzym
Zadanie: Budowa reaktora biologicznego (zadanie F)
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST-01.03. Demontaze, rozbiorki.

5.3.1. Opis obiektow
5.3.1.1. Stara komora rozdziatu SKR (ob.4C)

Istniejgca komora zelbetowa o wymiarze w planie 4.70x3.80m. Wejscie na komore
schodami zelbetowymi. Na koronie barierki ochronne stalowe. Komora jest obiektem

nieczynnym, nieuzywanym od lat, znajdujgcym sie w bardzo ztym stanie technicznym.

Zdjecie obiektu zatgczono ponizej.

5.3.1.2. Stara komora osadu czynnego SKOC.1 (0b.4D.1) i SKOC.2 (0b.4D.2)

Istniejg dwie komory SKOC (SKOC.1 i SKOC.2). Kazda z nich jest zelbetowym zbiornikiem
na planie kota o srednicy 23,00 m i gtebokosci ok. 6,90 m w czesci sSrodkowej stanowigcej
koto o $rednicy ok. 10,45 m; na zewnatrz tego kota dno zbiornika jest skosne, tak ze
gtebokos¢ zbiornika przy scianie wynosi 4,46 m.

W $rodku zbiornika znajdujg sie cztery stupy stanowigce podparcie dla stalowego pomostu,
Z drugiej strony opartego na $cianie zbiornika. Na pomoscie tym w centrum komory
zainstalowany jest aerator powierzchniowy.

Komory SKOC sg obiektami nieczynnymi, nieuzywanymi od lat, znajdujgcymi sie w bardzo
ztym stanie technicznym. W miejscu likwidowanych komor projektuje sie reaktor
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Modernizacja czesci biologicznej oczyszczalni $ciekéw w Chrzanowie Duzym
Zadanie: Budowa reaktora biologicznego (zadanie F)
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST-01.03. Demontaze, rozbiorki.

biologiczny RBF w zwigzku z tym komory nalezy catkowicie rozebrac.
Zdjecia obiektu zatgczono ponizej.
3 S 3 ‘:‘\ ] ‘v / i“/;: . Y, "

%

5.3.1.3. Stary budynek energetyczny SBE (0b.4E)

Obiekt stanowi budynek w technologii tradycyjnej, murowany, parterowy z dachem pfaskim
pokrytym papg. Wymiary budynku w planie 6.45x2.80m.
Zdjecia obiektu zatgczono ponize;j.
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Modernizacja czesci biologicznej oczyszczalni sciekdow w Chrzanowie Duzym
Zadanie: Budowa reaktora biologicznego (zadanie F)
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST-01.03. Demontaze, rozbiorki.

5.3.1.4. Komora rozdziatlu na osadniki wstepne KR3

Komora KR3 jest komorg rozdziatu sciekow doptywajgcych z piaskownikow PW na osadniki
wstepne OWS. Jest to zelbetowa komora o ksztatcie dwoch zblokowanych ze sobag
prostopadtosciandw.

Zakres prac obejmuje:

wyciecie otworu w Scianie dla przelewu awaryjnego o wymiarze 70x50cm,

— wymianie ptyty przykrywajgcej prefabrykowanej z otworem dla projektowanej zastawki,

likwidacja zaslepienia odptywu z przelewu awaryjnego do rurociggu DN 500.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.01 pkt.6.
Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robdét

rozbidrkowych i demontazowych obiektow.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00.01 pkt. 7.

8. ROZLICZENIE ROBOT
Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamowienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym.
Wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.01 pkt. 8.
Cena wykonanej rozbiorki budowli technologicznych obejmuje:
— roboty tymczasowe niezbedne dla dokonania demontazu i/lub rozbidrki
— odtgczenie od rozbieranych obiektéw instalacji elektrycznej, wodociggowej i innych,
— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu

budowlanego,
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Modernizacja czesci biologicznej oczyszczalni $ciekéw w Chrzanowie Duzym
Zadanie: Budowa reaktora biologicznego (zadanie F)
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t

01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST-01.03. Demontaze, rozbiorki.

demontaz urzgdzen i armatury,

demontaz przewodow instalacyjnych,

rozbiorka elementéw betonowych, zelbetowych, stalowych,

przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki,

transport wewnetrzny materiatéw z rozbiérki i usuniecie ich na zewnatrz obiektow,
zatadunek i wywiezienie materiatdéw z rozbiorki,

uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

koszty oczyszczania, skladowania, deponowania

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérki,

wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiorki kraweznikéw, obrzezy i opornikdw:

odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

9.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 2011 nr 173 poz. 1034)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401)

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z pozn.
zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach — (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z p6zn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajow odpadow, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce
przedsiebiorcami mogg poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz

dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93).
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