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ZAWARTOSC SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH:

Nr GRUPA
Tytut ST
00 CZESC OGOLNA
ST -00.01 | Wymagania ogdlne
01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ST -01.01 | Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
ST -01.02 | Roboty odwodnieniowe, ziemne i uksztattowanie terenu
ST - 01.03 | Demontaze, rozbiérki
02 ROBOTY BUDOWLANE
ST - 02.01 | Roboty zbrojarskie
ST - 02.02 | Roboty betonowe i zelbetowe
ST - 02.03 | Montaz prefabrykowanych elementéw zelbetowych
ST - 02.04 | Montaz konstrukgji stalowych
03 ROBOTY WYKONCZENIOWE
ST - 03.01 | Tynki zewnetrzne
ST - 03.02 | Roboty malarskie
04 ROBOTY IZOLACYJNE
ST - 04.01 | Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne i zabezpieczenia antykorozyjne
05 ROBOTY TECHNOLOGICZNE
ST - 05.01 | Wyposazenie technologiczne
ST - 05.02 | Sieci technologiczne i sanitarne
ST - 05.03 | Roboty rozruchowe
06 ROBOTY ELEKTRYCZNE
ST -06.01 | Linie kablowe
ST - 06.02 | Montaz rozdzielnic elektrycznych
ST - 06.03 | Wewnetrzne instalacje elektryczne
ST - 06.04 | Oswietlenie terenu
ST - 06.05 | Pomiary i automatyka
07 ROBOTY DROGOWE
ST -07.01 | Koryto-profilowanie i zageszczanie podtoza
ST -07.02 | Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
ST - 07.03 | Podbudowa z chudego betonu
ST - 07.04 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
ST - 07.05 | Krawezniki betonowe
ST -07.06 | Obrzeza chodnikéw
ST -07.07 | Schody
08 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ST - 08.01 | Zagospodarowanie zieleni
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Nazwa zamowienia:
Modernizaciji czesci biologicznej
oczyszczalni sciekéw w Chrzanowie Duzym
- Budowa reaktora biologicznego (zadanie F)

Adres obiektu budowlanego :
Oczyszczalnia sciekdéw w Chrzanowie Duzym
05-825 Chrzanow Duzy 15

Dziatka nr 240/14, jednostka ewidencyjna 140504_5 Grodzisk Mazowiecki,
obreb 0004 Chrzanéw Duzy

Nazwa i adres Zamawiajgcego:
Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.,
ul. Cegielniana 4,
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Kategoria obiektu budowlanego
XXX — Oczyszczalnia sciekow

Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
robét objetych przedmiotem zaméwienia:

Dziat:
45000000 -7 - Roboty budowlane

Grupy robot:
45252100-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw oczyszczania
Sciekéw Grupy robot wystepujgce przy realizacji przedsiewziecia:
45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Data opracowania: pazdziernik 2018
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji - zamoéwienie
Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (okreslane dalej jako
Specyfikacje, Specyfikacje Techniczne albo skrétami STWIOR lub ST) stanowig zbior
wymagan odnoszgcych sie do:

e sposobu wykonania robét budowlanych,

o wilasciwosci wyrobéw budowlanych,

e oceny prawidtowosci wykonania robét budowlanych,
przewidywanych do wykonania lub zastosowania w ramach zamowienia o nazwie

»Modernizacja czesci biologicznej oczyszczalni Sciekéw w Chrzanowie Duzym

- Budowa reaktora biologicznego (zadanie F)”

1.2. Uktad i rola Specyfikacji

Specyfikacje (STWIOR) stanowig element Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
(SIWZ) na realizacje przedsiewziecia okreslonego w rozdziale 1.1. SIWZ wraz z innymi
dokumentami dotyczgcymi planowanego przedsiewziecia tworzy zbiér dokumentéw
okreslanych zwyczajowo jako Dokumentacja Przetargowa.

Specyfikacje (STWIOR) podzielone sg na 9 grup oznaczonych kolejno ST-00, ST-
01...ST.08.

W kazdej z grup wystepuje jedna lub wiecej Specyfikaciji.

Wyszczegdlnienie wszystkich grup i kolejnych Specyfikacji znajduje sie na stronie 2.
Specyfikacje obejmujg wspdlne wymagania dla wszystkich rodzajow robét podane w
ST-00.01 ‘Wymagania ogdine’ oraz wymagania charakterystyczne dla poszczegdinych
rodzajéw robét podane w pozostatych specyfikacjach (ST-01 + ST.08) zwanych
Wymaganiami szczegétowymi.

Specyfikacje (STWIOR) nalezy rozpatrywac tgcznie z Dokumentacjg Projektowg. Oba te
rodzaje dokumentdw opisujg przedmiot zaméwienia. Dokumentacja Projektowa okresla
szczegotowo zakres robot, natomiast Specyfikacja okresla szczegdétowo wymagane
standardy wykonania tych robot.

Jezeli w wymaganiach szczegdétowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek
pozycji Przedmiaru Robdt nalezy wykonacC jg zgodnie z wymaganiami ogolnymi
podanymi w ST-00.01.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
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nastepujgco:

Krajowe oceny techniczne - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: drogi, , sieci techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow,
sieci uzbrojenia terenu

Cena umowna - warto$¢ ceny za roboty wraz z usunigciem wad, zgodnie z
postanowieniami warunkéw umowy.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub
aprobate techniczng (w wypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu
takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
sporzgdzona przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany dla przedsiewziecia.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.
Inzynier/Zarzadzajacy realizacjg umowy - osoba fizyczna lub podmiot zarzgdzajgca
realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego, ktora
sprawuje kontrole zgodnosci realizacji rob6t budowlanych ze specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkdéw, zgodnie z umowg i przepisami

Prawa Budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw
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nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkow.

(w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - Inzynierem okresla sie Inzyniera -
koordynatora). Funkcje Inzyniera moze sprawowac rowniez Zamawiajgcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami ponoszgca odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.
Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ Ilaboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Inzyniera, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych Robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Oczyszczalnia sciekéw - zaktad oczyszczania $ciekdw z zapleczem techniczno-
administracyjnym, zespotem obiektéw energetycznych i innej infrastruktury niezbednej
do funkcjonowania oczyszczalni.

Odbiér czesciowy - odbiodr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang czes¢ robot, dla ktorej w szczegotowych warunkach
umowy zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata
wbrew postanowieniom warunkoéw umowy zajeta w uzytkowanie przez Zamawiajgcego.
Odbiodr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - odbior polegajgcy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg
zakryciu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Roboét budowlanych

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji
Projektowe;.

Przedmiar Robét — opracowanie wraz z wyliczeniem i zestawieniem rodzaju i ilosci
robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce na podstawie
zweryfikowanego przez Wykonawce przedmiaru robot.

Przejecie robét - oznacza potwierdzenie ukonczenia Robét, zgodnie z postanowieniami
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umowy na budowe dla robo6t projektowanych przez Zamawiajgcego.

Rejestr obmiarow - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inzyniera ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych roboét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera budowlanego.
Rozruch - zespot nastepujgcych kolejno czynnosci majgcych doprowadzi¢ do uzyskania
wymaganego efektu technologicznego oraz przygotowania formalnego obiektu do
przekazania do eksploataciji.

Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierajgce zbiér wymaganh niezbednych do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robdt..

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci
lub czesci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

Wada - jakakolwiek czesc¢ robét budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w ofercie
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcéw tej osoby(db).

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zamawiajacy - oznacza osobe wymieniong jako zamawiajgcy w zatgczniku do Oferty
oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét
zwigzanych z

budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;
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Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnos$ci tego wyrobu z normg
zharmonizowang lub europejskg aprobatg techniczna.

Uzywane skroéty nalezy czytaé nastepujaco:

e AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa,

¢ AKPIA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,

¢ DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa,

¢ NN — niskie napiecie,

o SN — $rednie napiecie,

¢ WO —Wymagania Ogoine,

o ST — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem

normatywnym.

1.4. Ogodlny cel przedsiewziecia inwestycyjnego

Istniejgce oczyszczalnia sciekdw w Chrzanowie Duzym to oczyszczalnia przyjmujgca
Scieki komunalne z Grodziska Mazowieckiego i innych pobliskich miejscowosci.
Oczyszczalnia ta wykazuje pewne niedomagania, gtéwnie w obrebie jej czesci
biologicznej i osadowej. W zwigzku z tym w 2015 r. podjeto inwestycje o nazwie
,Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw w Chrzanowie Duzym” podzielong na 5
zadan inwestycyjnych. Dla kazdego z zadan opracowano w listopadzie 2015 r. projekt
budowlany (bazujgcy m.in. na koncepcji z czerwca 2015 r.) i uzyskano pozwolenie na
budowe. Inwestycja ta koncentruje sie gtdwnie na modernizacji czesci osadowej
(Zadanie 2 i 5), chociaz czesciowo obejmuje tez obiekty czesci biologicznej (Zadanie 1).
W ramach Zadania 1 planowana jest modernizacja niektorych obiektow czesci
biologicznej, ale modernizacja ta zasadniczo nie obejmuje istniejgcych komor osadu
czynnego, tj. reaktora RBA i reaktora RBB (przewidziano tam jedynie wymiane pomp
recyrkulacji wewnetrznej).

Tymczasem w pdzniejszych rozwazaniach pojawity sie przestanki, z ktérych wynikato, ze
zasadna bytaby budowa nowego reaktora biologicznego (inaczej méwigc: ciggu komor
osadu czynnego). Budowa nowego ciggu komoér bytaby réwniez pozgdana wobec faktu,
ze obecnie wystepuje tylko jeden cigg komér w postaci reaktoréw RBA i RBB, co rodzi

szereg probleméw eksploatacyjnych przy awariach, remontach itp. okolicznosciach. W
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zwigzku z powyzszym podjeto przedmiotowg inwestycje, ktéra stanowi¢ ma niejako
uzupetnienie do inwestycji wszczetej w 2015 r. W ramach tej przedmiotowej (biezacej)
inwestycji w szczegodlnosci powsta¢ ma nowy reaktor biologiczny, a cigg istniejgcy
(istniejgce reaktory) ma zostaé poddany gruntownej modernizacji w ramach odrebnego
zadania. Ogolnie rzecz biorgc dziatania te majg na celu zwigekszenie przepustowosci i

elastycznosci eksploatacyjnej komér osadu czynnego.

1.4.1. Lokalizacja oczyszczalni
Oczyszczalnia zlokalizowana jest w wsi Chrzandw Duzy.

Adres oczyszczalni to: 05-825 Chrzanéw Duzy 15. Chrzandéw Duzy lezy tuz przy
potnocnej granicy miasta Grodzisk Mazowiecki, dlatego spotykane jest czasem
okreslenie ‘oczyszczalnia sciekow w Grodzisku Mazowieckim’, ale pod wzgledem
administracyjnym oczyszczalnia znajduje sie na terenie Chrzanowa Duzego. Dojazd do

oczyszczalni odbywa sie od ul. Chrzanowskie;j.

Oczyszczalnia potozona jest na dziatkach nr 240/13 i 240/14 obreb Chrzanoéw Duzy.
Dziatki te nalezg do Gminy Grodzisk Mazowiecki i zostaty przekazane do eksploatacji na

podstawie umowy dzierzawy Zaktadowi Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

Przy terenie zajmowanym przez oczyszczalnie znajdujg sie dziatki nr 240/10 i 240/11
zajmowane przez funkcjonujgca w przesztosci Kompostownie Odpadéw Komunalnych
prowadzong przez Zakfad Gospodarki Komunalnej (ZGK) w Grodzisku Mazowieckim.
Kompostownia ta jest aktualnie nieczynna w sensie technicznym i formalnym, a teren po
niej stuzy jako baza techniczna ZGK. Czes¢ placu kompostowego wykorzystywana jest
réwniez doraznie do tymczasowego magazynowania osadu odwodnionego z

oczyszczalni.

Wokét oczyszczalni i bytej kompostowni przebiega wspodlne ogrodzenie; rowniez wjazd
na teren tych obu obiektow jest wspdlny. Wjazd ten odbywa sie ok. 150 bezimiennym

odcinkiem utwardzonej drogi wyprowadzonej od ul. Chrzanowskie;j.

Powierzchnia terenu oczyszczalni i bytej kompostowni w granicach ogrodzenia wynosi

ok. 18,55 ha, z tego na oczyszczalnie przypadka ok. 15 ha.

Wzdtuz ogrodzenia terenu oczyszczalni od strony wschodniej przeptywa rzeka Rokitnica

Stara stanowigca odbiornik sciekéw oczyszczonych z oczyszczalni.

Dla ternu zajmowanego przez oczyszczalnie istnieje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzony Uchwatg Rady Miejskiej nr 66/03 z dn. 26.03.2003 roku.

Lokalizacja oczyszczalni jest zgodna z ustaleniami tego planu.
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Przedmiotowa inwestycja zawiera sie w granicach ogrodzenia oczyszczalni, na dziatce
nr 240/14.

1.4.2. Ogodlna charakterystyka projektowanych rozwigzan
W ramach przedmiotowej inwestycji nie zmieni sie sposob doprowadzenia sciekéw
surowych do oczyszczalni, ani sposob odprowadzenia sciekdw oczyszczonych. Nie

wystgpig rowniez zmiany w zakresie infrastruktury dostarczajgcej media do oczyszczalni.

Przedmiotowa inwestycja, jak wskazuje jej nazwa, zasadniczo obejmuje dziatania w
obrebie czesci biologicznej, aczkolwiek wystepuje tu tez modernizacja komory KR3,

ktéra przynalezy do czesci mechanicznej oczyszczaini.

Zaplanowane rozwigzania obejmujg przede wszystkim budowe nowego reaktora
biologicznego (RBF) oraz modernizacje istniejgcych reaktorow (RBA i RBB) z
uwzglednieniem dziatah zaplanowanych dla reaktoréw RBA i RBB w ramach innych
inwestycji. Nowy uktad reaktorow bedzie dostosowany do wspodtpracy z pozostatymi
obiektami oczyszczalni $ciekow, rowniez z uwzglednieniem dziatan planowanych dla

tych pozostatych obiektéw w ramach innych inwestycji.

Przyjete dla przedmiotowej inwestycji rozwigzania odnoszg sie do prognozowanego
obcigzenia oczyszczalni i zapewnig oczyszczenie sciekOw zgodnie z obecnymi i

przysztymi wymaganiami.

Zastosowane rozwigzania sg najlepszymi dostepnymi technikami w rozumieniu Art. 3

pkt. 10 Prawa ochrony srodowiska.

Zasadniczym zakresem przyjetego rozwigzania jest budowa nowego reaktora

biologicznego RBF wraz z obiektami towarzyszgcymi.

1.4.2.1. Ogodlne spojrzenie na projektowane rozwigzania
Szczegodtowy opis nowych i modernizowanych obiektow przedstawiono w ST — 05.01.

~WVyposazenie technologiczne”.

1.4.2.2. Sieci technologiczne

Dla zapewnienia przeptywu roznych mediéw pomiedzy projektowanymi obiektami
technologicznymi wykorzystane bedg istniejgce oraz projektowane sieci technologiczne.
Rozwigzania dla sieci projektowanych przedstawiono w ST - 05.02. ,Sieci

technologiczne”.
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1.4.2.3. Komunikacja wewnetrzna, drogi

Zaprojektowano nowy odcinek drogi tgczacy drogi istniejgce po wschodniej stronie
projektowanego reaktora biologicznego — stanowi¢ on bedzie dojazd do obstugi tego
obiektu.

Dla celéw komunikacji pieszej zaprojektowano uktad ciggéw pieszych (chodniki, opaski i
dojscia i schody terenowe) zwigzany z projektowanymi i istniejgcymi obiektami z
dowigzaniem do drég wewnetrznych.

Nawierzchnie.

Nawierzchnie drog wewnetrznych, ze wzgledu na specyficzny charakter ruchu (ruch o
niewielkich predkosciach, niewielki sredni dobowy ruch w roku, wyrazony liczbg osi
obliczeniowych 100 kN i 115 kN, dominujgcy transport technologiczny) - projektuje sie o
parametrach, zblizonych do zalecanych w Rozporzgdzeniu MTiGM z dnia 3 marca 1999
r, W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie” dla stanowisk postojowych dla samochodéw ciezarowych.

Nawierzchnie zaprojektowano z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm klasy
50 MPa (wg PN-EN 1338:2005+AC:2007) uktadanej na podbudowie za posrednictwem
warstwy wyréwnawczej piaskowo-cementowej grubosci 3 -5 cm. Ulozong kostke
wyrownywac na podsypce ubijarkami mechanicznymi. Spoiny miedzy kostkami wypetnié
piaskiem drobnoziarnistym. Podbudowa z chudego betonu B-7,5 (C6/8) gr.20 cm.
Podbudowe wykona¢ z masy betonowej z minimalng iloscig wody z zageszczaniem przy

profilowaniu.

Podbudowe posadowi¢ na podtozu z gruntu, spetniajgcego parametry grupy no$nosci
G1 lub wymienionym gruncie piaszczystym zageszczonym do stopnia Is = 0,97 (ha

podstawie oceny stanu podtoza przez nadzér geologiczny na etapie wykonywania robét).

Nawierzchnie nalezy obramowaé kraweznikiem betonowym wibroprasowanym o
wymiarach 25*12 cm (wtopiony) =z betonu B30 (C25/30) -wg PN-EN
1340:2004+AC:2007-wg oznaczen na planie, na tawach z betonu B-15 (C12/16).

W celu spasowania wysokosciowego projektowanej niwelety na styku z nawierzchniami

istniejgcymi - krawezniki istniejgce wystajace rozebrac.

Nawierzchnie chodnikéw i dojs¢ zaprojektowano z kostki betonowej wibroprasowanej 6
cm klasy min. 35 MPa (wg PN-EN 1338:2005+AC:2007) na podsypce piaskowo-
cementowej grub. 10 cm. Nawierzchnie obramowac obrzezem betonowym 6*20 cm z
betonu B30(C25/30) -wg PN-EN 1340:2004+AC:2007.
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Schody terenowe na skarpach nasypow wykonacC z kostki betonowej (stopnie) oraz
indywidualnie prefabrykowanych podstopnic betonowych o wymiarach 8*40*100 cm, na
podtozu z betonu B-7,5(C6/8). Balustrady i stupki z rur stalowych & 38*4.

1.4.2.4. Uksztaltowanie terenu

Uksztattowanie terenu ulegnie zmianie w rejonie lokalizacji nowego reaktora RBF, ktory
bedzie obsypany do rzednej 99,80 m n.p.m., podwyzszeniu do tej samej rzednej
ulegnie takze poziom terenu w przestrzeni miedzy nowym i starym reaktorem oraz RBB.
Pozostate roboty ziemne sg zwigzane z wykopami pod proj. obiekty, zasypaniem
obiektow rozbieranych oraz z wykopami (korytowaniem) pod proj. nawierzchnie.

Po wykonaniu przewidzianych w technologii obiektéw i utwardzenh pozostang do wywozu
lub zagospodarowania masy ziemne w ilosci do ok. 9500 m®. llo$¢ ta nie obejmuje ew.
dodatkowych koniecznych wykopow (poza korytowaniem) gruntéw nienosnych pod
nawierzchnig drogi i dowiezienia gruntow piaszczystych na wymiane. Zrbwnowazenie

bilansu mas ziemnych nie jest mozliwe.

1.4.2.5. Ogrodzenie
Teren oczyszczalni ze wszystkich stron ogrodzony jest siatkg ogrodzeniowg, a od
strony pétnocno-zachodniej znajduje sie brama wjazdowa do oczyszczalni.

Ogrodzenie terenu jak i umieszczone w nim bramy i furtki pozostajg bez zmian.

1.4.2.6. Zasilanie oczyszczalni

Oczyszczalnia $ciekéw zasilana jest obecnie z dwdch transformatoréw zlokalizowanych
w obiekcie nr 6. W obiekcie tym zlokalizowana jest rowniez rozdzielnica gtdwna niskiego
napiecia RGnn podzielona na dwie sekcje zasilane z poszczegdlnych transformatoréw.

Z uwagi na projektowany nowy reaktor biologiczny konieczne jest wykonanie nowego
kontenera energetycznego zasilajgcego i sterujgcego urzgdzeniami technologicznymi w
projektowanym reaktorze. Rozdzielnica 4FR zasilana bedzie dwoma kablami YKXS
4x70m2 z dwoch sekcji rozdzielnicy gtéwnej oczyszczalni RGnn zlokalizowanej w
obiekcie nr 6. W rozdzielnicy 4FR zlokalizowane bedg wszelkie niezbedne aparaty
konieczne do zasilania i sterowania projektowanymi urzgdzeniami technologicznymi w
reaktorze biologicznym i innych obiektach technologicznych zlokalizowanych w poblizu
projektowanego kontenera energetycznego. Rozdzielnica 4FR wyposazona w uktad
SZR.
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1.4.2.7. Zielen

Teren wolny od utwardzen jest wykorzystywany pod trawniki i zielen niska.

Nowo uksztattowane tereny nalezy obsia¢ trawg. W miejsca, w ktorych wykonywane sg
inwestycje liniowe nalezy zrekultywowaé powierzchnie i obsiac jg trawg. Zatozenie
trawnikéw siewem bez dodatkowego nawozenia gleby, poprzedzone ptytkim
spulchnieniem gleby, po wysianiu nasiona przykry¢ i uwatowac¢ ziemie.

Powierzchnia do wysiania nie jest teraz mozliwa szczegétowo do okreslenia. Bedzie jg
mozna obliczy¢é po wykonaniu inwestycji. Zaleze¢ ona bedzie od metody wykonywania
sieci liniowych, organizaciji placu budowy (powierzchni przeznaczonej pod skladowanie
materiatéw oraz zaplecza technicznego budowy). Na etapie projektu przewiduje sie ok.
10000 m? do obsiania.

1.4.3. Oznakowanie obiektow, urzadzen, armatury i instalacji

Wykonaweca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tabliczki informacyjne i inne
oznaczenia urzgdzen, armatury, obiektéw (zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST-
05.01, ST-05.03)

1.4.4. Rodzaj rob6t wystepujacy przy realizacji projektu

Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlano —
montazowych i specjalistycznych umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego
prawidtowe techniczne i na wymaganym poziomie jakosciowym wykonanie tych robdét.
Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robot realizowanych

na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
pozwoleniem na budowe, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inzyniera a takze metody uzyte przy budowie oraz bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy.

Do obiektow i urzadzen z nimi zwigzanych Wykonawca zapewni dojscie i dojazd
umozliwiajgcy dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz
wymagan dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych

wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., pazdziernik 2018 r. nr rej. 184/STWIOR/18 strona 17



Modernizacja czesci biologicznej oczyszczalni $ciekéw w Chrzanowie Duzym
Zadanie: Budowa reaktora biologicznego (zadanie F)
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

00. CZESC OGOLNA
ST-00.01. Wymagania ogélne

materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatbw doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce.

1.5.1. Teren budowy

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z Dokumentacjg Projektowa,
pozwoleniem na budowe, dziennikiem budowy i wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

Najpdzniej w dniu przekazania Terenu Budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
nastepujgce dokumenty:

1. Projekt budowlano- wykonawczy

2. Decyzja o pozwoleniu na budowe.

3. Dziennik Budowy

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru korncowego Robdét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt. Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow

terenu przekazanego czasowo pod budowe.

1.5.1.2. Utrzymanie ruchu

Roboty prowadzone beda na funkcjonujgcych obiektach oczyszczalni Sciekow.
Wykonawca bedzie wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni Sciekdw
za posrednictwem Inzyniera, aby zapewni¢ ciagte funkcjonowanie zaktadu. Wykonawca
zapewni takze przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi
obstugi. Tam gdzie potrzebne jest podtgczenie sie do istniejgcych struktur, rurociggéw,
itd. lub odciecie zasilania prgdem dla zaktadu lub jego czesci, Wykonawca uzgodni, z
pieciodniowym wyprzedzeniem, swoj program i metody pracy z personelem
eksploatacyjnym, za posrednictwem Inzyniera.

Rozbidrka lub usuwanie istniejgcych jednostek, rurociggow i instalacji bedacych w

eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowe;j
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alternatywnej jednostki, rurociggu lub instalacji do eksploataciji.

Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére bedg miaty wptywu na normalny tryb
eksploatacji istniejgcych urzadzen, nie bedg rozpoczynane przed wczesniejszym
uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji od Inzyniera.

W zakresie instalacji tymczasowych i rozwigzan organizacyjnych prowadzenia prac
Zamawiajgcy, poza spetnieniem wszelkich zobowigzan prawnych dotyczacych
eksploatacji obiektu w szczegdlnosci dotrzymania parametrow wymaganych decyzjg o
pozwoleniu wodnoprawnym, wymaga od Wykonawcy spetnienia wymogow okreslonych
w punkcie 5.2 i uwzglednienia kosztow robot tymczasowych zwigzanych z
przetgczeniem obiektéw i instalacii.

Wymagana jest ciggta eksploatacja zaktadu, gdyby Wykonawca uszkodzit jakgkolwiek
czes¢ zaktadu, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwtocznie usunie on takie
uszkodzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen w ciggu 2 godzin, Zamawiajgcy zleci
wykonanie takich napraw obcigzajgc ich kosztami Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ finansowg i prawng z tytutu przerwania
ciggtosci pracy oczyszczalni $ciekéw spowodowanej prowadzonymi robotami
budowlanymi.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkie koszty, zwigzane z wykonaniem robét o
charakterze tymczasowym, niezbednych dla utrzymania ciggtosci eksploatacji [np.
budowa, utrzymanie, demontaz obejs¢ (,by-passéw”) obiektdéw, przepompowywanie
Sciekow, wykonywania przektadek linii elektro-energetycznych itp.].

Koszty utrzymania ciggtosci eksploatacji nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je
za uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci pracy oczyszczalni sciekow oraz
ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za jej eksploatacje od momentu przystgpienia do

rozruchu do przejecia obiektu przez Zamawiajgcego (podpisanie protokotu odbioru).

1.5.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0so6b
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do
pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu

kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia
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zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca zapewni wystarczajgce $rodki zapobiegajgce uszkodzeniu drég oraz
istniejgcych obiektow oczyszczalni Sciekdbw a w przypadku uszkodzenia drég czy
obiektéw oczyszczalni na skutek dziatalnosci Wykonawcy zapewni niezwtoczne i na
wiasny koszt doprowadzenie do nalezytego stanu. W przypadku uszkodzenia lub
zanieczyszczenia nawierzchni drég i chodnikéw oraz innych elementéw drogi lub ulicy
na skutek dziatalnosci Wykonawcy lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu drogi lub
ulicy, bedzie on niezwtocznie doprowadzat je do nalezytego stanu.

Wykonawca jest zobowigzany Publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robot.

Ponadto przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich
zakonczenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
a takze wynikajgce z usuniecia oznaczeh, zabezpieczen itp. po zakonczeniu robot
budowlanych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie
umownej.

1.5.1.4. Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.
U. 02.108.953 z pdzn. zm.) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia, zgodnych z ww. rozporzgdzeniem.
Koszt ww. tablic informacyjnych budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest wlkgczony w cene umownag.

1.5.2. Dokumentacja projektowa Zamawiajacego i dokumentacja uzupetniajgca

Wykonawcy

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiajgcego

Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego obejmuje projekt
budowlany dla przedsiewziecia p.n.: ,,Modernizacja czesci biologicznej oczyszczalni
sciekow w Chrzanowie Duzym - Budowa reaktora biologicznego (zadanie F)”

oraz inne opracowania zwigzane z tym przedsiewzieciem, ktore zostang przekazane

Wykonawcy.
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1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1.5.2.2.1. Dokumentacja dla potrzeb realizacji rob6t

Wykonawca realizujgc inwestycje uwzgledni wymagania wszystkich decyzji jg
uzgadniajgcych oraz warunkujgcych wyszczegolnionych w dokumentacji budowlanej
oraz wykonawczej. Do obowigzkéow Wykonawcy robot nalezy obowigzek spetnienia
warunkéw prowadzenia robot, koniecznosci uzyskania na wtasny koszt dodatkowych
uzgodnien i wykonanie wymaganych prac w celu sporzadzenia niezbednych
dokumentdéw koniecznych do ich zrealizowania. Wykonawca we wtasnym zakresie i na
wiasny koszt opracuje nastepujgcg dokumentacje - o ile dany rodzaj dokumentaciji
bedzie wymagany - uzyskujac akceptacje Inzyniera i innych kompetentnych wtadz, a
takze uzytkownikéw i wiascicieli:

— wielobranzowe projekty wykonawcze, konieczne do opracowania w przypadku
zastosowania urzgdzen réwnowaznych (urzadzenia o innych gabarytach i
parametrach odbiegajgcymi od DP i STWIOR)

— dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami
geodezyjnymi i pracami pomiarowymi)

— projekty zabezpieczenia $cian wykopow,

— projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla tablic,

— projekty drog dojazdowych-technologicznych,

— projekty odwodnien wykopoéw,

Zamawiajgcy jest w posiadaniu projektu odwodnienia budowlanego dla obiektu
RB - jednakze Projekt ten stuzy¢ bedzie wykonawcy wytgcznie jako materiat
pomocniczy. Wykonawca obnizy poziom wdd gruntowych na podstawie wtasnych
doswiadczen i faktycznie panujgcych warunkéw gruntowych.
Z opracowania wynika, ze konieczno$¢ obnizenia zwierciadta wod podziemnych
ograniczy sie w catosci do wnetrza obrysu wykopu. W projekcie uznano, ze
zasieg oddziatywania odwodnienia miesci sie w granicach terenu, ktérego
Inwestor jest wiascicielem. W takim przypadku, zgodnie z art. 389 oraz art. 394
ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. [Dz. U. z 2017 r. poz. 1566,
2180] obowigzkiem wykonawcy bedzie uzyskanie zgody wodno-prawnej na:

— trwate odwadnianie wykopow budowlanych,

— odprowadzanie wdéd z wykopdw budowlanych,

— wykonanie urzgdzen odwadniajgcych obiekty budowlane o zasiegu

oddziatywania niewykraczajgcym poza granice terenu, ktdrego zaktad jest
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wiascicielem.
W celu uzyskania zgody wodno-prawnej nalezy wysta¢ zgtoszenie
wodnoprawne. Wytyczne dotyczgce zgtoszenia przedstawiono w art. 421 + 422
ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. [Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2180].
Organem wiasciwym w sprawie wydawania zgéd wodnoprawnych sg Wody
Polskie (Regionalne Zarzady Gospodarki Wodnej, Zarzady Zlewni, Nadzo6r
Wodny). Obowigzkiem wykonawcy pozostaje takze uzyskanie zgody wtasciciela
cieku wodnego Rokietnica na tymczasowe odprowadzenie do niego wdd z

odwadnianego wykopu.

— projekty warsztatowe wykonania podpor i zawieszen rurociggow w przypadku
braku mozliwosci zastosowania rozwigzan systemowych

— rysunki robocze sprzetu pompujgcego,

— programy testowe,

— projekt organizacji ruchu na czas budowy,

— projekt ktadek drewnianych dla pieszych nad wykopami,

— projekt ogrodzen,

— projekty organizacji robot,

— projekty deskowan i rusztowan dla robot betonowych,

— propozycje robot ochrony lub przetozenia wszystkich urzgdzen, instalaciji i
wyposazenia nalezgcego do uzytkownikdéw znajdujgcych sie w strefie
oddziatywania robdét.

Powyzsza dokumentacja wykonana zostanie w 3 egzemplarzach papierowych oraz
wersji elektronicznej w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w
dostarczonej dokumentacji zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.
Powyzszy wykaz dokumentacji nie jest wyczerpujgcy i stanowi jedynie uzupetnienie
ogolnych zobowigzan Wykonawcy w ramach umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze si¢ koniecznym uzupetnienie
dokumentacji projektowej Wykonawca sporzadzi brakujagcg dokumentacje
niezbedna do wiasciwego wykonania Robét i przedtozy je Inzynierowi do
zatwierdzenia.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie takze za prowadzenie na biezgco ewidencji
wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkoSci robdt.
Wykonawca winien przedktadac Inzynierowi aktualizowane na biezgco rysunki, opisy i

obliczenia zwigzane ze zmianami w celu dokonania ich przeglgdu i sprawdzenia. Po
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zakonczeniu robot kompletny zestaw tej dokumentacji obrazujgcej zmiany Wykonawca

przekaze Inzynierowi jako element dokumentacji powykonawcze;.

1.5.2.2.2. Dokumentacja rozruchowa
Wykonawca przed zakonczeniem Robét winien opracowaé dokumentacje rozruchowag

zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami okreslonymi w ST-05.03.

1.5.2.2.3. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzagdzen (DTR dostawcow)
Wykonawca dostarczy w ramach ceny umownej, przed zakonczeniem Robét kompletne
instrukcje i DTR w jezyku polskim w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego
urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu
tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stad koszty
zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone wraz z dostawg urzgdzenia/systemu na plac
budowy.

Wykonawca przekaze 3 kpl. dokumentacji w wersji papierowej oraz wersje elektroniczng

w formacie pdf.

1.5.2.3. Inne dokumenty i opracowania

Wykonawca w ramach ceny umownej sporzadzi takze nastepujacg dokumentacje,

opracowania:

1) dokumenty niezbedne do Pozwolenia na uzytkowanie

2) dokumentacja porozruchowa zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami okreslonymi
w ST-05.03.

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy podlegajg zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskaé i przedtozyC Inzynierowi

wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii

prowadzenia robét.

Rozwazane dokumenty i opracowania Wykonawcy nalezy dostarczy¢ w 3

egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w

formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonych dokumentach

zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2 tygodni.

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca w ramach ceny umownej winien opracowa¢ kompletng dokumentacje

powykonawczg dla catosci wykonanych Robét przedstawiajgca szczegdtowo jak

faktycznie te Roboty zostaty przez Wykonawce zrealizowane.
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Dokumentacje powykonawczg budowy stanowia:

a. kompletny Projekt Budowlany z naniesionymi zmianami nieistotnymi dokonanymi w
toku wykonywania Robot

b. kompletny Projekt Wykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania Robét

c. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng
sporzgdzong na poszczegolnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu. Na zlecenie i koszt

Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym rowniez dla obiektéw i

sieci likwidowanych) do zasobéw geodezyjnych i wykona aktualne mapy.

Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarow powykonawczych nalezy

wykona¢ w formie analogowej i elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg w

wersji elektronicznej nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu na typowym nosniku

informatycznym (ptyta CD) w formacie pliku *.txt. mapa w formacie *.dxf. Plik (pliki)

musi zawieraC numery weztbw wykazanych na szkicach geodezyjnych i

odpowiadajgce im rzedne oraz pary wspoétrzednych.

d. oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy)
0:

e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami,

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie
korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

o wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego  obiektu jest uzalezniona od ich  odpowiedniego
zagospodarowania.

e. pozostate dokumenty wynikajgce z Art. 57 Prawa budowlanego.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed
rozpoczeciem rozruchu. Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonej
dokumentacji powykonawczej zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 2
tygodni.

Zatwierdzong przez Inzyniera dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach papierowych oraz wersji elektronicznej w formacie
pdf.
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Jezeli w trakcie rozruchu lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie rob6t, Wykonawca dokona wiasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadaty
wymaganiom opisanym powyzej.

Koszty dokumentacji powykonawczej bedzie ptatny jako kwota ryczattowa.

W ramach opracowania dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest do
sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.
Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej nalezy poddawac
pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem
(zasypaniem).

Na zlecenie i koszt Wykonawcy uprawniony geodeta zgtosi inwentaryzacje (w tym
réwniez dla obiektéw i sieci likwidowanych) do zasobow geodezyjnych i wykona aktualne
mapy. Uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarow powykonawczych nalezy
wykonac w formie papierowe;j i elektronicznej. Inwentaryzacje powykonawczg nalezy
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej i w wersji elektronicznej w formacie
pliku *.txt. Plik (pliki) musi zawiera¢ numery weztow wykazanych na szkicach

geodezyjnych i odpowiadajgce im rzedne oraz pary wspétrzednych.

1.5.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z umowa, Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cidSle wg otrzymanej
dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach umowy, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé

bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
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przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub Specyfikacjga Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania
jakosc¢ elementow budowli, to Inzynier moze zaakceptowacé takie Roboty i zgodzi¢ sie na

ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny umownej.

1.5.5. Warunki Gwarancyjne

Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty, zamontowane urzadzenia oraz uzyte
materiaty nie majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z btedow

technologicznych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

W trakcie realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowaé sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia Robodt, Wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i
normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu Ilub innych czynnikbw powodowanych jego
dziatalnoscia.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— Lokalizacje baz, warsztatbw, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drog
dojazdowych.

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i
ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem
wod i gruntu paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot
wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie w szczegolnosci:

— stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z

2016 r. poz. 2134 z pézn. zm.);
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— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.
U. 22016 r. poz. 2255 z p6zn. zm.) z pozniejszymi aktami wykonawczymi;

— stosowaé sie Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.z 2016 r. poz. 1987 z
pozn. zm.) (Wykonawca jest w my$| ustawy wytworcg odpadéw powstajgcych w
wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy na nim
obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpadéw tzn. zapewnienia
odpowiednich warunkow zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz
transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub
unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami);

— stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U z 2012 r.poz. 1109 z
pozn. zm.);

Odpady powinny by¢ zagospodarowane/ utylizowane zgodnie z ustawg o odpadach na

koszt Wykonawcy. Ztom metalowy Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez

Zamawianego na terenie oczyszczalni. Ztom jest wiasnoscig Zamawiajgcego.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji Robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce
by¢ uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatdbw Zamawiajgcy musi uzyskaé od Wykonawcy aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego

poniesie Zamawiajgcy.

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wtascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robdt.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat

dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty
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tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty wynikajgce z ochrony lub usuwania skutkéw uszkodzen instalacji na

powierzchni ziemi i urzgdzenh podziemnych sg uwzglednione z cenie umownej.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Przy planowaniu transportu maszyn i urzgdzen, mas ziemnych oraz organizacji ruchu na
czas trwania Robét nalezy wzig¢ pod uwage nosnos$¢ nawierzchni drog wewnetrznych,
gminnych, powiatowych i krajowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wtasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu
oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

Uznaje sie, sie wszelkie koszty zwigzane z wymaganiami opisanymi powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie umowne.

1.5.11. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w
ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenhstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego. W
szczegoblnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych z :

— Kodeksu pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z p6zn. zm. ) Dziat X -
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.Bezpieczenstwo i higiena pracy"

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 47, poz.401.);

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126 z pozn.
zm.).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w zatwierdzonej kwocie umowne;.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji Robét od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru Robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedag
utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy Inzyniera. Moze on wstrzymac realizacje Robét
jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.
Zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunigeciem punkty osnowy
geodezyjnej poziomej na czas trwania umowy. Zniszczenie, uszkodzenie,
przemieszczenie tych punktéw podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. ,Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne" Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku
zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia Wykonawca na wiasny koszt zleci ich
wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny, do czasu zakonczenie Robot, za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w
razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Fakt przystgpienia do Robo6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Robét.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzatnaé plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu Robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robot i

likwidacji placu budowy.
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Koszt zabezpieczenia Terendw Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng. W cenie umownej
wigczony winien byc¢ takze koszt wykonania poszczegoélnych obiektéw zaplecza, drogi
tymczasowe i montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia i pomiaru
wszelkich czynnikéw i mediow na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna,
gaz, woda, scieki itp.

W cenie umownej winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania umowy oraz
koszty likwidaciji tych przylgczy i doprowadzen po ukonczeniu umowy. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i w pefni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw
technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien i otrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem terenu

budowy sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzagdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie

wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.5.14. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy

zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
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pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni
przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W
przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do

norm powotanych w dokumentach.

1.5.15. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje
lokalng terenu budowy: obiektéw technologicznych, budynkdéw, chodnikéw itp., ktore
przylegajg do miejsca wykonywania robot oraz terenu w poblizu terenu budowy, na ktéry
roboty bedg w jakikolwiek sposob oddziatywaé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne
wazne szczegdty nalezy zidentyfikowac, opisac, sfotografowac lub sfilmowac.
Dokumentacje takg (w formie zdjec/filmu i opisu) nalezy przekazaé Inzynierowi przed
rozpoczeciem wszelkich robot na terenie budowy. JeSli podczas wizji lokalnej nie
ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inzynierowi na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatan na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje
Inzyniera , tak, aby umozliwi¢ obecnos$¢ na niej przedstawicieli Zamawiajgcego.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po
wykonaniu robot przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy
czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskaé
aprobate Inzyniera i wtasciciela terenu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.16. Dziatania zwigzane z organizacja Robét
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robét, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inzynierowi do

akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

projekt organizacji robét,

szczegotowy harmonogram robot i finansowania,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

program zapewnienia jakosci.
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1.5.16.1. Projekt organizacji robét
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét, musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania Robét. Ma on zapewnic
zaplanowany sposob realizacji Robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjig umowy oraz
harmonogramem Rob6t. Powinien zawieraé:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robat,

— projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé¢ wykonania

poszczegdlnych elementow robot.

1.5.16.2. Szczegotowy harmonogram roboét

Wykonawca przestawi Inzynierowi przed realizacjg do zatwierdzenia szczegdtowy
harmonogram Robét uwzgledniajgcy wymagania i ptatnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaC w etapach
tygodniowych proponowany postep Robo6t w zakresie gtownych obiektow i zadan
umownych. Harmonogram winien w szczegolnosci zapewnia¢ mozliwosé ciggtej pracy
oczyszczalni.

Harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji Robdét w
uzgodnieniu z Inzynierem.

Zasadnicza czes¢ harmonogramu powinna mie¢ postaé graficzng wg standardu
uzywanego w MS Project lub podobnej aplikaciji.

Ze wzgledu na koniecznos¢ utrzymania oczyszczalni sciekow w ruchu, nalezy zachowaé
Scisty rezim technologiczny przy wykonywaniu prac i $cisle wspdtpracowaé z
Uzytkownikiem oczyszczalni. Wszystkie Roboty, ktére bedg miaty wplyw na prace
oczyszczalni nalezy przed ich rozpoczeciem zgtosi¢ Inzynierowi i uzyskaC zgode
uzytkownika oczyszczalni.

Zamawiajgcy wymaga, aby Harmonogram robot dostarczony byt w formie elektronicznej

do edycji.

1.5.17. Odbiér techniczny
Wykonawca w ramach ceny umownej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach

Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat
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przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wkasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym
punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Odbiory
techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".
Odbior techniczny nastepuje po zakonczeniu robét budowlanych na podstawie art. 22

Ustawy Prawo budowlane.

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach umowy jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajac
obowigzujgcych przepisow prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz,
wymogoéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢c wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.
Koszty zwigzane z urzgdzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy,
winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét i sg

uwzglednione w cenie umowne.

1.5.19. Zielen

Prace objete umowg prowadzone sg na terenie istniejgcej, funkcjonujacej i
zagospodarowanej oczyszczalni sciekow. Wykonawca w petni odpowiada za
zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i nasadzen
(przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego
od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowigzek zgtaszaé
Inzynierowi przed rozpoczeciem Robét. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
krzewow, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wtasny koszt. Bezprawna
wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami. Szczegdtowe zapisy w zakresie zieleni podano w ST-08.01.

1.5.20. Oznakowanie obiektéw, urzadzen, armatury i instalacji i oznakowanie BHP
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tabliczki informacyjne i inne
oznaczenia urzgdzen, armatury, obiektéw.

Wykonawca wykona i przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi i Zamawiajgcemu
szczegotowy projekt oznakowania (okodowania) obiektow uwzgledniajgcy ponizsze
wymogi.

Oznakowanie obiektow
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Do wykonania wszystkich elementow informacyjnych nalezy uzy¢ materiatéw odpornych
nawarunki atmosferyczne i Srodowiskowe panujgce na terenie oczyszczalni sciekdéw,
gwarantujgcych trwatosc i wysokie walory estetyczne. Wytyczne te sg wymaganiami
0golnymi, do ktérych winien zastosowac sie Wykonawca. Wykonawca opracuje
wymagania szczegotowe i przed przystgpieniem do realizacji oznakowania i okodowania
obiektow oczyszczalni sciekdw, uzyska akceptacije tych wytycznych szczegoétowych
przez Zamawiajgcego i zatwierdzenie przez Inzyniera.

Oznakowanie obiektéw, urzadzen, armatury i rurociggéw bedzie wykonane przez
Wykonawce zgodnie z ponizszymi zasadami:

¢ Oznakowanie obiektdow na terenie oczyszczalni sciekdw, budynkéw, drzwi
zewnetrznych,

¢ Oznakowanie urzgdzen, armatury,

Oznakowanie obiektéw za pomoca tablic tworzywowych na wysokosci 1,5 - 2m nad
terenem na 2 stupkach stalowych K.O. osadzonych w fundamentach betonowych
lub na Scianie obiektu przy wejsciu,

e Oznakowanie rurociggdw - kierunki przeptywu medium na rurociggach (strzatki)
trwale oznakowane (odporno$¢ na wilgo¢ i wode) zgodnie ze schematem
technologicznym, o kolorystyce medium zgodnej z wytycznymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j.

Oznakowanie urzadzen energetycznych i AKPiA

Oznakowanie urzadzeh energetycznych i AKPiA wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-
88/E-08501 lub rownowazna.

Oznakowanie urzadzen, materiatéw itp.

Kazda czes$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta na
ktorych muszg znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne
producenta Kazdy silnik i zainstalowany przyrzad musi mie¢ swoj wtasny numer
porzadkowy zwigzany z lokalizacja przedmiotu (numerem budowy) na Placu Budowy.
Numery te muszg znajdowac¢ sie na kazdym urzadzeniu i majg by¢ uzywane do
identyfikacji tych urzgdzen na rysunkach, instrukcjach obstugi i dokumentacji.

Rury znajdujgce sie na widoku dla roznych mediow muszg mie¢ oznaczony kierunek
przeptywu za pomocg strzafki z tworzywa. Strzatki majg by¢ przymocowane w sposob
trwaty. Kazdy zawor znajdujacy sie na widoku musi mie¢ przypisany numer
identyfikacyjny, umieszczony na kazdym zaworze na tabliczce znamionowej ze stali
nierdzewnej. Wykonawca dostarczy rysunek z naniesiong lokalizacjg wszystkich

zaworow w systemie rurociggéw wraz ze wskazaniem numeréw identyfikacyjnych i opisu

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., pazdziernik 2018 r. nr rej. 184/STWIOR/18 strona 35



Modernizacja czesci biologicznej oczyszczalni $ciekéw w Chrzanowie Duzym
Zadanie: Budowa reaktora biologicznego (zadanie F)
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

00. CZESC OGOLNA
ST-00.01. Wymagania ogélne

funkcji zaworu.

Na kazdym zaworze znajdujgcym sie na widoku nalezy wyraznie zaznaczy¢ mozliwe
potozenia zaworu i sposéb ich otwierania (otwarty, zamkniety, inne).

Wszystkie opisy majg by¢ wykonane na tabliczkach z metalu odpornego na korozje i
muszg mie¢ wygrawerowany tekst i symbole. Tto powinno by¢ jasne a litery ciemne.
Tabliczki powinny by¢ przymocowane w sposéb trwaty. Naklejki lub tez tasma do
ozhaczania sg nie do przyjecia i nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.
Urzadzenia i armatura przywotane w Instrukcji eksploatacji muszg mie¢ oznaczenie
zgodne z t3 instrukcja.

Oznakowanie BHP i ppoz.

Na terenie zrealizowanych obiektow nalezy umiesci¢ tabliczki okreslajgce miejsca
przechowywania sprzetu gasniczego, drogi ewakuacyjne itp. wymagane przepisami i
wytycznymi odpowiednich stuzb Zamawiajgcego.

Oznakowania nalezy wykona¢ na tabliczkach tworzywowych. Nie dopuszcza sie
tabliczek z foli samoprzylepnych. Koszty oznakowania i wyposazenia obiektow, zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszym punkcie bedg ptatne jako kwota ryczattowa wg
pozycjiw Przedmiarze Robot.

Szkolenie personelu

Wykonawca przeszkoli pracownikow obstugi Uzytkownika zgodnie ze szczegdtowymi

wymaganiami okreslonymi w ST-05.03.

1.5.21. Roboty towarzyszace i tymczasowe

Roboty towarzyszgce i tymczasowe w tym w szczegolnosci: zagospodarowanie terenu,
drogi tymczasowe deskowania, odwodnienia, praca rusztowan, dzwigow, wysiegnikow,
planowanie terenu przywozy i wywozy ziemi/gruzéw/odpadow, pomiary geodezyjne oraz
innych Wykonawca przewidzi w pozycjach ogélnych (ryczattowych) przedmiaru. W
przypadku gdy jakas cze$¢ w/w zakresu jest ujeta w Przedmiarach zatgczonych do
SIWZ, Wykonawca ma prawo uwzgledni¢ te koszty w pozycji przedmiarowej lub
pozycjach ogdlnych (ryczattowych) przedmiaru wedtug wtasnego uznania. Rozliczanie

w/w robot bedzie odbywato sie na zasadach okre$lonych w umowie i niniejszej ST

2. MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowac¢ w celu wykonania Robot
muszg uzyska¢ aprobate Inzyniera.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac

warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z
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2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatow.

Zastosowane materiaty i urzadzenia bedg posiadaty wtasciwos$ci uzytkowe spetniajgce
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, ST i sg dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem
Budowlanym. Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie
materiatéw stosowanych w realizacji Robot objetych umowg podano w Dokumentaciji.
Jesli Dokumentacja projektowa przywotuje nazwy markowe bgdz nazwe producenta jest
to przywotanie wytgcznie do celow okreslenia standardowej jakosci materiatow/urzadzen
ktére majg by¢ uzyte do realizacji Robot. Ekwiwalentne materiaty i urzgdzenia mogg byc¢
uzyte pod warunkiem, iz spetniajg wymagania zawarte w umowie i muszg by¢

zatwierdzone przez Inzyniera.

2.1. Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatoéw i odpowiednie $wiadectwa badanh laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania

Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
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jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robat.

Eksploatacja Zzrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwodrnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatdbw mogag by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwaorni
bedg zachowane nastepujgce warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekciji.

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie

odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robo6t niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i

niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc i wtasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Pochodzenie materiatow

Uzyte materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ swiadectwo, ze pochodzg z krajow
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nalezacych do Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane

przez Inzyniera przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét.

Sprzet uzywany do Robét powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa Iub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do
Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace

przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
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parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inzyniera bedg
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie
budowy:

Prace przygotowawcze mogag by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na

budowe lub zgtoszeniem.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z umowa, oraz za
jakoé¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robdt.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Rozbudowe, modernizacje oraz rozruch technologiczny oczyszczalni nalezy prowadzi¢
przy zapewnieniu ciggtosci pracy oczyszczalni. Wszystkie prace prowadzone na
czynnych obiektach muszg by¢ prowadzone zgodnie z harmonogramem uzgodnionym

przez Uzytkownika i zatwierdzonym przez Inzyniera.
5.2. Roboty tymczasowe i towarzyszace

5.2.1.Roboty tymczasowe
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie

do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia. Robot tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje, zagospodarowanie placu budowy, drogi
tymczasowe, obiekty tymczasowe, szalunki, zabicie $cianek szczelnych,
odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopoéw, plantowanie, itp.

Réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w cato$ci do wykonawcy.
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5.2.2. Roboty towarzyszace
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzgdzajacego realizacjg
umowy. Robét pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robaot, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéow przez personel
Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy
roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych
punktow.
Zakres robot pomiarowych obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi
trasy i punktéw wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
— zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot.
— wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia taw i stop fundamentowych,
przewoddéw podziemnych,
— sporzgdzenie operatéw bedgcych podstawg do obmiaréw robot,
— odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych,
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btedach

wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.
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5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentami Kontraktu
Wykonawca winien wykonywa¢ roboty zgodnie z Kontraktem, dokumentacjg projektowg

i poleceniami Inzyniera.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych mogg nie objgé
wszystkich szczegotow projektu i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy
planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz

wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub pominie¢ w dokumentac;ji projektowej,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich

poprawek, uzupetnien lub interpretac;ji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy i urzadzenia bedg zgodne z

Kontraktem.

Cechy materiatdbw i urzgdzen muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzadzenia lub roboty nie bedag
w petni zgodne z Kontraktem i wptynie to na niezadowalajgca jakos$¢ elementow budowli,
to takie materialy i rzgdzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane

na koszt Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa, ST oraz opracowania uzupetniajgce przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej

dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw zostang one
rozstrzygniete przez Inzyniera z udzialem Zamawiajgcego zgodnie z nastepujgca

hierarchia:

1) Umowa

2) Opis Przedmiotu Zamdéwienia — Wymagania Zamawiajacego (Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia)

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

4) Dokumentacja projektowa

5) Oferta Wykonawcy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierac:

— Czes¢ ogolng opisujaca:

o organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia
Robot,

o organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania
poszczegdlnych elementéw Robdt,

o system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli jakosci
wykonywanych Robot,

o wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan),

o sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

— system zarzadzania biezgcg dokumentacjg przez Wykonawce dla potrzeb
Robét, ktéry ma obejmowaé réwniez Podwykonawcéw i dostawcow
Wykonawcy i ma w sposob szczegdtowy opisac:

v'w jaki sposob zapewnia sie, ze do wykonania Robét uzywa sie
jedynie obowigzujgcej i zatwierdzonej dokumentacji;
v' metode rejestracji zmian i uzupetnienn do dokumentac;ji.
o zarzadzanie Podwykonawcami
— Czes¢ szczegodtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robdét:
o wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
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urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

o rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

o sposobb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci
W czasie transportu,

o sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw  materiatow, wytwarzania mieszanek i  wykonywania
poszczegolnych elementéw Robdét,

o Sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem PZJ Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz Robét z
czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma

uzycie do Robét badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
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niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i Robot

ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo na koszt Wykonawcy. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobiefAstwem
wytypowane do badah. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona
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mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robot prowadzonej przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw i Robdt z Dokumentacjg
Projektowag i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych

badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materialy, ktére posiadajg Krajowg
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych opracowang zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ witasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatbw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczego6towych

specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
odbioru kohcowego robdt.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu

Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
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budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem

osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robét i programu zapewnienia
jakoéci i harmonogramoéw Roboét, terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdlnych elementow Robdt,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inwestora,

daty zarzgdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow Robdét zanikajgcych, ulegajgcych, zakryciu,
czesciowych i kohcowych odbioréw Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi, zgodno$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z
ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Rysunkach i
ST,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robot,
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robét chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie).

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty

robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik dokumentaci

odbiorowej. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1. do 6.8.2.

nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na budowe wraz z dokumentacjg projektowa budowlang i
wykonawczg

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas
realizacji.

— protokoty z narad i ustalen,

— protokoty odbioru robét

— dokumenty zapewnienia jakosci

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— korespondencje na budowie

— opinie ekspertow i konsultantéw

— instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i
narad na budowie

— wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie
wiadze,

— program robot

— raporty o postepie prac

— dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obstugi urzgadzen dostarczone

przez producenta
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— inne dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w

miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.8.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacja umowy nastepujgcych
dokumentéw:

— Rysunki robocze

— Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzagdzen (DTR dostawcow)
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢
z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych
lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote umowy i wszelkie

wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez Wykonawce.

6.8.5.1. Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Inzynier wyda polecenie przedtozenia

wykazéw, rysunkéw lub opisdw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Inzynier sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
omytki lub braki w nich zawarte.

Wykonawca przedkiada Inzynierowi do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktore
nie mogag by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki

robocze bedag przedktadane Inzynierowi w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu
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nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzadzen wspétzaleznych ze soba,
nalezy koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzagdzajgcy realizacjg umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych
elementow, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych. Skiadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujgce informacje:

— Nazwa inwestyciji:

—  Nr umowy:

— llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

—  Tytut dokumentu

— Numer dokumentu lub rysunku

— Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

— Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omodwione jest dane

urzgdzenie, materiat lub element

— Data przekazania
O ile Inzynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w
nich przedstawione sg zgodne
z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z
wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacjig umowy, w uzasadnionych

przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

6.8.5.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,

kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robdt w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia
szczegOtowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robot moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i

zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Inzyniera.
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7. ODBIOR ROBOT

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru

roboty i dokumentacje odbiorowg w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Roboty beda przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone roboty
budowlane zgodnie z Kontraktem po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb
Koncowych. Inzynier w ciggu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi
Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktérg Roboty zostaly ukonczone
zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajgc powody.

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie
Dokumenty Budowy a w tym Dokumenty Wykonawcy, ukonczy wszystkie Roboty (w tym
roboty uzupetniajgce) i przeprowadzi Rozruch Technologiczny.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uwazane za zakonczone do czasu az
Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania, podajgce date ukonczenia zobowigzan
Wykonawcy wg Kontraktu.

Inzynier wystawia Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni od daty uptywu Okresu
Zgtaszania Wad jak tylko Wykonawca usunie wady.

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Robdét odbywaé sie bedg zgodnie z procedurami
opisanymi w Warunkach Ogodlnych i Szczegdlnych Kontraktu oraz w szczegdtowych

Specyfikacjach Technicznych.

7.1. Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a) Odbidr robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu
b) Odbidr czesciowy
c) Odbidr techniczny
d) Odbioér koncowy

e) Odbidr ostateczny -pogwarancyjny

7.1.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego

postepu Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
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Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosé i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robét jest protokdt sporzgdzony
przez Inzyniera w obecnosci Wykonawcy. Wykonawca nie moze kontynuowacé robét bez

ich odbioru.

7.1.2. Odbiér techniczny
Dla elementéw robdét podlegajgcych probom technologicznym i rozruchom przed
przystgpieniem do prob i rozruchow nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego

zawierajgcego ocene roboét, zakres oraz warunki przystgpienia do préb i rozruchu.

7.1.3. Odbiér czesciowy
Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Robdét wyszczegdlnionych odrebnie
w harmonogramie realizacji Robé6t. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest
zobowigzany przedstawic:

— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w

czasie wykonywania Robot

— Dziennik Budowy

— Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

— Woyniki badan i protokoty pomiarow wymaganych normami

— Obmiar rob6t podlegajgcych odbiorowi
Odbidér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wilasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu
oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowe;j
inwestyciji.
Odbiory czesciowe dokonywane sg w celu biezacych rozliczen na podstawie
zaawansowania robot.
Zamawiajgcy nie bedzie uzytkowat Zzadnej czesci Robdét do czasu, az Inzynier nie

wystawi protokotu odbioru czesciowego dla tej czesci robaot.

7.1.3. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny
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robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora.
Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 7.2. ponize;j.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez
Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych lub robot wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgceh, oceniajagc pomniejszong wykonywanych rob6t w stosunku do

wymagan w dokumentach Umowy.

7.1.4. Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Pod koniec okresu gwarancji Zamawiajgcy organizuje odbior ,po okresie gwarancji”.
Wykonawca przygotuje na ten odbiér nastepujgce dokumenty:

a. protokét odbioru koncowego,

b. dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego,
c. dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie okresu rekojmi,

d. inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

7.2. Dokumenty Przejecia Roboét
Na dzien zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia Robot Wykonawca przedstawi
dokumenty, ktére wczesniej nie zostaty dostarczone w czasie prowadzenia odbiorow
czesciowych wg ponizszego zestawienia:

— rysunki z naniesionymi zmianami,

— uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Roboét zanikajgcych i

ulegajacych zakryciu,
— recepty i ustalenia technologiczne,

— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
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— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, raporty z
badan, rozruchu, Préby eksploatacyjnej zgodne z ST i PZJ,
— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow, certyfikaty i deklaracje

— DTR zamontowanych urzadzen i aparatury,

— powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu - inwentaryzacje
powykonawcza,
— komplet dokumentacji potwierdzajgcych i  sankcjonujgcych  procedure

przekazania obiektu/6w do eksploatacji i uzytkowania w $wietle obowigzujgcego
prawa polskiego.

— dokumentacje powykonawczg

— protokoty sprawdzen i badan

— protokoty z wszystkich czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizaciji
a w tym tez protokoty odbiorow, opinie ekspertow dla przejmowanego zakresu
robot

— instrukcje eksploatacji i konserwacji

— Swiadectwa charakterystyki  energetycznej (certyfikatéw energetycznych)dla

budynkéw dla ktérych jest to wymagane

7.3. Pozwolenie na uzytkowanie

Ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie wykonanych obiektéw uzyskiwaé
bedzie Zamawiajgcy. Przed wystgpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie, Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Inzynierowi wszystkie
wymagane dokumenty, niezbedne do ziozenia wniosku o wydanie pozwolenia na
uzytkowanie obiektéw budowlanych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego.

Wszystkie koszty zwigzane z wymogami podanymi w niniejszym punkcie Wykonawca

uwzgledni w ramach ceny ryczattowe;.

7.4. Odbiory czesci robét.

Zamawiajgcy dopuszcza odbiér czesci robot na wniosek Wykonawcy dla
poszczegdlnych weztdw (zgodnie z dokumentacjg projektowg) pod warunkiem
przygotowania dokumentéw dla zgtaszanej czesci jak dla odbioru koncowego (zgodnie z

pkt 7.2) w tym dokumentow do wniosku na uzytkowanie danej czesci robot.

7.5. Swiadectwo przejecia

Gotowos¢ do przekazania catosci Robot bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem

do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
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Inzyniera.
Przejecie Robdt dokonane zostanie zgodnie z Warunkami Ogolnymi Kontraktu.
Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia robot, pod warunkiem spetnienia przez

Wykonawce nastepujgcych warunkow:

zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i

pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,

— dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,

— dostarczenia Inzynierowi podpisanych pozytywnych rezultatow wszystkich badan,

Préb Koncowych

— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z punktem 7.3.

Proby Koncowe (roboty rozruchowe)
Proby konncowe przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami okreslonymi w
ST-05.03.

8. ROZLICZENIE ROBOT

8.1. Ustalenia ogéine

Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy za realizacje przedmiotu zaméwienia
jest wynagrodzeniem ryczattowym.

Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia w formularzu oferty ceny ryczaltowej,
jako ceny kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierajgcej wartosé
przedmiotu zaméwienia. Cena ryczaltowa obejmowaé musi wszystkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami
realizacji przedmiotu zamowienia i musi by¢ fgczng ceng robdét i innych swiadczeh
niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Podstawa do obliczenia ceny oferty jest projekt budowlany, wykonawczy i STWIOR.

Za ustalenie ilosci robét i innych swiadczen oraz za sposéb przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca.
Przedmiar robét stanowigcy zatgcznik do niniejszego OPZ, z uwagi na ryczattowy
charakter ceny ofertowej, stanowi dokument pomocniczy do sporzadzenia kalkulacji
ceny przez Wykonawce. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilosci prac

nalezy traktowac jako orientacyjne — nie stanowi opisu przedmiotu zaméwienia.
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Przedmiaru nie nalezy zalgczaé¢ do Oferty.

Oczywistym jest tez, Zze roboty muszg by¢ wykonane wedtug zasad fachowego
wykonawstwa. Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty i prace, zostang
one optacone zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci w oparciu o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci
za roboty rzeczywiscie wykonane uwzgledniajgc zabezpieczenie ich prawidiowego
wykonania.

Przedmiotem rozliczen przejsciowych mogg byc¢ jedynie kompletnie ukonczone, wigcznie
z wykonaniem wszelkich prob i badan przewidzianych Kontraktem, i odebrane zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji elementy skonczone.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym forme, tresc, ilos¢ rozliczen wykazujacych
szczegotowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego,
wraz z dokumentami towarzyszgcymi. Rozliczenia muszg umozliwi¢ Zamawiajgcemu
nadzorowanie kosztow i ptatnosci wedlug wymagan Zamawiajgcego. Rozliczenie moze
obejmowac jedynie kompletnie ukonczone, wigcznie z wykonaniem wszelkich préb i
badan przewidzianych Kontraktem i odebrane elementy skonczone, wyszczegdlnione w
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego ,Szczegotowym
harmonogramie robét”, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji.

Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Szczegétowy harmonogram robét
zawierajgcy podziat zakresu rzeczowego bedgcego przedmiotem Kontraktu na elementy
skonczone, ktore bedg podlegaty rozliczeniu i zaptacie po zakonczeniu (wykonaniu)
kazdego z nich odrebnie. Przez element skohczony rozumie sie w szczegdlnosci obiekty
(inzynierskie, kubaturowe, liniowe), wyodrebnione ich czesci Scisle okresdlonych

urzgdzen lub systemdéw. Element taki musi by¢ okreslony i nazwany w Szczegétowym
harmonogramie robdét, tak, aby istniata mozliwos¢ jednoznacznej identyfikaciji i realizacji
zakresu rzeczowego zadania (umowy). Do kazdego elementu skohczonego
uwzglednionego w Harmonogramie nalezy przypisac¢ przypadajgca na niego czes¢
wynagrodzenia Wykonawcy. Szczegotowy harmonogram robot bedzie podstawg do
dokonywania rozliczen z Wykonawcg za wykonane i ukoniczone kompletne elementy
poszczegodlnych obiektow i instalacji. Do ptatnosci kwalifikowane bedg jedynie
ukonczone etapy robot z wymaganymi probami, potwierdzajgcymi dobrg jakos¢
wykonanych prac (np. wykonanie odcinka sieci pomiedzy pkt. A-B z dokonaniem préb
szczelnosci, zasypaniem wykopéw i uporzgdkowaniem terenu, wykonanie rurociggoéw z
wykonaniem préby szczelnosci i izolacjg, montaz urzgdzeh technologicznych w

docelowym miejscu instalacji z wykonaniem prob rozruchowych).
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Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania =zatwierdzenia dla Szczegotowego

harmonogramu robét przed wystgpieniem o pierwsze Swiadectwo Ptatno$ci.

8.2. Zabezpieczenia terenu budowy.
Koszty zwigzane z zabezpieczeniem przez Wykonawce terenu budowy nie podlegajg

odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny kontraktowej.

8.3. Zaplecze Wykonawcy
Koszty zwigzane z organizacja, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca winien uja¢ w cenach jednostkowych robot podstawowych.
Wykonawca zapewni uwzglednienie w Cenie oferty:
¢ Organizacje zaplecza Wykonawcy:
dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkow
okreslonych prawem wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,
e Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
o utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie konieczno$ci, jego
wymiane na nowy, ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
o utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci,
wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji,
o zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkow
BHP i p.poz., utrzymanie czysto$ci pomieszczen i placow,
o zapewnienie potrzebnych materiatow, $rodkéw czystosci, ochrony
indywidualnej itp.,
o zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony
materiatow i urzadzen
o Likwidacje zaplecza Wykonawcy:

o likwidacja zaplecza Wykonawcy oczyszczenie terenu.

8.4. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace
pomiarowe

Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz inne niezbedne projekty wykonawcze.
Wykonawca takze we wilasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i

pomiarowe, zgodnie z wymaganiami ogolnymi.

8.5. Dokumentacja ruchowa

Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do:
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- Przeprowadzenia szkoleh
- Przeprowadzenie rozruchu
- Opracowania dokumentaciji rozruchowej i porozruchowe;j

Powyzsze przeprowadzi¢ i wykonaé zgodnie z wymaganiami w ST — 05.03.

8.6. Wyposazenie w sprzet p.poz. i BHP

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowigzany jest do wyposazenia projektowanych
obiektéw oczyszczalni Sciekdw w niezbedny sprzet eksploatacyjny, BHP i ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z odpowiednimi wytycznymi zawartymi w Dokumentacji
Projektowej, obowigzujgcymi  przepisami i wytycznymi  odpowiednich  stuzb
Zamawiajgcego. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z zakupem, dostawg
oraz montazem ww. wyposazenia.

Wyposazenie bhp i sprzet ppoz. nalezy bezwzglednie dostarczy¢ przed przystgpieniem
do Préb Koncowych.

Zestawienie sprzetu BHP i P.Poz. do zakupu znajduje sie w ST-05.03. Roboty
rozruchowe.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa podana przez Wykonawce.

8.7. Opracowanie dokumentacji
Opracowanie przez Wykonawce wszelkiej dokumentacji zwigzanej z realizacjg budowy,
w szczegolnosci dokumentacji opisanej w rozdziale 1.5.2 nie podlega odrebnej zaptacie i

wchodzi w sktad ceny kontraktowej.

8.8. Tablice informacyjne.
Koszt wszelkich tablic informacyjnych zwigzanych z budowg instalowane przez

Wykonawce nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny kontraktowe;.

8.9. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej

zaptacie i wchodzg w sktad ceny kontraktowej.

8.10. Koszty pozyskania gwarancji nalezytego wykonania kontraktu.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwaranciji
ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegajg odrebnej zaptacie i wchodzg w sktad ceny

kontraktowej.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
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przenoszgce europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czyta¢ fgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane (datowane
nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty
beda wykonywane w bezpieczny sposab, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sie:

— europejskie aprobaty techniczne

— wspolne specyfikacje techniczne

— Polskie Normy przenoszgce normy europejskie

— normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce europejskie normy

zharmonizowane

— Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe

— Polskie Normy

— polskie aprobaty techniczne
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami
tych norm i przepisoéw, a w szczegolnosci:

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 wraz z
pdzn. zm.)

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U.z 2017 r. poz. 1073 wraz z pézn. zm.)

— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1629 wraz z pézn. zm.)

— Dz. U.z2002r. Nr 108 poz. 953 wraz z pozn. zm. - Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

— Dz. Uz2015r. poz. 1422 wraz z pézn. zm. - Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow jaki powinny odpowiadaé budynki i ich
sytuowanie

— Dz. U.z 2017 r. poz. 854 wraz z pézn. zm. - Rozporzgdzenie Ministra Pracy i

Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

opracowanie PPU PROJ-EKO Sp. z 0. 0., pazdziernik 2018 r. nr rej. 184/STWIOR/18 strona 59



Modernizacja czesci biologicznej oczyszczalni $ciekéw w Chrzanowie Duzym
Zadanie: Budowa reaktora biologicznego (zadanie F)
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

00. CZESC OGOLNA
ST-00.01. Wymagania ogélne

przy recznych pracach transportowych

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1440
z pézn. zm.)

— Dz. U. Nr47z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 poz. 1987 z p6zn.
zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz.
542 z pézn. zm.)

— Dz. U.z2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym()

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z p6zn. zm. )

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2016 r. poz.

2255 z p6zn. zm.)
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