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działki o numerach: 332/1, 332/2 w obrębie 129 

 

Opracowanie zgodne z art. 31 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,  

Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14; i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 

2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. Nr 2021.2454. 



Program Funkcjonalno - Użytkowy 

Gmina Miasto Zgierz 

 
 

 

 

 Strona 
2 

 
  

Spis treści 

I. CZĘŚĆ OPISOWA ....................................................................................... 4 

1.1 Opis stanu istniejącego .......................................................................................................... 4 

1.2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia .................................................................................... 6 

1.3 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych ................................. 7 

1.3.1 Wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej kompletne zagospodarowania 

terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu ............................ 7 

1.3.2 Wykonanie mikroinstalacji PV o mocy min. 320 kWp na terenie MOSiR w Zgierzu przy ul. 

Wschodniej 2 ................................................................................................................................. 10 

1.3.3 Modernizacja nawierzchni przy hali zapaśniczo-łuczniczej ............................................. 15 

1.3.4 Wykonanie remontu podłogi w części łuczniczej w hali zapaśniczo-łuczniczej ............... 17 

1.3.5 Wykonanie modernizacji podłogi w siłowni przy hali zapaśniczo-łuczniczej .................. 18 

1.3.6 Wykonanie systemu nawadniania boiska, zlokalizowanego za Halą im. Zgierskich 

Olimpijczyków ............................................................................................................................... 18 

1.3.7 Dostarczenie mobilnych trybun na potrzeby zewnętrznych obiektów kompleksu 

sportowego MOSiR ........................................................................................................................ 18 

1.3.8 Wykonanie doświetlenia ciągu komunikacyjnego oraz miejsc postojowych za halą im. 

Zgierskich Olimpijczyków .............................................................................................................. 19 

1.4 Ogólne wymagania Zamawiającego ..................................................................................... 19 

1.5 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia ........................... 20 

1.5.1 Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu ..................................................... 20 

1.5.2 Wymagania w stosunku do realizacji zadania ................................................................. 22 

1.5.2.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową ......................................................... 22 

1.5.2.2 Zabezpieczenie terenu budowy .............................................................................. 22 

1.5.2.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót ................................................ 23 

1.5.2.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej.............................................................. 23 

1.5.2.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy .............................................................................. 24 

1.5.2.6 Ochrona i utrzymanie robót .................................................................................... 24 

1.5.2.7 Materiały ................................................................................................................. 25 

1.5.2.8 Materiały nieodpowiadające wymaganiom ............................................................ 25 

1.5.2.9 Przechowanie i składowanie materiałów ............................................................... 25 

1.5.2.10 Sprzęt ...................................................................................................................... 25 



Program Funkcjonalno - Użytkowy 

Gmina Miasto Zgierz 

 
 

 

 

 Strona 
3 

 
  

1.5.2.11 Transport ................................................................................................................. 26 

1.5.2.12 Wykonanie robót .................................................................................................... 26 

1.5.2.13 Kontrola jakości robót ............................................................................................. 27 

1.5.2.14 Odbiór robót ........................................................................................................... 27 

1.5.2.15 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu .................................................. 27 

1.5.2.16 Odbiór końcowy robót ............................................................................................ 28 

1.5.2.17 Odbiór ostateczny ................................................................................................... 29 

2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA ............................................................................ 29 

2.1 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia ............ 29 

2.2 Dokumenty niezbędne i informacje dodatkowe do projektowania i wykonawstwa .......... 31 

2.3 Błędy i opuszczenia. ............................................................................................................. 31 

 

  



Program Funkcjonalno - Użytkowy 

Gmina Miasto Zgierz 

 
 

 

 

 Strona 
4 

 
  

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1 Opis stanu istniejącego 

Obszar przeznaczony pod inwestycję obejmuje teren kompleksu sportowego 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu, zlokalizowanego przy  

ul. Wschodniej 2. Na terenie przedmiotowego kompleksu mieszczą się między 

innymi następujące obiekty (patrz: Rysunek 1, str. 8): 

1) stadion piłkarski z pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim, trybunami o 

pojemności ok. 2 500 tys. widzów oraz bieżnią wokół boiska. Obiekt 

wymaga kompleksowej modernizacji, zarówno w zakresie płyty boiska, 

bieżni, trybun, jak i infrastruktury towarzyszącej; 

2) hala wielofunkcyjna z funkcją całorocznego lodowiska – istniejący od 1972 

roku obiekt stanowi część głównego kompleksu sportowo-rekreacyjnego, 

Składa się z dwóch przylegających do siebie części, w większej znajduje się 

hala główna, trybuny i zaplecze socjalne, w mniejszej (hala boczna) 

pomieszczenia pomocnicze. Cechą szczególną obiektu są dźwigary łukowe 

z drewna klejonego, przenikające z zewnątrz do środka hali. Brak jest 

możliwości dociążania istniejącej konstrukcji dachu. W latach 2016-2023 

przeprowadzona została kompleksowa modernizacja obiektu, w tym 

dotycząca rozszerzenia funkcji o całoroczną halę lodową. Poszczególne 

elementy obiektu znajdują się w fazie gwarancji; 

3) hala sportowo-widowiskowa im. Zgierskich Olimpijczyków, połączona 

łącznikiem z halą wskazaną w pkt. 2 – obiekt wybudowany w latach 2017-

2020, znajduje się w fazie gwarancji; 

4) hala łuczniczo-zapaśnicza, wraz z ogólnodostępną siłownią; 

5) pełnowymiarowe boisko treningowe – w trakcie realizacji jest inwestycja 

polegająca na modernizacji przedmiotowego boiska (wymiary pola gry 

min. 65x105m) wraz ze zmianą nawierzchni na sztuczną trawę oraz 

budowie zadaszenia pneumatycznego o wymiarach 115x74m. 

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2024 r. W 

wyniku realizacji zadania likwidacji uległ wał ziemny zlokalizowany 
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między boiskiem a torami łuczniczymi (obiekt nr 6), który zastępowany jest 

alternatywną konstrukcją strzałochwytu; 

6) pełnowymiarowe tory łucznicze; 

7) boisko treningowe – nawierzchnia trawiasta; 

8) boisko treningowe – nawierzchnia trawiasta; 

9) budynek administracyjno-sportowy – obiekt w trakcie prac 

modernizacyjnych w zakresie elewacji, tarasu oraz okien; 

10) budynek maszynowni – w budynku zlokalizowane są przyłącza zasilające 

poszczególne obiekty kompleksu sportowego; 

11) kontenery socjalno-szatniowe – w trakcie realizacji jest dostawa i montaż 

kontenerów szatniowych ora kontenera pełniącego funkcję poczekali, na 

potrzeby obsługi hali pneumatycznej, o której mowa w pkt. 5. 

 

W obecnym układzie zespół budynków zasilany jest z istniejącego przyłącza 

energetycznego średniego napięcia o mocy przyłączeniowej wynoszącej 1250 

kW. Przyłącze elektryczne sieci średniego napięcia zlokalizowane jest w 

budynku maszynowni. Pomierzone zużycie energii elektrycznej przez zespół 

budynków w roku 2023 zgodnie z dokumentami rozliczeniowymi wynosi 344 

117 kWh. Należy jednak zaznaczyć, że w analizowanym roku budynek 

lodowiska był czynny jedynie przez okres 3 miesięcy w stosunku do 

potencjalnej możliwości jego całorocznego wykorzystywania, a także faktu, iż 

w trakcie realizacji jest inwestycja polegająca na budowie zadaszenia 

pneumatycznego nad pełnowymiarowym boiskiem, tj. obiektu o potencjalnie 

wysokim zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Zgodnie z założeniami 

inwestora szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną może 

wzrosnąć do ok. 720 000 kWh. 
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Rysunek 1 Wybrane obiekty na terenie kompleksu sportowego MOSiR przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu 

 

 

1.2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Na niniejsze zadanie składają się następujące elementy: 



Program Funkcjonalno - Użytkowy 

Gmina Miasto Zgierz 

 
 

 

 

 Strona 
7 

 
  

1. wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej kompletne 

zagospodarowania terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy  

ul. Wschodniej 2 w Zgierzu; 

2. wykonanie mikroinstalacji PV o mocy min. 320 kWp na terenie MOSiR w Zgierzu 

przy ul. Wschodniej 2; 

3. modernizacja nawierzchni przy hali zapaśniczo-łuczniczej (ok. 850m2); 

4. wykonanie remontu podłogi w części łuczniczej w hali zapaśniczo-łuczniczej; 

5. wykonanie modernizacji podłogi w siłowni przy hali zapaśniczo-łuczniczej;  

6. wykonanie systemu nawadniania boiska, zlokalizowanego za halą im. Zgierskich 

Olimpijczyków; 

7. dostarczenie mobilnych trybun na potrzeby zewnętrznych obiektów kompleksu 

sportowego MOSiR; 

8. wykonanie doświetlenia ciągu komunikacyjnego oraz miejsc postojowych za 

halą im. Zgierskich Olimpijczyków. 

 

1.3 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

1.3.1 Wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej kompletne 
zagospodarowania terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy 
ul. Wschodniej 2 w Zgierzu 

Zamówienie obejmuje wykonanie projektu kompletnego zagospodarowania terenu 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu i uzyskanie 

niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń (w tym decyzji o pozwolenie na budowę lub 

zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, jeśli jest wymagane lub 

zaświadczenia o braku konieczności uzyskania wyżej wymienionych). 

W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 

1) opracowania uzgodnionej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji, 

obejmującej: 
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a. prace przewidziane do wykonania w zakresie elementów zamówienia 

wskazanych w pkt. 2-6 podrozdziału 1.2 Opis ogólny przedmiotu 

zamówienia, niniejszego PFU; 

b. kompleksową przebudowę stadionu (obiekt nr 1), zapewniającą zgodność 

obiektu z wymogami Polskiego Związku Piłki Nożnej co najmniej dla II ligi 

(zgodnie z podręcznikiem licencyjnym obowiązującym na dzień złożenia 

wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót 

niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę) oraz wytycznymi 

Zamawiającego, w tym między innymi: 

i. nawierzchnia - trawa naturalna, 

ii. zaprojektowanie nowych trybun krytych o pojemności min. 3000 

osób. Pod trybunami należy zlokalizować zaplecze szatniowo-

sanitarne, 

iii. uwzględnienie oddzielnych szatni dla co najmniej 4 drużyn oraz 

szatni dla sędziów – wraz z przyłączami oraz kompletnym 

wyposażeniem, 

iv. oświetlenie wokół stadionu, 

v. ogrodzenie stadionu, 

vi. przygotowanie terenu pod automat koszący, 

vii. system automatycznego nawadniania wraz z odwodnieniem, 

viii. system nagłośnienia, 

ix. monitoring, 

x. tablica wyników z zegarem (LED) 

xi. bieżnia okólna 6-torowa wokół boiska, z 8-torową prostą 110 

metrową do biegów sprinterskich, zgodna ze standardami 

lekkoatletycznymi, umożliwiająca organizację imprez o charakterze 

ogólnopolskim.  

c. rozbudowę istniejącego budynku administracyjnego (obiekt nr 9), wraz z 

niezbędną przebudową obiektu. Wykonawca zobowiązany będzie w 
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pierwszej kolejności opracować i przedstawić koncepcję rozbudowy w 

oparciu o wytyczne Zamawiającego; 

2) opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania 

właściwych uzgodnień i zezwoleń formalno-prawnych (jeżeli są wymagane 

przepisami prawa) oraz wykonania robót i użytkowania przedmiotu zamówienia. 

Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 

dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dokumentacja musi obejmować cały 

zakres prac niezbędnych do przygotowania inwestycji, jej wykonania oraz obioru 

robót budowlanych, instalacyjnych i montażowych. W ramach dokumentacji 

należy uwzględnić etapowanie, w szczególności dla zakresu objętego wyłącznie 

opracowaniem dokumentacji technicznej; 

3) przeprowadzenia procedur i uzyskania właściwych uzgodnień i zezwoleń 

formalno-prawnych w imieniu Zamawiającego – zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez Wykonawców we własnym zakresie 

wizji lokalnej, mającej na celu określenie możliwości technicznych wykonania 

Zadania.  

W oparciu o udostępnione materiały Wykonawca sporządzi i przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji koncepcję realizacji zadań.  

W przypadku koncepcji dla mikroinstalacji PV, musi ona zawierać opracowanie 

graficzne z określeniem mocy instalacji. W przypadku wykorzystania różnych 

systemów należy przedstawić zamawiającemu podstawowe dokumenty dotyczące 

proponowanego rozwiązania - karty katalogowe modułów fotowoltaicznych, 

falowników, sposób posadowienia konstrukcji na terenie lub na istniejących 

obiektach, moce poszczególnych systemów. 
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1.3.2 Wykonanie mikroinstalacji PV o mocy min. 320 kWp na terenie MOSiR 
w Zgierzu przy ul. Wschodniej 2 

Niniejsze zadanie obejmuje wykonanie mikroinstalacji PV o mocy min. 320 kWp  

i oddanie jej do użytkowania. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania 

instalacji w następujących lokalizacjach:  

a) budynek Hali Sportowej im. Zgierskich Olimpijczyków: 

− dach – instalacja PV na konstrukcji balastowej (np. o mocy min. 49,22 kW),  

− elewacja Pd-Wsch. – instalacja fasadowa z żaluzjami PV na konstrukcji 

samonośnej (np. o mocy min. 49,92 kW),  

− elewacja Pd-Zach – instalacja fasadowa z żaluzjami PV na konstrukcji 

samonośnej o mocy min. 27,48 kW;  

b) Parking Zachodni: wiata PV (np. o mocy min. 67,7 kW);  

c) Budynek Maszynowni: dach – instalacja PV na konstrukcji ekierkowej kotwionej 

(np. o mocy min. 44,16 kW);  

d) budynek Łuczniczego Klubu Sportowego „BORUTA”: dach – Instalacja PV na 

konstrukcji ekierkowej kotwionej (np. o mocy min. 81,42 kW).  

Uwaga! 

W związku z tym, iż zamówienie realizowane jest w formule zaprojektuj-wybuduj, 

Zamawiający pozostawia Wykonawcy swobodę w ostatecznym wyborze lokalizacji 

montażu (spośród podanych powyżej) i mocy poszczególnych elementów instalacji 

fotowoltaicznej z zastrzeżeniem: 

1) zapewnienia łącznej mocy przewidzianych do realizacji elementów instalacji 

min. 320 kW; 

2) uwzględnienia montażu instalacji co najmniej na dachu budynku  Hali Sportowej 

im. Zgierskich Olimpijczyków (lokalizacja a) oraz w lokalizacji b); 

3) uwzględnienia faktu, iż w związku z pozyskaniem przez Zamawiającego 

środków na wykonanie kolejnej mikroinstalacji PV o mocy ok. 150 kWp, 

przewidzianej do realizacji na budynku Hali Sportowej im. Zgierskich 
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Olimpijczyków, która procedowana będzie oddzielnym postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zwraca uwagę na konieczność 

takiego rozplanowania infrastruktury objętej niniejszym zamówieniem, aby 

możliwa była wskazana wyżej rozbudowa instalacji w przyszłości; 

4) w przypadku montażu instalacji na elewacjach, celem zapewnienia możliwie 

największej efektywności instalacji – wykorzystanie instalacji uwzględniającej 

w jak największym stopniu żaluzje PV;   

5) Wykonawca jest zobowiązany do analizy stanu istniejącego, pod kątem 

rozwiązań technicznych, stanu technicznego i optymalizacji systemu; 

6) rozmieszczenia paneli, torów kablowych i innych elementów instalacji 

fotowoltaicznej na dachu budynku lub innej jego części w sposób estetyczny oraz 

taki aby jak najbardziej zespolić instalację z budynkiem a w przypadku kiedy to 

możliwe całość instalacji ukryć; 

7) zastosowania optymalnego kąta azymutu względem kierunku południowego, z 

ewentualnym odchyleniem, gwarantującym wymaganą sprawność i efektywną 

pracę instalacji fotowoltaicznych w skali całego roku;   

8) w celu uniknięcia niepotrzebnych skutków zacienienia instalacji PV należy 

przeanalizować lokalizację paneli fotowoltaicznych na etapie projektowania tak, 

aby urządzenia były usytuowane odpowiednio daleko od przeszkód i 

elementów, które potencjalnie, nawet w przyszłości mogą stanowić element 

zacieniający (np. rosnące drzewa). W razie konieczności należy uwzględnić 

ewentualne przycięcie drzew lub modyfikację elementów zacieniających; 

9) nieunikniona ingerencja w konstrukcję obiektu powinna być jak najmniejsza 

przy czym powinna zapewnić trwałość, wytrzymałość i prawidłowe wykonanie 

przewidzianych inwestycji; 

10) w przypadku ingerencji w elementy objęte gwarancją, Wykonawca zobowiązany 

będzie każdorazowo do uzyskania zgody Gwaranta wraz z uzgodnieniem 

sposobu ingerencji oraz odtworzenia naruszonych elementów. W przypadku 

braku zgody Gwaranta, Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia gwarancji 
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na dane elementy infrastruktury na okres nie krótszy niż okres wynikający z 

gwarancji udzielonej w ramach poprzednich etapów. 

 

Wymaga się zastosowania do realizacji inwestycji modułów fotowoltaicznych o 

parametrach nie gorszych niż:  

1) Dla żaluzji PV:  

− Moc jednostkowa: min. 170 Wp/ m2 

− Sprawność ogniw: min. 20 %  

− Max. napięcie pracy: 1000 V DC  

− Rodzaje modułów: Monokrystaliczne  

− Opcje: Przezierne  

− Materiał podkonstrukcji: Aluminium  

− Wysokość lameli: ok. 380 mm  

− Grubość lameli: Od 1,5 do 22 mm  

− Regulacja kąta nachylenia lameli: Co 10 stopni  

− Gwarancja: 25 lat 

− Gwarancja utraty sprawności: liniowa utrata nie więcej niż 20% wartości 

nominalnej po 25 latach  

2) Dla ogniw fotowoltaicznych:  

− Typ ogniwa : Monokrystaliczne, HALF-CUT  

− Kolor ogniw: czarne  

− Szkło frontowe: hartowane LOW IRON ESG  

− Enkapsulant : EVA  

− Rodzaj ramki: Aluminiowa  

− Temperatura pracy: -45/85°C  

− Klasa ochrony : II (klasa zastosowania A)  

− Moc znamionowa: 460W  

− Sprawność modułu: min. 20%  
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− Współczynnik wypełnienia: ok. 78,6%  

− Zgodność z normami: IEC 61215, IEC 61730, IEC 62716, IEC 61701, IEC 

62804  

− Certyfikat jakości: ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001  

− Gwarancja: 25 lat  

− Gwarancja utraty sprawności: liniowa utrata nie więcej niż 20% wartości 

nominalnej po 25 latach 

3) Falowniki:  

− Maksymalna sprawność:99,8%  

− Sprawność MPPT:99.9%  

− Odwrócona polaryzacja prądu stałego: TAK  

− Rozłącznik DC: TAK  

− Ochrona przepięciowa AC/DC: Klasa II  

− Monitorowanie rezystancji izolacji: TAK  

− Ochrona przeciwzwarciowa AC: TAK  

− Kontrola zwarć doziemnych: TAK  

− Monitorowanie sieci energetycznej: TAK  

− Zakres temperatury pracy: -25/65C  

− Pobór mocy w godzinach nocnych: <1 W  

− Topologia: Bez transformatora  

− Chłodzenie: Inteligentne chłodzenie powietrza  

− Stopień ochrony: min. IP66  

− Przyłącze DC: H4/MC4  

− Interfejs: RS485/USB/WiFi  

− Gwarancja: 10 lat 

Wszystkie montowane panele danego rodzaju muszą być identyczne, tego samego 

producenta i o identycznych parametrach. 
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Wymaga się, aby Użytkownik mógł prowadzić zdalnie odczyty parametrów pracy 

instalacji w czasie rzeczywistym. Wszystkie urządzenia dostarczone na teren 

budowy muszą być fabrycznie nowe i posiadać odpowiednią dokumentację 

wymaganą przepisami, potwierdzającą ich parametry – Deklarację Właściwości 

Użytkowych lub Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych, Karty katalogowe, 

Instrukcje obsługi w języku polskim. 

W ramach zadania należy przewidzieć prace przygotowawcze oraz inne roboty 

zapewniające właściwe funkcjonowanie infrastruktury, w tym prace budowlane, 

mające na celu dostosowanie elementów istniejącej infrastruktury do stanu 

umożliwiającego prawidłowy montaż konstrukcji paneli. Prace te w szczególności 

objąć powinny: 

• wymianę istniejącego poszycia na północnej części dachu budynku 

maszynowni – zerwanie istniejącego, wielokrotnie uzupełnianego poszycia z 

papy oraz wykonanie na warstwie stropu nowego poszycia z papy 

podkładowej i termozgrzewalnej papy wierzchniego krycia. Pasy papy 

wierzchniego krycia należy układać prostopadle do pasów papy 

podkładowej, co pozwoli utrzymać wodoszczelność nowego pokrycia;  

• wykonanie fundamentów pod słupy fasadowej konstrukcji nośnej oraz pod 

konstrukcję wiaty fotowoltaicznej; 

• prowadzenie przewodów pod ziemią; 

• sporządzenie dokumentacji technicznej i uzgodnienie jej z rzeczoznawcą 

p.poż.;  

• zgłoszenie instalacji do Państwowej Straży Pożarnej;  

• dostawę i montaż okablowania, złącz MC4, zabezpieczeń AC i DC, 

ograniczników przepięć akredytowanych przez Polską izbę Ubezpieczeń, 

rozdzielnic elektrycznych;  

• montaż automatyki;  

• zgłoszenie instalacji w imieniu Zamawiającego do gestora sieci energetycznej 

– PGE Dystrybucja;  
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• przygotowanie i złożenie w imieniu zamawiającego dokumentów 

niezbędnych do zawarcia umowy kompleksowej na sprzedaż i dystrybucję 

energii elektrycznej;  

• wymianę licznika energii elektrycznej na licznik dwukierunkowy; 

• wykonanie instalacji klimatyzacji na potrzeby chłodzenia inwerterów;  

• konfigurację inwerterów; 

• instalację odgromową; 

• przeprowadzenie testów odbiorowych;  

• rozruch instalacji PV;  

• przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z 

opracowaniem instrukcji obsługi instalacji; 

• przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia stanowiskowego z obsługi 

falowników, wraz z poinformowaniem o wymaganych gwarancyjne 

serwisach i przeglądach;  

• zapewnienie możliwości zdalnego odczytu parametrów pracy instalacji 

przez Inwestora;  

• należy przewidzieć pod wiatą fotowoltaiczną 2 stanowiska ładowania 

samochodów elektrycznych; 

• wykonanie prac odtworzeniowych. 

 

1.3.3 Modernizacja nawierzchni przy hali zapaśniczo-łuczniczej 

W ramach zadania należy wykonać modernizację ciągu komunikacyjnego wzdłuż 

hali łuczniczo-zapaśniczej, od granicy zmodernizowanego już fragmentu, pomiędzy 

torami łuczniczymi a boiskiem treningowym, do końca. Szerokość ciągu – ok. 4,5m. 

Pomiędzy ciągiem komunikacyjnym a torami łuczniczymi należy wykonać 

nawierzchnię o szerokości min. 5m z płyt typu krata, umożliwiającą korzystanie 

przez zawodników podczas rozgrywania zawodów oraz pełnienie funkcji miejsc 

postojowych poza zawodami. Istniejącą kostkę betonową należy rozebrać, 
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zabezpieczyć na paletach i przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego (do 

ok. 8 km) celem możliwości jej późniejszego wykorzystania. Szacowana wielkość 

modernizowanej nawierzchni to ok. 850 m2. 

Dodatkowo należy zmodernizować ciąg pieszy od ciągu komunikacyjnego wzdłuż 

ogrodzenia ze Szkołą Podstawową nr 5 oraz ciągi wyznaczające stanowiska 

strzeleckie na torze łuczniczym. Należy we współpracy z Zamawiającym zachować i 

oznaczyć właściwe odległości dla poszczególnych stanowisk strzeleckich oraz 

przestrzeni technicznych, zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Łuczniczego. 

Kostka betonowa: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej:  

– dla ciągu komunikacyjnego – parametry tożsame jak w przypadku 

zmodernizowanej już nawierzchni, tj. kostka betonowa kwadrat z fazą, 25 x 

25 cm, szara, 

– dla ciągów pieszych i stanowisk strzeleckich - szarej gr. 8 cm wraz z 

wyznaczeniem linii strzałów oraz linii technicznych z kostki czerwonej, 

- podsypka piaskowo – cementowa, gr. ok. 4 cm, 

- kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 20 cm,  

- wzmocnienie istniejącego podłoża mieszanką związaną cementem C1,5/2 gr. 

15cm gr. 15 cm. 

Krawężniki: 

Betonowe 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem. Na łukach należy 

stosować krawężniki łukowe. 

Płyty ażurowe: 

- płyty ażurowe typu krata 



Program Funkcjonalno - Użytkowy 

Gmina Miasto Zgierz 

 
 

 

 

 Strona 
17 

 
  

-Podsypka grysowa 0/4 gr. 5cm; 

-Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie 

4/31,5, gr. 15 cm; 

-Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie 

31,5/63, gr. 20cm; 

-Geowłóknina separacyjno – filtracyjna; 

-Szczeliny i otwory wypełnione drobnym, przepuszczalnym kruszywem. 

Ze względu na odwodnienie podłoża nawierzchni, zastosowana warstwa 

podbudowy z kruszywa łamanego stanowi warstwę odsączającą wykonaną z 

materiałów mrozoodpornych o współczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0006 cm/s). 

Ponadto powinien być spełniony warunek szczelności warstw zgodnie ze wzorem: 

D15/d85<=5 

D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odsączającej 

d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża 

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowiązany jest 

do ich wymiany. W przypadku napotkania innych warunków gruntowych 

Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia ich do G1. 

Prace na torach łuczniczych oraz w bezpośrednim otoczeniu muszą być prowadzone 

w sposób niekolidujący z rozgrywaniem zawodów oraz prowadzeniem działalności 

treningowej klubów łuczniczych. 

1.3.4 Wykonanie remontu podłogi w części łuczniczej w hali zapaśniczo-
łuczniczej 

W części łuczniczej, hali zapaśniczo-łuczniczej (obiekt nr 4) należy wykonać remont 

podłogi z wylewki żywicznej. Szacowane wymiary: 30m x 9m. 
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1.3.5 Wykonanie modernizacji podłogi w siłowni przy hali zapaśniczo-
łuczniczej 

Modernizacja podłogi w siłowni zlokalizowanej przy hali zapaśniczo-łuczniczej (ok. 

15x15m) obejmuje: 

- zdjęcie i utylizację istniejącej miękkiej wykładziny, 

- zrobienie nowej wylewki betonowej, 

- wyłożenie podłogi nową miękką podłogą typu puzzle (dostosowaną do 

użytkowania na siłowniach). 

1.3.6 Wykonanie systemu nawadniania boiska, zlokalizowanego za Halą im. 
Zgierskich Olimpijczyków 

Zadanie obejmuje wykonanie systemu nawadniania boiska treningowego 

zlokalizowanego za halą im. Zgierskich Olimpijczyków (obiekt nr 8) za pomocą 

zraszaczy wynurzalnych z elektrozaworami. Wydajność i rodzaj zraszaczy należy 

dobrać do wielkości boiska, przy czym szacuje się montaż min. 12 zraszaczy. System 

powinien posiadać centralny sterownik z uwzględnieniem co najmniej 7 sekcji. W 

ramach zadania należy uwzględnić przyłączenie do istniejącej instalacji 

wodociągowej oraz elektrycznej, jak również niezbędne prace odtworzeniowe, w 

tym w zakresie nawierzchni boiska. 

1.3.7 Dostarczenie mobilnych trybun na potrzeby zewnętrznych obiektów 
kompleksu sportowego MOSiR 

Zadanie obejmuje dostarczenie mobilnych trybun przeznaczonych na obiekty 

otwarte (typu boiska sportowe, stadiony). 

Trybuny powinny: 

- mieć możliwość szybkiego montażu i demontażu oraz elastycznej konfiguracji 

widowni; 
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- modułową budowę (wykorzystująca ramy poprzeczne) pozwalającą na rozłożenie 

trybuny bez dodatkowych elementów mechaniczych.  

- posiadać zabezpieczenia przed kradzieżą jej elementów;  

- posiadać siedziska z oparciami; 

- być wyposażona w niezbędne barierki ochronne. 

Zamawiający wymaga dostarczenia ilości trybun/modułów zapewniających 

pomieszczenie co najmniej 100 osób. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym 

na etapie realizacji. 

1.3.8 Wykonanie doświetlenia ciągu komunikacyjnego oraz miejsc 
postojowych za halą im. Zgierskich Olimpijczyków 

 

W ramach zadania należy wykonać doświetlenie ciągu komunikacyjnego oraz 

miejsc postojowych za halą im. Zgierskich Olimpijczyków przy użyciu opraw typu 

LED (min. 4 oprawy). Zamawiający dopuszcza podwieszenie opraw na 

wysięgnikach mocowanych do piłkochwytu oddzielającego ciąg komunikacyjny od 

boiska treningowego (obiekt nr 8). W ramach zadania należy uwzględnić również 

okablowanie oraz przyłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej. 

1.4 Ogólne wymagania Zamawiającego 

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom 

posiadającym odpowiednie doświadczenia w realizacji podobnych zadań. Wybór 

wykonawców odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.07.14). 

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj                     

i wybuduj” (z wyłączeniem zakresu obejmującego wyłącznie zaprojektowanie, o 

którym mowa w pkt. 1 lit. b i c podrozdziału 1.3.1 niniejszego PFU). 

Zamawiający wymaga: 
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a) opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji 

zamówienia, 

b) uzyskanie mapy do celów projektowych (jeżeli wymagana) oraz wszystkich 

wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń, w tym zgłoszenia 

robót budowlanych lub pozwolenia na budowę,  

c) wykonania wszystkich elementów zamówienia, 

d) usunięcia kolizji z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym w przypadku 

takiej konieczności, (np. sieć gazowa, elektroenergetyczna, teletechniczna, 

wodno-kanalizacyjna), 

e) obsługi geodezyjnej inwestycji, 

f) sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych 

dokumentów, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

1.5 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1.5.1 Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu 

a) Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca 

przeprowadzi robocze konsultacje z Zamawiającym w celu akceptacji 

proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych; 

b) Niezbędne jest uzyskanie akceptacji Zamawiającego co do formy  i treści 

dokumentacji przed ubieganiem się o uzyskanie zgłoszenia robót lub 

pozwolenia na budowę; 

c) Przedkładanie Zamawiającemu na bieżąco kserokopii wszelkich wystąpień, 

uzgodnień i oryginałów uzyskanych decyzji i uzgodnień; 

d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu zbyt późnego przekazania 

Zamawiającemu materiałów, opinii i uzgodnień, skutkujących 

nieterminowością realizacji przedmiotu zamówienia; 

e) Konieczne jest uzupełnienie i poprawienie dokumentacji według zaleceń 

jednostek uzgadniających; 

f) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni projekt tymczasowej 

organizacji ruchu na czas robót (jeżeli wymagane); 
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g) Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być 

opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć; 

h) Dokumentacja powinna być podpisana przez uprawnionego projektanta 

uczestniczącego w realizacji zamówienia; 

i) W zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty 

niezbędne do wykonawstwa robót i obliczenia oraz inne szczegółowe dane 

pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania. Dokumentację 

należy opracować w sposób czytelny, opisy pismem maszynowym (nie 

dopuszcza się opisów ręcznych); 

j) Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, 

doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w 

sposób zgodny z art. 29 i 30 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień 

publicznych; Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.07.14; 

k) Użyte w dokumentacji nazwy własne określają jedynie minimalne 

oczekiwane parametry i wygląd urządzeń oraz materiałów; 

l) Zamawiający otrzyma 4 egz. pełnej dokumentacji w formie drukowanej oraz 

2 egz. w wersji elektronicznej w formacie dwg i pdf, doc, ath; 

m) Zamawiający otrzyma Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót 

niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, jeśli takie będzie 

wymagane lub oryginał prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę; 

n) Po przekazaniu dokumentacji przez Wykonawcę Zamawiający w ciągu 7 dni 

roboczych sprawdzi kompletność i zakres opracowania dokumentacji. W 

przypadku stwierdzenia wad lub braków w dokumentacji Wykonawca 

zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie do 7 dni roboczych. 

Poprawioną i uzupełnioną dokumentację Zamawiający sprawdzi w terminie 

do 7 dni roboczych. Procedura poprawiania bądź uzupełniania dokumentacji 

może być ponawiana. Po przyjęciu bezusterkowego projektu podpisany 

zostanie protokół odbiorczy dokumentacji projektowej. 
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1.5.2 Wymagania w stosunku do realizacji zadania 

Wszystkie stosowne materiały muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty 

techniczne oraz muszą być zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi 

podanymi przez producentów, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o wyrobach budowlanych Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05. 

 

1.5.2.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 

z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami. 

Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane 

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 

w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta 

materiałów oraz przepisy obowiązujące i związane, w tym również 

te które uległy zmianie bądź aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, certyfikatów, aprobat technicznych, 

świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji 

a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania 

się do ich treści i postanowień. 

1.5.2.2 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy 

w okresie trwania realizacji zadania, aż do zakończenia i odbioru 

końcowego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszystkie 

inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa 

pracowników i osób postronnych. 
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Fakt przystąpienia do robót w przypadku takiej konieczności 

Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez 

umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.2.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 

publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

1.5.2.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi 

i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska 

od gestorów tych urządzeń potwierdzenie informacji o ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 

i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową 

mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 

powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
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Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 

mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 

działalnością. 

1.5.2.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia 

Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  

Dz. U. Nr 120, poz. 1126. 

1.5.2.6 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie 

materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 

daty zgłoszenia zakończenia robót przez Kierownika budowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 

końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
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aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

1.5.2.7 Materiały  

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót 

budowlanych mają spełniać wymagania obowiązujących przepisów, 

a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały 

one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; Dz. U. 2021.1213 – tj. 

z dnia 2021.07.05 i posiadają wymagane parametry. 

1.5.2.8 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

1.5.2.9 Przechowanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do 

czasu, gdy będą użyte do robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i były dostępne do 

kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane 

w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem 

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

1.5.2.10 Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 
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gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej i harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 

wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

1.5.2.11 Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami wiedzy określonymi w dokumentacji 

projektowej i terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 

do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

1.5.2.12 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie 

z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 

z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 
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1.5.2.13 Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót 

budowlanych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót 

i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót, 

w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano 

zgodnie z dokumentacją projektową. Minimalne wymagania, co do 

zakresu i częstotliwości badań określone będą w normach 

i wytycznych. 

1.5.2.14 Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorców: 

a) obiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiory częściowe 

c) odbiór końcowy, 

d) odbiór ostateczny. 

Sprawdzeniu w ramach odbioru będą podlegały: 

a) użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry                         

w odniesieniu do dokumentacji projektowej, 

b) jakość wykonania i odbioru robót. 

1.5.2.15 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie 

ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

dokonuje Inwestor. Gotowość danych części do odbioru zgłasza 

Wykonawca.  
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1.5.2.16 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora.   

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym 

w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Kierownika budowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora 

w jego i Wykonawcy obecności. Komisja odbierająca dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektowa. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 

zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji robót, 

b) protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

c) protokoły odbioru robót częściowych, 

d) dziennik budowy, jeżeli był wymagany, 

e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów, 

f) wyniki badań próbek zagęszczenia podłoży, 

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót 

towarzyszących, 

h) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 
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Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch 

egzemplarzach, w jednym z nich należy umieścić oryginały 

dokumentów. 

Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony na formularzu 

określonym przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót. 

1.5.2.17 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym. Odbiór 

ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad dotyczących odbioru końcowego robót. 

2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia 

Działki na których planowana jest inwestycja stanowią własność Gminy Miasto 

Zgierz. Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować 

przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, spełniając wymagania niżej wymienionych przepisów prawa 

i Polskim Norm: 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; Dz.U.2023.682 t.j. z 

dnia 2023.03.10; 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego; Dz.U.2021.2454  tj..; 

c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

Dz.U.2020.1609; 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 

1126.; 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych; Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401.; 

f) Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych; Dz.U. 

z 2023.1605 t.j. z dnia 2023.07.14; 

g) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; 

Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05; 

h) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 

Dz.U.2024.54 t.j. z dnia 2024.01.16; 

i) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 2004 nr 92 

poz. 880 tj. z dnia 25 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336) 

j) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 

grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu 

Elektroniczny Dziennik Budowy; Dz.U. 2023 poz. 45 

k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym; Dz. U. 2016, poz. 

1966; tj. z dnia 28 marca 2023 r. (Dz. U. z 2023r. poz. 873) 

l) Polskie normy i inne obowiązujące przepisy. 
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2.2 Dokumenty niezbędne i informacje dodatkowe do projektowania i 

wykonawstwa  

Wskazane jest, aby wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję 

lokalną i szczegółowo zapoznał się z terenem inwestycji. 

 

2.3 Błędy i opuszczenia. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń, które 

ewentualnie wystąpią w niniejszym PFU do uchylania się od wykonania 

odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz właściwego wykonania robót 

budowlanych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub 

interpretacji. Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

 

 

 


