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KONTRAKT NA ROBOTY BUDOWLANE 
 
Zawarty w Kielcach w  dniu …………………. pomiędzy:  

 
Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Dróg w Kielcach, 25-395 Kielce, ul.  Prendowskiej 7 
REGON: 291009343, NIP: 657-261-73-25  
zwanym dalej Zamawiającym  reprezentowanym przez: 
Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach – Grzegorza Staszewskiego - 
pełnomocnika, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta 
Miasta Kielce, 
 
a 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 
 
Zważywszy, że: 
 
Zamawiający zamierza zrealizować przedmiot zamówienia pn.: 
 

Roboty budowlane dla inwestycji realizowanych w ramach lokalnej inicjatywy 
inwestycyjnej  na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD 

w Kielcach (Inwestycje poza pasem drogowym) pn.: 
Zadanie 1 „Utwardzenie terenu wokół bloku al. Legionów 8  w Kielcach” 
Zadanie 2 „Utwardzenie terenu wokół bloku al. Legionów 10  w Kielcach” 

 
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty wykonawcy na podstawie 
zamówienia publicznego udzielonego w trybie ………………. zgodnie z przepisami ustawy   
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej PZP, Wykonawca  
w swojej ofercie przedłożył Zamawiającemu warunki na jakich jest gotów wykonać roboty 
budowlane w zakresie określonym w warunkach postępowania oraz zapewnił go 
o dysponowaniu stosownym doświadczeniem, wiedzą, infrastrukturą techniczną oraz 
zapleczem finansowym i gwarancjami, niezbędnymi do podjęcia się robót budowlanych 
w zakresie zamierzenia inwestycyjnego Zamawiającego;  
 
Strony zamierzają uregulować w niniejszej umowie wzajemne prawa i obowiązki w okresie 
realizacji inwestycji i po jej zakończeniu; 
 
Z uwagi na powyższe strony postanawiają co następuje: 
 

Art. I  
DEFINICJE 

 
1. Wymagania Zamawiającego - dokument, o ile taki włączony został sporządzony jako 

integralna część niniejszej umowy, zatytułowany „Wymagania Zamawiającego”, 
wyszczególniający cel robót, zakres i/lub projekt i/lub inne kryteria techniczne oraz 
wszelkie dodatki i modyfikacje do takiego dokumentu.  

2. Dokumenty ofertowe - oznaczają podpisaną przez Wykonawcę ofertę na roboty i wszelkie 
inne dokumenty, jakie Wykonawca przedłożył wraz z ofertą.  
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3. Strona -  oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę w zależności jak kontekst tego 
wymaga. 

4. Przedstawiciel Zamawiającego (Kierownik Projektu) - oznacza osobę wymienioną 
przez Zamawiającego  w umowie szczegółowej, która działa w imieniu Zamawiającego. 

5. Kierownik Projektu - osoba wskazana przez Zamawiającego do wykonywania jego 
uprawnień związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

6. Przedstawiciel Wykonawcy  - oznacza osobę wymienioną przez Wykonawcę w niniejszej 
umowie, bądź inną osobą wyznaczoną przez Wykonawcę w razie potrzeby na zasadach 
określonych w niniejszej umowie, która działa w imieniu Wykonawcy.  

7. Umowa szczegółowa – oznacza to umowę nr …… z dnia ……. Zawartą pomiędzy 
Stronami. 

8. Podwykonawcy - osoba fizyczna lub prawna, której Wykonawca powierza wykonanie 
części przedmiotu umowy; zapisy dotyczące Podwykonawców stosuje się również                 
do dalszych Podwykonawców. 

9. Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej  
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 
stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez 
zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku 
zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym 
podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, zwanych w dalszej części 
„Podwykonawcami”; 

10. Harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany dalej również „harmonogramem”)  – 
zestawienie sporządzone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego 
przedstawiające: 
a) układ chronologiczny wykonania robót w zakresie czasu ich rozpoczęcia i zakończenia 

oraz przedmiotu i zakresu wszystkich etapów robót objętych zobowiązaniem 
Wykonawcy oraz 

b) zestawienie w rozbiciu na miesiące, poszczególnych części wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w związku z zakończeniem i odbiorem poszczególnych etapów robót, 
przygotowane w sposób zapewniający Wykonawcy terminową realizację robót oraz 
poszczególnych ich etapów, a Zamawiającemu umożliwiające bieżącą weryfikację 
postępu robót, rozliczanie Wykonawcy z realizacji budowy oraz planowanie 
wydatków.  

Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzany jest przez Wykonawcę. Zatwierdzony 
przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi załącznik do niniejszej 
Umowy i może podlegać aktualizacji w toku wykonywania Umowy. 

11. Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której są prowadzone roboty 
budowlane w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy, a także inne miejsca w których realizowane są prace 
budowalne oraz magazynowane materiały budowalne.   

12. Element robót - oznacza część przedmiotu umowy wyodrębnioną ze względu na odbiory 
częściowe i/lub częściowe płatności, o ile tak jest przewidziane w niniejszej umowie i/lub 
umowie szczegółowej i/lub załącznikach do nich.  

13. Nadzór Inwestorski / Inżynier Kontraktu – osoba fizyczna lub prawna, której 
Zamawiający przekazuje swoje uprawnienia wynikające z niniejszej umowy i/lub umowy 
szczegółowej na zasadach w nich przewidzianych. Dopóki Zamawiający nie powiadomi 
Wykonawcy, ustanowieniu Nadzoru Inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu uważać się 
będzie, że Nadzór Inwestorski pełni Zamawiający.   

14. Inżynier (Koordynator) – osoba fizyczna występująca w imieniu Zamawiającego lub 
Nadzoru Inwestorskiego na zasadach przewidzianych niniejszą umową i/lub umową 
szczegółową, do której, w zakresie przekazanych uprawnień  i obowiązków należy 
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organizacja pracy zespołu na budowie, sprawowania kontroli zgodności realizacji robót                  
z projektem wykonawczym, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy.  

15. SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia, sporządzana przez Zamawiającego. 
Zapisów niniejszej umowy jak i umowy szczegółowej o SWZ nie stosuje się, jeżeli SWZ 
nie została sporządzona przez Zamawiającego z powodu braku obowiązku przewidzianego 
bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. 

16. Specyfikacja techniczna ( STWiORB ) - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. 

17. Wada - wykonanie jakiejkolwiek części robót budowlanych niezgodnie z Umową, 
Dokumentacją projektową, STWiORB, obowiązującymi przepisami, właściwymi 
normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszające wartość lub użyteczność 
przedmiotu Umowy ze względu na cel w Umowie oznaczony lub wynikający  
z okoliczności lub z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadą jest także stwierdzony przez 
Zamawiającego brak właściwości, o której Wykonawca zapewnił Zamawiającego. 

18. Termin zakończenia robót (przedmiotu umowy) – termin odbioru końcowego 
(ostatecznego) robót. 

 
Art. II 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy są roboty budowlane szczegółowo określone w Umowie 
Szczegółowej. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą 
Umową, Umową Szczegółową, SWZ, specyfikacjami technicznymi, dokumentacją 
projektową, ofertą wraz z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy, zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi przepisami prawa w każdym zakresie dotyczącym 
niniejszego przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznał się z terenem 
budowy  i otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ  
na terminowość i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzeżenia 
Wykonawcy dotyczące terenu budowy zgłoszone po terminie zawarcia niniejszej Umowy 
nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez 
Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót bądź terminu zakończenia 
poszczególnych etapów wykonywanych robót, o ile takie terminy są przewidziane 
niniejszą Umową, bądź dodatkowymi porozumieniami.  

4. Zmiany sposobu lub technologii wykonania robót zaproponowane przez Wykonawcę 
wymagają pisemnej zgody Zamawiającego lub będą wykonywane na pisemne polecenie 
Zamawiającego. Uchybienie lub naruszenie niniejszej Umowy przez Wykonawcę, które 
spowodowałoby konieczność zmiany technologii lub sposobu wykonania robót może 
spowodować obciążenie Wykonawcy kosztami zmiany. Zamawiający może żądać 
wykonania przez Wykonawcę robót zamiennych  w stosunku do określonych projektem. 

5. Konieczność wykonania robót zamiennych wnioskowanych przez Wykonawcę, zgłasza on 
Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem i wyceną dokonaną zgodnie z zasadami 
określonymi w niniejszej Umowie i Umowie szczegółowej.  Po podpisaniu protokołu 
konieczności wykonania robót zamiennych przez Inżyniera Wykonawca otrzymuje 
zlecenie wykonania tych robót od Zamawiającego, ustalające jednocześnie warunki ich 
wykonania i płatności zgodnie z zasadami określonymi w Umowie Szczegółowej. 

6. W przypadku wykonania mniejszego zakresu robót wynagrodzenie za faktycznie 
wykonane roboty zostanie określone w oparciu o zasady przewidziane w niniejszej 
Umowie i w Umowie Szczegółowej. W takim przypadku Wykonawca otrzyma 
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wynagrodzenie za wykonaną i odebraną część zamówienia i nie będzie zgłaszał żadnych 
roszczeń z tytułu powyższej rezygnacji. 

7. Zamawiający może przekazać Nadzorowi Inwestorskiemu/Inżynierowi Kontraktu swoje 
uprawnienia wynikające z niniejszej Umowy, na podstawie odrębnego porozumienia bez 
konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy, a jedynie powiadamiając pisemnie go o tym 
fakcie. Nadzór Inwestorski/Inżynier Kontraktu będzie pełnił obowiązki na niego 
przeniesione i będzie korzystał z upoważnień na niego delegowanych przez 
Zamawiającego.  

 
Art. III 

ZAKRES ROBÓT 
 

1. Zakres robót budowlanych i innych świadczeń powierzonych do wykonania jest określony 
w Umowie Szczegółowej wraz z jej modyfikacjami, SWZ, zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej, ekspertyzach geologicznych i innych opracowaniach stanowiących 
uzupełnienie dokumentacji projektowej; powyższe dokumenty stanowią integralną część 
Umowy Szczegółowej. 

2. Wykonanie robót i innych świadczeń określonych w dokumentach wymienionych w ust. 1 
obejmuje również dostawy i wyładunek wszelkich materiałów, maszyn i urządzeń wraz        
z wszelkimi odnośnymi dokumentami, łącznie z ich wyładunkiem i składowaniem na 
terenie budowy, montażem i rozruchem, jeżeli wykaz robót wyraźnie nie stanowi inaczej. 

3. Wykonawca jest zobowiązany w ramach niniejszej umowy do przyjęcia i zbadania, 
a w razie potrzeby do przejściowego magazynowania dostarczonych materiałów, maszyn 
i urządzeń. Wykonawca nie może przyjąć materiałów, maszyn lub urządzeń, które nie 
nadają się do wykorzystania przy wykonywaniu robót objętych niniejszą umową. 

 
Art. IV 

TERMINY 
 

1. Termin przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz terminy wykonania przedmiotu 
umowy jak również terminy realizacji poszczególnych etapów określa Umowa 
Szczegółowa oraz Harmonogram Rzeczowo – Finansowy. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do zmiany harmonogramu. W takim przypadku Zamawiający określi nowe terminy 
realizacji robót w porozumieniu z Wykonawcą. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym wszelkich zmian 
harmonogramu robót i przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiającego nowego 
harmonogramu uwzględniającego wprowadzone zmiany. 

 
Art. V 

WSPÓŁDZIAŁANIE 
 

Strony niniejszej umowy zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu robót 
stanowiących ich przedmiot w celu wykonania ich zgodnie z warunkami niniejszej umowy  
i umowy szczegółowej, zawartych  pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.  
 

Art. VI 
DOKUMENTACJA 

 
1. Zamawiający dostarczył Wykonawcy dokumentację projektową w zakresie robót przez 

niego wykonywanych na podstawie niniejszej umowy. Wykonawca na własny koszt 
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sporządzi wszelkie dalsze kopie dokumentacji, jakie mogą być potrzebne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że sprawdził prawidłowość i kompletność dokumentacji 
projektowej otrzymanej od Zamawiającego oraz, że zapoznał się w pełni z tą 
dokumentacją, standardami projektowanych robót oraz, że przyjmuje przedmiot umowy 
do wykonania według przekazanej dokumentacji bez zastrzeżeń za umówione      
wynagrodzenie. 

3. Wykonawca na własny koszt sporządzi wszelką dalszą dokumentację potrzebną do 
wykonania przedmiotu umowy, która nie była dostarczona przez Zamawiającego.   

4. W okresie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może wprowadzić zmiany 
i uzupełnienia do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie pisemnej.  
Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany i uzupełnienia nie mogą być sprzeczne  
z postanowieniami Umowy. Jeżeli zmiany spowodują wzrost kosztów wykonania lub 
wydłużenie realizacji niniejszej Umowy Zamawiający będzie zobowiązany do pokrycia 
wszelkich kosztów związanych z wprowadzaną zmianą, a nadto do odpowiedniego 
przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w związku z wprowadzonymi 
zmianami czy uzupełnieniami dokumentacji projektowej. 

 
Art. VII 

MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 

1. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy materiałów i urządzeń własnych, 
chyba, że co innego wynika wprost z niniejszej Umowy bądź z Umowy Szczegółowej oraz 
załączników do obu tych Umów. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia do akceptacji 
Zamawiającemu materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, oraz listę 
proponowanych dostawców i producentów głównych materiałów. Materiał do 
ewentualnych nasadzeń zieleni należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego. 
Akceptacja przez Zamawiającego, o której mowa wyżej, nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, 
niespełniających wymogów jakichkolwiek norm obowiązujących w miejscu realizacji 
przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne zgody i potwierdzenia oraz wykonać 
niezbędne badania i próby użytych do wykonania przedmiotu umowy materiałów 
i urządzeń, a wyniki przekazać Zamawiającemu przed ich wbudowaniem w formie 
pisemnej lub w inny sposób, jeżeli taki jest określony w umowie szczegółowej, 
specyfikacji technicznej i innych dokumentach kontraktowych łącznie z atestami, 
certyfikatami na znak bezpieczeństwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodności z polską 
normą (lub inną normą obowiązującą w miejscu wykonywania przedmiotu umowy) lub  
z aprobatą techniczną materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy oraz sporządzić 
inne niezbędne dokumenty wymagane przez prawo budowlane. 

3. Zastosowane przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy materiały i/lub 
urządzenia określone w dokumentacji projektowej powinny być zgodne z właściwymi  
normami polskimi bądź europejskimi (lub innymi normami obowiązującymi w miejscu 
wykonania umowy), warunkami technicznymi i obowiązującymi przepisami, co powinno 
zostać potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badań.  

4. W przypadku braku atestów lub aprobat technicznych na materiały i/lub urządzenia podane 
w dokumentacji projektowej Wykonawca może zastosować, za pisemną zgodą 
Zamawiającego, materiały lub/i urządzenia zamienne posiadające atesty lub aprobaty 
techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.  
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Art. VIII  
SIŁA WYŻSZA  

 
1. W rozumieniu niniejszej umowy siła wyższa jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne 

i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku najwyższej 
staranności stron.  

2. Wpływ pogody na wykonanie przedmiotu umowy, który należało wziąć pod uwagę 
podczas zawierania umowy nie będzie uznawany za okoliczności siły wyższej. 

3. Jeżeli zdarzenia siły wyższej trwają dłużej niż trzy miesiące - strony podejmą decyzję,         
co do możliwości dalszej realizacji przedmiotu umowy, w tym rozwiązania niniejszej 
Umowy. 

4. Obie strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to wskutek zdarzeń siły wyższej. 
Jeśli w wyniku zdarzeń siły wyższej doszło do całkowitego lub częściowego zniszczenia 
robót objętych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem częściowym lub końcowym 
przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę za tę część lub 
całość robót, która uległa zniszczeniu. 

 
Art. IX  

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO  
 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej z aktualnymi uzgodnieniami,  
2) udostępnienie Wykonawcy dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowę albo          

zgłoszeniem budowy, 
3) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,  
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego, 
5) dokonywanie odbioru poszczególnych rodzajów robót - w tym robót podlegających 

zakryciu w terminach i trybie ustalonych w niniejszej Umowie oraz w Umowie 
Szczegółowej.  

6) Zapłacenie umówionego wynagrodzenia. 
2. Zamawiający uprawniony jest do bieżącego kontrolowania prawidłowości wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę, a w szczególności ich jakości, terminowości 
wykonania i użycia właściwych materiałów i urządzeń oraz przestrzegania wszystkich 
warunków zawartych w specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, 
harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, normami i innymi obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych oraz określonych w  umowie 
szczegółowej. 

3. Do bieżącego monitorowania budowy upoważnienie są także pracownicy właściwych 
organów administracji, który dodatkowo będą uprawnieni do uczestniczenia w odbiorach 
częściowych, m.in. w zakresie wycinki drzew i krzewów, zabezpieczenia roślinności, 
przygotowania terenu pod urządzanie terenów zielonych oraz wykonywania nasadzeń. 

 
Art. X 

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WYKONAWCY 
 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej ustaleniami, postanowieniami 
Umowy Szczegółowej, SWZ, specyfikacją techniczną, dokumentacją projektową, 
harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, zasadami sztuki 
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budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, normami i innymi 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych; 

2) wykonanie na swój koszt wszelkich robót pomocniczych tymczasowych 
umożliwiających wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca winien przedłożyć 
Zamawiającemu rysunki robót tymczasowych, które ma zamiar stosować, takich jak 
grodzie, rusztowania, kratownice i deskowania. Wykonawca winien  uwzględnić 
uwagi przekazane mu przez Zamawiającego w zakresie robót tymczasowych, 
pozostając nadal odpowiedzialnym za te roboty; 

3) umożliwienie wykonywania robót przez innych wykonawców zaangażowanych przez 
Zamawiającego oraz umożliwienie wykonywania czynności przez przedstawicieli 
organów władzy;    

4) protokolarne przejęcie terenu budowy. Teren udostępniony Wykonawcy przez 
Zamawiającego nie może być używany przez Wykonawcę dla celów innych               niż 
realizacja niniejszej umowy. W okresie realizacji niniejszej Umowy oraz Umowy 
Szczegółowej Wykonawca winien utrzymywać wszelkie obiekty oddane mu do 
dyspozycji w dobrym stanie. Winien on w chwili ukończenia umowy, jeżeli wymaga 
tego Zamawiający, przywrócić je do ich stanu pierwotnego, z uwzględnieniem 
normalnego zużycia. Wykonawca nie ma prawa do żądania od Zamawiającego zapłaty 
za udoskonalenia będące rezultatem pracy wykonanej z jego własnej inicjatywy; 

5) uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoleń związanych 
z realizowaniem przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwoleń na pracę dla 
zatrudnianych przez Wykonawcę pracowników; 

6) zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza socjalnego oraz 
produkcyjnego, w tym dostaw mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy, w szczególności energii elektrycznej i wody, jeśli występuje taka potrzeba.  
W wypadku wykorzystania przez Wykonawcę istniejących źródeł mediów, w tym 
wody i energii elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń 
dostawców, gestorów sieci  oraz właściwych organów władzy publicznej oraz uiścić 
wszelkie wymagane opłaty; 

7) zawiadomienie bez zbędnej zwłoki Zamawiającego o ujawnionych przez Wykonawcę 
wadach i brakach dokumentacji projektowej, a także konieczności wprowadzenia 
poprawek do dokumentacji projektowej o ile okaże się to konieczne z uwagi na 
modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania przedmiotu umowy; 

8) zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających 
zakryciu przed nastąpieniem tego faktu z właściwym wyprzedzeniem. Niewykonanie 
przez Wykonawcę powyższego obowiązku będzie miało ten skutek, iż obowiązany  
on będzie do odkrycia na własny koszt i własnym staraniem takich robót w zakresie 
niezbędnym do ich zbadania, a następnie przywrócenia stanu poprzedniego na własny 
koszt i własnym staraniem; 

9) uzyskanie zgody na zajęcie przylegających do terenu budowy ulic i chodników 
w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy oraz ponoszenia wszelkich 
kosztów z tym związanych; 

10) wykonanie we własnym zakresie projektu zabezpieczenia istniejącej roślinności  
na czas wykonywania robót oraz czasowej organizacji ruchu na przyległych do terenu 
budowy ulicach i chodnikach, o ile jest to niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy 
oraz dokonanie wdrożenia i pokrycia kosztów takiej czasowej organizacji. Nie później 
niż 7 dni przed przystąpieniem do wykonywania robót wymagających projektu i 
oznakowania, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia projektu organizacji ruchu 
uzgodnionego i zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem. Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania oznakowania i ułożenia dróg tymczasowych zgodnie z 
tym projektem i utrzymania ich na własny koszt przez cały okres realizacji robót, 
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a także do ich  demontażu po robotach. Nie później niż 7 dni przed przystąpieniem do 
wykonywania robót wymagających opracowania projektu i wykonania zabezpieczenia 
istniejącej roślinności  Wykonawca ma obowiązek przedstawienia projektu 
zabezpieczenia zgodnego z wytycznymi określonymi przez Zamawiającego. 
Zabezpieczenia należy wykonać przed przystąpieniem do robót i zgłosić do odbioru 
częściowego do Zamawiającego najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót.  

11) wykonanie wszelkich niezbędnych oznakowań, wytyczeń i zabezpieczeń terenu 
budowy, bądź czasowej organizacji ruchu oraz wykonanie zabezpieczenia ruchu 
pieszego. Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie 
terenu budowy oraz właściwą organizację ruchu dla pieszych w trakcie prowadzenia 
robót; 

12) uzyskanie od Zamawiającego wszelkich niezbędnych zatwierdzeń technologii, 
materiałów i urządzeń przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu 
umowy, a także parametrów sprzętu, przedstawiając stosowne próby materiałów  
i atesty spełniające wymogi specyfikacji technicznej  oraz dokumentacji  projektowej; 

13) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz  
ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi, 
wynikami prób i badań, protokołami inwentaryzacji geodezyjnej jak i kopii wszystkich 
dokumentów przekazanych odpowiednim służbom i właściwym organom przy 
realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkich dokumentów niezbędnych do 
przekazania przedmiotu umowy, bądź jego części do użytkowania;  

14) bieżące zabezpieczanie wykonywanych robót w sposób należyty w tym konserwacja 
wszelkich oznakowań i zabezpieczeń istniejącej zieleni.  Niewykonywanie 
powyższego upoważnia Zamawiającego do wykonania powyższych zabezpieczeń          
i konserwacji na koszt Wykonawcy; 

15) przywrócenie do stanu z dnia przejęcia wszelkich nieruchomości zajętych czasowo 
w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz naprawa wszelkich ewentualnych 
szkód powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy na innych 
nieruchomościach sąsiadujących. W przypadku niewykonania powyższych 
zobowiązań przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie wycen zaistniałych szkód 
ma prawo potrącić ich wartość z należnego Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego 
z niniejszej umowy i umowy szczegółowej. Wykonawca, na swoją odpowiedzialność 
i koszt winien podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, wymagane przez dobrą 
praktykę budowlaną oraz panujące okoliczności, aby chronić sąsiednie nieruchomości 
przed nadmiernym obciążeniem w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 
Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi skutkami 
finansowymi z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli lub 
użytkowników sąsiadujących nieruchomości. Wykonawca ponosi wszelkie skutki 
finansowe z tytułu takich roszczeń wniesionych przez właścicieli lub użytkowników 
sąsiadujących nieruchomości; 

16) zatrudnienie przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedniego nadzoru 
technicznego zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego dokumentem „Schemat 
organizacyjny budowy”  oraz zatrudnianie pracowników posiadających wymagane 
kwalifikacje do właściwego i terminowego wykonania przedmiotu umowy  
i prowadzenia bieżących  uzgodnień z Zamawiającym. Wykonawca winien zatrudnić 
wystarczającą liczbę personelu i robotników, a każdy z nich winien posiadać 
odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie, aby zapewnić należyty postęp i 
zadowalające wykonanie robót. Wykonawca winien bezzwłocznie zastąpić osoby 
wskazane przez Zamawiającego w piśmie podającym przyczyny wykluczenia 
poszczególnych osób; 



 

 10

17) koordynacja robót wszelkich podwykonawców, którym Wykonawca zleci część 
wykonania przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejszą umową;  

18) pełna obsługa geodezyjna i geotechniczna. Zamawiający ma prawo żądać 
inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. 
Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą w 
formie kopii mapy zasadniczej (w ilości 3 egz.) przyjętej do państwowego zasobu 
geodezyjnego wraz z wykazem zmian gruntowych oraz dodatkowo w formie zapisu 
elektronicznego w formacie DXF). Format DXF powinien zawierać dodatkowo 
zinwentaryzowane oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy bezpieczeństwo 
ruchu drogowego; 

19) zabezpieczenie istniejącej zieleni przed uszkodzeniem lub  zniszczeniem w trakcie 
prowadzenia robót. Wykonawca zapewni wykonanie prac w zakresie zieleni we 
własnym zakresie bądź przez podwykonawcę.  

20) utrzymywanie w czystości zaplecza budowy, dróg publicznych, chodników itp. 
Wykonawca ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność przed policją, strażą 
miejską i innymi służbami publicznymi. W przypadku nie wywiązywania się z tego 
obowiązku przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo powierzyć powyższe 
obowiązki innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę;  

21) zachowanie należytej ostrożności w czasie prowadzenia robót w sąsiedztwie 
elementów już wykonanych przez innych wykonawców lub podwykonawców celem 
uniknięcia uszkodzeń i zniszczeń. W przypadku powstania szkód w razie 
nienależytego wykonania powyższych obowiązków Zamawiający może obciążyć 
Wykonawcę kosztem usunięcia szkody w formie potrącenia z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia; 

22) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność karną, cywilną i administracyjną z tytułu 
wypadków i szkód powstałych wskutek nienależytego wykonania postanowień 
umowy a także w związku z wykonywaniem czynności w zakresie realizacji umowy; 

23) dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska; Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony 
środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy, 
z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz postępowania 
z odpadami, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności 
Zamawiającego. Ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz 
niewłaściwym postępowaniem z odpadami naliczone w związku z wykonywaniem 
przedmiotu umowy i wynikające z działalności Wykonawcy ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ponosi również wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone, 
podczas wykonywania przedmiotu umowy, własnym działaniem, osobom trzecim           
na placu budowy i na terenie przyległym do placu budowy w stopniu całkowicie 
zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego; 

24) zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odpadów, 
jako ich posiadacz, powstałych w trakcie realizacji robót. Niezwłocznie po podpisaniu 
Umowy, a przed rozpoczęciem robót, Wykonawca poinformuje właściwy wydział 
Urzędu Miasta w Kielcach o planowanym sposobie gospodarowania odpadami, które 
powstaną w trakcie realizacji robót. W trakcie realizacji  Wykonawca jest 
zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu przy składaniu faktury do zapłaty 
dokumentów potwierdzających zagospodarowanie odpadów. 

25) do prowadzenia robót zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez Zamawiającego 
„schematem organizacyjnym budowy”. Wykonawca przedłoży do realizacji 
Zamawiającemu w terminie do dnia przekazania terenu budowy, schemat 
organizacyjny działania służb Wykonawcy na terenie budowy;  
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26) do wykonywania  przedmiotu umowy zgodnie z przepisami BHP i p.poż, zgodnie  
z opracowanym przez Wykonawcę Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,  
a zwłaszcza obowiązany jest zapewnić aktualne badania lekarskie pracowników 
zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie 
BHP dla nich, właściwe przechowywanie materiałów i urządzeń, prawidłowe 
wykonywanie konstrukcji, rusztowań, itp., zapewnić używanie przez pracowników 
ubrań ochronnych i identyfikatorów imiennych. Wykonawca zobowiązany jest 
najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przekazać Zamawiającemu Plan 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, uwzględniający specyfikę przedmiotu umowy  
i warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego;  

27) zwrotu kosztów poniesionych przez Zamawiającego, w związku z wykonywaniem 
przez Wykonawcę przedmiotu umowy, za energię elektryczną, wodę, dostawę energii 
cieplnej według wskazań liczników zamontowanych na koszt Wykonawcy, o ile  
z takich mediów Wykonawca korzystał na koszt Zamawiającego;  

28) bezwzględne przestrzeganie określonych projektem technologii wykonywanych przez 
Wykonawcę robót ziemnych, zapoznanie się z planem uzbrojenia podziemnego. 
W razie natrafienia na nie inwentaryzowane uzbrojenie podziemne Wykonawca 
zobowiązany jest przerwać roboty i natychmiast zawiadomić Zamawiającego;  

29) Wykonawca przejmuje na czas od przekazania placu budowy do odbioru końcowego 
prawną odpowiedzialność za przejęty protokolarnie teren budowy 

30) prowadzenie pracy w systemie wielozmianowym oraz w dni wolne i święta na każde 
żądanie Zamawiającego lub, jeżeli taka konieczność wynikać będzie z harmonogramu 
robót; 

31) obowiązek  raportowania postępu robót zgodny z wymaganiami Zamawiającego; 
32) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy: 
 Dziennika budowy w formacie wymaganym przez  Prawo budowlane  

z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni i uprawniony personel 
Wykonawcy. Dziennik budowy będzie każdorazowo w czasie godzin roboczych 
dostępny dla Zamawiającego, Nadzoru Budowlanego lub innych osób 
uprawnionych do tego na mocy Prawa budowlanego. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i rejestrowanie w nim zdarzeń w kolejności ich występowania tak, aby 
można było na podstawie tych zapisów odtworzyć przebieg realizacji robót. Wpisy 
do Dziennika budowy, w miarę postępu robót, winy być podpisywane również 
przez Zamawiającego lub osoby działające w jego imieniu 

 Księgi obmiarów. 
Księga obmiarów będzie każdorazowo, w czasie godzin roboczych, dostępna dla 
Zamawiającego i innych osób uprawnionych na mocy Prawa budowlanego. 
Wykonawca winien, we właściwym czasie zapewnić sporządzenie wykazów 
odnoszących się do robót, usług i dostaw, które nie mogą być zmierzone czy 
sprawdzone po ich zakończeniu.;  

33) zapewnienie na własny koszt obsługi jednostek naukowo-badawczych, jeżeli zajdzie 
taka potrzeba dla należytego wykonania przedmiotu umowy; 

34) oznakowanie placu budowy logo Zamawiającego i instytucji współfinansujących we 
wskazanych przez niego miejscach i we wskazany przez niego sposób na terenie 
realizacji przedmiotu umowy;  

35) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych przez 
Zamawiającego niedociągnięć i zaniedbań w terminie ustalonym przez   
Zamawiającego; 
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36) po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy  
i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru robót;  

37) w przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na przedmiot, co do którego istnieje 
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, postępowanie Wykonawcy winno być zgodne                
z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami; 

38) do dnia podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany do  dostarczenia 
Zamawiającemu oświadczenia o przyjęciu obowiązków Kierownika  Budowy. Nie 
dostarczenie powyższego oświadczenia w w/w terminie skutkować będzie zwłoką  
w terminie przekazania terenu budowy i rozpoczęcia robót. Zwłoka z tego tytułu 
będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót; 

39) Wykonawca jest zobowiązany przy realizacji zamówienia uwzględnić konieczność 
koordynacji robót z zarządcami sieci. Terminy wykonania przebudowy sieci należy 
uwzględnić w Harmonogramie po uzgodnieniu terminu i warunków odbioru  
z zarządcami sieci i Zamawiającym. Roboty wykonywane w rejonie spodziewanego 
istniejącego uzbrojenia powinny być  prowadzone ręcznie i pod nadzorem właścicieli 
sieci. Wykonawca poinformuje zainteresowane strony o rozpoczęciu robót drogowych 
i branżowych).  

40) Wykonywania innych czynności nie wymienionych w SWZ, które będą konieczne do 
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy oraz zabezpieczających interesy 
Zamawiającego.  

 
2. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 

dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 25, 26. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana 
jako zaistniałą z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowić podstawy do 
zmiany terminu  zakończenia Robót. 

 
3. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części umowy osobom trzecim 
(Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom) po uzyskaniu akceptacji umowy                   
o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przez Zamawiającego.  

2) Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia i zaniechania 
każdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub 
pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia i zaniechania Wykonawcy.  
W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie 
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane będą w imieniu i na rzecz 
wszystkich uczestników Konsorcjum. 

3) W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum 
opowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków 
Konsorcjum, wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców uregulowane 
przez Zamawiającego. 

4) Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w umowie z podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą następujących postanowień: 
a) umowa ta nie może przewidywać, iż płatności wynagrodzenia za wykonane  

w danym okresie rozliczeniowym Prace będą dokonywane w innym niż 
następującym bezpośrednio po nim okresie rozliczeniowym; 

b) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy, faktury podwykonawcy lub rachunku 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
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podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca złoży odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy 
fakturę za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z dokumentami 
rozliczeniowymi nie później niż w terminie 4 dni od daty podpisania protokołu 
odbioru częściowego lub końcowego; Termin płatności faktur wystawionych 
przez podwykonawcę Wykonawcy lub dalszego podwykonawcę podwykonawcy 
nie może przekraczać 21 dni od dnia doręczenia faktury Wykonawcy; 

c) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, 
odpowiednio: robót budowlanych, usług i dostaw, które ściśle odpowiadają części 
zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym                                          
i Wykonawcą; 

d) wypłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za 
wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których 
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla 
Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów 
częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę; 

e) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone 
przynajmniej na takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym i powinno odpowiadać stosownym dla tego 
wykonania wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej, STWiORB, 
SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy; 

f) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu 
odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec 
Zamawiającego. W przypadku braku powyższego zapisu w umowie                              
z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązuje się załączyć do umowy  
z Podwykonawcą oświadczenie Wykonawcy o jego pełnej odpowiedzialności  za 
działania i zaniechania Podwykonawcy, w tym odpowiedzialności z tytułu 
gwarancji i rękojmi jakości wykonanych robót. 

g) wykonawca nie może ograniczać sposobu doręczenia faktury przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 
Sposoby doręczania faktur: 
- osobiście  - doręczenie bezpośrednie, 
- doręczenie za pomocą kuriera, poczty polskiej itd. 

h) podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 
dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo. 

i) dotyczących zmiany wynagrodzenia podwykonawcy bądź dalszego 
podwykonawcy w razie zaistnienia przesłanek z art. 439 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

j) wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców 
pracowników na podstawie umowy o pracę w takim zakresie w jakim sam 
Wykonawca jest do tego zobowiązany w  ramach niniejszej Umowy oraz Umowy 
szczegółowej.  

5) Ponadto umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie 
może zawierać  postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy                    
o podwykonawstwo od zapłaty przez zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy 
lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy; 
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b) warunkujących dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od 
zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego. 

6) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem  
są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu i Nadzorowi 
Inwestorskiemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót zgodnym z pozycjami kosztorysów 
ofertowych Wykonawcy i ich wyceną, która nie może przekraczać cen jednostkowych 
przedstawionych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy wraz z częścią (lub ze 
wskazaniem części) dokumentacji projektowej, które mają być realizowane na 
podstawie umowy o podwykonawstwo, nie później niż na 30 dni przed jej zawarciem. 
W przypadku projektu umowy przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę należy również dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

7) Zamawiający, w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłosi w formie pisemnej 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane w szczególności w następujących przypadkach: 
a) niespełnienia przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 

określonych w pkt 4, 5 i 6;  
b) niezałączenia do projektu zestawień dokumentów, o których mowa w pkt 6;  

8) Jeżeli Zamawiający, w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu umowy  nie zgłosi 
w formie pisemnej zastrzeżeń do jej  treści, uważa się, że zaakceptował projekt 
umowy.  

9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia (wraz z wszelkimi załącznikami i danymi oraz 
częścią dokumentacji dotyczącą wykonywania Prac) oraz oświadczenia, o których 
mowa w pkt 17. Powyższe znajduje odpowiednie zastosowanie również do wszelkich 
późniejszych zmian, aneksów i uzupełnień takiej umowy.  

10) Zamawiający, w terminie 30 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność                  
z oryginałem kopii zawartej umowy, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy                      
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,                     
o których mowa w pkt. 7.  

11) Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 30 dni  
od daty otrzymania, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi,  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  
o podwykonawstwo  o wartości mniejszej niż 0,5% wartości wynagrodzenia 
Wykonawcy wynikającego z niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegółowej, a także  
bądź umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 
Zamawiającego, jako niepodlegający obowiązkowi przedłożenia. Wyłączenie,  
o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo  
o wartości większej niż 50 000 zł.  

13) W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub 
Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą na kontrakcie obowiązek przedstawienia 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi powstaje z 
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chwilą przekroczenia sumy kolejnych umów o Podwykonawstwo progu 0,5% wartości 
Umowy lub kwoty 50.000 zł. 

14) Przepisy pkt. 4-13  stosuje się odpowiednio do zmian  umowy o podwykonawstwo. 
15) W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Wykonawca nie ma prawa, pod 

rygorem nieważności, zmienić umowy, o której mowa w pkt. 4 lub podpisać 
zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu umowy, o którym mowa w pkt. 4, 
jeśli po takiej akceptacji dokona w nim bez wiedzy Zamawiającego jakichkolwiek 
zmian polegających w szczególności na podniesieniu wynagrodzenia lub przesunięciu 
w czasie terminów wykonania.  

16) Wykonawca może w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wnioskować o zmianę 
podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu 
przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału  
w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy  
z tytułu realizacji umowy lub przedłożenia przez Wykonawcę dowodu wpłaty 
wynagrodzenia zmienianemu podwykonawcy wraz z oświadczeniem Wykonawcy 
potwierdzonym przez tego Podwykonawcę że zobowiązania finansowe Wykonawcy 
względem tego podwykonawcy zostały w całości uregulowane. 

17) Wraz z umową, o której mowa w pkt. 9, Wykonawca składa oświadczenia, w których 
on i Podwykonawca zobowiązują się wobec Zamawiającego, iż najpóźniej w terminie 
7 dni od dnia powstania zaległości w wypłacie wynagrodzenia przysługującego 
danemu Podwykonawcy, poinformują pisemnie o tym fakcie Zamawiającego.  
W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę takiej zaległości, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy w kwocie równej powyższej zaległości i niezwłocznie 
pisemnie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę (także faksem lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. 

18) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

19) Wykonawca na mocy niniejszej Umowy dokonuje warunkowej cesji na 
Zamawiającego praw i obowiązków  wynikających z umów z Podwykonawcami, 
dostawcami czy zleceniobiorcami. Cesja będzie skuteczna, jeżeli Wykonawca będzie 
w opóźnieniu ze swoimi płatnościami na rzecz podmiotów, o których mowa w zdaniu 
pierwszym ponad 14 dni i zostanie przyjęta przez Zamawiającego w formie pisemnego 
oświadczenia złożonego przez Zamawiającego Wykonawcy. Oświadczenie to 
zostanie przekazana do wiadomości podmiotów o jakich mowa wyżej. 

20) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

21) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

22) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi Wykonawcy 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający 
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informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. 

23) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 22, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, może on: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

24) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

25) Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 20, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy.  

26) W przypadku gdyby z jakichkolwiek względów Zamawiający byłby zobowiązany 
dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca dokona 
zwrotu wypłaconej przez Zamawiającego kwoty w pełnej wysokości, powiększonej 
oraz poniesione przez Zamawiającego  ewentualne koszty postępowań sądowych  
i egzekucyjnych albo inne poniesione w związku z nimi (chyba, że zostaną poniesione 
przez inny podmiot), w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy przez 
Zamawiającego o wypłacie wynagrodzenia lub poniesienia kosztów. Zamawiający 
uprawniony będzie potrącić ww. należności z każdej wierzytelności Wykonawcy, jaka 
mu przysługuje względem Zamawiającego.  

27) Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień 
w zakresie zawartych umów z Podwykonawcami, w formie określonej przez 
Zamawiającego, a w szczególności związanych z prawidłowością ich realizacji przez 
strony. 

28) Listę osób reprezentujących Podwykonawców oraz numery telefonów i faksów, 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu umowy 
z Podwykonawcami.  

29) Wykonawca nie może umieszczać żadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest 
przedmiot umowy bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego. 

 
Pracownicy Wykonawcy 

 
4. Stosownie do art. 95 ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudniał na 

podstawie umowy o pracę wszystkich pracowników wykonujących prace fizyczne, w tym 
operatorów maszyn i urządzeń oraz innych pracowników, którzy wykonują czynności  
w zakresie budowy i przebudowy ścieżek rowerowych, chodników, elementów 
odwodnienia, urządzeń elektroenergetycznych  i budowy kanałów technologicznych oraz 
innych prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 22 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy. 
W przypadku, gdy czynności w zakresie realizacji zamówienia zostaną powierzone               
do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymóg zatrudnienia na 
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podstawie umowy o pracę dotyczy ww. pracowników podwykonawcy i dalszego 
podwykonawcy. 

5. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zmówienia, których dotyczy powyższy 
wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace fizyczne 
w trakcie realizacji zamówienia, znajdują się w specyfikacjach technicznych wykonania                               
i odbioru robót oraz w umowie 

6. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba uprawnieni 
są do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności. Zamawiający  
uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń (w tym oświadczeń pracowników o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę) i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  
i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
7. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości,  w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca na 

wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: 
1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o 
ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr. PESEL 
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania;   

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych 
osobowych. 

8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane wyżej, Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej.  
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.  

9. W związku z Umową Finansową „Rozwój miejski Kielc”, zawartą z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu, zwanym dalej „EBI” na Wykonawcy 
spoczywa obowiązek niezwłocznego poinformowania EBI o każdym realnym zarzucie, 
skardze lub informacji odnoszącej się do następujących przestępstw związanych  
z przedmiotem umowy (Projektem): oszustwa finansowego, korupcji, stosowania 
przymusu i finansowania terroryzmu. 

 
Art. XI 

PRZERWA W WYKONYWANIU ROBÓT 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do przerwania prac związanych z wykonywaniem 

przedmiotu umowy i odpowiedniego ich zabezpieczenia na czas przerwy, jeżeli 
Zamawiający uzna to za konieczne. 

2. Jeżeli przerwa w wykonywaniu umowy wyniknie: 
1) z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – koszty 

zabezpieczenia robót poniesie Zamawiający na podstawie kosztorysu sporządzonego 
przez Wykonawcę według stawek zatwierdzonych przez Zamawiającego;  

2) z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – koszty 
zabezpieczenia robót poniesie Wykonawca; 

3) z powodu zaistnienia okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności – koszty zabezpieczenia robót poniosą obie strony po połowie 
według stawek zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawcy zostanie przedłużony czas na wykonanie przedmiotu Umowy o czas 
przerwania prac w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1 i pkt 3. 

4. W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w przypadkach 
o których mowa w ust. 1 lub ust. 2 pkt. 2 niniejszego artykułu lub nie zabezpieczenia przez 
niego robót grożących awarią, które zostały wpisane do dziennika budowy, Zamawiający 
może wykonać roboty zabezpieczające we własnym zakresie lub zlecić wykonanie ich 
innej osobie na koszt Wykonawcy. 

 
Art. XII 

WYNAGRODZENIE 
 

1. Formę i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określa Umowa Szczegółowa. Do 
wynagrodzenia dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości zgodnej  
z istniejącymi przepisami w dniu wystawienia faktury.  

2. Kwota wynagrodzenia – poza przypadkami określonymi w niniejszej Umowie i SWZ – 
obejmuje należność za wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do kompleksowej 
realizacji przedmiotu umowy (przez co rozumie się w szczególności możliwość jego 
eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem), a w tym m.in. odbiory, atesty, próby, opłaty 
urzędowe, opłaty za  media, wywóz odpadów w tym gruzu, zabezpieczenie robót  do 
odbioru końcowego, doprowadzenie do odbiorów częściowych oraz do odbioru 
końcowego a także innych czynności, do których zobowiązany jest Wykonawca. 

3. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót przez Zamawiającego  
rozliczenie robót nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe według zasad określonych  
w umowie szczegółowej i rzeczywiste ilości robót wykonanych zgodnie ze specyfikacją 
techniczną  i potwierdzone przez Zamawiającego.  

4. W przypadku robót dodatkowych, których wykonanie będzie niezbędne ze względu na 
bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią – podstawę podjęcia takich robót stanowi 
wpis przedstawiciela Zamawiającego, przedstawiciela Wykonawcy lub organu nadzoru 
budowlanego do dziennika budowy - koszty tych robót zostaną pokryte zgodnie z zasadami 
określonymi dla przypadku zawartego w ust. 3. 

5. W przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy stosuje się zapisy  
ust. 6 – 14, jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 6 – 14 będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

6. W przypadku zmiany stawki VAT, stawki podatku akcyzowego, wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych 
na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
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zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  – 
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
każda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia może wystąpić z takim żądaniem 
do drugiej strony Umowy. 

7. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 6, za 
wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT, należy dołączyć listę 
pracowników zaangażowanych w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości 
w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie 
wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-
prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych należy wskazać sumę wzrostu kosztów realizacji 
zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 
(PPK) przez podmiot zatrudniający uczestniczący w wykonywaniu zamówienia 
publicznego. 

8. Lista, o której mowa w ust. 7 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby 
zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac 
przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas 
wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów 
wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji 
zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 7, również  
na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku. 

10. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa  
w ust. 5 będzie uznana za zaakceptowaną przez drugą stronę jeżeli w terminie 30 dni  
od dnia przedłożenia jej żądania takiej zmiany druga strona nie przekaże pisemnych 
zastrzeżeń. 

11. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 10 pisemne zastrzeżenia do zasadności 
propozycji zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których 
mowa w ust. 6 nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zostaną 
przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe. 

12. Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 6 zostanie 
dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej, 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i 
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, nie wcześniej jednak 
niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. 

13. Zmiana wynagrodzenia, w związku ze zmianą stawki podatku, o której mowa w ust. 6,  
a także zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 6 wymaga formy aneksu.  
W przypadku zwiększenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa  
w ust. 6 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur 
VAT w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury korygujące VAT do wysokości różnicy 
wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych składników wynagrodzenia 
Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego wynagrodzenie. W przypadku 
zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi fakturę z zastosowaniem stawki 
VAT zgodnej z przepisami ustawy o VAT stosownie obniżając wynagrodzenie brutto. 

14. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd, co do rzeczywistego stanu 
przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 7, aneks zwiększający 
wynagrodzenie na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym 
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wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie 
płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy 
ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą zawarcia aneksu podlegają 
zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do 
zwrotu nienależnego świadczenia. 

15. Dla Umów w których ustalono termin wykonania robót dłuższy niż 12 miesięcy ustala się:  
1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów  uprawniający strony umowy do żądania 

zmiany wynagrodzenia: 10%; 
2) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwszy miesiąc po upływie  

12 miesięcy obowiązywania umowy; 
3) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 
wynagrodzenia: 4% wartości przedmiotu Umowy brutto. 

16. Zmiana cen materiałów lub kosztów  uprawniająca strony niniejszej umowy do żądania 
zmiany wynagrodzenia będzie wynikała ze wskaźnika zmiany ceny materiałów lub 
kosztów, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za dany 
rok realizacji robót przewidzianych w Umowie. 

17. Strony wspólnie ustalą wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania 
zamówienia oraz określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia 
Wykonawcy. Zapis art. XXII stosuje się.  

18. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 6 i 15 wymaga zawarcia aneksu do niniejszej 
umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

19. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian  
w budżecie miasta albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie 
wcześniej niż po dokonaniu odpowiednich zmian przez właściwy organ 

 
Art. XIII 

ROZLICZENIE WYKONANYCH ROBÓT  I WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane będzie na podstawie częściowych faktur VAT 
wystawianych w okresach miesięcznych albo po odbiorze kolejnych elementów robót 
określonych w harmonogramie rzeczowo finansowym Do każdej faktury Wykonawca 
dołączy protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez przedstawiciela 
Zamawiającego pod rygorem nie przyjęcia faktury.  

2. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu 
Umowy, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych 
robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty 
poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót 
musi być sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 stanowić będzie wynik 
iloczynu ilości wykonanych robót i cen jednostkowych podanych w kosztorysach 
ofertowych stanowiących Załączniki do Oferty Wykonawcy lub cen jednostkowych 
wyliczonych zgodnie z postanowieniami Umowy szczegółowej. 

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty, prawidłowo wystawionej faktury, w terminie do 
30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

5. Do każdej faktury częściowej, jak i końcowej, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć 
(jako załącznik) dokument o nazwie: "Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, 
dostawy lub usługi w ramach składanej  faktury, tj. faktury nr …. z dnia …. obejmujący 
okres rozliczeniowy od…. do ….”. 
Wykaz ten musi zawierać: 
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1) nazwę podmiotu,  
2) zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot,  
3) wartość w złotych należną danemu podmiotowi. 
Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom musi być 
równa wartości danej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany 
przez Wykonawcę oraz wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców (za 
wyjątkiem tych, którzy już zakończyli realizację zawartych umów o podwykonawstwo   
i przedstawili Zamawiającemu oświadczenie, potwierdzające faktyczne otrzymanie 
zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawców, z którymi zawarli umowy), bez względu na 
fakt czy występują w tym wykazie czy też nie, oraz Nadzór Inwestorski. Brak wykazu 
spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury. 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy, 
którzy wykonali przedmioty swoich umów i otrzymali całość należnego im 
wynagrodzenia,  składali oświadczenia pisemnie jednoznacznie potwierdzające powyższe 
fakty.   

6. Ponadto do każdej faktury (począwszy od drugiego okresu rozliczeniowego) wystawionej 
przez Wykonawcę, poza zestawieniem o którym mowa w ust 5, załączone będą: 
1) zestawienie zobowiązań Wykonawcy wobec wszystkich podwykonawców, za 

poprzedni okres rozliczeniowy (wraz z wyjaśnieniem w przypadku gdy wykaz ten nie 
jest zgodny z zestawieniem za poprzedni okres o którym mowa w ust. 5; 

2) kopie wystawionych przez podwykonawców, faktur za poprzedni okres 
rozliczeniowy, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 

3) dowody dokonania przez Wykonawcę zapłaty podwykonawcom, należności 
wynikających z faktur za prace wykonane i odebrane w okresie poprzedniego okresu 
rozliczeniowego.  

Brak dokumentów wyszczególnionych w pkt 1,2 i 3 będzie podstawą do wstrzymania 
płatności faktury o okres jaki nastąpi pomiędzy dniem złożenia faktury, a dniem 
przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów o jakich mowa wyżej.  

7. Zapłata każdej kolejnej faktury częściowej dla Wykonawcy nastąpi po przedłożeniu 
dowodów zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę dla swoich podwykonawców 
realizujących przedmiot niniejszej umowy wraz z oświadczeniem Wykonawcy 
potwierdzonym przez tego Podwykonawcę (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 
5 do umowy szczegółowej).    

8. Do faktury za ostatni okres rozliczeniowy Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia Zamawiającemu, najpóźniej przed datą końcowego rozliczenia  
z Zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia 
Wykonawcy z fakturami i przelewami, podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy i zwrotu zabezpieczenia.  
Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez 
żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zapłata dla Wykonawcy  faktury końcowej 
nastąpi po przedłożeniu Zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy potwierdzonych przez 
Podwykonawców (zgodnych ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do umowy 
szczegółowej), że dokonał w całości należnej Podwykonawcom zapłaty. 

9. Zapłata należności za fakturę częściową lub końcową nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 

10. Koszty poniesione przez Zamawiającego określone w art. X ust. 1 pkt. 27  rozliczane będą 
w terminach miesięcznych na podstawie faktury Zamawiającego wystawionej na rzecz 
Wykonawcy.  

11. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać 
przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby trzecie. Jakakolwiek 
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cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie 
postanowień niniejszej umowy.  

12. Termin płatności  faktur  Wykonawcy ustala się na 30 dni  od dnia doręczenia faktury 
sprawdzonej  i podpisanej przez Nadzór Inwestorski i Kierownika Projektu wraz  
z protokołem odbioru  i innymi dokumentami odbiorowymi.  

13. Podstawę do wystawienia faktur częściowych stanowić będzie protokół odbioru robót lub 
protokół odbioru elementów (etapów) robót określonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół 
końcowego odbioru robót oraz rozliczenie umowy zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10% wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

14. Wynagrodzenie z niniejszej umowy płatne będzie przelewem na konto podane przez 
Wykonawcę w fakturze.  

15. Wykonawca zobowiązuje się zamieszczać na każdej fakturze dodatkowe dane dotyczące 
numeru umowy oraz nazwę przedmiotu umowy. 

16. W związku z Umową Finansową „Rozwój miejski Kielc”, zawartą z EBI na Wykonawcy 
spoczywa obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów wszystkich transakcji 
finansowych i wydatków związanych z przedmiotem zamówienia (Projektem), oraz 
zapewnienie prawa EBI  do zapoznania się z księgami rachunkowymi i zapisami 
prowadzonymi przez Wykonawcę w odniesieniu do przedmiotu zamówienia (Projektu) 
oraz możliwość wykonania kopii dokumentów, w zakresie dozwolonym przez prawo. 

 
ART. XIV 

ODBIÓR ROBÓT 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w dacie zgłoszenia gotowości do odbioru 
Nadzorowi Inwestorskiemu komplet dokumentów (zgodnie z umową szczegółową  
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych), pozwalających  na 
ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, którego odbiór dotyczy,   
a w szczególności dokumentów rozliczeniowych, protokołów technicznych, świadectw 
kontroli jakości, atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczeń robót oraz 
powykonawczych operatów geodezyjnych poszczególnych elementów etapów robót  
z potwierdzeniem przyjęcia do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej 

2. Zasady dokonywania odbiorów robót określa niniejsza Umowa, Umowa Szczegółowa          
oraz  specyfikacja techniczna. 

3. Odbiór końcowy robót następuje po ostatecznym wykonaniu i zakończeniu wszystkich 
robót objętych niniejszą Umową, Umową Szczegółową. Odbiór robót następuje wyłącznie 
w drodze pisemnego potwierdzenia ich wykonania, którego udziela w imieniu 
Zamawiającego Nadzór Inwestorski. Z odbioru sporządza się protokół odbioru robót, który 
określa w szczególności stan robót i jest podpisywany przez obie strony. 

4. Odbiór końcowy dokonywany jest z uwzględnieniem poniższych zasad:  
1) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót przez stosowny wpis do dziennika 

budowy i zawiadamia Nadzór Inwestorski o dokonaniu wpisu celem umożliwienia 
zajęcia stanowiska. O gotowości do odbioru w zakresie wykonania i o powyższym 
wpisie do dziennika budowy Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie; 

2) Nadzór Inwestorski zajmuje pisemne stanowisko w przedmiocie gotowości do odbioru 
(w zakresie wykonania wszystkich robót objętych niniejszą umową oraz 
przedstawienia kompletu dokumentów o których mowa w ust. 1) w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni robocze od zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego; 
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3) Zamawiający podejmuje decyzję o powołaniu Komisji odbiorowej niezwłocznie po 
otrzymaniu pisemnego stanowiska Nadzoru Inwestorskiego potwierdzającego, że 
wszystkie roboty zostały objęte niniejszą umową zostały wykonane oraz że 
Wykonawca przedłożył komplet dokumentów o których mowa w ust. 1; 

4) Czynności odbiorowe winny zakończyć się w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia  
Zamawiającego o gotowości do odbioru z zastrzeżeniem pkt. 6;   

5) Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                   
w obecności Inżyniera, Wykonawcy oraz innych wskazanych przez Zamawiającego 
osób. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

6) Komisja może odmówić odbioru robót, jeżeli przedmiot umowy zawiera wady.  
7) W przypadku odmowy przyjęcia robót przez Komisję (stwierdzenia wystąpienia wad 

lub wykonania przedmiotu odbioru niezgodnie ze specyfikacją techniczną, 
dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną i stosownymi normami bądź innymi 
normami obowiązującymi w miejscu wykonania przedmiotu umowy), zostanie 
określony w protokole powód nieodebrania robót. W takim przypadku roboty uważa 
się za nieukończone. 

8) W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieistotnych wad czynności odbiorowe 
zostaną zawieszone. Protokół będzie zawierał wynik dokonanego sprawdzenia jakości 
robót, listę wad oraz ustalony przez strony termin ich usunięcia (protokół wad). Po 
usunięciu wskazanych w protokole wad Wykonawca zgłosi ponownie przedmiot 
umowy do odbioru. Odbiór robót uważa się za dokonany z chwilą terminowego 
usunięcia wad, zgodnie z terminem określonym przez Komisję w protokole.  

9) Jeżeli Wykonawca nie usunie we wskazanym przez Zamawiającego terminie wad 
ujawnionych w trakcie czynności odbiorowych wówczas Zamawiający jest 
uprawniony: 
a) do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownej kwoty odpowiadającej   

sumie o jaką ujawnione wady umniejszają wartość wykonanych robót lub, 
b) do dalszego żądania usunięcia wad przez Wykonawcę po bezskutecznym upływie 

terminu na usuniecie wad Zamawiający jest uprawniony do powierzenia usunięcia 
wad wybranej przez siebie osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy 
bez konieczności wyznaczania Wykonawcy kolejnego dodatkowego terminu do 
ich wykonania. Kwota wynagrodzenia za zastępcze wykonanie robót zostanie 
potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy. 

10) Końcowy odbiór przedmiotu umowy uznany będzie za dokonany w momencie 
podpisania  przez strony protokołu końcowego odbioru potwierdzającego wykonania 
robót.   

5. Za potwierdzenie odbioru robót nie uważa się w szczególności rozpoczęcia użytkowania 
obiektu, rozruchu, odbioru przez właściwe organy.   

6. Do odbiorów częściowych stosuje się odpowiednio wyżej opisane uregulowania dotyczące 
odbioru końcowego i zasady określone poniżej. Odbiór częściowy może nastąpić  
w odniesieniu do poszczególnych etapów robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo- 
finansowym. Odbiór częściowy powinien zostać przeprowadzony w ciągu 7 dni od daty 
zawiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego/Nadzór Inwestorski o dokonaniu 
stosownego wpisu do dziennika budowy. Odbiór częściowy nie będzie uważany za 
potwierdzenie częściowego wykonania niniejszej umowy i nie rodzi skutków prawnych 
(za wyjątkiem zobowiązania Zamawiającego do dokonywania częściowych płatności), a w 
szczególności nie skutkuje  rozpoczęciem biegu jakichkolwiek terminów gwarancyjnych 
lub z tytułu rękojmi i nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z powyższych 
tytułów.   
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7. Wykonawca wyraża zgodę na eksploatację przez Zamawiającego wykonanych  części        
(lub całości) przedmiotu umowy przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu 
umowy, o ile będą dokonane odbiory częściowe poszczególnych części przedmiotu 
umowy.  

 
ART. XV 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu   
umowy w kwocie stanowiącej 5% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego  
w Umowie Szczegółowej. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie 
robót zostanie zwrócona  Wykonawcy  w równowartości  70 %  w  terminie  30  dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane  
z uwzględnieniem pobranych z zabezpieczenia kar  przewidzianych  w  umowie. 

3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy pozostanie kwota 
w równowartości 30% zabezpieczenia ustalonego w ust. 1. Kwota ta zostanie zwrócona nie 
później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za  wady.  

4. W przypadku, gdy termin zakończenia robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy 
będzie przedłużony, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia terminu ważności 
zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki wydłużony został termin zakończenia robót. 
Dokument potwierdzający przedłużenie zabezpieczenia winien być przedłożony 
Zamawiającemu najpóźniej w dniu wygaśnięcia obowiązującego zabezpieczenia 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania 
robót również w przypadku przedłużającego się terminu zakończenia robót z winy 
Wykonawcy lub  przedłużającego się odbioru końcowego robót. Dokument 
potwierdzający przedłużenie zabezpieczeń o ten okres Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwania przez 
Zamawiającego. Zabezpieczenie winno być wniesione z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia. 

6. W przypadku niedostarczenia dokumentów zgodnie z ustępem 4 i 5 niniejszego                          
art. w określonym tam terminie, Zamawiający będzie uprawniony do  naliczenia kary 
umownej oraz potrącenia  z  kolejnych faktur wystawionych po bezskutecznym upływie 
terminu, brakującego zabezpieczenia. 

7. Zamawiający po powiadomieniu Wykonawcy może wykorzystać kwotę zabezpieczenia, 
stosownie do odpowiednich postanowień niniejszego kontraktu i umowy szczegółowej, 
jeżeli ten ostatni narusza istotne postanowienia umowy. 

8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 
nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej             
na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 
w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę  na zabezpieczenie  
w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty  z dotychczasowego zabezpieczenia. 

10. Wypłata, o której mowa w ust. 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

 
ART. XVI 

UBEZPIECZENIA 
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1. Wykonawca zobowiązany jest się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej oraz z tytułu 

szkód, które mogą zaistnieć w związku z realizacją przedmiotu Umowy. Polisy oraz inne 
dokumenty ubezpieczeniowe powinny być ważne w terminie realizacji przedmiotu 
zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenie polisy rocznej i jej późniejsze przedłużanie.  

2. Wykonawca w imieniu własnym zawrze polisę ubezpieczeniową pokrywającą się  
z okresem od daty przekazania placu budowy do odbioru końcowego robót, która obejmie: 
1) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie  ruchome związane 

bezpośrednio z wykonywaniem robót od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń 
losowych  

2) odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi 
robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy przedłoży Zamawiającemu lub 
Inżynierowi Kontraktu uwierzytelnione przez siebie kopie umów ubezpieczenia, o których 
mowa w ust. 1 i 2 oraz będzie przedkładać dalsze dokumenty na kolejne okresy realizacji 
robót.  

4. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo 
wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do czasu przedłożenia wymaganych 
dokumentów o których mowa w ust. 1 i  ust. 2, co nie powoduje wstrzymania biegu 
terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

5. W razie powstania szkody w mieniu lub na osobie, za którą to szkodę odpowiedzialny 
będzie Wykonawca, Zamawiający ma prawo zatrzymania całości lub części 
wynagrodzenia umownego do wysokości odpowiadającej wartości szkody do czasu 
wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody i wypłaty odszkodowania przez 
zakład ubezpieczeniowy. 

6. Wykonawca ubezpieczy na własny koszt w zakresie i na warunkach zaakceptowanych 
przez Zamawiającego: 
1) swoich pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy 

w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, 
2) swoje mienie znajdujące się na terenie budowy, w tym maszyny budowlane i jednostki 

transportowe, w zakresie nie objętym polisą ubezpieczeniową Zamawiającego bądź 
własną polisą Wykonawcy, 

3) inne  rzeczy zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami w tym  zakresie, jeżeli te 
ubezpieczenia nie mieszczą się w polisie ubezpieczeniowej Zamawiającego. 

7. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do stosownego 
przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności uwierzytelnioną przez 
Wykonawcę kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed 
wygaśnięciem poprzedniej umowy.  

8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia na 
niekorzyść Zamawiającego bez uprzedniej zgody Zamawiającego.  

 
ART. XVII 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi, 
jeżeli wykonane roboty mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność albo zostały 
wykonane niezgodnie z umową. 

2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonywane roboty stanowiące 
przedmiot umowy na zasadach, warunkach i w terminach określonych w umowie 
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szczegółowej. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiający jest 
uprawniony do wykonywania wszelkich uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
robót objętych przedmiotem umowy. 

3. Zamawiający w ramach uprawnień z gwarancji i rękojmi może żądać od Wykonawcy m.in. 
usunięcia wad lub obniżenia wynagrodzenia, a w wypadku określonym w art. XIX odstąpić 
od niniejszej umowy. 

4. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów lub urządzeń użytych do 
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przewidują dłuższy okres gwarancji niż 
gwarancja udzielona przez Wykonawcę Zamawiającemu – strony obowiązuje okres 
gwarancji na wyżej wymienione materiały i urządzenia równy okresowi gwarancji 
udzielonej przez ich producenta, jeżeli jest dłuższy niż okres gwarancji udzielonej 
Zamawiającemu przez Wykonawcę. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta 
materiałów lub urządzeń użytych do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przewidują 
konieczność okresowych przeglądów Wykonawca zobowiązany będzie, na własny koszt, 
zapewnić przeprowadzenie takich przeglądów. W razie uchybienia temu obowiązkowi 
Zamawiający będzie uprawniony do przeprowadzenia przeglądów na koszt Wykonawcy, 
który obowiązany będzie zwrócić te koszty Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia 
wezwania pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia Umowy. 

5. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi może on żądać od 
Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogólnych, jakiej doznał z powodu istnienia 
wady przedmiotu umowy, chyba, że szkoda jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca nie odpowiada. 

6. O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie 
określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin oględzin 
przedmiotu umowy w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad. 

7. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub rękojmi wad 
przedmiotu umowy Zamawiający może żądać m.in. ich usunięcia przez Wykonawcę  
w wyznaczonym terminie. Usunięcie wad stwierdza się protokolarnie przy udziale 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

8. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę lub nieusunięcia ich w terminie 
wyznaczonym, Zamawiający może usunąć stwierdzone wady na koszt Wykonawcy 
zachowując jednocześnie wszelkie uprawnienia do naliczenia kar umownych 
i odszkodowań uzupełniających. 

9. W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji i/lub rękojmi wad istotnych 
przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od umowy po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy do usunięcia wad. Istotność wady zachodzi w razie niemożności używania 
albo znacznego ograniczenia możliwości używania całości lub części przedmiotu umowy 
zgodnie z jego przeznaczeniem.   

10.  W razie ujawnienia wad Zamawiający może z tytułu gwarancji lub/i rękojmi obniżyć 
należne Wykonawcy wynagrodzenie po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich 
usunięcia, o ile Wykonawca w wyznaczonym terminie  wad nie usunie. 

11. Obniżenie wynagrodzenia w przypadku określonym w ustępie powyższym następuje 
w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy bez wad pozostaje do wartości 
przedmiotu umowy z wadami. Jeżeli Wykonawca otrzymał już w całości należne 
wynagrodzenie w momencie stwierdzenia istnienia wad, Zamawiający jest uprawniony 
do żądania jego zwrotu w takiej części, w jakiej wynagrodzenie zostało obniżone z uwagi 
na istnienie wad.  

  
ART. XVIII 

KARY  UMOWNE 
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1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy strony 
mogą naliczać kary umowne według zasad określonych w niniejszej Umowie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowań uzupełniających 
w przypadku, gdy dozna szkody wyższej niż wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia 
przewidzianego niniejszą umową naliczonych kar umownych. Zamawiający może potrącić 
kwotę kary umownej z każdej wymagalnej wierzytelności  Wykonawcy względem 
Zamawiającego. Zapłata kary przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia przez 
Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania i zakończenia 
Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających  
z niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości   
20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust.1 Umowy Szczegółowej, w razie 
odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi  Wykonawca lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę  
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 
2 000,00 zł za każdy dzień zwłoki, w przypadku niedostarczenia w terminie 
Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w art. XVI. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej 2 000,00 zł 
za zwłokę w przedłożeniu przedłużonej polisy ubezpieczeniowej za  każdy dzień  
opóźnienia licząc od  dnia  wygaśnięcia poprzedniej.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 
0,1%  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust.1 umowy szczegółowej za każdy 
dzień zwłoki, w przypadku niedostarczenia w terminie Zamawiającemu zabezpieczenia 
należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w art. XV. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 
0,05% całkowitego wynagrodzenia  umownego brutto, o którym mowa w §3 ust.1 Umowy 
Szczegółowej za  każdy dzień zwłoki w przedłożeniu przedłużonego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy o którym mowa w  art. XV licząc od daty wygaśnięcia 
zabezpieczenia do daty faktycznego dokonania potrącenia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 
2 000,00 zł za każdy dzień zwłoki w przypadku niedostarczenia w terminie wynikającym 
z niniejszej umowy Zamawiającemu schematu organizacyjnego budowy lub Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia lub projektu czasowej organizacji ruchu lub projektu 
zabezpieczenia zieleni lub harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 
0,05%  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust.1 umowy szczegółowej, za każdy 
dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w przypadku 
nieusunięcia w terminie  zgłoszonych wad w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto,   
o którym mowa w §3 ust.1 umowy szczegółowej, za każdy dzień zwłoki. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 
0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust.1 umowy 
szczegółowej, za każdy dzień zwłoki wynikający z nieprzestrzegania harmonogramu robót.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 
0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy 
szczegółowej, za każdy dzień zwłoki z tytułu :  
1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, 
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2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wysokości 

wynagrodzenia w sytuacjach wynikających z 439 ustawy PZP 
14. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej za brak 

oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 
na czas robót: 
1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia – w wysokości   

1 000,00 zł. 
2) za każde następne stwierdzenie uchybienia – w wysokości 5 000,00 zł. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej za brak 
zabezpieczenia ruchu pieszego: 
1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia – w wysokości                       

1 000,00 zł. 
2) za każde następne stwierdzenie uchybienia – w wysokości 5 000,00 zł. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w przypadku 
nie podjęcia zabiegów związanych z utrzymaniem czystości (w szczególności nie 
usunięcia błota wynoszonego na kołach pojazdów budowy) na ciągach pieszych i drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy w sposób uzgodniony i zatwierdzony przez 
Inżyniera: 
1) za stwierdzone po raz pierwszy przez kontrolującego uchybienia – w wysokości 

1 000,00 zł. 
2) za każde następne stwierdzenie uchybienia – w wysokości 5 000,00 zł. 

17. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za wykonywanie prac wskazanych      
w Art. X ust. 4 przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o pracę – w wysokości  
1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec 
tej samej osoby, jeżeli kontrola przeprowadzona przez Zamawiającego/Państwową 
Inspekcję Pracy stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę - 
dotyczy również osób zatrudnionych przez podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców. 

18. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nie przedstawienie dokumentów,  
o których mowa w Art. X ust. 6 -  w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek 
(kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku 
niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w Art. X ust. 6. 

19. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedostarczenie inwentaryzacji 
powykonawczej w terminie 3 miesięcy od dnia odbioru końcowego, w wysokości 
100,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc od dnia odbioru końcowego zadania. 

20. Przy dotrzymaniu terminu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający  może odstąpić od  
naliczania kar umownych za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych elementów 
przedmiotu umowy. 

21. Przy terminowym usunięciu usterek wyszczególnionych w trakcie czynności odbiorowych 
Zamawiający  może odstąpić od  naliczania kar umownych.  

22. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 
500,00 zł za każdy dzień braku tymczasowego oświetlenia terenu budowy. 

23. Łączna maksymalna wartość kar naliczonych na podstawie powyższych postanowień 
umownych nie może przekroczyć równowartości 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy 
o jakim mowa § 3 ust. 1 Umowy Szczegółowej. 
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ART. XIX 
ODSTĄPIENIE OD  UMOWY 

 
1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułów VII, XV i XVI księgi trzeciej ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny Stronom przysługuje prawo odstąpienia od 
niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegółowej w niżej określonych sytuacjach.  

2. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy oraz Umowy Szczegółowej, jeżeli: 
1) nastąpi rozwiązanie lub likwidacja Wykonawcy (w przypadku spółek prawa 

handlowego, spółdzielni i innych osób prawnych prowadzących działalność 
gospodarczą) lub podjęte zostaną przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną 
czynności bezpośrednio zmierzające do zakończenia działalności w inny sposób. 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
3) Wykonawca nie rozpocznie lub przerwie realizację robót i nie podejmie ich bez 

uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni roboczych, 
4) Wykonawca nie będzie realizował robót w sposób ciągły przez okres kolejnych 10 dni, 

jeżeli powyższe nie wynika z harmonogramu robót, 
5) Wykonawca opóźni z przyczyn leżących po jego stronie terminy wykonania robót 

w stosunku do terminów harmonogramowych o więcej niż 10 dni, 
6) Wykonawca nie będzie wykonywał robót zgodnie z umową lub też nienależycie 

będzie wykonywał swoje istotne zobowiązania umowne, 
7) Wykonawca nie wniesie w terminie umownym gwarancji oraz polis 

ubezpieczeniowych przewidzianych niniejszą Umową, 
8) stwierdzone zostaną w toku odbioru lub w okresie gwarancji lub rękojmi istotne wady 

nie dające się usunąć w wykonywanym przedmiocie umowy, 
9) wystąpią przyczyny formalno-prawne uniemożliwiające wykonanie niniejszej 

Umowy, 
10) Wykonawca naruszy zakaz wynikający z art. XIII ust.12 niniejszej umowy, 
11) Dojdzie do sytuacji, o której mowa w Art. X ust. 3 pkt 25. 

3. Jeżeli Wykonawca opóźnia się tak dalece z wykonywaniem robót, że wątpliwym jest ich 
terminowe zakończenie Zamawiający poinformuje go pisemnie, jakie zdaniem 
Zamawiającego należy podjąć działania dla terminowego wykonania przedmiotu umowy. 
Jeżeli Wykonawca nie wykona zaleceń Zamawiającego w zakreślonym przez niego 
terminie Zamawiający może odstąpić od umowy; odstąpienie to będzie traktowane jako 
spowodowane  przyczynami leżącymi wyłącznie po stronie Wykonawcy. 

4. Jeżeli Wykonawca opóźnia się bez uzasadnionych przyczyn z wykonaniem przedmiotu 
umowy lub jego części ponad  10 dni w stosunku do terminów przewidzianych  
w niniejszej umowie, umowie szczegółowej lub harmonogramie, Zamawiający może 
odstąpić od umowy; odstąpienie to będzie traktowane jako spowodowane  przyczynami 
leżącymi wyłącznie po stronie Wykonawcy. 

5. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie 
z projektem, przepisami technicznymi bądź innymi odpowiednimi przepisami, 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy  
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym upływie,   od 
umowy odstąpić; odstąpienie to będzie traktowane jako spowodowane  przyczynami 
leżącymi wyłącznie po stronie Wykonawcy. 

6. Wykonawca może odstąpić od niniejszej Umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi   go, iż 
na skutek nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie się mógł wywiązać 
ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

7. Odstąpienie od niniejszej Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności czynności, z podaniem przyczyny odstąpienia, po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy do usunięcia naruszenia Kontraktu w terminie 7 dni. 
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8. W razie odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron lub rozwiązania 
umowy za porozumieniem strony obciążają następujące obowiązki: 
1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy bądź jej rozwiązania Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu 
na dzień, w którym niniejsza Umowa przestała obowiązywać. W powyższym 
protokole strony przedłożą zestawienie swoich wzajemnych roszczeń, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty przy realizacji przedmiotu niniejszej 
Umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która ponosi 
odpowiedzialność za odstąpienie od niniejszej Umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń , które nie mogą być 
wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową, jeżeli 
odstąpienie nastąpiło  z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

4) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu dokonanie odbioru robót przerwanych przy 
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy oraz robót zabezpieczających, jeżeli 
odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania 
obowiązywania niniejszej Umowy usunie z terenu, na którym realizowany był 
przedmiot Umowy wszelkie urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, co 
do których przysługuje mu prawo dysponowania nimi,  

6) Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej Umowy, z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za tę część 

przedmiotu niniejszej Umowy, która została wykonana do dnia ustania 
obowiązywania umowy, chyba, że zgłasza zastrzeżenia, co do jakości, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, o których mowa w ust. 8 pkt 3 
niniejszego artykułu, 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 
budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem 
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie 
tych obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, na którym realizowany 
był przedmiot umowy. 

 
ART. XX 

PRAWO DO ZMIANY UMOWY 
 

Zamawiający może dokonać zmiany postanowień niniejszej Umowy i Umowy Szczegółowej 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  
w następujących przypadkach: 
1) Zmiana terminu wykonania zamówienia w zakresie adekwatnym do przyczyny 

powodującej konieczność zmiany w następujących przypadkach: 
a) opóźnienia w zawarciu umowy, uniemożliwiające rozpoczęcie prac spowodowane          

w szczególności korzystaniem przez wykonawców ze środków ochrony prawnej 
określonych w PZP  lub spowodowane podjętymi ewentualnie przez Zamawiającego 
czynnościami zmierzającymi do zwiększenia kwoty jaką może przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, 

b) wystąpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania 
zmian w Dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację 
określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania robót,  

c) zmian spowodowanych wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi, 
uniemożliwiającymi prowadzenie prac lub robót będących przedmiotem umowy, 
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przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, jeżeli konieczność 
wykonania prac lub robót w tym okresie, przeprowadzania prób i sprawdzeń oraz 
dokonywanie odbiorów nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność. Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne to takie 
warunki, które łącznie: 
 biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie 

poszczególnych robót skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót oraz 
 ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów 

skutkująca przeszkodami, o których mowa powyżej jest większa od średniej 
z ostatniego pięciolecia licząc od daty składania ofert wstecz, okresem 
porównawczym będzie miesiąc,  

d) wystąpienie siły wyższej np. pożaru, powodzi, itp., o czas w jakim dane zjawisko 
uniemożliwiło prowadzenie robót lub o czas jaki jest niezbędny na naprawę uszkodzeń 
powstałych w wyniku działania siły wyższej, 

e) wstrzymanie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiającego), które   
nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,  lub w 
przypadkach określonych w ppkt. 2, które wstrzymują lub opóźniają realizację 
przedmiotu umowy, 

g) wystąpienie nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków 
archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych lub wstrzymania robót przez 
właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, np. dokonanie 
odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypału itp., 

h) zmiany będące następstwem działań bądź zaniechań osób trzecich, 
i) zmiany będące następstwem działania organów administracji w szczególności 

wynikających z terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień, opinii, itp., 

j) zmiany przepisów prawa związanych z realizacją niniejszej Umowy i Umowy 
Szczegółowej, 

k) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych 
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 

2) Zmiany zakresu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, wynagrodzenia   lub 
zmiany terminu zakończenia robót w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej 
konieczność zmiany, w następujących przypadkach: 
a) zaistnienie okoliczności powodujących, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną 

Dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć   
w chwili zawarcia umowy lub zmian wynikających z poleceń, o których mowa  w § 4 
i § 5 Umowy szczegółowej, 

b) zmiana ilości wymienionych np.: w pozycjach kosztorysów ofertowych i zbiorczego 
zestawienia wartości robót, 

c) zmian technologicznych, o ile są korzystne dla Zamawiającego, spowodowanych m.in. 
następującymi okolicznościami: 
 pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż wskazane 

w Dokumentacji projektowej, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 
przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegółowej lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegółowej, lub 
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy 
Szczegółowej ; 

 pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 
budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej Umowy i Umowy Szczegółowej, 
powodującej zmianę sposobu wykonania umowy, pozwalającej na skrócenie czasu 
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realizacji przedmiotu umowy lub zmniejszenie kosztów wykonywanych prac lub 
robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu niniejszej 
Umowy i Umowy Szczegółowej, pod warunkiem osiągnięcia niemniejszych 
parametrów końcowych wykonanych robót, na umotywowany wniosek 
Wykonawcy po akceptacji Zamawiającego; 

 konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegółowej 
przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych 
posiadających świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typów budowli i urządzeń, 
ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

 w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej 
możliwa jest zmiana materiału i technologii wykonania przedmiotu niniejszej 
Umowy i Umowy Szczegółowej, w tym konstrukcji obiektów budowlanych jak 
również zmiany lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń w zakresie 
adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany; 

 zastosowanie technologii pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 
przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegółowej lub umożliwiających 
uzyskanie lepszej jakości robót albo zaoszczędzenie czasu czy kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegółowej, 

d) odmienne od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunki geologiczne  
i hydrologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych, 

e) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem 
niniejszej Umowy i Umowy Szczegółowej, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań 
technicznych lub technologicznych niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a 
wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w 
oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu niniejszej Umowy 
i Umowy Szczegółowej, 

f) odbiegających od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków terenu budowy, 
w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, warunków 
gruntowo-wodnych, 

g) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami, 

3) Zmiany osobowe w zakresie pełnienia funkcji kierowników budowy lub robót pod 
warunkiem, że osoby wskazane w miejsce dotychczasowych łącznie spełnią następujące 
wymagania: 
a) wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych dla tych funkcji  

(w tym wykażą się posiadaniem co najmniej równoważnych uprawnień wymaganych 
w postępowaniu lub uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa) 

b) wykażą dodatkowe doświadczenie na poziomie gwarantującym uzyskanie 
równoważnej, co zmieniania osoba, liczby punktów w kryterium oceny ofert, jeśli 
takie kryterium było określone dla funkcji kierownika budowy lub robót 

4) Zmiany umowy w zakresie regulowanym przepisem art. 439 ustawy PZP reguluje Art. XII 
oraz umowa szczegółowa. 

5) Inne zmiany: 
a) zmiana nazwy zadania, 
b) zmiana nazwy Wykonawcy bądź Zamawiającego, 
c) zmiana lub wprowadzenie części zamówienia, której wykonanie zamierza  powierzyć 

Podwykonawcom, wraz z podaniem nazwy Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, 
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6) Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu PZP następujące zmiany: 
a) danych teleadresowych  
b) zmiany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym nie skutkujące zmianą  końcowego 

terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy i Umowy Szczegółowej. 
7) Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany niniejszej Umowy i Umowy 

Szczegółowej na podstawie okoliczności wskazanych w niniejszym artykule oraz  
w zakresie w nim określonym, uprawniony jest do przekazania Zamawiającemu wniosku 
dotyczącego zmiany Umowy i Umowy Szczegółowej wraz z opisem zdarzenia lub 
okoliczności, stanowiących podstawę takiej zmiany. 

8) Wniosek, o którym mowa w pkt 7 powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później 
jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu 
lub okoliczności, uzasadniającym zmianę niniejszej Umowy i Umowy Szczegółowej. 

9) Wniosek, o którym mowa w pkt 7 powinien zawierać w szczególności: propozycję zmiany, 
uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację zmiany ceny, jeśli 
zmiana niniejszej Umowy i Umowy Szczegółowej dotyczy również zmiany ceny, 
propozycję zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz inne dokumenty 
potrzebne do rozpatrzenia wniosku. 

10) W przypadku zmian wynikających z powyższych zapisów wymagana będzie zgoda 
Zamawiającego i zawarcie stosownego aneksu do umowy. Zawarcie aneksu do niniejszej 
Umowy i Umowy Szczegółowej nie będzie wymagane w przypadku określonym w pkt. 2) 
lit. b)  w zakresie zmiany ilości robót oraz  zmian wynikających z poleceń Zamawiającego, 
o których mowa w §4 i §5 umowy szczegółowej. 

11) Zamawiający ma prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu zamówienia. Minimalna 
wielkość świadczenia robót objętych niniejszą umową wynosi 80% wartości 
wynagrodzenia umownego Wykonawcy. 

 
Art. XXI 

ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAŻ 
 

1. Wszelkie spory, jakie mogą powstać pomiędzy stronami w wyniku realizacji niniejszej 
umowy i zawartej na jej podstawie umowy szczegółowej będą w pierwszej kolejności 
rozstrzygane w drodze negocjacji, a w braku osiągnięcia porozumienia strony powołają 
komisję rozjemczą w ciągu 14 dni od momentu, gdy jedna ze Stron powiadomi drugą 
Stronę o zamiarze wniesienia sporu do komisji.  

2. Komisja będzie składała się z 3 osób powołanych w ten sposób, iż każda ze Stron wyznaczy 
jedną osobę do komisji w terminie 7 dni od daty otrzymania dokonanego przez jedną ze 
Stron pisemnego zawiadomienia o sporze. Strony po zasięgnięciu opinii powołanych 
członków komisji uzgodnią osobę trzeciego członka komisji, który będzie wyznaczony  do 
działania jako przewodniczący, w terminie 5 dni  od powołania drugiego członka komisji.  

3. Decyzja komisji będzie dla stron wiążąca, o ile żadna z nich nie zgłosi na piśmie drugiej 
Stronie sprzeciwu wobec rozstrzygnięcia komisji w terminie 7 dni od daty doręczenia jej 
pisemnej decyzji komisji rozstrzygającej spór.  

4. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron przedstawi pisemne niezadowolenie z decyzji 
komisji strony poddają spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo 
dla siedziby Zamawiającego. 

5. Strony poddają rozstrzygnięcie sporu pomiędzy nimi sądowi powszechnemu o jakim 
mowa w ust. 4 również w przypadku, gdy nie powiedzie się powołanie komisji rozjemczej 
z powodu nie wyznaczenia przez którąkolwiek ze stron członka komisji albo Strony nie 
dojdą do porozumienia co do osoby przewodniczącego komisji.  

 
Art. XXII 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie 
powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jej postanowień. W przypadku 
nieważności lub bezskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, strony 
zobowiązują się podjąć negocjacje w dobrej wierze celem zastąpienia nieważnego lub 
bezskutecznego postanowienia niniejszej Umowy innym ważnym postanowieniem, 
mającym podobne konsekwencje ekonomiczne i gospodarcze dla stron, o ile nie spowoduje 
to zmiany istotnych warunków niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia za zgodą Wykonawcy wszelkich praw 
i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i Umowy Szczegółowej na osoby trzecie. 
Wykonawca może odmówić takiej zgody tylko z ważnego powodu.  

3. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę 
trzecią jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i Umowy 
Szczegółowej. 

4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszą Umową i Umową Szczegółową winny 
być sporządzane na piśmie pod rygorem nieważności i doręczone drugiej stronie przez 
posłańca z potwierdzeniem odbioru, pocztą kurierską, listem poleconym lub faksem 
z potwierdzeniem odbioru na poniżej wskazane adresy:  
 Zamawiający: ……………….. 
 Wykonawca:   ……………….. 

5. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy i Umowy 
Szczegółowej ponosi Wykonawca.   

6. Wszelkie uprawnienia przysługujące Nadzorowi Inwestorskiemu i Autorskiemu mogą być 
wykonywane przez Zamawiającego chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy 
stanowią inaczej.  

7. Wszelkie tytuły występujące w niniejszej Umowie mają charakter informacyjny                        
i  nie powinny wpływać na jej interpretację. 

8. W zakresie nie uregulowanym umownie pomiędzy stronami stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych o ile 
Wykonawca został wybrany w oparciu o przepisy tej ustawy oraz ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane.   

9. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach w języku polskim. Strony 
otrzymują po 1egzemplarzu niniejszej umowy.  

 
  
ZAMAWIAJĄCY                                                  WYKONAWCA 


