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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

1.1 KNR 2-21
0107-03
analogia

Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych szt

1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.2 kalkulacja in-
dywidualna

Przeniesienie ławki młodzieżowej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.3 kalkulacja in-
dywidualna

Demontaż, wywóz, koszt składowania - kosz na śmieci stalowy okrągły z daszkiem
(kosz koło stołu od ping-ponga)

szt

1,0 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.4 kalkulacja in-
dywidualna

Demontaż, wywóz, koszt składowania - huśtawka wagowa szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.5 kalkulacja in-
dywidualna

Demontaż, wywóz, koszt składowania - bujak samochodzik szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.6 kalkulacja in-
dywidualna

Demontaż, wywóz, koszt składowania - stół do ping-ponga szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.7 kalkulacja in-
dywidualna

Demontaż, wywóz, koszt składowania - zjeżdżalnia szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.8 kalkulacja in-
dywidualna

Demontaż, wywóz, koszt składowania - ścianka wspinaczkowa szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.9 KNR 2-31
0810-01
analogia

Rozebranie nawierzchni, z kostki betonowej m2

27,51 m2 27,510
RAZEM 27,510

1.10 KNR 2-31
0802-05

Rozebranie podbudowy m2

27,51 m2 27,510
RAZEM 27,51

1.11 KNR 2-31
0814-02 +
KNR 2-31
0812-03

Rozebranie obrzeży trawnikowych 8x30 cm wraz z ławą
Rozebranie ław pod krawężniki z betonu

m

(5,5+5,00)*2 m 21,000
RAZEM 21,000

1.12 KNR 4-04
1105-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym wraz z za-
ładowaniem, na odległość do 1km

m3

27,51*(0,08+0,15)+21,00*0,08*0,30+21,00*0,04 m3 7,671
RAZEM 7,671

1.13 KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, nakłady uzupełniajšce na każdy dalszy roz-
poczęty 1 km ponad 1 km transportu
Krotność = 9

m3

7,671 m3 7,671
RAZEM 7,671

1.14 kalkulacja in-
dywidualna

Opłata za składowanie odpadów z budowy m3

7,671 m3 7,671
RAZEM 7,671

1.15 KNR 2-31
0810-01

Renowacja istniejącego urządzenia - karuzela (1) szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.16 KNR 2-31
0810-01

Renowacja istniejącego urządzenia - ławka młodzieżowa  (1) szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.17 KNR 2-31
0810-01

Renowacja istnieącego urządzenia - ławka młodzieżowa  (2) szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2 Trampolina okrągła T2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.1 kalkulacja in-

dywidualna
Dostawa i montaż - Trampolina okrągła szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

3 Zestaw linowy duży (EPSILON) Z1 
3.1 KNR 2-01

0202-02
Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III - wykonanie kory-
ta

m3

243,34*0,5 m3 121,670
RAZEM 121,670

3.2 KNR 2-01
0214-0401

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5  m od-
ległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t
Krotność = 18

m3

121,67 m3 121,670
RAZEM 121,670

3.3 kalkulacja in-
dywidualna

Opłata na składowisku - ziemia m3

121,67 m3 121,670
RAZEM 121,670

3.4 KNR 2-31
0103-02

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
grunt kategorii III-IV

m2

243,34 m2 243,340
RAZEM 243,340

3.5 KNR 2-31
0114-05

Podbudowy z kruszywa 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2

243,34 m2 243,340
RAZEM 243,340

3.6 KNR 2-31
0114-06

Podbudowy z kruszywa 0,31,5 odjęcie za każdy dalszy 1 cm grubości - łacznie
10cm
Krotność = -5

m2

243,34 m2 243,340
RAZEM 243,340

3.7 KNR 9-11
0201-02

Włóknina separacyjno-filtracyjna m2

243,34 m2 243,340
RAZEM 243,340

3.8 KNR 2-31
0202-03
analogia

Nawierzchnia bezpieczna ze żwiru płukanego 2-8 mm, grubość warstwy po za-
gęszczeniu 8 cm

m2

243,34 m2 243,340
RAZEM 243,340

3.9 KNR 2-31
0202-04

Nawierzchnia bezpieczna ze żwiru płukanego 2-8 mm, dodatek za każdy dalszy 1
cm grubości warstwy - łącznie 40cm
Krotność = 32

m2

243,34 m2 243,340
RAZEM 243,340

3.10 KNR 2-31
0402-04

Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem, B-15 m3

0,043*68,25 m3 2,935
RAZEM 2,935

3.11 KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe, 20x6 cm m

68,25 m 68,250
RAZEM 68,250

3.12 kalkulacja in-
dywidualna

Dostawa i montaż - Zestaw linowy duży (EPSILON) szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4 Rekultywacja terenu
4.1 kalkulacja in-

dywidualna
Rekultywacja terenu - założenie trawnika kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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