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Adam Papaj 3xDN400 w przejsciu pod kanatem zrzutowym sciekdw oczyszczonych z
Al. Wojska Polskiego 90A/B GOS Debogdrze w miejscowosci Kazimierz dz. nr 1187/2, 1146/7,
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1. OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

1.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O ZGODNOSCI PROJEKTU Z AKTUALNYMI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Malbork dn. 30.10.2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)

os$wiadczamy, ze projekt wykonawczy:

" PRZEBUDOWY RUROCIAGOW KANALIZACII DESZCZOWE] W PRZEJSCIU POD KANALEM ZRZUTOWYM PROWDZACYM SCIEKI
SANITARNE Z GOS DEBOGORZE W OBREBIE MIEJSCOWOSCI KAZIMIERZ ORAZ BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W
MIEJSCOWOSCI KAZIMIERZ NA DZ. NR 1187/2, 1146/7, 1186/5, 1186/6, 1189/3, 1146/8 obr. Kazimierz, gm. Kosakowo

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOL

PROJEKTOWY IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

BRANZA SANITARNA
1529/EL/90
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w
Projektant: mgr inz. Adam Papaj zakresie instalacji i sieci  wodociggowych, kanalizacyjnych i
cieplnych oraz ochrony srodowiska (wéd i gleby)
PIIB nr POM/IS/3649/01
POM/0271/PWBS/18
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami s
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie k

S dzajacy: inz. Kat Wronsk
prawdzajacy Mmer inz. Ratarzyna Wronska sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych
PIIB nr POM/I1S/0173/19
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Adam Papaj 3xDN400 w przejsciu pod kanatem zrzutowym sciekdw oczyszczonych z
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1.2 UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

Grzgd Wolewddzki

82-200 w Elblagu s :
Wiizal Gasproaki Prestizeans], 48, dnia 1990.03.06
hrchilekliry | Budvwafetws

- Nr 1525/B1/90

DECYZJA O STWIRRDZENIU FRZIGOTCWAN
gawanggrac DO PEINIENTA samnnzzsnuzéé
UNECJI TECENICZNICE . W BUDOWNICTWIR

e p— -
eSS s e e ———— T —

Na podstawie § 2 ust '1 8 7 1 : |
«1, § 5 ust.1, § 7 1 8§ 13 usti1
A L N R g
ziczaych w budomnictnis ,’Dg.ﬁ: ;rsgfawgg.sgfdgflﬂcg f“-n-h:ﬂi pos.

324 z dnia 20 grudnia 1988 r./stwierdza s i‘gm: gf’.i’“'
v [ .,

Pan Adam PAPAT - magister iniynier in:'aynie::ii Srodowigka

urcdzony dnia

da przygotowanis zawoo zalaj A
1 aAs = A= memtes o,
ol {in upcsazalajsce dag WF Aoy

+gdafskis, posia-

_;
=
WaLld sSamsdoialnmg S

v

~ IROJEETANTA oraz KIRROWNTEL BUDOWY I ROBOT -

A sbecjeliofici instalac Jno~ingmieryinej w zakresi t i
i sieci wedaciagzonych’ s Bt 34 o msualacjl
it f‘ac‘:ggi glesygenalizacﬂn;ycn i1 cisplaych oraz ochrony

Pan Adam FAPAJT - Jesat upowainiony do

T.Sporzadzania projektdw instalacsi i
E Z¢ ] lacji wodocilgzowych,kanaliz i h
-:_.apln:;:E, sisci aadcc:_.%gq?lgch', kanalizacyjoych 1 ciepl.:;?gﬁ!wcm
iﬁzﬂsvglacqédiiwga%zen szuzgcych do cchrony przed zanis-
eniem w e nimi
cjami wsporczymi. SN, SApme ER nigual aintag km-ﬂruk )

2.klsrowania, nadzorowania i kombrolowania budowy i
%ia. i kentrolowania wytwarzania I:uns'hrukc;?;jn.acﬁ elggggt.‘:éwﬂi;g:aq
!ac,j:. wod;:c:.qgc-vg;}'ch, kanalizacyjnych, cleplaych, siesci nodocie;go:
cqc.b.,l:z.na-izaf_:ya;tth 1 cieploych ugbrojenia %Serenn oraz instalz—
i;l:l._li urzadzel siuigcych do ochrony przed zazlsczyszozZonlem wad
gleby, tacznie ze zwigzanymi z nimi konstruke jemi Asporczyml.
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Adam Papaj

Al. Wojska Polskiego 90A/B
82-200 Malbork

Projekt wykonawczy budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej
3xDN400 w przejsciu pod kanatem zrzutowym sciekdw oczyszczonych z
GOS Debogdrze w miejscowosci Kazimierz dz. nr 1187/2, 1146/7,
1186/5, 1186/6, 1189/3 obr. Kazimierz, gm. Kosakowo

M. ® POLSKA
HSSSS 1z B A
T INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& numerze wergfikacyjnym:

POM-SFT-5IT-ZM9 *

Pan Adam Papaj o numerze ewidencyjnym POM/I5/3649,/01

adres zamiesz kani—

jest czlonkiem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodei cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym
werytikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe Izby Inzynierdw Budownictwa,

(Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy @ dnia 1B wreeinia 2001 r. o podpisie elektroniczrym {Dz. U. 2001 Nr 120 poz. 1450) dane w pastaci
elekironicmej opatrzone berplecznym podpisem elektranicznym wenfikowanym pray panmecy wainega kwallfikowanego certyfikatu 5
réwnowaine pod wigledem skuthdw prawnyeh dokumentom opatrzonym podpisami wiasnargczrymi.)

* Weryfikaciq poprawnodci danyeh w niniejszym zaswiadczaniu modna sprawdzid 23 psmoeq numary weryfikacyjrege 2adwiadczenia na
stronie Polskia) lzby Indynierdw Budewnictwa www.plib.org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem whatciwe] Dkregowej lzby Ingynigrdw
Budownictwa

4]Strona


agnieszkas
Podświetlony


BPI HYDROTERM Projekt wykonawczy budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej

Adam Papaj 3xDN400 w przejsciu pod kanatem zrzutowym sciekdw oczyszczonych z
Al. Wojska Polskiego 90A/B GOS Debogdrze w miejscowosci Kazimierz dz. nr 1187/2, 1146/7,
82—200 Malbork 1186/5, 1186/6, 1189/3 obr. Kazimierz, gm. Kosakowo

Gdansk, 28 grudnia 2018 r.

sygn. akt. 423/POM/OKK/18
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 zec zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. de pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U.
2 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 1., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze speinione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Katarzyna Anna Wronska

magister inzynier inzynierii Srodowiska

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0271/PWBS/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 7adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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BPI HYDROTERM Projekt wykonawczy budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej

Adam Papaj 3xDN400 w przejsciu pod kanatem zrzutowym sciekdw oczyszczonych z
Al. Wojska Polskiego 90A/B GOS Debogdrze w miejscowosci Kazimierz dz. nr 1187/2, 1146/7,
82-200 Malbork 1186/5, 1186/6, 1189/3 obr. Kazimierz, gm. Kosakowo

Pani Katarzyna Anna Wronska upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.! pkt [-5. art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. U,

z 2018 r.. poz. 1202 ze zim.). w specjaineset instalacyjnej wozakresie sieci, instalacji 1 wizadzen
cieplnych, wentylacyjnych. gazowych. wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kicrowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzanicm konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

¢) sprawowania hontroli techniczne) utrzymania obiektow budowlanych

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawiec samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwic
(Dz. U.z2014 r. poz. 1278) uprawnienia ninicjsze uprawniajg do :

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnier,

2) do projektowania obicktu budowlancgo 1 Kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cicplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizac

Pouczenie
Od decyzji ninicjszej sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyine) Polskiej lzby Inzynicréw Budownictwa
w Warszawic. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) Pomorskiej Okrggowe) Izby Inzynierow Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jei dorgezenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (. Dz UL 22018 r. pos. 2096 z¢ zim.)
§ 1. W tral biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze 7rzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publiczne). kiory wydal decyzjg.

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracyi publiczne) oswiadezenia o zrzeczeniu sic prawa do wniesienia odwolania
przcz ostainia 7¢ stron postgpowania, decyzja s1aje Sig ostaleczna | prawomocna

W przypadku ztozenia przez strong oswiadezena o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania ed decyzji (okresionego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego

Sklad orzekajacy Okrc;gO\w'ej/koxnisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowei Komig) 1}\'\\ atifikacyinej
U,
dr inz. Marek W7’so!owski
1]

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Kox;u':{ji Kwalifilfacyjnej
A A
mgr inz. Maciej Malinowski

CZLONEK
Okrggowef Komisji Kwalitikacyne
%/ Yoo -
prof. dl;'ﬁab. inz. Ziemowit Suligowski

z ’
Otrzymujq:
Duiss it

2 Caor v
3.Giowny Inspekior Nadzoru Budowlancgo

4.a/a
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BPI HYDROTERM Projekt wykonawczy budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej

Adam Papaj 3xDN400 w przejsciu pod kanatem zrzutowym sciekdw oczyszczonych z
Al. Wojska Polskiego 90A/B GOS Debogdrze w miejscowosci Kazimierz dz. nr 1187/2, 1146/7,
82-200 Malbork 1186/5, 1186/6, 1189/3 obr. Kazimierz, gm. Kosakowo
™ ® POLSKA
nieest. | Z B A

S INZYNIEROW

M\

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfkacynym

POM-VL8-37P-NJH *

Pani Katarzyna Anna Wronska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0173/19

adres zamieszkanis (D

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby In2ynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r, 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
clektronicinej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym weryfkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty sy
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawrych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcanymi |

* Weryfikagg poprawnodci danych w ninejsrym 2adwiadczeniu moina sprawdzit 1 pomocy numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronle Polskie) Izby Intynieréw Budownictwa www. piib org.pl lub kontaktujac sig z blurem whaiciwe) Okrqgowe) lzby Indynierdw
Budownictwa.
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Adam Papaj 3xDN400 w przejsciu pod kanatem zrzutowym sciekdw oczyszczonych z
Al. Wojska Polskiego 90A/B GOS Debogdrze w miejscowosci Kazimierz dz. nr 1187/2, 1146/7,
82-200 Malbork 1186/5, 1186/6, 1189/3 obr. Kazimierz, gm. Kosakowo

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. DANE OGOLNE

Projekt obejmuje zadanie inwestycyjne pod nazwa:

Przebudowa rurociggow kanalizacji deszczowej w przej$ciu pod kanatem zrzutowym prowadzgcym
$cieki sanitarne z GOS Debogérze w obrebie miejscowosci Kazimierz oraz budowa odcinka sieci
kanalizacji deszczowej w migjscowosci Kazimierz na dz. nr 1187/2, 1146/7, 1186/5, 1186/6,
1189/3, 1146/8 obr. Kazimierz, gm. Kosakowo.

Opracowanie zawiera rozwigzania projektowe w zakresie:

- przebudowy trzech rurociggoéw sieci kanalizacji deszczowej @400 mm w przejsciu pod
kanatem zrzutowym $ciekéw, odprowadzajgcym Scieki z Grupowej Oczyszczalni Sciekow
Debogorze.

- budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej o srednicy @400mm, potgczonego odptywem z
przebudowywang siecig, dedykowanego do odprowadzania wéd deszczowych z terenu
centrum wsi Kazimierz.

Zakres przebudowy przewiduje zmiane posadowienia istniejgcych trzech rurociggdw sieciowych wraz
z budowg studni rewizyjnych umozliwiajagcych serwisowanie rurociggéw w trakcie ich eksploataciji.
Istniejgce przejscie pod kanatem wykonane jako syfon horyzontalny, z rur @400-450 mm,
posadowionych prawdopodobnie metodg przewiertu sterowanego, na gtebokosci ponizej konstrukciji
obudowy kanatu, nie posiada dostepu do serwisowania co skutkuje problemami eksploatacyjnymi
prowadzacymi do ograniczenia droznosci systemu.

Projektowany nowy odcinek sieci kanalizacji deszczowej ma umozliwi¢ odprowadzenie wod
deszczowych sptywajgcych aktualnie z obszaru zlewni stanowigcej obszar centrum wsi Kazimierz,
do najnizej potozonego punktu terenowego zlokalizowanego w obrebie dziatki gminnej nr 1146/8.

Wiascicielem i eksploatatorem przebudowywanych urzgdzen jest Gmina Kosakowo.
2.1.1. INWESTOR

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni

ul. Witominska 29

81-311 Gdynia

2.1.2. ADRES BUDOWY

Projektowana przebudowa sieci planowana jest w obrebie Kazimierz 221105_2.0005, gmina
Kosakowo, jednostka ewidencyjna Puck, na dziatkach:

- nr 1187/2 (pod rowem doptywowym) i 1146/7, 1146/8 (pod kanatem zrzutowym) w zarzgdzie
Gminy Kosakowo;

- nr 1186/5 (pas serwisowy obstugi kanatu) i 1186/6 (uzytek rolny zakwalifikowany jako
pastwisko) stanowigcych wiasnos¢ prywatna.

Budowe sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie na dziatkach 1146/7 i 1146/8, na ktérych znajduje
sie kolektor zrzutowy Sciekéw, w zarzgdzie Gminy Kosakowo.

2.1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig :
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- Umowa na wykonanie prac projektowych Nr ZP/43/2019 z dnia 16.09.2020 r zawarta
pomiedzy Inwestorem i BPI HYDRO-TERM w Malborku;

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych;

- Wytyczne wykonania prac projektowych wydane dla inwestycji "Remont kanatu
odprowadzajgcego $cieki z GOS Debogérze na odcinku przebiegajgcym przez wie$
Kazimierz" wydane przez PEWIK Gdynia Sp. z 0.0. z dnia 29.03.2019 r.

- Uchwata NR XL/58/2018 Rady Gminy Kosakowo z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kanatu zrzutowego
odprowadzajgcego oczyszczone scieki z Grupowej Oczyszczalni Sciekéw "Debogoérze" do
Zatoki Puckiej w Mechelinkach gm. Kosakowo, ogtoszona w D.U. Wojewédztwa Pomorskiego
z 24 lipca 2017 r. poz. 2754,

- Uzgodnienia z inwestorem ;

- Uzgodnienia z wtascicielami przebudowywanego uzbrojenia podziemnego ;

- Normy i wytyczne techniczno-projektowe;

- Katalogi producentéw urzgdzen .

2.1.4. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest usprawnienie istniejgcego systemu kanalizaciji
deszczowej w rejonie wsi Kazimierz. Istniejgcy system w miejscu skrzyzowania z kanatem zrzutowym
Sciekdw z GOS Debogérze jest niewydolny na skutek braku petnej droznosci rurociggéw, co
spowodowane jest brakiem urzadzen rewizyjnych i brakiem technicznych mozliwosci okresowego
czyszczenia rurociggow. Nowe rozwigzanie projektowe przewiduje posadowienie rur sieciowych na
mniejszych gtebokosciach oraz wyposazenie systemu w studnie rewizyjne umozliwiajgce dostep do
serwisowania systemu kanalizacyjnego.

Projektowane nowy odcinek kanalizacji deszczowej ma umozliwi¢ odptyw wod deszczowych do
gminnego systemu odprowadzania wdd deszczowych i spowodowac odciecie doptywu wéd

deszczowych do kanatu zrzutowego sciekdw oczyszczonych z oczyszczalni.

2.1.5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren zainwestowania pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment Pradoliny Kaszubskiej w
obrebie Pobrzeza Kaszubskiego. Teren charakteryzujg rowninne tgki o charakterze niskich torfowisk.
Rzedne terenu w obrebie planowanej przebudowy zawierajg sie w granicach 6,00 do 6,8 m npm.
Odcinkowy sztuczny nasyp wokot kanatu zrzutowego osigga wartosé 7,8 m npm.

Trasa projektowanych urzgdzen przebiega przez tereny zielone, w sgsiedztwie oraz w przejsciu pod
kanatem zrzutowym $ciekoéw sanitarnych.

W obrebie planowanych robét wystepujg pojedyncze drzewa, ktére stanowig zagrozenie dla
konstrukcji kanatu przez rozrastajacy sie system korzeniowy i bedg usuniete w ramach réwnolegle
projektowanej przebudowy kanatu zrzutowego sciekéw.

2.1.6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana przebudowa istniejgcych rurociggéw kanalizacji deszczowej i budowa sieci kanalizaciji
deszczowej nie spowoduje zmiany zagospodarowaniu terenu. Planowane do wykonania obiekty
liniowe lokalizowane sg ponizej otaczajgcego terenu.

2.1.7. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI

Zakres przebudowy obejmuje wykonanie trzech nowych odcinkéw rurociggéow @400 mm o tgcznej
dtugosci 202,0 m pomiedzy istniejgcymi obudowami rurociggéw od strony naptywu i odptywu wody.
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Istniejgcych obuddéw nie wolno naruszyC. Istniejace rurociggi przewidziano do unieczynnienia i
pozostawienia w gruncie. Unieczynnione rurociggi nalezy dwustronnie zakorkowa¢ w miejscach
potaczenia z projektowanymi rurociggami (przy wlotach i wylotach). Przejscie rurociagéw po
przebudowywanym kanatem zaprojektowano jako syfonowe. Po obu stronach syfonu zaprojektowano
studnie rewizyjne. Nowe rurociggi nalezy wykonac gtéwnie metodg bezwykopowg z rur modutowych
PP. Tylko na odcinkach o matym zagtebieniu rur (od strony naptywu wody) przewidziano montaz
nowych rur PE w przygotowanych wykopach.

Wszystkie roboty przewiertowe nalezy prowadzi¢ z projektowanych po obu stronach kanatu
odwodnionych komor technologicznych, wykonanych z traconych grodzic stalowych GZ50 o
gtebokosci 6 m zapuszczanych przy uzyciu wibromtota. Przejscia syfonowe rur pod
przebudowywanym kanatem (rozwigzanie kolizji) nalezy wykonaé réwniez metodg przewiertowa z rur
modutowych PP. Montaz studni nalezy wykona¢ po zakonczeniu prac przewiertowych.
Zaprojektowano sze$¢ studni rewizyjnych z kregéw zelbetowych Dw=1200 mm. Po zakonczeniu
montazu studni przestrzen pomiedzy kregami studziennymi i obudowg komor technologicznych
nalezy wypei¢ zageszczong pospétka.

Potaczenia nowych odcinkéw rur ze starymi nalezy wykonac tuz przy istniejgcych obudowach wlotow
i wylotéw rur, z wykorzystaniem systemowych ksztattek potgczeniowych typu R-R. Nowy odcinek sieci
kanalizacji deszczowej o dtugosci 106,5 m projektuje po trasie réwnolegtej do kanatu zrzutowego
sciekéw, pomiedzy planowanymi studniami rewizyjnymi D1 i D3, w wykonaniu z rur @ 400 mm PE i
PP. Wprowadzenie rur sieciowych na projektowane rzedne projekiuje sie metodg bezwykopows.
Odcinek D1-D2 nalezy wykona¢ z rur PE z zastosowaniem technologii przewiertu horyzontalnego.
Odcinek D2-D3 projektuje sie do wykonania metodg przewiertu sterowanego z rur modutowych PP.
Przewierty poziome nalezy prowadzi¢ z wczesniej przygotowanej komory technologicznej.

2.2. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Na potrzeby inwestycji wykonane zostata w 2019 i 2020 roku przez PUP "FUNDAMENT" Sp. z 0.0. z
Gdanska "Dokumentacja badan podtozag gruntowego wraz z opinig geotechniczng"

Teren zainwestowania pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment Pradoliny Kaszubskiej w
obrebie Pobrzeza Kaszubskiego. Teren charakteryzujg rowninne tgki o charakterze niskich torfowisk.
Rzedne terenu w obrebie planowanej przebudowy zawierajg sie w granicach 5,5 do 6,8 m npm.
Sztuczny nasyp wokoét kanatu zrzutowego osigga warto$¢ 7,8 m npm. Miejsce planowanych robot
charakteryzuje przekrdj geotechniczny VI-VI'. W podtozu gruntowym, poza obrysem kanatu od
powierzchni terenu wystepujg nasypy niekontrolowane ztozone z piaskéw drobnych humusowych o
migzszosci od 0,6m do 1,9 m. Ponizej nasypdéw w poditozu zalegajg holocenskie utwory aluwialno-
bagienne wyksztatcone jako torfy i namuty oraz piaski drobne i $rednie.

Ponizej na rzednych projektowanych urzgdzen wystepuje piasek gruby przydatny do posadowienia
projektowanych rurociggéw. Woda gruntowa w dokumentowanym przekroju wystepuje w postaci
zwierciadta swobodnego oraz napietego, napinanego przez warstwy gruntow stabo-
przepuszczalnych. Ustabilizowane zwierciadto wody stabilizuje sie na rzadnych 5,40-5,43 m npm , a
nawiercone na rzednych 3,90 do 4,23 m npm. R6znica poziomdw zwierciadta wody gruntowe] i wody
w kanale zrzutowym wskazuje na infiltracyjny charakter kanatu.

W zwigzku z projektowanym zatrzymaniem przeptywu $ciekdw w kanale na czas prowadzenia
przebudowy (Scieki ttoczone bedg rurociggiem obejsciowym, tzw. baypassem) zakiada sie istnieje
obnizenie naturalne poziomu wody gruntowej do poziomu umozliwiajgcego wykonanie przebudowy
bez koniecznosci odwadniania wykopéw. W przypadku okresowego naptywu wody wykopy nalezy
odwodni¢ punktowo przy pomocy przenosnej pompy przeponowej, umieszczanej bezposrednio w
wykopie. Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu zainwestowania wynosi h,= 1,0 m w/g normy
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PN-81/B-03020. Zbadane podtoze gruntowe nadaje sie do bezposredniego posadowienia
projektowanych urzgdzen, oprocz torféw, gleby i nasypdw niekontrolowanych. Napotkane w podtozu
torf, nasypy kontrolowane oraz uptynnione gliny piaszczyste lub piaski gliniaste nalezy usung¢ na
gteboko$¢é minimum 0,5 m ponizej fundamentowania, ubytki uzupetniajac podsypkg zwirowg z
zageszczeniem do 1s>0,98. Uptynnienie moze nastgpi¢ takze na skutek zalania wykopu woda
opadowa.

Wszystkie napotkane grunty organiczne w postaci torféw, namutéw, kredy i glin préchnicznych nalezy
catkowicie usunaé. Ubytki uzupetnic jw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012r. Poz. 463) stwierdzone warunki gruntowe
nalezg do prostych. Zalicza sie przedmiotowa inwestycje do Il kategorii geotechnicznej. Rozpoznanie
geotechniczne podioza jest wystarczajgce do realizacji obiektéw zaliczanych do Il kategorii
geotechniczne;.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
ziemnych” zalecanych pismem nr GWoP-002/90/94 Ministerstwa Ochrony Srodowiska, zasobow
Naturalnych i Le$nictwa w porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
oraz PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne”.

2.3. OPISISTNIEJACEGO UZBROJENIA

W sgsiedztwie projektowanych urzadzen wystepujg istniejgce urzgdzenia uzbrojenia podziemnego,
w tym kabel energetyczny eNN, zlokalizowany w sgsiedztwie projektowanej studni rewizyjnej D7.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ operatoréw istniejgcych sieci o
zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t oraz uzgodni¢ szczegbtowe usytuowanie urzgdzen, a takze
uzyskaé¢ pozwolenie wtasciciela gruntdw na trasie sieci, na zajecie terenu i prowadzenie robét.

2.4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.4.1. PRZEBUDOWA TRZECH RUROCIAGOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ POD KANAtEM ZRZUTOWYM

Projektuje sie przebudowe trzech odcinkéw rurociggéw kanalizacji deszczowej @400 mm w przejsciu
pod przbudowywanym kanatem zrzutowym sciekéw, w km ok 0+241.

Zakres przebudowy przewiduje wykonanie trzech nowych odcinkéw rurociggbw pomiedzy
istniejgcymi obudowami betonowymi wlotu i wylotu rurociggdédw do rowu melioracyjnego.

Nowe rurociggi z zachowaniem dotychczasowych srednic i trasy posadowione zostang na nowych
rzednych. Wprowadzenie rurociggdbw na projektowane rzedne planuje sie wykonaé gtéwnie
bezwykopowo, z zastosowaniem przewiertu sterowanego, poziomego, z uzyciem rur modutowych
PP. Tylko kohcowe odcinki rurociggéw o dtugosciach 12,5 do 13,5 m od strony naptywu wody nalezy
wykonac z rur PE uktadanych w przygotowanym wykopie (technologia wykopowa przyjeto ze wzgledu
na mate zagtebienie rur). Przewierty wykonywane beda z projektowanych po obu stronach kanatu
komoér technologicznych. Komory zaprojektowano w wykonaniu z traconych pali szalunkowych GZ50
o dtugosci 6 m, zapuszczanych przy uzyciu wibromfota. Po wykonaniu przewiertow w komorach
zaplanowano montaz szes$ciu studni rewizyjnych stanowigcych elementy trzech przejsé¢ syfonowych
pod przebudowywanym kanatem. Studnie bedg wykorzystywane w trakcie eksploatacji do
prowadzenia czynnosci serwisowych. Studnie nalezy wykonaé z prefabrykowanych kregow
zelbetowych o $rednicy wewnetrznej Dw=1200 mm. Do studni bedzie mozliwy dojazd lekkiego
sprzetu serwisowego po nowo projektowanych ptytach nadkanatowych.
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Po zabudowie studni przestrzen pomiedzy kregami i obudowg komory technologicznej nalezy
wypetni¢ zageszczong pospotks.

Projektowane rurociggi nalezy uktada¢ zgodnie ze wskazanymi w czesci rysunkowej spadkami, w
kierunku przeptywu wody. Nowe rurociggi nalezy potgczyc¢ z istniejgcymi bezposrednio w sgsiedztwie
istniejgcych obuddw wlotéw i wylotéw. Potgczenia nalezy wykonaé z zastosowaniem systemowych
tacznikow adaptacyjnych typu R-R, w pkt. oznaczonych na pzt jako R1, R2, R3, R4, R5 i R6.

Przebudowe nalezy prowadzi¢ kolejno, wytgczajagc z eksploatacji jednoczesénie tylko jeden rurociag.
Wytgczenie rurociggébw wykonac¢ z zastosowaniem systemowych, pneumatycznych korkéw. Prace
nalezy zaplanowac w okresie bez wystepowania przeptywdéw nawalnych.

Wszystkie odcinki rurociggéw przewidziane do wykonania bezwykopowo nalezy wykonac przy uzyciu
wiertnicy sterowanej, ustawionej w komorach technologicznych . Przewierty wykonywac¢ do
potaczenia z istniejgcymi rurociggami w pkt. R1, R2 i R3, oraz z odcinkami uktadanymi wykopowo w
punktach R7, R8 , R9.

Odcinki rurociagéw w przejsciach syfonowych projektuje sie takze do wykonania metoda przewiertu
wykonywanego z komory technologicznej.

Do zabudowy metodg bezwykopowg stosowac rury modutowe PP o srednicy @400mm SN12.

Do zabudowy metodg wykopowa stosowac rury PE @400mm SDR 11. Potgczenia kohcéwek nowych
rurociagéw PP z istniejgcymi rurami oraz nowych rur PE i PP, na podejsciu do obudowow wylotu i
wlotu wykona¢ z systemowych fgcznikbw adaptacyjnych typu R-R, dedykowanych dla rur
tworzywowych, o srednicy zewnetrznej @400 mm.

Uzbrojenie sieci stanowig studnie rewizyjno-serwisowe montowane w komorach technologicznych, w
wykonaniu z kregéw zelbetowych o srednicy wewnetrznej Dw=1200 mm.

2.4.2. BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ: D1-D3

Pomiedzy studniami D1 i D3 projektuje sie odcinek nowej sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z
wytycznymi Gminy Kosakowo. Projektowany odcinek sieci bedzie stanowit element docelowo
planowanego systemu kanalizacji deszczowej, ktéry bedzie wykonywany w centralnej czesci wsi
Kazimierz przez Gmine Kosakowo.

Sie¢ o dtugosci 106,5 m projektuje sie z rur PE i PP. Wykonanie odcinka sieci D1-D2 projektuje sie
metoda bezwykopowg z zastosowaniem przewiertu horyzontalnego z rur @400 PEHD, system 100-
RC SDR 11, PNmin=1 MPa RC o podwyzszonej odpornosci i wytrzymatosci na zarysowania i naciski
punktowe dwuwarstwowych, wykonanych w/g PN-EN 12201-2+A1:2013-12- Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej - Polietylen (PE). Przy budowie sieci metodg bezwykopowa na odcinku D1-D2 rurociagi
sieciowe (rury PE-100RC) projektuje sie wprowadzac na projektowane rzedne przy uzyciu technologii
przewiertu sterowanego, horyzontalnego, bez rur ostonowych (bez naruszania konstrukcji terenu )
zgodnie z projektem planu zagospodarowania.

Montaz rur na odcinku D2-D3 projekiuje sie metodg przewiertu sterowanego poziomego z
zastosowaniem rur modutowych PP SN12.

Z uwagi na brak mozliwosci dojazdu sprzetem mechanicznym do projektowanej studni D2, studnie
nalezy posadowi¢ w wykopie otwartym wykonanym recznie i mechanicznie przy uzyciu koparki
linowej o dtugim wysiegu, operujacej z drogi tymczasowej po drugiej stronie kanatu.
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2.4.3. TECHNOLOGIA MONTAZU RUR METODA BEZWYKOPOWA. PRZEWIERT STEROWANY
HORYZONTALNY

Horyzontalne przewierty sterowane to nowoczesna technologia polegajgca na wykonaniu poziomych
przewiertow sterowanych. Przewierty horyzontalne sg odmiang odwiertéw kierunkowych, zaliczajg
sie do grupy o nazwie technologia bezwykopowg. Dzigki zastosowaniu najnowszych systemoéw
sterujgcych i pomiarowych, trajektoria wykonywanego przez nas przewiertu wraz z potozeniem
punktu wyjscia perfekcyjnie pokrywa sie z projektem planowanego przewiertu.

Dzieki wykorzystaniu nowoczesnych technologii horyzontalne przewierty sterowane sg szybkim
i stosunkowo niedrogim sposobem na poprowadzenie rur pod réznymi przeszkodami terenowymi.
Wykonywanie takich odwiertow, w tym wiercenie pod drogami, zabudowaniami, czy rzekami, jest
procesem 3-etapowym.

2.4.3.1. Etap 1: Wiercenie pilotazowe

Po ustaleniu punktéw wejscia oraz wyjscia otworu, pomiedzy nimi, zaczynajac od konca przysztego
rurociagu, wykonuije sie pilotazowe wiercenie horyzontalne z wykorzystaniem specjalnej gtowicy. Tor
przemieszczania sie narzedzia wiertniczego kontroluje precyzyjny system nawigacyjny dziatajgcy z
dokfadnoscig kilku centymetrow. Powstajacy w czasie jego pracy urobek trafia na powierzchnie
poprzez ptuczke. Co bardzo istotne, nowoczesna technologia pozwala operatorowi wiertta
zatrzymywac je [ zmieniac kierunek poziomego przewiertu w zwigzku
z napotkanymi przeszkodami, np. instalacjami wodociggowymi czy fundamentami budynkdéw.

2.4.3.2. Etap 2: Rozwiercanie przewiertu pilotazowego

Kolejnym etapem jest rozwiercanie wczesniej wykonanego otworu pilotazowego, czyli jego
powigkszanie do zaktadanych przez projekt rozmiaréw. Zazwyczaj na koniec, sterowane przewierty
poziome, np. pod drogami, majg S$rednice wiekszg od poczatkowej o 20% do 50%.
W przypadku, gdy jest to za mato, w trakcie wiercenia horyzontalnego stopniowo wprowadza sie do
Srodka specjalne rozwiertaki. Przed rozpoczeciem pracy gtowica wiertnicza znajduje sie na wejsciu
otworu i jest wymieniana na model poszerzajagcy. Podobnie, jak w pierwszym etapie, do wybierania
urobku réwniez stosuje sie odpowiednio dobrane ptuczki. Po zakonczeniu pracy odwiert jest juz
przygotowany do instalacji rury.

2.4.3.3. Etap 3: Wcigganie zakotwionego rurociggu

Po zakonczeniu wykonywania sterowanego przewiertu horyzontalnego zaczyna sie proces instalacji
rurociagu, w ktérym gtowice do wiercenia zastepuje sie wciggajaca. Z jednej strony mocuje sie do
niej rury, natomiast z drugiej rozwiertak, ktéry stuzy do poszerzania otworu, jesli zajdzie taka
koniecznos¢. Catos¢ podtgczana jest do ptuczki odpowiedzialnej za odbieranie urobku. Aby
ograniczy¢ tarcie pomiedzy rurociggiem a $cianami poziomego przewiertu, wykorzystuje sie
specjalne dodatki polimerowe. W efekcie przecisk jest zrealizowany bez szkéd dla przyrody,
zniszczen infrastruktury, np. drdg i koniecznosci robienia wykopow.

2.4.4. TECHNOLOGIA MONTAZU RUR METODA BEZWYKOPOWA. PRZEWIERT STEROWANY POZIOMY,
GRAWITACYINY

Przewiert wykonuje sie z komér startowych- technologicznych. System uszczelnien pozwala wykonac¢
wiercenie réwniez w miejscach wystepowania wéd gruntowych.

Wiercenie wykonywane jest w dwdéch etapach.
Etap 1: Wiercenie pilotazowe sterowane przy udziale systemu radiowej lokalizaciji.
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Etap 2: Rozwiercanie otworu po wierceniu pilotazowym z jednoczesnym wcigganiem modutéw rur
PP, ktére sg tgczone przy pomocy kompaktowej sciskarki hydrauliczne;.

2.4.5. WYZNACZENIE ILOSCI WOD OPADOWYCH ODPROWADZANYCH DO NOWOPROJEKTOWANEJ
SIECI

W ramach rozwoju uktadu kanalizacji deszczowej wsi Kazimierz, planuje sie odprowadzenie wod
opadowych z drég gminnych poprzez réwnolegle projektowane separatory i osadniki do
nowoprojektowanego odcinka rurociggu kanalizacji deszczowej.

- Powierzchnia drog: A = 0,6ha
- Wspotczynnik sptywu: y = 0,9
-~ Opad: g =174 dm¥s*ha

Q = A*y*q Q = 93,96 dm?/s
2.4.6. WYTYCZNE DLA BUDOWY STUDNI REWIZYINYCH

Studnie rewizyjne na odcinkach przebudowywanej i budowanej sieci projektuje sie jako wtazowe o
$rednicy wewnetrznej Dw=1200 mm, w wykonaniu z kregdéw Zelbetowych, wyposazone w osadniki.
Montaz studni na odcinku przebudowywanym projektuje sie w odwodnionych komorach
technologicznych, na nowym odcinku w wykopach otwartych. Wykonanie studni musi by¢ zgodne z:

- KB 4-4.12.6.1(16)

- PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego;

- PN-EN-476: wymagania og6lne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji

grawitacyjnej;
- PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych:
- PN-EN 752 cz 1-7: Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

Do budowy studni rewizyjnych stosowac kregi z betonu klasy minimum C35/45 o wodoszczelnosci
w8, nasigkliwosci maksymalnie 5%, mrozoodpornosci F50, tgczone na klinowg uszczelke z SBR lub
EPDM, zgodne z normg PN-EN 681-1.

Montaz studni projektuje sie w przygotowanych odwodnionych komorach i wykopach. Stosowac
dolne kregi zespolone monolitycznie z dnem. Zejscia w studzienkach wykonywac z zeliwnych stopni
wtazowych w rozstawie pionowym i poziomym co 30 cm. Studzienki nalezy zewnetrznie gruntowac
stosujac np. abizol ,R” jednokrotnie oraz izolowac z zastosowaniem np. abizolu "P" dwukrotnie.

Studnie nalezy wyposazy¢ we wiazy z zeliwa szarego o $rednicy 600 mm i wysokosci ramy min. 140
mm. Stosowa¢ witazy klasy D400 w/g PN 80/H-74051.02, zabezpieczone przed obrotem przez
wpusty w pokrywie (min. 2 szt). Powierzchnie stykéw pokrywy i korpusu obrobione mechanicznie,
amortyzowane wktadkag ttumigcg umieszczong w pokrywie w sposoéb trwaty. Potgczenia wiazu z
korpusem studni muszg by¢ szczelne. Wiazy posadowi¢ bezposrednio na ptytach pokrywowych
studni. Nie stosowac pierscieni odcigzajacych. Przejscia rurociggdw przez Sciany studni rewizyjnych
wykonac¢ z zastosowaniem tulei szczelnych systemowych.

Obudowy komor technologicznych wykonaé nalezy z zabijanych grodzic GZ-50 o dtug. 6m, taczonych
na zamki systemowe. Dla zabezpieczenia kazdej z komor stosowaé po 2 rozpory systemowe (np.

firmy HUNBECK) montowane na wysokosci ok. 1m ppt réwnolegle do krétszego boku komory.
Podpory rozpiera¢ przez poziome przypory wykonane z ceownika C260.
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2.4.7. MONTAZ RUROCIAGOW

Montaz rurociagéw nalezy wykonywa¢ wg informacji technicznej producenta rur. Rurociggi po
zmontowaniu nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem droznosci i wynikowych spadkow, a takze poddaé
probie wraz ze studzienkami rewizyjnymi na szczelno$¢; w odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji.
Rurociaggi i studnie w otwartych wykopach nalezy posadawiac :

- w gruntach rodzimych suchych na podsypce piaskowej grubosci 15 cm;
- w torfach i namutach w zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 30 cm
- w przypadku bardzo stabych gruntéw stosowac¢ siatki wzmacniajgce lub geowtdknine;

Wszystkie partie gruntu rozmoknietego nalezy wybracé i zastgpi¢ betonem B 7,5.Szczego6towe decyzje
dotyczace posadowienia rurociggdw w gruntach stabonosnych podejmie na biezgco inspektor
nadzoru inwestorskiego. Rurociggi po utozeniu na projektowanych rzednych obsypaé¢ warstwg 30 cm
piasku ponad wierzch rury. Powyzej rurociggi obsypywac gruntem wczesnie pozyskanym z wykopow.
Stosowac podsypke z piasku grubego lub sredniego dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku
zageszczenia min 95-97 % wg Proctora. Podtoze powinno by¢ utozone ze spadkiem dostosowanym
do spadku kolektora okreslonego w projekcie. Podioze nalezy uformowaé na kat 90°, tak aby do
podtoza przylegata 1/2 obwodu rury. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z R.M.P.iP.M.B. z
dn. 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz.
97) oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych t.
Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych — wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i
Klimatyzacji — Warszawa 1994 r.

Rury kanatowe nalezy uktada¢ na przygotowanym podtozu ze spadkiem okreslonym w projekcie.
Montaz rur zgodnie z instrukcjg producenta. Poszczeg6lne utozone rury powinny by¢ unieruchomione
przez obsypanie piaskiem srednim lub grubym i doktadnie podbite w pachach, aby rura nie zmienita
potozenia przy montazu nastepnych rur. Zageszczenie wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem
ostroznosci, aby zminimalizowa¢ wstepne ugiecie i nie uszkodzi¢ rur. Zasypke wykopu wykonaé z
piaskdédw grubych lub $rednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm z
zageszczeniem wypetnienia 100% wg Proctora . Do wysokosci 30 cm ponad lico rury wykop
zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich urzgdzen zageszczajgcych po obu jej stronach, zwracajac
uwage aby nie zageszczac bezposrednio dotykajgc rury, pozostatg czes¢ wykopu mozna zageszczac
mechanicznie przy pomocy maszyn srednich i ciezkich.

Minimalne spadki projektowanych kanatow :

Rurociag Min. spadek
@ 400 0,2%

Szczegotowe informacije dotyczace budowy sieci jak: trasy, srednice, spadki i zagtebienia rurociggéw
pokazano w czesci rysunkowej.

2.4.8. ROBOTY ZIEMINE

Wykopy nalezy wykonywaé jako otwarte obudowane zgodnie z PN-B-06050:1999, PN-B-10736
i PN-S-02205:1998.

Metody wykonywania robot:

- wykop sposobem mechanicznym,
- wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.
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Do rozparcia scian wykopu stosowac¢ materiaty zaakceptowane przez Inspektora. Roboty ziemne
poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego mozna wykonywac¢ mechanicznie zgodnie
z normami PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-02. W miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia
roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Miejsca kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi
urzgdzeniami nalezy ustali¢ szczegbtowo wykonujgc przekopy kontrolne. Oprécz naniesionych kolizji
mogg wystgpi¢ takze kolizje z uzbrojeniem niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane
urzgdzenia nalezy traktowaé jako czynne Wykopy pod rurociggi do gtebokosci 1,5 m mozna
wykonywac jako nieszalowane o skarpach pionowych. O gtebokosci wiekszej nalezy wykonywaé
jako szerokoprzestrzenne o nachyleniuskarp 1:2 w terenie niezurbanizowanym i szalowane o
skarpach pionowych w ulicach, przy zblizeniu do istniejgcej zabudowy oraz przy gtebokosciach
powyzej 4 m. Zabezpieczenie scian wykopéw wykonywac¢ wypraskami stalowymi zgodnie z normag
PN-68/B-06050.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przegtebiania. Nalezng uwage nalezy zwrdci¢ na
zageszczanie ziemi w wykopach ze wzgledu na usytuowanie sieci w drogach. Wskaznik
zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz 1,00 pod drogami i 0,95 w
terenie nieutwardzonym maksymalnego zageszczenia wg normalnej proby Proctora wg PN-B-
04481. Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy przyjmowa¢ wg BN—77/8931-12.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o scianach
pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi. Wykopy dla rurociggdw bedg wykonywane
mechanicznie, do gtebokosci 0 0,2 m mniejszej niz projektowana i pogtebiane do wtasciwej wartosci
wykonac recznie bezposrednio przed utozeniem rurociggu Odchylenie grubosci warstwy nie powinno
przekraczac¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu.
W miejscach skrzyzowan i zblizeh do istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy wykonywaé recznie w
odlegtosci ustalonej z wtascicielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz sciany
obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana
podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggdéw rur w wykopie.

Szerokos¢ wykopu przewododw kanalizacyjnych w przypadku utrzymania
przestrzeni roboczej

Srednica Szerokosé wykopu [m]
nominalna
rury Glebokos¢ Glebokos¢ Glebokos¢ Glebokos¢
< 1,00 m 21,00i<1,75m  >1,75i<4,00 >4,00m
m
400 1,00 1,20 1,20 1,20

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych robét oraz
przebywanie osob niezatrudnionych. Przy prowadzeniu rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie
instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich moga
by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn
roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm. Dno wykopu oczysci¢
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Z gruzu, betonu i kamieni. Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzic¢ czy rodzaj gruntu
odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczconym Wykonawcy. Obudowa powinna by¢ instalowana
stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo demontowana podczas zasypywania i
zageszczania.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o
wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady
powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢é, w sposéb
uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami
ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staty dozér.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co
najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia
(pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg
wysokos¢ 0,15 m.

2.4.8.1. Odwodnienie wykopu

W przyjetej technologii wykonania rob6t nalezy uwzgledni¢ naptyw wdéd infiltrujgcych z kanatu
deszczowego wskutek braku mozliwosci wykonania catkowicie szczelnej tamy oddzielajacej miejsce
prowadzenie robdt. Mozliwy jest takze naptyw wod deszczowych.

Przyjeto odwodnienie wykopdw z zastosowaniem pompy przeponowej spalinowej. Naptywajgce wody
beda przepompowywane do otwartego kanatu, przed zbudowana tama.

Zaleca sie wykonywanie prac budowlano-montazowych w suchej porze roku, w celu
zminimalizowania niebezpieczenstwa podtapiania wykopow.

Odwodnienie komory technologicznej przyjeto z zastosowaniem igtofiltrow zapuszczanych z obsybka,
w rozstawie co 1,5 m wokét Scian komoér. Odpompowanie wody prowadzi¢ przez rurocigg
tymczasowy.

Odcinki kanalizacji wykonywane w wykopie otwartym, z uwagi na mate zagtebienie ppt, nie
wymagajg odwodnien. Ewentualne wody z sgczen bedg odpompowane pompa spalinowag
ustawiong bezposrednio w wykopie.

2.5. NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperow niwelacji ogélnopanstwowe;.

2.6. SZCZEGOtOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Zgodnie z opracowanym PZT nie przewiduje sie skrzyzowan ani kolizji projektowanych odcinkéw sieci
z istniejgcym uzbrojeniem. W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych kabli miejsca
skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi zatgczonymi do
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projektu, przez montaz na kablach rur ochronnych dwuczesciowych ¢ 100 system AROT wg PN-
E/86-05125.

2.7. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE UROCIAGOWKANALIZACYINYCH

Wymagania i badania przy odbiorze sieci kanalizacji grawitacyjnej okresla PN-92/B-10735.

Pod wzgledem droznosci, szczelnosci i wielkosci spadkow kazdy odbierany odcinek sieci pomiedzy
studniami rewizyjnymi i wpustami, wykonawca bedzie przekazywat inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zapisami w dzienniku budowy.

Badania sieci grawitacyjnej : kanaty i studzienki nalezy wykonywa¢ na szczelno$¢, szczelnosé
odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji. Przy budowie i odbiorach sieci z tworzyw sztucznych nalezy
przestrzegac instrukcji montazu wytwdércy materiatow.

Wszystkie zastosowane materiaty do budowy sieci muszg posiada¢ atesty i aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.

2.8. OBOWIAZUJACE SPOJNE NORMY

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

- PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzen. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

- PN-B-10735:1992 Kanalizacja Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze.
Poprawki: 1. Bl nr 6/93 poz. 43.

- PN-EN 295: 2000Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjne;.

- PN-EN 752-1: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i Definicje

- PN-EN 752-2: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

- PN-EN 752-3: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

- PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko.

- PN-EN 1401-1: 1999 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe ze zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

- PN-C-89222 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw.

- PN-B-01700: 1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewnetrzne. Oznaczenia
graficzne.

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

- PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

- PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
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- PN-EN 476: 2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej.

- PN-EN 752-4: 2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i

oddziatywanie na srodowisko.

- PN-EN 752-5: 2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.
- PN-EN 124:2000Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

- PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

- PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe klasy B,C,D ( wtazy typu cigzkiego)
— PN-H-74051-2 Wtazy kanatowe klasy B125, C250.

- PN-EN 1610:2000 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

- PN-S-02205:1998Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania i badania.
- BN-62/6738-03,04,07 -Beton hydrotechniczny

- PN-88/B-32250 -Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
- PN-86/B-06712Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykfe.

- PN-88/6731-08Cement, Transport i przechowywanie.

- PN-88/6731-08Beton zwykty

Inne przepisy:

1.

2.

3.

10.

11.

Warunki  Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9.
COBRTI Instal 2003.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia 2003
r. z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca
2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 1z dnia 23 pazdziernika
1997 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkéw wprowadzania
$ciek6w do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz. 501
z dnia 2 czerwca 1999 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).
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12. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

okreslenia odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub krzewéw, elementéw
ochrony akustycznej, wykonywania robo6t ziemnych budynkéw lub budowli w sgsiedztwie linii
kolejowych oraz sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston ods$nieznych i pasow
przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektérych
przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95
poz. 670)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38/0 | poz. 455)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U.
Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobdéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobdw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaraciji
zgodnosci (Dz.U Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentdéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac zagrozenie albo, ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)

2.9. UWAGI DODATKOWE.

- Trasa rurociggébw powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem roboét, a przed

zasypaniem wykopdéw nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg trasy i rzednych
posadowienia rur i armatury.

- Nalezy zachowac¢ szczegdlng uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi.
- Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywacé recznie.
- Przed przystgpieniem do robdt zawiadomi¢ witascicieli uzbrojenia podziemnego, zgodnie z

trescig uzgodnien branzowych.
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Adam Papaj
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- Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy doprowadzi¢ do
pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

- Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowa¢ jako czynne,
powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw, uzgodni¢ z nimi sposob

zabezpieczenia lub likwidacji.
- Nieprzewidziane w dokumentaciji sytuacje, ktére wynikng w trakcie wykonawstwa robét, beda
wyjasnione bezposrednio w ramach nadzoru autorskiego po zgtoszeniu przez wykonawce .

Opracowat:

1L

magrinz. Adarh Papaj
1529/EL/90
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Projekt wykonawczy budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej
3xDN400 w przejsciu pod kanatem zrzutowym sciekdw oczyszczonych z
GOS Debogdrze w miejscowosci Kazimierz dz. nr 1187/2, 1146/7,
1186/5, 1186/6, 1189/3 obr. Kazimierz, gm. Kosakowo

3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa projektu:

Lokalizacja obiektu:

Inwestor:

Biuro projektow:

Projektant:

Data:

Dokumentacja projektowa przebudowy kanatu odprowadzajgcego scieki
oczyszczone z GOS ,Debogdrze” na odcinku przebiegajacym przez wie$
Kazimierz w gminie Kosakowo.

miejscowos$¢ Kazimierz, gmina Kosakowo, powiat pucki, wojewddztwo
pomorskie,

Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni ul. Witominska
29, 81-311 Gdynia.

Biuro Projektowo-Inwestycyjne ,Hydro-Term” Papaj Adam

Al. Wojska Polskiego 90A/b, 82-200 Malbork.

mgr inz. Adam Papaj, 1529/EL/90

luty 2021 r.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003

roku) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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3.1.  PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr
120, poz. 1126).

~ Projekt " PRZEBUDOWY RUROCIAGOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ W
PRZEJSCIUPOD KANALEM ZRZUTOWYM PROWDZACYM SCIEKI SANITARNE Z GOS
DEBOGORZE W OBREBIE MIEJSCOWOSCI KAZIMIERZ ORAZ BUDOWA ODCINKA
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ w MIEJSCOWOSCI KAZIMIERZ NA DZ. NR 1187/2,
1146/7, 1186/5, 1186/6, 1189/3, 1146/8 obr. Kazimierz, gm. Kosakowo"

3.2.  CZESC OPISOWA

3.2.1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJINOSC REALIZACII POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW.

- przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej:

o wykonanie komér technologicznych ,

o wykonanie przewiertéw poziomych z komor technologicznych (startowych)

o montaz studni rewizyjnych, zelbetowych w komorach technologicznych i w otwartym
wykopie

o wykopy pod rurociggi wraz z szalowaniem

o wykonanie podsypki piaskowej

o montaz rurociggbéw technologicznych w otwartym wykopie i metodg bezwykopows -
przewiertem horyzontalnym i poziomym

o potaczenie wykonanych odcinkéw rurociggéw z istniejgcymi rurociggami przed
obudowami wlotu i wylotu do kanatu otwartego, odwadniajgcego;

o odciecie trwate i zamkniecie korkiem betonowym wytgczanej z uzytkowania starej
sieci.

o zasypka wykopow z rownoczesnym demontazem szalunkéw i zageszczeniem,

o odtworzenia i uporzadkowanie terenu po budowie

3.2.2.  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z PRZEDMIOTOWA
BUDOWA

Istniejgce uzbrojenie terenu.

3.2.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

-~ Natrafienie w trakcie wykonywania wykop6éw na niezainwentaryzowane urzadzenia, w tym
sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy.

- Skfadowanie materiatdbw przeznaczonych do wbudowania — materiaty bedg sktadowane
centralnie w miejscu wyznaczonego zaplecza budowy oraz dowozone na biezgco na kolejne
odcinki budowy z zaplecza lub bezposrednio od dostawcy.

3.2.4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUIACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAIE ZAGROZENIA ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

- Wejscie os6b postronnych na teren prowadzenia rob6t — mozliwo$¢ wypadku;
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- Praca w wykopach w trakcie ukfadania podsypki i rurociggbw oraz montazu armatury —
mozliwos¢ zawalenia sie scian wykopow;

- Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkéw na trasie sieci — mozliwosé
zablokowania drogi ewakuacyjne;.

- Praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych : dzwigu, koparki — mozliwos¢
okaleczenia

- Praca przy uzyciu urzadzen niezbednych do wykonywania okreslonych robét, jak: wiertarki,
pity spalinowe i elekiryczne, betoniarki, wciggarki reczne i mechaniczne, pompy
odwodnieniowe — mozliwos¢ porazenia pragdem i okaleczenia.

3.2.5. WSKAZANIE ~ SPOSOBU ~ PROWADZENIA  INSTRUKTAZU ~ PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Ze wzgledu na charakter warunkoéw realizacji robét instruktaz ogdélny musi by¢é prowadzony przed
przystgpieniem do pracy pracownikbw oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
poszczegblnych maszyn i urzgdzen, ktére bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac
nastepujace elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJE:

- Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym elemencie
robét, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegolnych pracownikow;

- Zapoznanie pracownikdéw zagrozeniami moggcymi wystepowaé podczas realizacji robét;

- Woyznaczenie stref zagrozen;

- Zapoznanie pracownikbw z organizacjg robdt oraz organizacjg transportu materiatéw i
organizacja komunikacji;

-~ Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony
osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robot;

- Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami ( szczeg6lnie
dotyczy to pracownikéw, ktorzy po raz pierwszy beda uzywac danego sprzetu );

- Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robdt i uzywania sprzetu
budowlanego.

—

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikbw w niezbedny dla
poszczegoblnych pracownikdéw, na danym stanowisku sprzet ochrony osobistej oraz odziez
ochronng itp.

— Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku — zapoznanie pracownika lub pracownikow z
instrukcjami obstugi urzadzenia do ktérego obstugi zostat przydzielony.

- Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami, ze
szczegOlnym zwrdceniem uwagi na prawidtowosé ich uzytkowania.

- Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego sprawnos$ci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi.
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BPI HYDROTERM Projekt wykonawczy budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej

Adam Papaj

3xDN400 w przejsciu pod kanatem zrzutowym sciekdw oczyszczonych z

Al. Wojska Polskiego 90A/B GOS Debogdrze w miejscowosci Kazimierz dz. nr 1187/2, 1146/7,

82-200 Malbork

1186/5, 1186/6, 1189/3 obr. Kazimierz, gm. Kosakowo

3.2.6.

WSKAZANIE ~ SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYM
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

a. Srodki techniczne

—

—

—

Sprzet ochrony indywidualnej,

Narzedzia i sprzet budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka, dzwig) sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym
podczas wykonywania robét.

b. Srodki organizacyjne

-
-
—

—

3.2.7.

zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem 0s6b postronnych,

postronnych trakcie realizacji rob6t musi by¢ zapewniona komunikacja

przejscie umozliwiajace w kazdej chwili ewakuacje oséb,

w przypadku realizacji robét uniemozliwiajgcych zapewnienie drogi ewakuacyjnej, na czas ich
realizacji, powyzej wykonywanych rob6t nie mogg przebywacé ludzie.

ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczeg6lnych elementéw robdt w tym robot
0 szczegblnym zagrozeniu bezpieczenstwa, w celu wywotania szczegdlnej ostroznosci przy
wykonywaniu tych czynnosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie jezeli:

—

w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robo6t budowlanych
wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane

- przewidywane roboty budowlane maja trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie

przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos¢ planowanych rob6t
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w art. 21 Ustawy Prawo
Budowlane i kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia Planu BIOZ.

Opracowanie:

magr inz. Adam Papaj
1529/EL/90
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BPI HYDROTERM

Adam Papaj

Al. Wojska Polskiego 90A/B

82-200 Malbork

Projekt wykonawczy budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej
3xDN400 w przejsciu pod kanatem zrzutowym sciekdw oczyszczonych z
GOS Debogdrze w miejscowosci Kazimierz dz. nr 1187/2, 1146/7,
1186/5, 1186/6, 1189/3 obr. Kazimierz, gm. Kosakowo

4. CZESC RYSUNKOWA

St Plan zagospodarowania terenu 1:500

S2 Plan zagospodarowania terenu 1:250

S3 Profil kanalizacji deszczowej R6-R3 1:100/100
S4 Profil kanalizacji deszczowej R5-R2 1:100/100
S5 Profil kanalizacji deszczowej R4-R1 1:100/100
S6 Profil kanalizacji deszczowej D1-D3 1:100/500
S7 Szczeg6t studni betonowej osadnikowej w wykopie otwartym
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Text
 Obiekt:

Text
 1146/7, 1146/8, 1146/9

Text
 dz. 1019/1, 1146/1, 1146/5, 1146/6,

Text
 Obręb:

Text
 Kazimierz [221105_2.0005]

Text
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Text
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Text
 Powiat:

Text
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Text
 Woj.:

Text
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Text
 w instytucjach branżowych .

Text
 zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji

Text
 na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były

Text
 4.Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych

Text
 3.Zakres opracowania:

Text
 oznaczono linią -

Text
 2.Mapa aktualna na dzień:

Text
 11.12.2019 r.

Text
 1.Osnowa: 

Text
 pozioma - "2000`6" , pionowa - Kronsztadt'86 

Text
 MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Text
 Skala 1:500  Arkusz 1/2

Text
 Mapę wykonano na podstawie mapy zasadniczej udostępnionej przez PODGiK w Pucku,

Text
 uzupełnionej wynikami pomiaru z dn. 31.12.2019 r.

Text
 %%UUwaga :

Text
 Stanu prawnego granic nie ustalano.

Text
 Służebności gruntowych nie badano.

Text
 USŁUGI GEODEZYJNE

Text
 Marek Rybakowski
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 82-200 Malbork Al. Wojska Polskiego 90A/B
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 Id 
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 GKK.6640.4079.2019
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BIURO PROJEKTOWO —INWESTYCYJINE
82-200 MALBORK Al. Wojska Palskiego 90A/b tel. (0-55) 272-70-81 e-mail: biura@hydroterm.strefa.pl NIP579-113-23-72

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ R1—-R2

ZADANIE: . Branza: SANITARNA Data: 09.2021r.

REMONT KANALU ODPROWADZAJACEGO SCIEKI BroTekiant: -

OCZYSZCZONE Z GOS "DEBOGORZE” NA ODCINKU mgrinz. Adam Papaj I Skala

PRZEBIEGAJACYM PRZEZ WIES KAZIMIERZ W GM. KOSAKOWO | 1529/l /50 P

LOKALIZACJA; e Ty ro-nimeryie) | |1:100/100

KAZIMIERZ, POWIAT PUCKI PON/1S/3649/01 J

DZ. NR 1189/3, 1187/2, 1146/7, 1186/5, 1186/6 Asystent: P Rys.
mgr.inz.Katarzyna Sliwifiska 35

OBREB 221105_2.0005 KAZIMIERZ, GM. KOSAKOWO
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Przedsiebiorstwo Wodociqgéw i Kanalizacji Sp. z o.0. w Gdyni |poM/0271 /PWBS /18 (‘
J

P L
81-311 Gdynia ul. Witominska 29 Upranienid budovlane 9078

w specjalnosci instdacyjno-inzynieryjne]

PON /IS/0173/18
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N BIURCO PROJEKTOWO —INWESTYCTYJINE

82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/b tel. (0-55) 272-70-81 e-mai: biuro@hydroterm.strefa.pl NIP579-113-23-72
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ D1-D3
ZADANIE: - Branza: SANITARNA Data: 09.2021r.
REMONT KANALU ODPROWADZAJACEGO SCIEKI BroTektant: ‘
0CZYSZCZONE Z GOS "DEBOGORZE” NA ODCINKU m rj_mz_ Adam Papaj Iy
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PRZEBIEGAJACYM PRZEZ WIES KAZIMIERZ W GM. KOSAKOWO 1578 /EL/90 /;H'i
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KAZIMIERZ, POWIAT PUCKI POM/15/3649 /01 J
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mgr.inz.Katarzyna Sliwifiska s6
OBREB 221105_2.0005 KAZIMIERZ, GM. KOSAKOWO
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81-311 Gdynia ul. Witominska 29 W st oetaeyo-eyrirgine | |

POM/IS/0173/19
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BIURO PROJEKTOWO —=INWESTYCTYJNE
82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/b tel. (0-55) 272-70-81 e-mal: biuro@hydraterm.strefa.pl NIP579-113-23-72

SZCZEGOL STUDNI BETONOWEJ OSADNIKOWEJ W WYKOPIE OTWARTYM

ZADANIE: Branza: SANITARNA Data: 09.2021r.
REMONT KANALU ODPROWADZAJACEGO SCIEKI Broektant: ;
OCZYSZCZONE Z GOS "DEBOGORZE” NA ODCINKU mgrjmz Adam Papaj i Skala
PRZEBIEGAJACYM PRZEZ WIES KAZIMIERZ W GM. KOSAKOWO 1529/&/90b donin /‘m
G 6 ) B
DZ. NR 1185/3, 187/2, 1146/7, 1186/5, 1186/6 ﬁ%}ﬁgi Ktuturzymo Sliwinska Rys.
OBREB 221105_2.0005 KAZIMIERZ, GM. KOSAKOWO S7
Sprawdzajgc
INWESTOR: mpgr inz. Kojtorgynu Wroriska Nr zlecenia
Przedsigbiorstwo Wodociqgdw i Kanalizacji Sp. z o.0. w Gdyni POM/DZN/PbWES/‘WB 9079
81311 Gdynia ul. Witominska 29 e e Soeyo-arieyies | |

PON /IS/0173/13
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