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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W celu poprawy przyszkolnej infrastruktury sportowej planuje sie budowe petnowymiarowej hali sportowej wraz z niezbednym zapleczem
oraz tgcznikiem pozwalajgcym na funkcjonalne potgczenie wszystkich obiektéw dydaktycznych. Hala ta w czasie wolnym od zaje¢ stuzy¢
bedzie réwniez potrzebom sportowym spotecznosci miasta.

Budynek zaprojektowano w standardzie budynku pasywnego, tj Eph+w<=15 kWh/m2/rok

Na dachu projektowanej hali planuje sig instalacje urzadzen fotowoltaicznych o mocy 100 kW stuzaca pokryciu zapotrzebowania w ener-
gie elektryczng projektowanej hali oraz istniejacych obiektéw dydaktycznych.

Projektowana hala z zapleczem przylegac bedzie od strony potudniowo-zachodniej do budynku szkoty:

- czesci dydaktycznej od strony ul. Powstancéw Slagskich,

- szkolnej sali sportowej w gtebi dziatki.

Miedzy tymi obiektami powstanie zamkniete atrium dostepne jedynie z budynku szkoty.

Natomiast tgcznik potaczy projektowane obiekty z budynkiem warsztatéw w miejscu istniejgcego wejscia w elewacji potudniowo-zachod-
niej.

Powyzsze zadanie wigze sig z ingerencja w istniejgcg infrastrukture oraz zielen na dzialce. Stad przed przystgpieniem do budowy nalezy

a) wycigc¢ i wykarczowac drzewa i krzewy kolidujace z inwestycjg - w zamian planuje sie nowe nasadzenia w obrebie dziatki,

b) rozebra¢ kontenerowe zaplecze boisk "Orlik" wraz z przytgczami - szatnie z weztami sanitarnymi oraz magazyn sprzetu dla tych boisk
w ramach projektowanego zaplecza hali sportowe;j,

c) rozebra¢ boiska o nawierzchni asfaltowej wraz z pitkochwytami,

d) przebudowac¢ odcinek sieci kanalizacji deszczowej przebiegajacej poprzez dziatke inwestora kolidujgcy z inwestycja,

e) przebudowac przytgcze cieptownicze - w ramach inwestycji planuje sie przeniesienie szkolnego wezta c.o. do zaplecza projektowane;j
hali - inwestor uzyskat zgode ECO S,.A. na tego typu dziatanie,

f) przebudowac¢ przytacze teletechniczne,

g) usuna¢ nieczynne przytacze gazu do szkoty,

h) rozebra¢ cze$¢ ogrodzenia kompleksu boisk Orlik,

i) rozebra¢ schody zewnetrzne oraz podjazd do budynku warsztatow,

j) zdemontowac fawki oraz kosze, ]

k) rozebra¢ ogrodzenie dziatki od strony ul. Powstancow Slagskich na dtugosci projektowanej hali z zapleczem.

Projektowane elementy zagospodarowania dziatki to:

a) jednokondygnacyjna hala sportowa,

b) dwukondygnacyjne zaplecze hali sportowe;,

c) jednokondygnacyjny tgcznik miedzy w/w obiektami a budynkiem warsztatéw,

d) budowa drugiego zjazdu z drogi publicznej na teren dziatki - w celu dostepu do kompleksu boisk zewnetrznych i ich otoczenia- projek-
towany facznik zamknie dostep do boisk - zjazd nie jest objety opracowaniem,

e) utwardzenie dojazdu do boisk i bramy zewnetrznej projektowanej hali,

f) dodatkowe miejsca postojowe dostepne z projektowanego zjazdu,

h) uzupetnienie ogrodzenia kompleksu boisk,

i) utwardzenie dojécia do wejscia gtéwnego do hali sportowej oraz przebudowa nawierzchni w obrebie dojscia do tgcznika oraz boisk ze-
wnetrznych wraz z odwodnieniem,

j) stojaki na rowery obok wejscia do hali sportowe;j,

k) oswietlenie zewnetrzne w obrebie projektowanego utwardzenia i miejsc postojowych.

I) przytacze wody do projektowanego obiektu,

m) przytgcze kanalizacji sanitarnej do projektowanego obiektu,

n) odcinek sieci kanalizacji deszczowej z wigczeniem odwodnienia dachéw,

0) przytacze energetyczne,

p) przytacze teletechniczne.

W ramach zmiany pozwolenia na budowe planuje sie:

a) budowe prefabrykowanego zbiornika wody opadowej o pojemnosci 29 m3 w wigczeniem odwodnienia czesci pétnocnej potaci dachow
projektowanych obiektow oraz czesci istniejacych budynkéw dydaktycznych majgcych odprowadzenie wody opadowej z potaci dachéw
do atrium,

b) wykonanie instalacji tzw. wody szarej stuzgcej do nawadniania dachu zielonego oraz nawadniania zieleni w atrium,

Jednoczesnie do istniejgcej na dziatce sieci kanalizacji deszczowej wprowadzone bedzie wody opadowej z potudniowych potaci dachow
projektowanych obiektéw.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Projektuje sie dopasowanie nowych obiektéw do formy architektonicznej istniejgcego budynku szkoty.

Budynek zaprojektowano w standardzie budynku pasywnego, tj Eph+w<=15 kWh/m2/rok

Hala sportowa.

Hala sportowa usytuowania bedzie prostopadle do ul. Powstancéw Slgskich. Bedzie to obiekt jednokondygnacyjny z antresolg mieszcza-
cg widownie z miejscami siedzgcymi na 144 oséb.

Elementy konstrukcji hali to:

- stopy fundamentowe,

- podwaliny zelbetowe po $ciany budynku,

- stupy zelbetowe w rozstawie 4,70 i 5,80 m posadowione na stopach fundamentowych,

- dzwigary dachowe o rozpietosci w osiach 28,98m oparte na w/w stupach.

- $ciany zewnetrzne murowane z bloczkéw ceramicznych gr 30 cm posadowione na podwalinach zelbetowych opartych na stopach fun-
damentowych stupéw,

- antresola konstrukcji zelbetowej oparta na filarach zelbetowych i $cianie murowanej dzielgcej hale od zaplecza.

Dach lekki, dwuspadowy o kacie nachylenia 4°. Konstrukcja dachu - konstrukcyjne blachy trapezowe oparte na wigzarach.
Wykonczenie $cian - od wewnatrz tynk maszynowy, cementowo-wapienny, od zewnatrz tynk silikatowy utozony na warstwie docieplenia
z wetny mineralnej.

Kolorystyka elewacji - planuje sie przeprowadzenie konkursu na mural, ktéry wykonany bedzie na elewacji projektowanych obiektéw.
Wykonczenie dachu - dach zielony, ekstensywny utozony na hydroizolacji z membrany PVC i warstwie docieplenia z wetny mineralnej.
Obrdébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowe;.

Posadzka hali - nawierzchnia syntetyczna rolowana PVC o gr. min. 9 mm i wierzchniej warstwie uzytkowej z PVC o gr. min. 2,0 mm na
konstrukcji legarowanej, slepej podtodze, ptycie rozktadajgcej obcigzenie wykonanych ze sklejki lisciastej - brzozowej, wilgocioodpornej,
klasy BFU 100. Posadzka sportowa utozona bedzie na podbudowie betonowej i warstwie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej ze styro
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

pianu.

Posadzka antresoli z ptytek ceramicznych rektyfikowanych w klasie $cieralnosci PEI5, w klasie zdolnos$ci przeciwposlizgowej min. R9.
Stopnie schodowe nalezy wykonczy¢ ptytkami ryflowanymi.

Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa w kolorze jasnym, szarym. W oknach hali nalezy zabudowa¢ elementy zabezpieczajace przed
nadmiernym nastonecznieniem, zaluzje lub tamacze $wiatta.

We wnetrzu hali - na suficie oraz na wybranych odcinakach $cian nalezy zabudowac ptyty dzwiekochtonne pozwalajgce na zapewnienie
odpowiedniej akustyki we wnetrzu hali.

Balustrada antresoli ze szkta bezpiecznego o podwyzszonej odpornosci na uderzenia.

Zaplecze hali sportowe;.

Projektowane dwukondygnacyjne zaplecze usytuowane bedzie pomigdzy projektowang halg sportowg, a istniejacg szkotg i salg gimnas-
tyczna. Wejscie do zaplecza bezposrednio z zewnatrz od strony ul. Powstancéw Slaskich, poprzez projektowany tgcznik od strony war-
sztatéw szkolnych oraz z korytarzy szkoty w poziomie parteru i | pigtra. Z zaplecza bedzie mozliwy réwniez dostep istniejgcej sali gim-
nastyczne;j.

W tej czesci budynku projektuje sie pomieszczenia szatni z weztami sanitarnymi, pokdj trenera z weztem sanitarnym, magazyn sprzetu
sportowego, dwa pomieszczenia biurowe, wc ogéinodostepne dla kobiet, mezczyzn i os6b niepetnosprawnych, oraz pomieszczenia
techniczne - pomieszczenia gospodarcze, wezet cieplny i wentylatorownia.

Elementy konstrukcji nosnej zaplecza to:

- stopy fundamentowe,

- podwaliny zelbetowe po sciany budynku,

- $ciany murowane posadowione na stopach fundamentowych i podwalinach zelbetowych,
- strop i stropodach zelbetowe oparte na murowanych $cianach nosnych.

Poniewaz warstwa no$na podtoza zalega na gtebokosci ok. 2,5 m od poziomu terenu planuje sie fundamentowanie budynku na stopach
zelbetowych w maksymalnym rozstawie do 6,0m, na ktérych planuje sie utozenie podwalin zelbetowych bedacych wsparciem dla Scian
nosnych budynku. Tego typu rozwigzanie pozwoli na wykonanie fundamentéw budynku bez koniecznosci przebudowy energetycznej linii
kablowej, ktéra lokalnie przylegaé¢ bedzie do Sciany zewnetrznej budynku. Mimo tego prace ziemne w obrebie energetycznej linii kablo-
wej nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z wtascicielem sieci.

Sciany nosne murowane z bloczkéw ceramicznych gr 30 i 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej lub klejowej.

Scianki dziatowe z bloczkéw ceramicznych gr. 11,5 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Przegrody miedzy kabinami wc oraz natrys-
kami z plyty laminowanej petnej gr 9 mm.

Obudowa stelazy armatury sanitarnej - ptyta OSB oraz ptyta g-k wodoodporna.

Schody zelbetowe, ptytowe, monolityczne.

Strop nad parterem oraz stropodach - ptyty zelbetowe, monolityczne.

W pomieszczeniach, gdzie zabudowane bedg elementy wentylacji mechanicznej planuje sie montaz sufitéw podwieszanych z ptyt gipso-
wo-kartonowych lub ptyt z wetny mineralnej na ruszczcie metalowym.

Dach niski o spadku do 3%. Wykonczenie dachu - dach zielony, ekstensywny utozony na hydroizolacji z membrany PVC i warstwie do-
cieplenia z wetny mineralnej. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowe;j.

Wykonczenie $cian - od wewnatrz tynk maszynowy, cementowo-wapienny, od zewnatrz tynk silikatowy utozony na warstwie docieplenia
z wetny mineralnej.

Kolorystyka elewacji - planuje sie przeprowadzenie konkursu na mural, ktéry wykonany bedzie na elewacji projektowanych obiektéw.
Posadzka zaplecza - komunikacja, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, magazynowe oraz pomocnicze - ptytki ceramiczne rektyfikowa-
ne w klasie scieralnosci PEI5, w klasie zdolnosci przeciwposlizgowej min. R9. Stopnie schodowe nalezy wykonczy¢ ptytkami ryflowany-
mi.

Posadzka pomieszczen biurowych oraz pomieszczenia trenera - wyktadzina PVC heterogeniczna o grubosci 2,00 mm oz warstwg uzyt-
kowag o grubosci min. 0,5 mm. Przeznaczona do pomieszczen o wysokiej intensywnosci uzytkowania i o bardzo duzym natezeniu ruchu.

Posadzka utozona bedzie na zbrojonym jastrychu cementowym i warstwie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej ze styropianu.
Balustrady schodowe ze stali nierdzewne;.

Stolarka okienna aluminiowa w kolorze jasnym, szarym. W $ciennie zewnetrznej oddzielenia pozarowego od strony atrium nalezy zabu-
dowac okna state, nieotwierane o odpornosci ogniowej EI60. Okna pomieszczen sanitarnych przy szatniach pokry¢ folig matowg chro-
nigca prywatnos¢ uzytkownikow.

Okna miedzy korytarzem i widownia hali o odpornosci ogniowej EI15.

Drzwi wewnetrzne w $cianach oddzielenia pozarowego o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

Drzwi do pomieszczen zaplecza drewniane, na plycie widérowej petnej wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem pokrycie okleing CPL,
oscieznice metalowe, regulowane.

W drzwiach wskazanych na rzutach nalezy zabudowac¢ kratki kontaktowe.

Drzwi otwierajace sie w kierunku komunikacji nie moga zawezac korytarza ponizej 1,4 m.

SzczegOty rozwigzan przedstawione zostang w projekcie technicznym.

tacznik.

Projektowany tacznik usytuowany bedzie pomiedzy projektowana halg sportowa, a istniejgcym budynkiem warsztatow szkolnych. tacz-
nik miedzy projektowanymi budynkami, a budynkiem warsztatéw stuzy¢ bedzie do komunikacji pod dachem, bez koniecznosci wyjscia
na zewnatrz miedzy pomieszczeniami dydaktycznymi i warsztatami. Z tgcznika mozliwe réwniez bedzie bezposrednie wyjscie na ze-
wnatrz budynku drzwiami dwuskrzydtowymi w kierunku boisk zewnetrznych oraz drzwiami jednoskrzydtowymi, technicznymi w kierunku
istniejacych miejsc postojowych.

Konstrukcja nosna tagcznika to:

- stopy fundamentowe,

- podwaliny zelbetowe po $ciany budynku,

- $ciany murowane posadowione na stopach fundamentowych i podwalinach zelbetowych,

- stropodach zelbetowy oparty na murowanych scianach nosnych.

Poniewaz warstwa no$na podtoza zalega na gtebokosci ok. 2,5 m od poziomu terenu planuje sie fundamentowanie budynku na stopach
zelbetowych w maksymalnym rozstawie do 6,0m, na ktérych planuje sie utozenie podwalin zelbetowych bedacych wsparciem dla $cian
nosnych budynku.

Sciany no$ne, zewnetrzne murowane z bloczkéw ceramicznych gr 30 cm na zaprawie cementowo-wapiennej lub klejowe;.

Dach niski o spadku do 3%. Wykonczenie dachu - dach zielony, ekstensywny utozony na hydroizolacji z membrany PVC i warstwie do-
cieplenia z wetny mineralnej. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowe;j.

Wykonczenie $cian - od wewnatrz tynk maszynowy, cementowo-wapienny, od zewnatrz tynk silikatowy utozony na warstwie docieplenia
z wetny mineralnej.

Kolorystyka elewacji - planuje sie przeprowadzenie konkursu na mural, ktéry wykonany bedzie na elewacji projektowanych obiektéw.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Z racji roznicy wysokosci miedzy budynkiem szkoty, hali sportowej i warsztatow szkolnych nalezy w tgczniku wykonac¢ schody oraz po-
chylnie dla niepetnosprawnych. Posadzka tacznika - ptytki ceramiczne rektyfikowane w klasie $cieralnosci PEI5, w klasie zdolnosci prze-
ciwposlizgowej min. R9. Stopnie schodowe nalezy wykonczy¢ ptytkami ryflowanymi.

Posadzka utozona bedzie na zbrojonym jastrychu cementowym i warstwie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej ze styropianu.
Balustrada schodowa ze stali nierdzewne;.

Stolarka okienna aluminiowa w kolorze jasnym, szarym.

Drzwi wewnetrzne w $cianach oddzielenia pozarowego o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

SzczegOty rozwigzan przedstawione zostang w projekcie technicznym.

Przebudowa czesci istniejacych obiektéw dydaktycznych..

Zamiarem potgczenia projektowanych obiektéw z istniejgcymi budynkami dydaktycznymi wigze sig z koniecznos$cig przebudowy czesci
istniejacych budynkéw dydaktycznych "na styku" z projektowana inwestycja. Sa to:

- rozbiodrka istniejgcych $cianek dziatowych powstatych w trakcie uzytkowania szkoty wydzielajgcych korytarz od $ciany szczytowej - wg
danych otrzymanych od inwestora wczesniej korytarz siggat do potudniowej $ciany szczytowej, byto nawet wejscie z zewnatrz do budyn-
ku, jednak z racji potrzeby wygospodarowania pomieszczen zaplecza do istniejacych sal lekcyjnych w poziomie parteru i | pietra korytarz
podzielono $ciankami dziatowymi,

- przebicie otworéw drzwiowych w $cianach szczytowych dla montazu drzwi tgczacych korytarze w poziomie parteru i | pietra szkoty oraz
istniejaca sale gimnastyczna,

- osadzenie drzwi o0 odpornosci ogniowej w $cianach oddzielenia pozarowego miedzy istniejgcymi i projektowanymi obiektami,

- rozbiorka schodoéw zewnetrznych i pochylni na wejsciu do budynku warsztatéw szkolnych,

- rozbiérka zadaszenia wejscia do budynku warsztatéw szkolnych,

- wykucie z muru istniejgcych drzwi na naswietlami na wejsciu do warsztatéw szkolnych,

- pomniejszenie otworu - uzupetnienie $ciany z osadzeniem nowych drzwi o odpornosci ogniowej na wejsciu do warsztatow szkolnych,

- przebudowa instalacji elektrycznej i grzewczej w obrebie w/w robot,

- uzupetnienie tynkéw i posadzek,

- roboty malarskie,

- roboty porzadkowe.

Planowany zakres rob6t nie ma wptywu na zasadniczg konstrukcje istniejgcych budynkéw oraz nie pogorszy warunkéw ochrony pozaro-
wej w obrebie istniejgcych obiektow.

Planowane i istniejgce obiekty stanowig odrebne strefy pozarowe.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Kubatura 18308,04 m3
Powierzchnia uzytkowa 2140,60 m2
Powierzchnia zabudowy 1855,0 m2

Wysokos¢ 11,97 m

. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

Elementy konstrukcji i wykonczenia obiektu.

Fundamenty.

Poniewaz warstwa nosna podtoza zalega na gtebokosci ok. 2,5 m od poziomu terenu planuje sie fundamentowanie budynku na stopach
zelbetowych w maksymalnym rozstawie do 6,0m, na ktérych planuje sie utozenie podwalin zelbetowych bedgcych wsparciem dla $cian
nosnych budynku.

Sciany.

Sciany nosne murowane z bloczkéw ceramicznych gr 30 i 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej lub klejowej.

Scianki dziatowe z bloczkéw ceramicznych gr. 11,5 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Przegrody miedzy kabinami wc oraz natrys-
kami z plyty laminowanej petnej gr 9 mm.

Obudowa stelazy armatury sanitarnej - ptyta OSB oraz ptyta g-k wodoodporna.

Sciany oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ z materiatu i w technologii spetniajacej okreslone wymagania.

Nadproza.

Nadproza drzwiowe ceramiczne, systemowe ufozone na zaprawie cementowo-wapienne;.

Elementy Zelbetowe.

Stupy konstrukcji no$nej dachu hali - zelbetowe posadowione w stopach fundamentowych.

Pod $cianami no$nymi planuje sie podwaliny zelbetowe oparte na stopach fundamentowych.

W murowanych $cianach nosnych projektuje sie stupy i rygle zelbetowe usztywniajgce konstrukcje nosnag budynku.

Nad otworami o rozpietosci ponad 3,0 m nalezy wykona¢ nadproza zelbetowe.

Schody na | pigtro - zelbetowe, ptytowe, monolityczne.

Strop nad parterem oraz stropodach tgcznika i zaplecza - ptyty zelbetowe, monolityczne.

Dach hali sportowe;j.

Dach lekki, dwuspadowy o kacie nachylenia 4°. Konstrukcja dachu - konstrukcyjne blachy trapezowe oparte na wigzarach dachowych.
Poszycie dachu - dach zielony, ekstensywny utozony na hydroizolacji z membrany PVC i warstwie docieplenia z wetny mineralnej. Ob-
robki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowe;.

Izolacja cieplna.

Izolacja cieplna $cian zewnetrznych -wetng mineralng o gr. min. 20 cm ? <0,035 W/mK z wykonczeniem wyprawg silikatowa.
Docieplenie $cian czesci podziemnej - styropian EPS120-0,35 gr 20 cm oraz 40 cm.

Docieplenie posadzek na gruncie - styropian EPS200-0,34 gr 20 cm.

Docieplenie potaci dachu hali sportowej - wetna mineralna utozona w dwéch warstwach o tgcznej grubosci 30 cm.

Docieplenie potaci dachu zaplecza i facznika - wetna mineralna grubosci 20-40 cm utozona w dwéch warstwach ze spadkiem w kierunku
rynien dachowych.

Izolacja przeciwwilgociowa i hydroizolacja.

Izolacja pionowa $cian czesci podziemnej - pasta bitumiczna stuzgca réwniez do przyklejenia izolacji cieplnej i rozwér asfaltowy.
Izolacja pozioma $cian - papa asfaltowa utozona w dwéch warstwach.

Izolacja pozioma pod posadzkami na gruncie - papa termozgrzewalna.

W pomieszczeniach sanitarnych pod posadzkg z ptytek nalezy utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg z masy polimerowo-cementowej z wy-
winieciem na $ciany.

Podobnie izolacje z masy polimerowo-cementowej nalezy utozy¢ na $cianach murowanych w kabinach natryskéw.

Hydroizolacja dachéw - membrana PVC utozona na warstwie izolacji cieplne;.

-4-
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Tynki.

Wewnetrzne $cian i stropéw - cementowo-wapienne kat 1V.

Zewnetrzne - cienkowarstwowe, silikatowe na warstwie docieplenia z wetny mineralne;.

Wykonczenie scian wewnetrznych.

Sciany wewnetrzne oraz stropy malowane farbg lateksowg w kolorach jasnych, pastelowych.

W pomieszczeniach sanitarnych - oktadzina z ptytek ceramicznych do wysokosci 2,0m.

Posadzki.

Posadzka hali sportowej- nawierzchnia syntetyczna rolowana PVC o gr. min. 9 mm i wierzchniej warstwie uzytkowej z PVC o gr. min. 2,0
mm na konstrukcji legarowanej, $lepej podtodze, ptycie rozktadajgcej obcigzenie wykonanych ze sklejki lisciastej - brzozowej, wilgocio-
odpornej, klasy BFU 100. Posadzka sportowa utozona bedzie na podbudowie betonowej i warstwie izolacji przeciwwilgociowe;j i cieplnej
ze styropianu.

Posadzka zaplecza - komunikacja, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, magazynowe oraz pomocnicze, posadzka antresoli i tacznika -
ptytki ceramiczne rektyfikowane w klasie $cieralnosci PEI5, w klasie zdolnosci przeciwposlizgowej min. R9. Stopnie schodowe nalezy
wykonczy¢ ptytkami ryflowanymi.

Posadzka pomieszczen biurowych oraz pomieszczenia trenera - wyktadzina PVC heterogeniczna o grubosci 2,00 mm oz warstwg uzyt-
kowg o grubosci min. 0,5 mm. Przeznaczona do pomieszczen o wysokiej intensywnosci uzytkowania i o bardzo duzym natezeniu ruchu.

Stolarka okienna.

Stolarka okienna aluminiowa w kolorze jasnym, szarym. Maksymalny wspotczynnik przenikania ciepta okien 0,9 W/m2K. W $ciennie ze-
wnetrznej oddzielenia pozarowego od strony atrium nalezy zabudowa¢ okna state, nieotwierane o odpornosci ogniowej EI60. Okna po-
mieszczen sanitarnych przy szatniach pokry¢ folig matowg chronigca prywatnosé uzytkownikéw.

W oknach hali sportowej nalezy zabudowaé elementy zabezpieczajgce przed nadmiernym nastonecznieniem, zaluzje lub famacze $wiat-
fa.

Okna migdzy korytarzem i widownia hali o odpornosci ogniowej EI15.

Stolarka drzwiowa, witryny.

Drzwi zewnetrzne oraz witryny wykonane z profili aluminiowych w kolorze jasnym, szarym. Maksymalny wspoétczynnik przenikania ciepta
drzwi zewnetrznych - 1,3 W/m2K, dla okien i witryn statych 0,9 W/m2K

Drzwi wewnetrzne prowadzace z korytarzy do hali sportowej, miedzy zapleczem i szkotg oraz prowadzace do tgcznika z profili aluminio-
wych w kolorze jasnym, szarym. Szklenie szktem bezpiecznym. W $cianach oddzielenia pozarowego drzwi o odpowiedniej odpornosci
ogniowej i dymoszczelnosci wyposazone w samozamykacze.

Drzwi do pomieszczen zaplecza drewniane, na ptycie widérowej petnej wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem pokrycie okleing CPL,
oscieznice metalowe, regulowane.

W drzwiach wskazanych na rzutach nalezy zabudowac¢ kratki kontaktowe.

Drzwi otwierajace sie w kierunku komunikacji nie moga zawezac korytarza ponizej 1,4 m.

Okucia drzwi - klamki z szyldami i zamkami z wktadkami patentowymi. W kabinach wc zamkniecia z sygnalizacja zajetosci. Drzwi wejs-
ciowe wyposazy¢ w dwa zamki wielozastawkowe.

Balustrady.

Balustrada na antresoli - szklana ze szkta bezpiecznego o podwyzszonej odpornosci na uderzenia.

Balustrada wzdtuz klatek schodowych oraz wzdtuz pochylni dla niepetnosprawnych - metalowe ze stali nierdzewnej.

Instalacje.

Instalacja wodociggowa.

Zasilanie budynku w wode z sieci wodociggowej poprzez projektowane przytgcze wody z zewnetrznej sieci wodociggowej w ul. Powstan-
c6w Slgskich- poza opracowaniem. Wodomierz nalezy umieéci¢ w izolowanej studni wodomierzowej. Za wodomierzem nalezy rozdzie-
lic instalacje na bytowa i przeciwpozarowa z zabudowa zaworu priorytetu DH300 zamykajgcego doptyw wody do instalacji socjalno-byto-
wej w razie wystgpienia pozaru oraz zabudowaé zawory antyskazeniowe.

Nowe odcinki instalacji bytowej projektuje sie wykona¢ z przewoddw z tworzywa sztucznego - polipropylenu stabilizowanego tgczonych
poprzez zgrzewanie, np. w technologii firmy Aqutherm.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ w warstwie podposadzkowej oraz w bruzdach $cian w izolacji termicznej grubosci min. 30 mm.

Przed wiaczeniem instalacji do obiegu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 9 bar oraz dezynfekcje i ptukanie przewo-
dow.

Woda ciepta podgrzewana bedzie w miejscowych, elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczach wody zlokalizowanych w obrebie
wezltéw sanitarnych.

Instalacje przeciwpozarowg projektuje sie z przewodoéw stalowych, ocynkowanych. W strefie pozarowej ZLI w poziomie parteru i | pietra
wymagany jest montaz hydrantéw wewnetrznych DN25 z wezem p6tsztywnym o dtugosci 20 oraz 30 m.

Minimalna wydajnos$¢ poboru wody na wylocie pradownicy hydrantu powinna wynosi¢1 dma3/s.

Instalacja kanalizacyjna. ]

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych projektuje sie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w ciggu ul. Powstancow Slaskich poprzez
projektowane przytgcze - poza opracowaniem.

Projektowane odcinki wewnetrznej instalacji sanitarnej wykonane beda z rur PCV wg PN-74/C-89200 tgczonych na kielichy metoda
wciskowg z uszczelkami gumowymi. Nowg instalacje kanalizacyjng nalezy odpowietrzyé poprzez wyprowadzenie pionéw ponad dach bu-
dynku.

Rurociggi nalezy prowadzi¢ pod posadzka, po scianie lub w bruzdach, przykrytych warstwa chudego betonu, ze spadkiem min. 2 % w
kierunku pionu.

Instalacja grzewcza.

Zasilanie budynku w ciepto z sieci cieptowniczej. Z racji kolizji z projektowanym budynkiem istniejace przytacze ciepta wymaga przebu-
dowy. Wymiennikownie planuje sie umiesci¢ w projektowanym zapleczu hali sportowej. Skad instalacja grzewcza rozprowadzona bedzie
do projektowanych jaki i istniejacych obiektéw.

Ogrzewanie pomieszczenia hali sportowej - powietrzne, poprzez wentylacje nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. Powietrze doloto-
we poprowadzone bedzie poprzez gruntowy wymiennik ciepta (GWC) i w razie potrzeby dogrzewane poprzez pompy ciepta.
Ogrzewanie pomieszczen zaplecza wodne, podtogowe badz wodne grzejnikowe. Obiegi grzewcze wyposazy¢ w niezalezne sterowniki.
Natomiast grzejniki w zawory termostatyczme.

Sterowanie instalacjg grzewczg poprzez zewnetrzny czujnik pogodowy.

Instalacje wodng przed zabudowag nalezy poddac cisnieniowej probie szczelnosci na cisnienie odpowiednie do zastosowanego
materiatu.

Instalacja elektryczna.
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Projektowany obiekt wyposazony bedzie w instalacje elektryczng zasilang z siec energetycznej na warunkach podanych przez wtascicie-
la sieci.

Rozdzielnia gtéwna bedzie zlokalizowana w budynku tgcznika.

W obiekcie planuje sie:

- instalacje o$wietleniowa,

- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,

- instalacje gniazd,

- instalacje komputerowa,

- instalacje internetowa,

- instalacje nagtos$nieniowa,

- instalacje alarmowa,

- monitoring.

Na pokrycie zapotrzebowania budynku w energie elekiryczna planuje sie montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 kW na dachu
obiektu.

Aby zoptymalizowa¢ zuzycie mediéw w obiekcie planuje sie instalacje systemu zarzadzania budynkiem (BMS).
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budowa budynku hali sportowej wraz z zapleczem i facznikienPRatEEvtiaR14.08.2023.KST

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
1 roboty przygotowawcze
1.1 Karczowanie drzew i krzewéw
1/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 16-25 cm) szt.
d.1./0103-02
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 26-35 cm) szt.
d.1./0103-03
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 36-45 cm) szt.
d.1./0103-04
1
1*3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 46-55 cm) szt.
d.1./0103-05
1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
5/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1./0103-06
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 66-75 cm) szt.
d.1./0103-07
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1./0105-02
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1./0105-03
1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
9|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1./0105-04
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1./0105-05
1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
11|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1./0105-06
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
12|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1./0105-07
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1./0108-04
1
0,006 ha 0,01
RAZEM 0,01
1.2 Rozbiorka kontenerowego zaplecza boisk "Orlik" wraz z przytaczami
14/KNR 4-02 Demontaz pisuaru kpl.
d.1./0235-01
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
-7 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 6299 Uzytkownik: Henryk Rudner



budowa budynku hali sportowej wraz z zapleczem i facznikienPRatEEvtiaR14.08.2023.KST

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 6299 Uzytkownik: Henryk Rudner

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
15/KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.|0235-06
2
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
16/KNR 4-02 Demontaz natrysku kpl.
d.1./0235-07
2|analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
17|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1./0235-08
2
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
18/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.1.|0504-06
2
5,34*5,34+5,34*7,89 m?2 70,65
RAZEM 70,65
19/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m?2
d.1./0509-02 Krotnosé = 2
2
5,34*5,34+7,89*5,34 m?2 70,65
RAZEM 70,65
20|KNR 4-04 Rozebranie nieotynkowanych $cianek z prefabrykowanych elementow |m?2
d.1./0502-02 lekkich
2
2,0%(2,31+1,56)*2*2 m?2 30,96
2,46%(5,34*7+5,34*2+7,89*2) m?2 157,05
RAZEM 188,01
21/KNR 4-04 Rozebranie barakéw drewnianych sktadanych - ptyty dachowe m2
d.1./0401-03
2
5,34"5,34+5,34*7,89 m?2 70,65
RAZEM 70,65
22|KNR 4-04 Rozebranie barakéw drewnianych skfadanych - putap z ptyt pojedyn-  |m?2
d.1./0401-05 czych
2
70,65 m?2 70,65
RAZEM 70,65
23|KNR 4-04 Rozebranie barakéw drewnianych sktadanych - podtogi drewniane z m?2
d.1./0401-10 ptyt podwojnych
2
5,34*5,34+5,34*7,89+5,34"2,31 m?2 82,98
RAZEM 82,98
24 KNR 4-04 Rozebranie barakéw drewnianych sktadanych - legary lub leznie m
d.1./0401-12
2
5,34*(5,34+2,31+7,89)/0,8"2 m 207,46
RAZEM 207,46
25|KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentdéw pod maszyny zelbetowych o gru- |ms3
d.1./0302-04 bosci (wysokosci) do 70 cm
2
0,2¥0,25"5,34"6 m3 1,60
RAZEM 1,60
26|KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny zelbetowych o gru- |ms3
d.1./0302-06 bosci (wysokosci) ponad 100 cm
2
3,14*0,370,3*1,20*16 m3 5,43
RAZEM 5,43
27|KNR-W 4- Demontaz rurociggu z PVC, cPVC o $r. 15-32 mm o potgczeniach kle- |m
d.1./02 0121-01 jonych
2
40 m 40,00
RAZEM 40,00
28|KNR 4-05I Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm szt.
d.1./0124-07
2
56,0 szt. 56,00
RAZEM 56,00
29|KNR 4-05I Wstawienie zasuwy na przytagczu wody szt.
d.1./0214-01
2]analogia
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Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytado- |ms3
d.1./1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km - papa
2/1101-05
0,03*(5,34*5,34+5,34*7,89) m3 2,12
RAZEM 2,12
31|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytado- |ms3
d.1./1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km - wyktadzina
2/1101-05
0,01*(5,34*5,34+5,34*7,89) ms3 0,71
RAZEM 0,71
32|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytado- |ms3
d.1./1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
2/1101-05
0,1*(157,05+70,65*2) m3 29,84
RAZEM 29,84
33|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytado- |ms3
d.1./1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 10 km - konstrukcja
2/1101-05
0,05*0,15*5,34%(5,34+2,31+7,89)/0,8*2 m3 1,56
0,05*0,1*2,46%(5,34*7+5,34*2+7,89*2) m3 0,79
RAZEM 2,35
34 |kal. indywi- utylizacja gruzu m3
d.1.|dulana
2
2,12+0,71+22,84+2,35 m3 28,02
RAZEM 28,02
1.3 Rozbidrka boiska o nawierzchni asfaltowej wraz z pilkochwytami
35|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.1./0803-03 nych o grubosci 6 cm
3/0803-04
27*15,5 m?2 418,50
RAZEM 418,50
36|kal. indywi- utylizacja nawierzchni asfaltowe;j m3
d.1.|dualna
3
418,50*0,06*1,4 m3 35,15
RAZEM 35,15
37|KNR 2-02 Rozbiodrka pitkochwytéw wokét boiska asfaltowego m
d.1./1804-12
3|analogia
15,70*2+30,0 m 61,40
RAZEM 61,40
1.4 Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej kolidujacej z inwestycja
38|/KNR 2-01 Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o gtebokosci do 20 m w po-|m
d.1./0602-05 ktadzie kat. IlI-IV $r. nom.do 200 mm
4
22,50 m 5,00
RAZEM 5,00
39|KNR-W 2- Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. |-ll, o $cianach za- |m3
d.1.|01 0801-02 bezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci
4 do 2,50 m; szerokos$¢ wykopu 1,0-2,0 m
1,50*2,20*(3,14+26,58+25,06+24,28) m3 260,90
RAZEM 260,90
40|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw godz.
d.1./0605-01 150-500 mm
4
24 godz. 24,00
RAZEM 24,00
41|/KNR 2-18 Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1./0501-02
4
3,14*0,6*(3,14+26,58+25,06+24,28) m?2 148,95
RAZEM 148,95
42|KNR-W 2- Kanaly z rur z tworzywa sztuczego tgczonych na wcisk o ér. zewn. 600 |m
d.1./18 0408- mm - wykopy umocnione - interpolacja
4|07/08 z.sz.
3.4. 9908
analogia
3,14+26,58+25,06+24,28 m 79,06
RAZEM 79,06
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Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
43|KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.1./18 0513-01 kopie o gtebokosci 3m
4
4 stud. 4,00
RAZEM 4,00
44|KNR 2-01 Likwidacja studni depresyjnej o gtebokosci do 20 m - $r. nom. 151-300 |m
d.1./0603-02 mm
4
22,50 m 5,00
RAZEM 5,00
45/KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci |m3
d.1./01 0203-01 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami sa-
4/0210-03 mowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - przytgcza kanalizacji deszczo-
wej z rur spustowych
0,6*1,2*(4,0+7,70+3,90+5,70) m3 15,34
RAZEM 15,34
46|KNR-W 2- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./18 0408-03
4
4,0+7,70+3,90+5,70+1,0"4 m 25,30
RAZEM 25,30
47/KNR-W 2- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kanalizacja |m
d.1./18 0408-02 deszczowa w obrebie atrium
4
4*1.0 m 4,00
RAZEM 4,00
48|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm fa- szt.
d.1./0217-03 czonych metoda wciskowg
4
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
49|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym ms3
d.1./0501-09
4
0,15*3,14*0,2*(4,0+7,70+3,90+5,70) m3 2,01
RAZEM 2,01
50| KNR-W 2- Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.1.|01 0222-01 legto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-I1l
4
15,34-3,14*0,25*0,25%(4,0+7,70+3,90+5,70) m3 11,16
RAZEM 11,16
1.5 Zbiornik wody opadowej o poj. 29 m3 wraz z przytaczami kanalizacji deszczowej
51|KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci |m3
d.1.|01 0203-06 tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami sa-
5/z.sz.2.3.2 mowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - praca w gruntach oblepiajacych
9903-04 naczynie robocze
0210-04
8,04,0*3,2 m3 102,40
RAZEM 102,40
52|KNR 2-01 Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o gtebokosci do 20 m w po-|m
d.1./0602-05 ktadzie kat. lll-1V ér. nom.do 200 mm
5
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
53|/KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otwordw godz.
d.1./0605-01 150-500 mm
5
8 godz. 8,00
RAZEM 8,00
54|KNR 2-01 Likwidacja studni depresyjnej o gtebokosci do 20 m - §r. nom. 151-300 |m
d.1./0603-02 mm
5
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
55|KNR 2-18 Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.1./0501-02
5|analogia
3,075,50 m?2 16,50
RAZEM 16,50
56|kal. indywi- dostawa i zabudowa zbiornika wody opadowej o pojemnosci 29m3 kpl.
d.1.|dualna wraz ze studnig rewizyjng i nakrywg
5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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57|KNR 2-28 Obsypka zbiornika kruszywem dowiezionym ms3
d.1./0501-09
5|analogia
102,4-(29+0,15*16,50) m3 70,93
RAZEM 70,93
58/ KNR-W 2- Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - przelew m
d.1./18 0408-03 awaryjny pod posadzka hali
5
40,10 m 40,10
RAZEM 40,10
59|KNR-W 2- Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 315-425 mm - zamkniecie  |szt.
d.1./18 0517-01 stozkiem betonowym studzienka rewizayjna na przelewie burzowym
5|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
60|KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci |m3
d.1./01 0203-01 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami sa-
5/0210-03 mowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - wykonanie nowych odcinkow
kanalizacji deszczowej oraz przebudowa istniejgcych w obrebie atrium
0,4*1,2*(11,0+4,0+5,0+3,0) m3 11,04
RAZEM 11,04
61/KNR-W 2- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kanalizacja |m
d.1./18 0408-02 deszczowa w obrebie atrium
5
11,0+4,0+5,0+3,0+2*1,0 m 25,00
RAZEM 25,00
62|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm fa- szt.
d.1./0217-03 czonych metoda wciskowg
5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
63| KNR-W 2- Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 315-425 mm - zamknigcie  |szt.
d.1./18 0517-01 stozkiem betonowym studzienka rewizayjna na przelewie burzowym
5|analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
64|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym ms3
d.1./0501-09
5
0,15*3,14*0,16*(11,0+4,0+5,0+3,0) m3 1,73
RAZEM 1,73
65 KNR-W 2- Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.1.|01 0222-01 legto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
5
11,04-3,14*0,23*0,23*(11,0+4,0+5,0+3,0) m3 7,22
RAZEM 7,22
1.6 Przebudowa przylacza cieptowniczego
66| KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci |m3
d.1./01 0203-01 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami sa-
6/0210-03 mowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
1,0"1,4746 m3 64,40
RAZEM 64,40
67|KNR-W 2- Montaz rur preizolowanych o srednicy do 88.9/160 mm (grubos¢ scian- |m
d.1./20 0501-03 ki 3.2 mm)
6
46 m 46,00
RAZEM 46,00
68| KNR-W 2- tuki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 80 mm szt.
d.1./20 0212-01
6
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
69|KNR-W 2- Spawanie rgczne gazowe rur preizolowanych o $rednicy do 88.9/160  |ztgcz.
d.1./20 0503-02 mm (grubos¢ Scianki 3.2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych.
6 Spoiny badane radiologicznie
4*2 ztacz. 8,00
RAZEM 8,00
70| KNR-W 2- Préby szczelnosci rurociagéw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
d.1./20 0207-01
6
462 m 92,00
RAZEM 92,00
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71/KNR-W 2- Podtoza betonowe kanatéw, komér i punktéw statych o grubosci do 20 |ms3
d.1./20 0101-01 cm
6
0,2*7,0*1,3 m3 1,82
RAZEM 1,82
72| KNR-W 2- Sciany betonowe studzienek lub nisz kompensatorowych o grubosci 20 |[m2
d.1./20 0103-01 cm
6
1,5*7,072 m?2 21,00
RAZEM 21,00
73|KNR-W 2- Plyty kanatowe ptaskie o wymiarach (135-145)x50x12 cm szt.
d.1./20 0105-04
6
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
74 KNR-W 2- Przejscia przez sciane betonowg o grubosci 20-30 cm dla rurociggdw  |szt.
d.1./20 0113-10 cieplnych zasilajacych lub powrotnych z rur stalowych o srednicach no-
6 minalnych 65-125 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
75/KNR-W 2- Podtoza betonowe kanatéw, komér i punktéw statych o grubosci do 20 |ms3
d.1./20 0101-01 cm
6
0,2*16,0*1,3 m3 4,16
RAZEM 4,16
76| KNR-W 2- Sciany betonowe studzienek lub nisz kompensatorowych o grubosci 20 |[m2
d.1./20 0103-01 cm
6
1,5*16,0*2 m?2 48,00
RAZEM 48,00
77/ KNR-W 2- Plyty kanatowe ptaskie o wymiarach (135-145)x50x12 cm szt.
d.1./20 0105-04
6
32 szt. 32,00
RAZEM 32,00
78 KNR-W 2- Przejscia przez sciane betonowa o grubosci 20-30 cm dla rurociggdw  |szt.
d.1./20 0113-10 cieplnych zasilajacych lub powrotnych z rur stalowych o srednicach no-
6 minalnych 65-125 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
79| KNR-W 2- Montaz rur preizolowanych o srednicy do 76.1/140 mm (grubos¢ $cian- |m
d.1./20 0501-02 ki 2.9 mm)
6
2*(16,0+2,0) m 36,00
RAZEM 36,00
80|KNR-W 2- Montaz odgatezien teowych o $srednicy 80 mm ($rednica kolana odgate-|odg.
d.1./20 0512-01 zienia do 90 mm)
6|analogia
2 odg. 2,00
RAZEM 2,00
81/KNR-W 2- tuki stalowe gtadkie lub segmentowe o $r. 80 mm szt.
d.1./20 0212-01
6
4*2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
82| KNR-W 2- Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $rednicy do 88.9/160  |ztacz.
d.1./20 0503-02 mm (grubos¢ Scianki 3.2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych.
6 Spoiny badane radiologicznie
2*4*2 ztgcz. 16,00
RAZEM 16,00
1.7 Przebudowa przylacza teletechnicznego
83|KNR-W 2- Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod funda- |m3
d.1./01 0310- menty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
7/0201 topatg lub wyciggiem recznym kat. IlI-IV; gtebokos$¢ do 1.5 m
0,8*0,6"63,0 m3 30,24
RAZEM 30,24
84| KNR-W 2- Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 125 mm m
d.1.{19 0306-06
7
63*2 m 126,00
RAZEM 126,00

Demontaz nieczynnego przylacza gazu
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85/KNR-W 2- Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod funda- |m3
d.1./01 0310- menty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
8(0201 topatg lub wyciggiem recznym kat. IlI-IV; gtebokos$¢ do 1.5 m
0,8*0,6"19,0 m3 9,12
RAZEM 9,12
86|KNR 4-02 Demontaz przytacza gazu m
d.1./0308-03
8
19 m 19,00
RAZEM 19,00
87|KNR 4-02 Zaslepienie przewodu przytacza gazu szt.
d.1./0307-03
8|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.9 Rozbidrka czesci ogrodzenia kompleksu boisk Orlik
88|KNR 2-02 Rozbiodrka pitkochwytéw wokét boiska asfaltowego m
d.1./1804-12
9|analogia
13,58+36,69+16,56+3,54 m 70,37
RAZEM 70,37
89|KNR 2-02 Rozbioérka ptotu panelowego do p6znienjszej zabudowy ( czesciowej) |m
d.1./1804-12
9|analogia
1,0+14,70+38,0+17,50+2,50 m 73,70
RAZEM 73,70
1.10 Rozbidrka schodéw zewnetrznych oraz podjazdu do budynku warsztatow
90|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej m?2
d.1./0807-01 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
10
2,030,84+2,0*49,16+4,90*3,25+7,46*13,99+4,46*4,65+11,16*3,29+ |m?2 776,20
4,90*15,87+7,35*17,12+3,28"7,87+8,81*7,0+3,89*2,00+5,0*27,92
RAZEM 776,20
91|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1./0212-02 ponad 15 cm - scgody +pochylnia
10
0,6%4,64"2,62+0,37,50*1,5 m3 10,67
RAZEM 10,67
1.11 Demontaz tawek i koszy
92 |kal. indywi- demontaz tawek i koszy kpl.
d.1.|dualna
11
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.12 Rozbiorka ogrodzenia dziatki od strony ul. Powstancéw Slaskich na dtugosci projektowanej hali
z zapleczem
93|kal. indywi- rozbidrka ogrodzenia metalowego na cokole betonowym wraz z utyliza- |m
d.1.|dualna cja
12
35,80+8,71 m 44,51
RAZEM 44,51
2 Budowa hali sportowej wraz z zapleczem - stan surowy
2.1 Roboty ziemne
94| KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin- |ms3
d.2./0122-01 nym
1
1672,97*1,5 m3 2509,46
RAZEM 2509,46
95/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za po- |m?2
d.2.|0126-01 moca spycharek
1/0126-02
1672,97 m?2 1672,97
RAZEM 1672,97
96|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40|m3
d.2./0206-02 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowyta-
1/0214-04 dowczymi na odlegtos¢ 4 km
fawy fundamentowe
1,2*1,0%(35,14+37,50+44,80*4+13,20+8,60*6+10,68+4,7+2,83+1,5) ms3 403,62
stopy fundamentowe
1,3*3,5*3,5*18+1,3*3,5*3,5*8 ms3 414,05
RAZEM 817,67
97|KNR 2-01 Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o gtebokosci do 20 m w po-|m
d.2./0602-05 ktadzie kat. IlI-IV §r. nom.do 200 mm
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(18+8)*2,50 m 65,00
RAZEM 65,00
98| KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otwordw godz.
d.2./0605-01 150-500 mm
1
200 godz. 200,00
RAZEM 200,00
99| KNR 2-01 Likwidacja studni depresyjnej o gtebokosci do 20 m - §r. nom. 151-300 |m
d.2./0603-02 mm
1
65,0 m 65,00
RAZEM 65,00
100|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.2./0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
403,62/1,0 m?2 403,62
414,05/1,3 m?2 318,50
RAZEM 722,12
2.2 Roboty fundamentowe
101|KNR 2-02 Chudy beton m3
d.2./0201-03
2|analogia
722,12*0,1 m3 72,21
RAZEM 72,21
102|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 |m3
d.2./0204-04 - z zastosowaniem pompy do betonu
2
0,6%2,0*2,0*18 m3 43,20
0,6*1,6*1,6"8 m3 12,29
RAZEM 55,49
103|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoscido 1,3 m -z m3
d.2./0202-03 zastosowaniem pompy do betonu
2
1,0"0,4*1,8*5 m3 3,60
0,8%0,4*(5,16+10,81+9,75+8,69+11,73*3+11,20+12,30+13,36) ms3 34,07
0,6%0,4*(4,28"2+2,67+1,36+1,71+2,30+1,14+2,87+0,69+2,65+3,52+ m3 8,70
0,49+2,09+1,94+4,28)
RAZEM 46,37
2.3 Wykonanie podwalin i $cian zelbetowych - czes¢é podziemna
104|KNR 2-02 Podwaliny zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu ms3
d.2./0202-01
3|analogia
0,3*1,0%(44,60*2+(29,48-0,3*2)*2+13,43+3,19+14,45) m3 53,41
0,30*1,20*5,41 m3 1,95
0,25*0,8%(4,55*2+1,93+5,15+5,67+5,21+8,10*3+7,73+8,23+12,91+ m3 31,20
7,73+4,55+5,40"6+4,12"2+4,93+3,20+5,10+4,98+4,62)
RAZEM 86,56
105|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.2./0290-04 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
3
15 t 15,00
RAZEM 15,00
24 Roboty izolacyjne czesci podziemnej
106|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.2./0603-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
4
0,6*2,0*4*18+0,6"1,6*4*8 m?2 117,12
0,4%(1,02+1,8*2)*5 m?2 11,20
0,4*2%(5,16+10,81+9,75+8,69+11,73*3+11,20+12,30+13,36) m?2 85,17
0,4*2%(4,28*2+2,67+1,36+1,71+2,30+1,14+2,87+0,69+2,65+3,52+ m?2 29,02
0,49+2,09+1,94+4,28)
1,0*2*(44,60%2+(29,48-0,3"2)*2+13,43+3,19+14,45) m?2 356,06
0,8*2*(4,55*2+1,93+5,15+5,67+5,21+8,10*3+7,73+8,23+12,91+7,73+ |m?2 249,57
4,55+5,40*6+4,12*2+4,93+3,20+5,10+4,98+4,62)
RAZEM 848,14
107|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.2./0603-10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
4
848,14 m?2 848,14
RAZEM 848,14
108/ KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, wodoodpor- |m2
d.2.|02 0608-08 nych gr 10 mocowane na kleju bitumicznym
4|analogia
(0,8+0,6)*(22,10+44,60+24,60+4,85+4,70+4,38+8,53+17,32) m?2 183,51
RAZEM 183,51
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109|KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, wodoodpor- |m2
d.2.|02 0608-08 nych gr 5 mocowane na kleju bitumicznym - dylatacja
4|analogia
1,5*(12,64+13,13+2,89+0,52+14,15) m?2 65,00
RAZEM 65,00
110|KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez grunto- |m?2
d.2.|0207-01 wania powierzchni
4
183,51 m?2 183,51
RAZEM 183,51
111|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na |m2
d.2./0604-03 goraco - pierwsza warstwa
4
0,3*(5,11+28,48+4,30+5,40*6+4,30+24,30+4,38*2+7,73*2+4,80+8,23+ |m?2 93,90
7,93+8,30%4+5,15+4,30+5,40*5*2+4,10+4,80*2+1,93+4,330+2,83+
4,61+14,43+17,32+13,13)
RAZEM 93,90
2.5 Zasypanie wykopow
112|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - kruszy- |m3
d.2./{1101-07 wo ptukane ulozone na GWC
5|analogia
0,5%(1684,97-3,15-146,83) m3 767,50
RAZEM 767,50
113|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.2.|0230-01 legto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-I1l
5
0,3*849,52 m3 254,86
RAZEM 254,86
114|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 4 km m3
d.2./0108-06 grunt.kat. 1l
5/0108-08
849,52*0,7 m3 594,66
RAZEM 594,66
115|kal. wlasna optata za sktadowanie ziemi m3
d.2.
5
594,66 m3 594,66
RAZEM 594,66
2.6 Konstrukcja zelbetowa hali i zaplecza
116/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowa- |ms3
d.2./0208-08 nego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
6
0,470,5*(10,45+1,90)*18 m3 44,46
RAZEM 44,46
117|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowa- |ms3
d.2./0208-08 nego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu -
6 stupy widowni
0,4*1,35%(3,83+4,42)*0,5*5 m3 11,14
RAZEM 11,14
118|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwu- ms3
d.2./0211-01 stronnie deskowane
6
0,370,8*(9,08+1,90)*4*2 m3 21,08
0,18*0,5*2,36*9*2 m3 3,82
RAZEM 24,90
119|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem  |m2
d.2./0216-02 pompy do betonu
6
strop nad parterem
476,96 m?2 476,96
odjg¢ schody
12,50*2 m?2 25,00
strop nad | pietrem
345,44 m?2 345,44
RAZEM 847,40
120|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy |m2
d.2./0216-05 grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
6 Krotnosé = 5
847,40 m?2 847,40
RAZEM 847,40
121|KNR 2-02 Schody Zelbetowe z ptyta grubosci 18 cm - z zastosowaniem pompy do [m?2
d.2./0218-05 betonu
6/0218-06
analogia
12,50*2 m?2 25,00
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RAZEM 25,00
122|KNR 2-02 ptyta zelbetowa ze stopniami - widowni ms3
d.2./0218-07
6|analogia
0,76*34,90 m3 26,52
RAZEM 26,52
123|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekro- |m3
d.2./0210-05 ju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
6
schody
0,25*0,473,38"3 m3 1,01
| pigtro
0,25*0,25%(5,51+2,38+8,703) m3 2,12
0,370,5%5,30 m3 0,80
RAZEM 3,93
124|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.2./0290-04 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
6
20 t 20,00
RAZEM 20,00
125|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.2./0290-04 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
6
2,42998+1,07816+2,53601+1,77259+2,95031+2,53754+0,17228+ t 43,32
0,30936+0,52146+2,39841+0,44194+0,15871+11,32493+4,69866+
0,0623+0,20501+0,23183+0,17828+0,06506+0,01141+6,81245+
0,16188+0,06636+2,06294+0,13672
RAZEM 43,32
2.7 Roboty murowe hali i zaplecza
126|NNRNKB Sciany betonowe w szalunkach traconych ms3
d.2./202 0136-
7|02
analogia
0,3*0,4*(4,85+4,30+8,03+1,11+5,40*4+5,40+4,38)-0,3*0,4*(1,0*3+ ms3 4,65
1,92+3,0+1,0*3)
RAZEM 4,65
127|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 30 cm z |m2
d.2./0160-03 pustakéw ceramicznych P+W (pi6ro i wpust)
7
(3,0-0,4)*(4,85+4,30+8,03+1,11+5,4074+5,40+4,38) m?2 129,14
-((8,0-0,4)*1,0*3+1,92%(2,12-0,4)+3,0*(2,08-0,4)+1,0*(2,08-0,4)*3) m?2 -21,18
RAZEM 107,96
128/ NNRNKB Sciany betonowe w szalunkach traconych m3
d.2./202 0136-
7|02
analogia
0,370,6%(4,30"2+5,40*6+28,48"2)-0,3*0,6*3,12 m3 17,07
RAZEM 17,07
129|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m?2
d.2./1610-02
7
12,0%(45,0+30,0+35,0) m?2 1320,00
RAZEM 1320,00
130|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. powyzej 4,5 migr. 30 [m2
d.2./0160-08 cm z pustakéw ceramicznych P+W (piéro i wpust)
7
(10,15-0,5"2-0,3)*(4,30"2+5,40"6+28,48*2) m?2 866,95
(8,78-0,5*2)*(28,48-0,8*4) m?2 196,68
-(3,1272,62+2,12*2,12+4,5*(4,30"2+5,40%6)) m?2 -197,17
RAZEM 866,46
131|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. powyzej 4,5 m i gr. m?2
d.2./0160-06 18,8 cm z pustakéw ceramicznych P+W (pidro i wpust)
7
(1,5+2,5)*0,5*28,48*2 m?2 113,92
RAZEM 113,92
132|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 30 cm z pustakéw cera- |m2
d.2./0163-03 micznych P+W (pi6ro i wpust)
7
3,16%8,03 m?2 25,37
-3*1,0"3,0 m?2 -9,00
3,16%5,40%6 m?2 102,38
-(1,92*2,08*2+2,0*1,58*4) m?2 -20,63
6,70%5,40 m?2 36,18
3,37*(4,30*2+5,40%6) m?2 138,17
RAZEM 272,47
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133|KNR 2-02 rygle i wience zelbetowe w $cianach ms3
d.2./0213-13
7|analogia
0,3*0,5*2*((28,48-0,8*4)*2+4,30*2+5,40%6) m3 27,47
0,3*0,3*(4,30*2+5,40*6)*2+0,3*0,18*28,48*2 m3 10,46
RAZEM 37,93
134|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr.25cm z |m2
d.2./0160-02 pustakéw ceramicznych (pidro i wpust)
7
3,0*(4,55*2+1,93+4,30+5,15+5,42+5,40*5+4,18+7,73+4,31+2,83+ m?2 454,23
4,12+7,93+8,30*4+17,32+4,61+2,83+5,15+4,30)
-(1,02,08*3+3,12*2,08+1,92*2,08*2+0,9*0,6*5) m?2 -23,42
RAZEM 430,81
135|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw cera- |m2
d.2./0163-02 micznych P+W (pi6ro i wpust)
7
6,70%(4,80+4,43+5,14+4,80) m?2 128,44
-1,072,08*2 m?2 -4,16
3,16%(8,08+6,02+2,39*2+5,65+4,12+2,52+4,43+7,73+4,80+14,05+ m?2 251,50
17,41)
-(1,02,08*2+1,92*2,08+0,9*0,6*4) m?2 -10,31
RAZEM 365,47
136|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5mi |[m2
d.2./0162-02 gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych P+W (pi6ro i wpust)
7
3,00%(2,27+3,20+1,55+1,70+3,55+1,65*2+2,43+1,56+1,70+3,43+1,65+ |m2 108,27
2,31+2,88+2,28*2)
-(1,02,08*5+0,9*2,08*4) m?2 -17,89
1,68*2,58*0,5 m?2 2,17
RAZEM 92,55
137|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pus- |m2
d.2./0165-02 takéw ceramicznych P+W (pi6ro i wpust)
7
3,16*(1,20+2,86+19,84+2,88+3,63+1,03+5,90+2,43*2+1,65*4+5,92+ |m?2 193,08
2,66+2,27+1,45)
-(1,0*2,08*6+0,9*2,086) m?2 -23,71
RAZEM 169,37
138|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet |szt
d.2.|0126-01 pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
7
8+4+4 szt 16,00
RAZEM 16,00
139|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- |szt
d.2./0126-02 bosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
7
24+16 szt 40,00
RAZEM 40,00
140|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.2./0126-05
7
2*2,25*4 m 18,00
2*1,5*(6+5) m 33,00
2*1,5%(4+4) m 24,00
1%1,5%(5+6) m 16,50
1*1,25%(4+6) m 12,50
RAZEM 104,00
141|KNR 2-02 Nadproza zelbetowe w $cianach wewnetrznych i zewnetrznych m3
d.2./0210-04
7
0,25%0,40*3,5*3 ms3 1,05
0,3*0,5*(4,30*2+5,40%6) m3 6,15
RAZEM 7,20
142|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.2./0290-04 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
7
1 t 1,00
RAZEM 1,00
2.8 Montaz konstrukcji dachu
143|KNR 2-05 Hale typu $redniego - wigzary o masie do 10 t t
d.2.|0104-02
8
4,489 t 40,32
RAZEM 40,32
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144|KNR 2-05 Hale typu $redniego - stezenia dachow t
d.2./0104-03
8
14,1 t 14,10
RAZEM 14,10
145|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalo- m?2
d.2./1008-01 wych fatdowych bez ocieplenia montowana metodg tradycyjng
8|analogia
14,78*45,00*2 m?2 1330,20
4,98"5,50 m?2 27,39
RAZEM 1357,59
2.9 Montaz izolacji cieplnej dachow
146|KNR 9-12 Izolacje cieplne dachdw ptaskich systemem dwuwarstwowym zamknig- |m2
d.2./0302-03 tym na blachach trapezowych wykonywane ptytami z wetny mineralnej
9
1357,59+296,34 m?2 16583,93
RAZEM 1653,93
2.10 Montaz pokrycia dachéw wraz z obrébkami i odwodnieniem
147|KNR AT-09 Uszczelnienie membrang PVC zgrzewanag m?2
d.2./0201-04
10|analogia
16583,93 m?2 16583,93
RAZEM 1653,93
148/ NNRNKB (z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m?2
d.2.|202 0541- nad 25 cm
10|02
0,5%(14,78*2+45,00"2) m?2 59,78
0,5%(5,67+8,03+3,12+39,70+17,41+0,52+14,05+8,08) m?2 48,29
RAZEM 108,07
149|KNR K-05 monaz kominkéw wentylacyjnych w potaci dachu - odpowietrzenie ka- |szt.
d.2./0407-02 nalizaciji
10|analogia
stropodach
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
150|KNR K-05 monaz kominkéw wentylacyjnych w potaci dachu - wyrzut wentylacji szt.
d.2./0407-02 $rednicy 100 mm
10|analogia
stropodach
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
151|KNR K-05 monaz kominkéw wentylacyjnych w potaci dachu - wyrzut wentylac;ji szt.
d.2./0407-02 Srednicy 150 mm
10|analogia
stropodach
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
152|KNR K-05 monaz kominkéw wentylacyjnych w potaci dachu - wyrzut wentylac;ji szt.
d.2./0407-02 Srednicy 250 mm
10|analogia
stropodach
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
153|KNR-W 2- Rynny dachowe potokragte o $r. 18 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.2./02 0522-02 téw z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku
10/|analogia
48,50+39,45+5,57+17,14+7,95 m 118,61
RAZEM 118,61
154|KNR-W 2- Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z  |m
d.2.|02 0529-02 blachy tyntan-cynk
10
11,10*4+3,70*3+7,15*2+6,75 m 76,55
RAZEM 76,55
2.11 Utozenie dachu zielonego
155/KNR AT-09 Dachy zielone - wykonanie dachu zielonego ekstensywnego m2
d.2./0203-01
11|analogia
1653,93 m2 1653,93
RAZEM 1653,93
3 Budowa hali sportowej wraz z zapleczem - stan wykonczeniowy
3.1 Montaz stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych
156|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych z naswietlem oszklonych |m2
d.3./{1024-08 z na budowie - szkto 3 szybowe - drzwi zewnetrzne - UWAGA - wykonac¢
1|sz. 2.3. w technologii tzw. cieptego montazu na tzw. cieptej podwalinie




budowa budynku hali sportowej wraz z zapleczem i facznikienPRatEEvtiaR14.08.2023.KST

-19-

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 6299 Uzytkownik: Henryk Rudner

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
D1
3,8872,82 m?2 10,94
D2
3,34*2,58 m?2 8,62
RAZEM 19,56
157|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie - szkto 3 szybowe, |m2
d.3.{1024-11 z UWAGA - wykona¢ w technologii tzw. cieptego montazu na tzw. cieptej
1|sz. 2.3. podwalinie
ot
1,00*6,30*3 m?2 18,90
06
4,10*4,0*2 m?2 32,80
o2
5,4074,00*6 m?2 129,60
RAZEM 181,30
158|KNR 0-19 Montaz zaluzji fasadowych sterowanych elektrycznie m?2
d.3./1024-11
1|analogia
181,30 m?2 181,30
RAZEM 181,30
159|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie - |m2
d.3./1024-04 z szklenie 3 szybowe;UWAGA - wykonaé w technologii tzw. cieptego
1/sz. 2.3. montazu - Okna EI60
05
0,970,6"9 m?2 4,86
RAZEM 4,86
160|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m - [szt
d.3./0129-02 wewnetrzne
1
3"2+8+9 szt 23,00
RAZEM 23,00
161|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m - [szt
d.3./0129-02 zewnetrzne
1
3"2+8+9 szt 23,00
RAZEM 23,00
3.2 Docieplenie elewacji budynku
162|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie |m
d.3./2613-09 listwy cokotowej-20cm
2
25,00+8,68+22,10+17,32 m 73,10
RAZEM 73,10
163|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie |m
d.3./2613-09 listwy cokotowej-40cm
2
45,00 m 45,00
RAZEM 45,00
164|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie |m2
d.3./2613-01 ptyt z wetny mineralnej do $cian
2
1311,61 mz2 1311,61
45,00%10,23-(4,10*4,0*2+5,40*4,00%6) m?2 297,95
RAZEM 1609,56
165|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowa-  |szt.
d.3./2613-04 nie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tgcznikéw metalowych do $cian
2 z cegly
1311,61*5 szt. 6558,05
RAZEM 6558,05
166|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowa- |szt.
d.3./2613-04 nie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tgcznikéw metalowych do $cian
2 z cegty - kotki o dlugosci ponad 40 cm
297,958 szt. 2383,60
RAZEM 2383,60
167|KNR 0-23 Docieplenie stropu od spodu ptytami z wetny mineralnej -przy uzyciu  |m2
d.3./2615-03 gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
2|analogia wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego, silikato-
wego
5,05*3,98 m?2 20,10
RAZEM 20,10
168|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie  |m2
d.3./2613-06 warstwy siatki na $cianach
2
1356,83 m?2 1356,83
strop od spodu
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20,10 m?2 20,10
RAZEM 1376,93
169|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona na- |m
d.3./2613-08 roznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2
10,84*2+3,02+4,26"3 m 40,46
4,0*2*8+2,50*2+2,08*2+1,92+3,98+(0,9*2+0,6*2)*5 m 94,06
RAZEM 134,52
170|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa- natozenie na podtoze farby m?2
d.3./0930-01 gruntujacej - pierwsza warstwa
2
1376,93 m?2 1376,93
RAZEM 1376,93
171|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, silikatowa grubosci ok. 2.0 mm|m?2
d.3./0930-03 wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptas-
2|KNR 2-02 kich i powierzchniach poziomych .
z.82. 5.6.
9911
1376,93 m?2 1376,93
RAZEM 1376,93
3.3 Roboty tynkarskie
172|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.3./1610-01
3
10,00%(44,00*2+24,00*2) m?2 1360,00
7,20*(10,04"2+4,55*2) m?2 210,10
RAZEM 1570,10
173|NNRNKB osadzenie naroznikéw ochronnych m
d.3.|202 2608-
3|08
analogia
parter
10,89*8"2+30*3,33+4,30"2+5,40"6 m 315,14
| pigtro
3,16"13+2,0"2"4+1,58"2"4 m 69,72
RAZEM 384,86
174 KNR-W 2- Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cia- |m?2
d.3./02 0804-01 nach i stupach
3
parter
10,89%(24,00*2+44,00*2)+(11,75-10,89)*0,5*24,00*2 m?2 1501,68
-(4,0"4,30*2+4,075,40"6+1,80"2,0*5+3,0"2,0+2,0*1,58*4) m?2 -200,64
3,33%(4,55*2+7,93*2+11,58*2+8,23+2,58*2+39,20*2+2,58*2+2,27*2+ |m2 1292,47
4,12"2+2,33"2+2,46"2+4,93"2+8,10"2+3,00"4+5,89*2+2,10*2+5,10*4+
4,27*2+3,92*2+1,65"4+1,10"2*2+4,98*4+4,27*2+3,92*2+1,65*4+1,10*
272+2,28"2+2,70"2+4,24"2+2,88+8,99*2+5,11*2+4,55*2+1,93*2+4,55*
2)
-(1,8"2,0"5+3,0"2,0*2) m?2 -30,00
| pigtro
3,16%(12,66"2+4,55*2+7,73+5,65+5,17+3,13+34,40*2+2,27*2+1,08*2* |m?2 838,22
2+2,56*2+1,45"2*2+2,10*2+3,56*2+2,66*2+5,77*2+3,79*2+5,77*2+
3,92*2+1,65"2+1,10"2"2+3,92*2+5,77*2+1,65"2"2+1,10"2*2+5,77"2+
3,95"2+1,20*2+2,76*2)
7,20%(10,04*2+4,55*2) mz2 210,10
-(1,8*2,072+1,58*2,0%4) m?2 -19,84
RAZEM 3591,99
175|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na stro- |m?2
d.3./0804-02 z. pach i podciggach.
3|sz. 5.4.
9910-01
parter
9,39+40,10+23,33 m?2 72,82
parter - trybuny
1,3*1,85*34,40 m?2 82,73
| pietro
5,50 m2 5,50
RAZEM 161,05
176|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il i IV na o$ciezach |m2
d.3./0810-06 otwordéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm
3
0,3%(4,0"2*8+4,30*2+5,40*6+3,0+1,9+2,0*2+6,30*2*3+1,0*3) m?2 46,41
0,25*(1,90*6+3,0*2+2,0"2*8) m?2 12,35
RAZEM 58,76
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177|KNR-W 2- Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat. IV m?2
d.3./02 0826-03
3
1,30*12,50*2 m?2 32,50
RAZEM 32,50
178/ KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimero- |m?2
d.3./0401-01 wej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
3
2,1%(1,67*2+2,10)*2 m?2 22,85
2,172,14*3*2 m?2 26,96
RAZEM 49,81
179|KNR AT-27 Dodatek za wklejanie taSm uszczelniajgcych na bitumiczng mase KMB |m
d.3./0502-04 lub mase polimerowg
3
2,124 m 16,80
RAZEM 16,80
180|KNR 0-12 Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m?2
d.3./0829-03
3
parter
2,1%(2,46*2+2,27*2+4,12*2+3,97*2+3,20*2+2,10*2+3,92*2+5,10*2+ m?2 259,06
1,65"2*2+1,10*2*2+4,98*2+3,92*2+1,652*2+1,10"2*2+2,28"2+2,70*2+
4,55*2+5,11*2)
-(1,0"2,08*7+0,9*2,088) m?2 -29,54
| pigtro
2,10%(2,27*2+2,56*2+1,45"2"2+1,08"2*2+2,66"2*2+2,1072+3,56"2+ m?2 231,88
(5,77*2+3,92*2+1,65*2*2+1,10*2*2)*2+1,2*2+2,76*2)
-(1,0"2,08*6+0,972,08*12) m?2 -34,94
RAZEM 426,46
34 Roboty posadzkowe
181|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do be-|m3
d.3./1101-01 z. tonu na samochodzie.
4|sz.5.4.
9913
0,2%(1684,97-3,15-146,83) m3 307,00
RAZEM 307,00
182|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.3./0290-04 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
4
3.3 t 3,30
RAZEM 3,30
183|NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze- m?2
d.3./202 0618- niach o pow.ponad 5 m2
4|03
1684,97-3,15-146,83 m?2 1534,99
RAZEM 1534,99
184|KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
d.3.|02 0608-03 wierzchu konstrukeji na sucho - pierwsza warstwa - gr. 10 cm
4
parter
1534,99 m?2 1534,99
RAZEM 1534,99
185/KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
d.3./02 0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - druga warstwa - gr. 10 cm
4
parter
1534,99 m2 1534,99
RAZEM 1534,99
186|KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
d.3.|02 0608-03 wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa - gr. 5 cm
4
| pigtro
451,73 m?2 451,73
antresola - widownia
2,45*34,40 m?2 84,28
RAZEM 536,01
187|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m?2
d.3./02 0606-01 kiej - poziome podposadzkowe
4
1534,99+536,01 m?2 2071,00
RAZEM 2071,00
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188|KNR 2-02 Posadzka betonowa, zbrojona - sala ms3
d.3./1101-01 z.
4|sz. 5.4.
9913
analogia
1116,31*0,2 m3 223,26
RAZEM 223,26
189|KNR-W 2- Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 |m?2
d.3./02 1116-02 mm; zbrojone siatka stalowg - klasa F5
4/1116-07
2071,00-1116,31 m?2 954,69
RAZEM 954,69
190|KNR-W 2- Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci po- |m?2
d.3./02 1116-03 sadzki o 10 mm - klasa F5
4 Krotnosé = 5
954,69 m?2 954,69
RAZEM 954,69
191|KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimero- |m?2
d.3./0401-03 wej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
4
posadzka z ptytek ceramicznych
2,10*2,67*2+3,92*5,77*2 m?2 56,45
RAZEM 56,45
192|KNR AT-27 Dodatek za wklejanie taSm uszczelniajgcych na bitumiczng mase KMB |m
d.3./0502-04 lub mase polimerowg
4
2,10"2"2+2,6772"2+3,92*2*2+5,77*2*2 m 57,84
RAZEM 57,84
193|KNR 0-12l1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej metodg zwy- |m2
d.3./1118-06 ktg
4
parter
10,10+9,36+5,29+40,10+6,50+16,10+15,66+5,87+23,33 m?2 132,31
8,77 m?2 8,77
| pigtro
140,64+98,12+8,75+13,83+17,96+39,57+5,50+0,4*34,40*3 m?2 365,65
RAZEM 506,73
194|KNR 0-12l Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokoliki 10 cm |m
d.3./1120-02 uktadane na klej z przecinaniem plytek metoda zwykig
4
parter
4,30+2,82*2+11,58*2+39,20*2+8,99*2+2,82*2*2+8,10*2+4,93*2 m 166,82
| pietro
2%%*2+34,40+7,73+6,56+20,09*2+5,17 m 99,74
RAZEM 266,56
195|KNR-W 2- Oktadziny schodow - prefabrykowane elementy lastryko m?2
d.3./02 1119-02
4
(10*(0,169+0,33)*2+1,55*2,88)*2 m?2 28,89
RAZEM 28,89
196/ KNR-W 2- Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni lastrykowych m?2
d.3./02 1129-03
4
28,89 m2 28,89
RAZEM 28,89
197|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m2
d.3./202 1134- UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
4|01
parter
36,02+19,49+24,52+24,01 m?2 104,04
| pigtro
57,46+25,50+26,43 m?2 109,39
RAZEM 213,43
198 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.3./202 1130- jacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
4|01
213,43 m?2 213,43
RAZEM 213,43
199|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m2
d.3./202 1134- UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
4|01
213,43 m?2 213,43
RAZEM 213,43
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200(KNR-W 2- Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- |m2
d.3.|02 1123-02 lonowe z wywinieciem na $ciany
4
213,43*1,1 m?2 234,77
RAZEM 234,77
201 |KNR-W 2- Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin ru- |m2
d.3.|02 1123-04 lonowych
4
213,43*1,1 m?2 234,77
RAZEM 234,77
202 |kalkulacja wykonanie posadzki sportowej w sali m?2
d.3.|indywidual-
4|na
1116,31 m?2 1116,31
RAZEM 1116,31
203|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia wpuszczona w posadzke- profile aluminiowe,  |szt.
d.3./1219-03 wktad tekstylny - wymiar 180c60cm
4|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.5 Sufity podwieszane i obudowy z piyt g-k oraz piyt akustycznych
204|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwoj- |m?2
d.3./2012-03 nym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
5
parter
10,10+36,02+173,56+5,29+19,49+6,50+24,52+16,10+24,01+15,66+ m?2 337,12
5,87
| pietro
57,46+98,12+8,75+13,83+25,50+17,96+17,96+26,43 m?2 266,01
RAZEM 603,13
205|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokos$ci do 10 m |m?2
d.3./1612-04
5
24,00*44,00 m2 1056,00
RAZEM 1056,00
206 |KNNR 7 Sufity podwieszane z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych, m?2
d.3./0702-02 dzwiekochlonnych z rastrami o wymiarach 600x1200 mm
5|analogia
1175 m?2 1175,00
RAZEM 1175,00
207|KNR AT-40 Dyfuzyjne wymalowania farbg silikatowa naktadang recznie m?2
d.3./0307-01
5
3591,93+161,05+58,76+32,50+603,13-426,46 m?2 4020,91
RAZEM 4020,91
208|KNR 2-02 Ostona z kraty stalowej na przewodach instalacji wentylacji nawiewno- |mz2
d.3./1210-03 wywiewnej sal, malowanej w kolorze jasnym, szarym
5|analogia
0,55*3*(45,0+12,0*2+7,0*2) m?2 136,95
RAZEM 136,95
3.6 Montaz stolarki wewnetrznej
209/KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie - przeszkelnie m?2
d.3./1024-11 EI5
6
o7
2,001,584 m?2 12,64
RAZEM 12,64
210|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie |m?2
d.3./1024-08
6
D5
parter
1,80*2,00"4 m?2 14,40
RAZEM 14,40
211|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - |m2
d.3./1024-08 EI60 S200
6
D5' - | pietro
3,072,0*2 m?2 12,00
D5-R
parter
1,80*2,00"3 m?2 10,80
| pietro
1,80*2,00 m?2 3,60
RAZEM 26,40

-23 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 6299 Uzytkownik: Henryk Rudner




budowa budynku hali sportowej wraz z zapleczem i facznikienPRatEEvtiaR14.08.2023.KST

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
212|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych m?2
d.3./1024-08
6
D6
3,002,00 m?2 6,00
RAZEM 6,00
213|KNR-W 2- Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych, regulowane z szt.
d.3.|02 1025-03 uszczelkami - dwuskrzydiowe
6|analogia
D6’
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
214|KNR-W 2- Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych, regulowane z szt.
d.3./02 1025-03 uszczelkami - dwuskrzydtowe - EI60S200
6|analogia
D8-R
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
215|KNR-W 2- Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych, regulowane z szt.
d.3.|02 1025-03 uszczelkami - jednoskrzydtowe
6|analogia
D7
2 szt. 2,00
D9
3 szt. 3,00
D9’
1 szt. 1,00
D10
8 szt. 8,00
D11
7 szt. 7,00
D12
10 szt. 10,00
D13
1 szt. 1,00
D14
12 szt. 12,00
RAZEM 44,00
216|KNR-W 2- Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne péttora i dwuskrzydtowe |m?2
d.3./02 1022-02 fabrycznie wykonczone
6
D6’
3,00*2,00 m?2 6,00
RAZEM 6,00
217|KNR-W 2- Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe, m?2
d.3./02 1022-01 wzmocnione fabrycznie wykonczone
6
D7,09,D10
0,92,0*13 m?2 23,40
D11
0,9*2,0*7 m?2 12,60
D12
0,8*2,0*10 m?2 16,00
RAZEM 52,00
218/KNR-W 2- Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe, m2
d.3./02 1022-01 wzmocnione fabrycznie wykonczone - EI60
6
D13
0,972,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
219|KNR-W 2- Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne dwuskrzydtowe, wzmoc- |m?2
d.3./02 1022-01 nione fabrycznie wykonczone - EI60
6
D8-R
1,20*2,0 m?2 2,40
RAZEM 2,40
220 |kal. indywi- $cianki z drzwiami wc z ptyt laminowanych m2
d.3.|dualana
6
2,0%(1,67+2,1)*2 m?2 15,08
2,0%((2,66+1,45)+0,6"2+2,14*2+2,12*2) m?2 27,66
RAZEM 42,74
3.7 Montaz balustrad
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221|KNR 2-02 Balustrady schodowe- konstrukcja stal nierdzewna, wypetnienie szklo  |m
d.3./1208-02 bezpieczne
7|analogia
(6,50+1,6+4,3)*2 m 24,80
RAZEM 24,80
222|KNR 2-02 Balustrada prosta, szklana z pochwytem ze stali nierdzewne;j - wido- m
d.3./1209-03 wnia
7|analogia
34,40 m 34,40
RAZEM 34,40
4 Budowa hali sportowej wraz z zapleczem - roboty instalacyjne
4.1 Instalacja wodociggowa - bytowa i przeciwpozarowa
223|KNR 0-13 Rurociggi o $r. 90 mm - wykonanie bruzd dla rurociggéw w podejsciach |m
d.4./0132-07 z.
1]/0.2.4.8.a)
9901-01
analogia
47,0 m 47,00
RAZEM 47,00
224/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 75 mm - wykonanie bruzd dla rurociggéw w podejsciach |m
d.4./0132-07 z.
1]/0.2.4.8.a)
9901-01
3,3 m 3,30
RAZEM 3,30
225|KNR 0-13 Rurociggi o $r. 63 mm m
d.4./0132-06
1
65,30 m 65,30
RAZEM 65,30
226|KNR 0-13 Rurociggi o $r. 50 mm m
d.4./0132-05
1
55,40 m 55,40
RAZEM 55,40
227|KNR 0-13 Rurociggi o $r. 40 mm - wykonanie bruzd dla rurociggéw w podejsciach |m
d.4./0132-04 z.
1/0.2.4.8.a)
9901-01
56,0 m 56,00
RAZEM 56,00
228/KNR 0-13 Rurociggi o $r. 32 mm - wykonanie bruzd dla rurociggéw w podejsciach |m
d.4./0132-03 z.
1]/0.2.4.8.a)
9901-01
62,30 m 62,30
RAZEM 62,30
229/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 25 mm - wykonanie bruzd dla rurociggdw w podejéciach |m
d.4./0132-02 z.
1|0.2.4.8.a)
9901-01
67,30 m 67,30
RAZEM 67,30
230/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20 mm - wykonanie bruzd dla rurociggéw w podejsciach |m
d.4./0132-01 z.
1]/0.2.4.8.a)
9901-01
89,10 m 89,10
RAZEM 89,10
231|KNR 0-13 Rurociggi o $r. 16 m
d.4./0132-01 mm
1|analogia
249,50 m 249,50
RAZEM 249,50
232|KNR-W 2- Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 80 mm o potgczeniach |m
d.4.|150106-08 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
3,80 m 3,80
RAZEM 3,80
233|KNR-W 2- Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 65 mm o potgczeniach |m
d.4.|15 0106-07 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
56,5 m 56,50
RAZEM 56,50
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234|KNR-W 2- Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach |m
d.4.|15 0106-05 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1
10,10 m 10,10
RAZEM 10,10
235|KNR-W 2- Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach |m
d.4.|15 0106-04 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
1
23,80 m 23,80
RAZEM 23,80
236 |KNR-W 2- Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
d.4.{150116-07 do zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z
1 tworzywa o $r. zewnetrznej 20 mm
2*(9+15+3)+1+8+4 szt. 67,00
RAZEM 67,00
237|KNR-W 2- Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych |szt.
d.4./150130-08 o $r. nominalnej 80 mm
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
238|KNR-W 2- Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych |szt.
d.4.|{15 0130-07 o $r. nominalnej 65 mm
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
239|KNR-W 2- Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych |szt.
d.4.|15 0130-06 o $r. nominalnej 50 mm
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
240|KNR-W 2- Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw  |szt.
d.4./15 0132-01 sztucznych o ér. nominalnej 15 mm
1
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
241 |KNR-W 2- Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw |szt.
d.4.{150132-02 sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
242|KNR-W 2- Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw  |szt.
d.4./15 0132-01 sztucznych o $r. nominalnej 15 mm - zawér termostatyczny do regulacji
1|analogia cyrkulacji c.w.u.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
243|KNR-W 2- Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw |szt.
d.4./15 0132-01 sztucznych o $ér. nominalnej 15 mm - zawér zwrotny
1|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
244|KNR-W 2- Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |m
d.4.{150127-03 w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
1
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,00
47,0+3,30+65,3+55,4+56+62,3+67,3+89,1+249,50+3,8+56,50+10,10+ |m 789,40
23,80
RAZEM 789,40
245|KNz-15 26- Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MP I Sdla |m
d.4.01 rurociggow o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
1
178,20+53,30 m 231,50
RAZEM 231,50
246|KNZ-15 27- Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MP I Sdla |m
d.4.|02 rurociggow o $r. 25 mm, gr. izolacji 25 mm
1
16,40 m 16,40
RAZEM 16,40
247|KNz-15 27- Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MP I Sdla |m
d.4.|03 rurociggow o $r. 32 mm, gr. izolacji 30 mm
1|analogia
48,40 m 48,40
RAZEM 48,40
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248|KNZ-15 29- Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MP I Sdla |m
d.4.|02 rurociggow o $r. 40 mm, gr. izolacji 25 mm
1
6,30 m 6,30
RAZEM 6,30
249|KNZ-15 29- Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MP I Sdla |m
d.4.|04 rurociggow o $r. 50 mm, gr. izolacji 40 mm
1|analogia
49,90 m 49,90
RAZEM 49,90
250(KNz-15 29- Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MP I Sdla |m
d.4.|04 rurociggow o $r. 63 mm, gr. izolacji 40 mm
1|analogia
8,90 m 8,90
RAZEM 8,90
251|KNz-15 22- Izolacja rurociggdw izolacjg z polietylenu gr. 9 mm dla rurociggu o ér. |m
d.4.|02 16 mm
1|analogia
249,50-178,20 m 71,30
RAZEM 71,30
252|KNz-15 22- Izolacja rurociggdw izolacjg z polietylenu gr. 9 mm dla ruroc. 0 $r. 20 |m
d.4.|03 mm
1|analogia
89,10-53,30 m 35,80
RAZEM 35,80
253|KNz-15 22- Izolacja rurociggdw izolacjg z polietylenu gr. 9 mm dla ruroc. 0 $r. 25 |m
d.4.|04 mm
1|analogia
67,30-16,40 m 50,90
RAZEM 50,90
254|KNz-15 22- Izolacja rurociggdw izolacjg z polietylenu gr. 9 mm dla ruroc. 0 ér. 32 |m
d.4.|05 mm
1|analogia
62,30-48,40 m 13,90
RAZEM 13,90
255|KNz-15 22- Izolacja rurociggdw izolacjg z polietylenu gr. 9 mm dla ruroc. 0 r. 40 |m
d.4.|06 mm
1|analogia
56,30-6,30 m 50,00
RAZEM 50,00
256 |KNz-15 22- Izolacja rurociggdw izolacja z polietylenu gr. 9 mm dla ruroc. 0 r. 50  |m
d.4.|07 mm
1|analogia
55,40-49,90 m 5,50
RAZEM 5,50
257|KNz-15 22- Izolacja rurociggdw izolacjg z poletylenu gr. 9 mm dla ruroc. o $r. 63 m
d.4.|09 mm
1|analogia
65,30-8,90 m 56,40
RAZEM 56,40
258|KNz-15 22- Izolacja rurociggdw izolacjg z poletylenu gr. 9 mm dla ruroc. o $r. 75 m
d.4.|09 mm
1|analogia
3,30 m 3,30
RAZEM 3,30
259|KNz-15 22- Izolacja rurociggdw izolacjg z poletylenu gr. 9 mm dla ruroc. o $r. 90 m
d.4.|09 mm
1|analogia
47,0 m 47,00
RAZEM 47,00
260|KNR-W 2- Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4./1150128-02
1
789,40 m 789,40
RAZEM 789,40
261 |KNR-W 2- Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |m
d.4.|150127-04 w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 90 mm)
1
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
6 préb. 6,00
789,40 m 789,40
RAZEM 789,40
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262|KNR-W 2- Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nomi- |szt.
d.4./150137-03 nalnej 15 mm
1
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
263 |KNR-W 2- Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.4.{15 0137-09
1
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
264 |KNR-W 2- Zawor sptukujgcy do pisuaru szt.
d.4.{15 0137-09
1|analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
265|KNR-W 2- Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm xe szt.
d.4./15 0136-01 ztgczka do weza
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
266 |KNR-W 2- Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.4./15 0138-01
1
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
267 |KNR-W 2- Szafki hydrantowe wnekowe szt.
d.4./1150142-02
1
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
268 |KNR-W 2- Urzgdzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 500 dm3 wra z|kpl.
d.4./15 0143-01 zgrzatka elektryczng - w pom.technicznym
1|z.sz.3.3.
9903-1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
269|KNR-W 2- stacja uzdatniania wody kpl.
d.4./15 0144-01
1|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
270|S-215 Rurociagi z PCW o $r. 200 mm w wykopie wewnatrz budynkéw tgczone |m
d.4./1000-05 metoda wciskowg
2
32,4 m 32,40
RAZEM 32,40
271|S-215 Rurociagi z PCW o $r. 160 mm w wykopie wewnatrz budynkéw tgczone |m
d.4./1000-05 metoda wciskowg
2
50,0 m 50,00
RAZEM 50,00
272|S-215 Rurociagi z PCW o $r. 110 mm w wykopie wewnatrz budynkéw tgczone |m
d.4./1000-04 metoda wciskowg
2
40,0 m 40,00
RAZEM 40,00
273|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym ms3
d.4./0501-09
2
0,370,3*(32,40+50,0+40,0) m3 11,02
RAZEM 11,02
274/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tgczeniem me- |m
d.4./0205-04 todg wciskowg
2
100,0 m 100,00
RAZEM 100,00
275|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem meto- |m
d.4./0205-02 dg wciskowg
2
80,0 m 80,00
RAZEM 80,00

-28 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 6299 Uzytkownik: Henryk Rudner




budowa budynku hali sportowej wraz z zapleczem i facznikienPRatEEvtiaR14.08.2023.KST

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
276|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplas- |szt.
d.4./0208-03 tyfikowanego PCW o $r. 50 mm
2
18+4+9 szt. 31,00
RAZEM 31,00
277|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplas- |szt.
d.4./0208-05 tyfikowanego PCW o $r. 110 mm
2
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
278|KNR 2-15 Montaz wpustéw DN50 ze stali nierdzewnej szt.
d.4./0212-02
2|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
279|KNR 2-15 Montaz wpustéw liniowych ze stali nierdzewnej DN50 szt.
d.4./0212-01
2|analogia
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
280|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm t3- szt.
d.4./0217-02 czonych metoda wciskowg
2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
281|KNR 2-15/ Elementy montazowe do miski ustepowej montowane przy $cianie ma- |kpl.
d.4.|GEBERIT sywnej
2/0102-01
analogia
13 kpl. 13,00
RAZEM 13,00
282|KNR 2-15/ Elementy montazowe do pisuaru montowane na $cianie kpl.
d.4.|GEBERIT
2/0101-02
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
283|KNR 2-15 Montaz zlewu porzadkowego ze stali nierdzewnej na Scianie szt.
d.4./0220-04
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
284|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszko- szt.
d.4./0221-02 wym
2
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
285/KNR 2-15 Montaz ustepu ze stali nierdzewnej dostosowanego dla oséb niepetnos-|kpl.
d.4./0224-04 prawnych
2|analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
286 |KNR-W 2- Pochwyty dla niepetnosprawnych przy armaturze stanitarenj w wc ogol- |kpl.
d.4.|02 1208-03 nodpstepnym
2|analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
287|KNR 2-15/ Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.4.|GEBERIT
2/0104-01
11 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
288|KNR 2-15/ Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuar z fotokomor- |szt.
d.4.|GEBERIT ka
2|0104-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
4.3 Instalacja wody szarej
289|KNR-W 2- Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod funda- |m3
d.4./01 0310- menty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
3/0101 topatg lub wyciggiem recznym kat. I-1; gtebokos¢ do 1.5 m
0,6*1,4*(5,20+6,30) m3 9,66
RAZEM 9,66
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290|KNR-W 2- Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 63 mm |m
d.4./150112-06 0 potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkal-
3 nych
5,20+6,30 m 11,50
RAZEM 11,50
291|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym ms3
d.4./0501-09
3
0,15*3,14*0,063*11,50 m3 0,34
RAZEM 0,34
292|KNR-W 2- Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |ms3
d.4.|01 0312- 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll
3/0101
9,66-0.4 m3 9,26
RAZEM 9,26
293/S-215 Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. |m
d.4./0600-06 63 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3
25,0 m 25,00
RAZEM 25,00
294/S-215 Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. |m
d.4./0600-05 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
295|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 40 mm stalowe m
d.4./0104-05 ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
3 niemieszkalnych
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
296|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r. nom. 32 mm stalowe m
d.4./0104-04 ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
3 niemieszkalnych
40,0 m 40,00
RAZEM 40,00
297|KNz-15 22- Izolacja rurociggdw izolacjg z polietylenu gr. 9 mm dla ruroc. 0 ér. 32 |m
d.4.|05 mm
3|analogia
40,0 m 40,00
RAZEM 40,00
298|KNz-15 22- Izolacja rurociggdw izolacja z polietylenu gr. 9 mm dla ruroc. 0 r. 40 |m
d.4.|06 mm
3|analogia
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
299|KNz-15 22- Izolacja rurociggdw izolacja z polietylenu gr. 9 mm dla ruroc. 0 r. 50  |m
d.4.|07 mm
3|analogia
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
300(KNz-15 22- Izolacja rurociggdw izolacjg z poletylenu gr. 9 mm dla ruroc. o $r. 63 m
d.4.|09 mm
3|analogia
25,0 m 25,00
RAZEM 25,00
301 |KNR-W 2- Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych |szt.
d.4./150116-05 do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potacze-
3 niu sztywnym o $r. zewnetrznej 50 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
302|S-215 Dodatki za podejscia doptywowe do zawordéw wyptywowych,baterii,hy- |szt.
d.4./0500-02 drantéw itp. o $r.zewn.rury 25 mm
3
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
303|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 50 mm  |szt.
d.4./0112-06
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
304 |KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r. nom. 25 mm szt.
d.4./0114-03
3
4 szt. 4,00
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RAZEM 4,00
305(S-215 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur polipropylenowych o |m
d.4.|0700-01 $r. 63 mm w budynkach mieszkalnych
3
11,50+25,0+20,0*2+40,0 m 116,50
RAZEM 116,50
306 |kal. indywi- dostawa i montaz pompy zatapialnej z koszem ssawnym o wydalnosci |kpl.
d.4.|dualna 7,2 m3/h i wysokos$ci podnoszenia H=26,0m zabezpieczonej przed su-
3 chobiegiem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
307 |kal. indywi- dostawa i montaz klapy rewizyjnej na szachcie sanitarnym kpl.
d.4.|dualna
3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.4 Instalacja elektryczna - oswietleniowa, ghiazd wytkowych, teletechniczna, natosnieniowa, alarmo-
wa, monitoringu
4.4. Roboty ziemne
1
308|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dnado 0.4 w |m
d.4./0701-02 gruncie kat. ll1.
4.1 zasilanie, oswietlenie,fotowoltaika,telekomunikacja
610 m 610,00
RAZEM 610,00
309/KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o grubosci 16- |m?2
d.4./0719-02 20 cm
4.1
10*0.,6 m2 6,00
RAZEM 6,00
310|KNR-W 5- Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r.do AROT 75 mm w wykopie m
d.4./10 0303-01
4.1
80 m 80,00
RAZEM 80,00
311|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4|m
d.4./0706-01 m
4.1 Krotnosé¢ = 2
610 m 610,00
RAZEM 610,00
312|KNNR 5 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, pla- m?2
d.4./0720-09 cach z betonowej kostki brukowe o grubosci 8 cm na podsypce cemen-
4.1 towo-piaskowej
10*0.,6 m2 6,00
RAZEM 6,00
313|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.4./0707-04 NA2XY-J 4x70 mm2 zasilanie
4.1
230 m 230,00
RAZEM 230,00
314/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.4.|0707-01 YKXS 4x 6mm2-oswietlenie
4.1
102 m 102,00
RAZEM 102,00
315/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.4./0707-03 NA2XH 5x35 mm2 fotowoltaika warsztat
4.1
172 m 172,00
RAZEM 172,00
316|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.4./0707-03 YnAKXS 5x25 mm2 fotowoltaika szkota
4.1
40 m 40,00
RAZEM 40,00
317|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.4./0705-01
4.1
10 m 10,00
RAZEM 10,00
318/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lubna |m
d.4./0715-03 estakadach z mocowaniem YnAKXS5x25 mm2 fotowoltaika Hala
4.1
20 m 20,00
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RAZEM 20,00
319/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll m3
d.4./0702-02
4.1
630 m3 630,00
RAZEM 630,00
320(KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 szt.
d.4./0726-10 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
321|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 szt.
d.4./0726-09 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
322|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg SAL 6 |szt.
d.4./1001-01
4.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
323|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku ROSA Iskra szt.
d.4./1004-02 LED PROG 12W 5000K SP
4.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
324|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat. m
d.4./0605-02 gruntu lll
4.1
102 m 102,00
RAZEM 102,00
325|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomdw pionowych pretowych w gruncie kat. |m
d.4./0605-08 1
4.1
6 m 6,00
RAZEM 6,00
326KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.4./1302-04
4.1
5 odc. 5,00
RAZEM 5,00
327|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.4./1304-01
4.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
328/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.4./1305-01
4.1
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
4.4. Tablice rozdzielcze
2
329|KNR-W 5- Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne |aparat
d.4./08 0401-08 pod kotki rozporowe plastikowe w podtozu z cegly - aparat o 3-4 otwo-
4.2|analogia rach mocujgcych
8 aparat 8,00
RAZEM 8,00
330|KNR-W 5- Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wrazz  |szt.
d.4./08 0404-08 konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza RG
4.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
331 |KNR-W 5- Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wrazz  |szt.
d.4./08 0404-07 konstrukcja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza R1
4.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
332|KNR-W 5- Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wrazz  |szt.
d.4./08 0404-07 konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza RO1
4.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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333|KNR-W 5- Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wrazz  |szt.
d.4.|08 0404-07 konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza RO2
4.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
334 |KNR-W 5- Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wrazz  |szt.
d.4./08 0404-07 konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza RO3
4.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
335|KNR-W 5- Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wrazz  |szt.
d.4./08 0404-07 konstrukcja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
4.2 RCW
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
336|KNR-W 5- Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wrazz  |szt.
d.4.|08 0404-07 konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza RW
4.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
337|KNR-W 5- Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wrazz  |szt.
d.4./08 0404-07 konstrukcja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
4.2 RCO
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
338|KNR-W 5- Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wrazz  |szt.
d.4./08 0404-07 konstrukcja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza wy-
4.2 tacznik PWP
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4.4. Instalacja elektryczna
3
339/KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanew |m
d.4.|0204-01 tynku betonowym YnDYP 3x1,5 mm2
4.3
1220 m 1220,00
RAZEM 1220,00
340/KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanew |m
d.4.|0204-01 tynku betonowym YnDYP 3x2,5 mm2
4.3
1030 m 1030,00
RAZEM 1030,00
341|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra- |szt.
d.4./0301-12 wie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu
4.3 betonowym
191 szt. 191,00
RAZEM 191,00
342|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.4./0302-01
4.3
191 szt. 191,00
RAZEM 191,00
343|KNNR 5 kaczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.4.|0306-03
4.3
82 szt. 82,00
RAZEM 82,00
344|KNNR 5 taczniki zaluzjowe szt.
d.4./0306-04
4.3
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
345|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne |szt.
d.4./0308-05 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewo-
4.3 déw do 2.5 mm2
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
346|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- |szt.
d.4./0308-03 biegunowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju
4.3 przewoddéw do 2.5 mm2
80 szt. 80,00
RAZEM 80,00
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347|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne |szt.
d.4./0308-08 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 32 A i przekroju przewo-
4.3 déw do 10 mm2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
348/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane E1- LED-236 W kpl.
d.4.|0502-02
4.3
32 kpl. 32,00
RAZEM 32,00
349/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane C1- LED-30 W kpl.
d.4.|0502-02
4.3
43 kpl. 43,00
RAZEM 43,00
350(KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane D1- LED-64 W kpl.
d.4.|0502-02
4.3
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
351|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane F1-LED 20 W kpl.
d.4.|0502-02
4.3
15 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
352|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - downlight A1-LED  |kpl.
d.4./0503-01 36W
4.3
23 kpl. 23,00
RAZEM 23,00
353|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - downlight B1-LED  |kpl.
d.4./0503-01 38W
4.3
43 kpl. 43,00
RAZEM 43,00
354/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - B2-LED 45W kpl.
d.4./0503-01
4.3
17 kpl. 17,00
RAZEM 17,00
355|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe awaryjne EW-1-7,5 W kpl.
d.4.|0502-02
4.3
18 kpl. 18,00
RAZEM 18,00
356 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe awaryjne EW-2-7,5 W kpl.
d.4.|0502-02
4.3
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
357|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe awaryjne EW-3-7,5 W kpl.
d.4.|0502-02
4.3
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
358/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe awaryjne EW-4-7,5 W kpl.
d.4.|0502-02
4.3
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
359/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe awaryjne AW1-7,5 W kpl.
d.4.|0502-02
4.3
24 kpl. 24,00
RAZEM 24,00
360(KNNR 5 Oprawy oswietleniowe awaryjne AW2-7,5 W kpl.
d.4.|0502-02
4.3
14 kpl. 14,00
RAZEM 14,00
361 |KNNR 5 Oprawy oswietleniowe awaryjne AW3-7,5 W kpl.
d.4.|0502-02
4.3
3 kpl. 3,00
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RAZEM 3,00
4.4. Potaczenia wyré6wnawcze
4
362|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji  |szt.
d.4./0619-06 uziemiajgcej i odgromowej
4.4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
363|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukta- |m
d.4./0210-01 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-be-
4.4 ton.
4 m 4,00
RAZEM 4,00
364 |KNR 5-08 Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekréj zyt do 6 mm2 szt.
d.4./0814-01
4.4
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
365|KNR 5-08 Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekréj zyt do 16 mm2 szt.
d.4./0814-02
4.4
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
366 |KNR 5-08 Montaz na rurach uchwytéw uziemiajgcych skrecanych $r. do 100mm |szt.
d.4./0620-01
4.4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
367|KNR 5-08 Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod za-  |szt.
d.4./0812-02 ciski lub bolce (przekréj zyt do 4 mm2)
4.4
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
368 |KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod |aparat
d.4./0401-01 Sruby kotwowe w podt. gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocuja-
4.4 cych
2 aparat 2,00
RAZEM 2,00
369|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czes- |szt.
d.4./0402-02 ciowego rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 4)
4.4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4.4. Nagtosnienie
5
370|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-6/ |m
d.4./0207-01 Al-12 mm2) wciggane do rur
4.5
120 m 120,00
RAZEM 120,00
371|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wrazz  |szt.
d.4./0404-07 konstrukcja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza sza-
4.5 farack 22 U
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
372|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg wzmac- |szt.
d.4./0402-01 niacz 480 W 100v
4.5
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
373|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg mikser  |szt.
d.4./0402-01
4.5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
374|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg odtwa-  |szt.
d.4.|0402-01 rzacz
4.5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
375|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg mikrofon |szt.
d.4./0402-01 bezprzewodowy
4.5
2 szt. 2,00
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RAZEM 2,00
376|/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 5 kg bez czes- |szt.
d.4./0402-04 ciowego rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 4) gtosnik
4.5
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
377|KNR 5-06 Uruchomienie zespotdw realizacji programoéw o 10 liniach wej./wyj. zesp.
d.4./0501-01
4.5
1 zesp. 1,00
RAZEM 1,00
4.4. Instalacja SSWIN
6
378|KNR AL-01 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych szt.
d.4.|0101-05
4.6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
379|KNR AL-01 Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa szt.
d.4.|0201-05
4.6
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
380|KNR AL-01 Montaz elementéw obstugowych - kombinowany system obstugowy - |szt.
d.4./0208-03 czytnik kart i klawiatura szyfrowa
4.6
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
381 |KNR AL-01 Montaz czujki sttuczenia szkta - akustyczna szt.
d.4./0202-01
4.6
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
382|KNR AL-01 Montaz modutu adresowego sterujgcego do 8 wejsé/wyjsc szt.
d.4./0113-11
4.6
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
383|KNR AL-01 Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana szt.
d.4.|0203-02
4.6
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
384 |KNR AL-01 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego |szt.
d.4./0108-01
4.6
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
385|KNR AL-01 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementow linio- |szt
d.4.|0604-02 wych
4.6
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
386|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-6/ |m
d.4./0207-01 Al-12 mm2) wciggane do rur
4.6
980 m 980,00
RAZEM 980,00
4.4. Instalacja CCTV
7
387 KAMERA WANDALOODPORNA WEWNETRZNA BCS-DMIP5401IR- |szt
d.4. Ai
4.7
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
388 KAMERA WANDALOODPORNA WEWNETRZNA BCS-TIP8401IR-Ai |szt
d.4.
4.7
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
389 KAMERA WANDALOODPORNA ZEWNETRZNA BCS-TIP5801IR-V-E-|szt
d.4. Ai
4.7
4 szt 4,00
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RAZEM 4,00
390 REJESTRATOR IP 64 KANALY +eSATA szt
d.4. H.265 / H.264 / MJPEG
4.7
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
391 SWITCH PRZELACZNIK 24PORTOWY POE szt
d.4.
4.7
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
392 PATCH PANEL RJ-45 PP-24/RJ-C/FTP szt
d.4.
4.7
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
393 SZAFA RACK WISZACA -6U/600 CZARNA szt
d.4.
4.7
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
394 DYSK DO REJESTRATORA HDD- 10TB 24/7 szt
d.4. WESTERN DIGITAL
4.7
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
395 MONITOR 42"NEC MULTISYNC E424 szt
d.4.
4.7
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
396 PRZEWOD F/UTP cal. 6e szt
d.4.
4.7
2000 szt 2000,00
RAZEM 2000,00
397 KORYTA KABLOWE szt
d.4.
4.7
100 szt 100,00
RAZEM 100,00
398 MONTAZ OKABLOWANIA SIECI LOGICZNEJ szt
d.4. ELEKTRYCZNEJ ORAZ RNN
4.7
3000 szt 3000,00
RAZEM 3000,00
399 POMIARY ELEKTRYCZNE ORAZ SIECI TELEINFORMATYCZNEJ szt
d.4. WRAZ
4.7 Z WYKONANIEM DOKUMENTACJI
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4.4. Naktady dodatkowe
8
400 |Optata Obstuga geodezyjna, nadzory branzowe, dopuszczenia i wytgczenia li- |kpl
d.4. nii NN, inne.
4.8
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4.4. Pomiary kontrolne
9
401|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego |po-
d.4./1202-01 niskiego napiecia miar.
4.9
62 po- 62,00
miar.
RAZEM 62,00
402|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektryczne- |po-
d.4./1202-02 go niskiego napiecia miar.
4.9
14 po- 14,00
miar.
RAZEM 14,00
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403|KNR 4-03 Badanie linii kablowej o iloci zyt do 4 odc.
d.4./1203-01
4.9
6 odc. 6,00
RAZEM 6,00
404 | KNR-W 4- Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - nastepna préba prob.
d.4./03 1209-02 dziatania wytacznika ré6znicowoprgdowego
4.9
99 préb. 99,00
RAZEM 99,00
405|KNR-W 4- Nastepny pomiar instalacji odgromowej po-
d.4./03 1205-04 miar.
4.9
10 po- 10,00
miar.
RAZEM 10,00
406 | KNR 13-21 Pomiary natgzenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na sta-  |kpl.
d.4./0301-03 nowisku pom.
4.9
30 kpl. 30,00
pom.
RAZEM 30,00
407|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej po-
d.4./11205-03 miar.
4.9
1 po- 1,00
miar.
RAZEM 1,00
408|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.4./1205-01 miar.
4.9
1 po- 1,00
miar.
RAZEM 1,00
409|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego po-
d.4./1205-02 miar.
4.9
3 po- 3,00
miar.
RAZEM 3,00
4.4, Instalacja ogromowa
10
410|KNR-W 5- Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.6 mw |m
d.4.|08 0611-01 gruncie kat.I-Il
4.10
130 m 130,00
RAZEM 130,00
411|KNR-W 5- Montaz zwodéw poziomych inst. odgromowej nienaprezanych z preta o |m
d.4.|08 0604-06 $r.do 10mm na dachu stromym pokrytym gontem
4.10
140 m 140,00
RAZEM 140,00
412|KNR-W 5- Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budyn- |m
d.4.|08 0607-04 kach na betonie z wykonaniem otworu recznie - pret o $r.do 10mm
4.10
120 m 120,00
RAZEM 120,00
413|KNR-W 5- Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budyn- |m
d.4.|08 0607-09 kach na cegle z wykonaniem otworu recznie - bednarka do 120 mm2
4.10
1,59 m 13,50
RAZEM 13,50
414|KNR-W 5- Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub |szt.
d.4.|08 0619-01 przewoddw wyréwnawczych
4.10
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
415|KNR-W 5- Montaz ztaczy naprezajacych na dachu w instalacji odgromowej lub szt.
d.4.|08 0619-03 przewoddw wyréwnawczych
4.10
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
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416 KNR-W 5- Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji  |szt.
d.4.|08 0619-06 odgromowej lub przewoddéw wyréwnawczych
4.10
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
4.5 Instalacja grzewcza
417 |kal. indywi- odcigcie zasilania z istniejgcej wymiennikowni kpl.
d.4.|dualna
5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
418 |kal. indywi- wykonanie wymiennikowni c.o. zasilanej z sieci cieptowniczej o mocy  |kpl.
d.4.|dualna 600 kW
5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
419|KNR-W 2- Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25|m
d.4./15 0404-02 mm o potaczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach - instalacja
5 grzejnikowa
200 m 200,00
RAZEM 200,00
420|KNR-W 2- Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40|m
d.4./15 0404-04 mm o potaczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach - instalacja
5 ogrzewania podlogowego
300 m 300,00
RAZEM 300,00
421|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 32-|szt.
d.4.|0408-04 40 mm
5
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
422|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r. nom. 25 |szt.
d.4.|0408-03 mm
5
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
423|KNz-15 27- Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MP I Sdla |m
d.4.|02 rurociggow o $r. 25 mm, gr. izolacji 25 mm
5
200 m 200,00
RAZEM 200,00
424|KNZ-15 29- Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ MP I Sdla |m
d.4.|04 rurociggow o $r. 40 mm, gr. izolacji 40 mm
5
300 m 300,00
RAZEM 300,00
425/KNR INS- Rozdzielacz ogrzewania podlogowego - 6 obwodoéw z silownikami kpl.
d.4.|TAL 0411-
5|01
analogia
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
426 KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy - cze$¢ |m2
d.4./0301-02 instalacyjna; rurociagi z polibutylenu PB o $r. 16 mm i rozstawie 150
5 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
parter
10,10+36,02+5,29+40,10+19,49+6,50+24,52+16,10+24,01+15,66+5,87 |m2 203,66
| pietro
5'(7),?16+8,75+13,83+25,50+17,96+17,96+26,43 m?2 167,89
RAZEM 371,55
427|KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podtogowego m2
d.4.|0308-07
5
371,55 m?2 371,55
RAZEM 371,55
428 KNR-W 2- Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do |szt.
d.4./15 0418-01 1600 mm
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
429|KNR-W 2- Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do  |szt.
d.4./15 0418-05 1600 mm
5
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4 szt. 4,00
| pigtro
7 szt. 7,00
RAZEM 11,00
430|KNR-W 2- Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4./15 0412-02
5
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
431 |KNR-W 2- Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek |m
d.4.|15 0406-05 za prébe w budynkach niemieszkalnych
5
510 m 510,00
RAZEM 510,00
4.6 Wentylacja mechaniczna
432 |kal. indywi- Dostawa i montaz gruntowego wymiennika ciepta wraz z zabudowg kpl.
d.4.|dualna czerpni wolnostojacych, central wentylacyjnych z powietrzng pompa
6 ciepta i nagrzewnica wtérng - 3x3000 m3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
433 |kalk. indy- dostawa, montaz i uruchomienie centrali wentylacyjnej z odzyskiem kpl.
d.4.|widualna ciepta o wydajnosci 4000 m3/h - wraz z automatyka i wtgczeniem do in-
6 stalacji grzewczej - zaplecze sali+tgcznik
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
434 kalk. indy- dostawa, montaz i uruchomienie centrali wentylacyjnej o wydajnosci kpl.
d.4.|widualna 2000 m3/h - wraz z automatyka - powietrzanie sali
6
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
435/KNR-W 2- Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 |szt.
d.4./117 0146-05 mm
6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
436|KNR-W 2- Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 |szt.
d.4./117 0146-05 mm
6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
437 |kalk. indy- uruchomienie i regulacja nstalacji wentylacji mechanicznej kpl.
d.4.|\widualna
6
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
438|KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do |m2
d.4.|17 0123-05 500 mm - udziat ksztaltek do 55 % - montaz w maszynowni
6(z.0.3.7.
9905-1
analogia
przewody izolowane
36,0*3,14*0,5 m?2 56,52
przewody bez izolacji
13,0*3,14*0,5 m?2 20,41
RAZEM 76,93
439|KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do |m2
d.4./17 0122-05 500 mm - udziat ksztattek do 35 % - na wysokosci 8-15 m - przewody
6(z.0.3.2. pod stropem hali
9901-12
analogia
przewody bez izolacji
117,42*3,14*0,5 m?2 184,35
RAZEM 184,35
440|KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do |m2
d.4.|17 0122-04 400 mm - udziat ksztattek do 35 % - montaz w maszynowni
6(z.0.3.7.
9905-1
przewody bez izolacji
2,0*3,1470,4 m?2 2,51
przewody w izolacji
23,0"3,14*0,4 m?2 28,89
RAZEM 31,40
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441 |KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do |m2
d.4./17 0122-04 400 mm - udziat ksztattek do 35 % - na wysokosci 8-15 m
6/z.0.3.2.
9901-12
przewody bez izolacji
27,0*3,14*0,4 m?2 33,91
przewody w izolacji
60,0*3,14*0,4 m?2 75,36
RAZEM 109,27
442|KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $ér. do |m2
d.4.|17 0122-04 400 mm - udziat ksztattek do 35 %
6
przewody bez izolacji
14,0*3,14*0,4 m?2 17,58
przewody w izolacji
125*3,14*0,4 m?2 157,00
RAZEM 174,58
443 |KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do |m2
d.4.|17 0122-04 350 mm - udziat ksztattek do 35 % - na wysokosci 8-15 m
6(z.0.3.2.
9901-12
analogia
bez izolacji
13,0*3,14*0,35 m?2 14,29
RAZEM 14,29
444 KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $ér. do |m2
d.4.|17 0122-04 400 mm - udziat ksztattek do 35 %
6
bez izolacji
9,0*3,1470,35 m?2 9,89
RAZEM 9,89
445/KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do |m2
d.4.{17 0122-03 315 mm - udziat ksztattek do 35 % - na wysokosci 8-15 m
6(z.0.3.2.
9901-12
bez izoalcji
20,0*3,14*0,315 m?2 19,78
RAZEM 19,78
446 |KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do |m2
d.4./117 0122-03 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
6
bez izolacji
16,0*3,14*0,315 m?2 15,83
w izolacji
14,0*3,14*0,315 m?2 13,85
RAZEM 29,68
447|KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do |m2
d.4.{17 0122-03 250 mm - udziat ksztattek do 35 %
6|analogia
bez izolacji
40,0*3,14*0,25 m?2 31,40
w izolacji
17,0*3,14*0,25 m?2 13,35
RAZEM 44,75
448 KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do |m2
d.4./117 0122-02 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
6
bez izolacji
90,0*3,14*0,2 m?2 56,52
w izolacji
22,0*3,14*0,20 m?2 13,82
RAZEM 70,34
449/KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do |m2
d.4.|{17 0122-02 160 mm - udziat ksztattek do 35 %
6|analogia
bez izolacji
83,0*3,14*0,16 m?2 41,70
RAZEM 41,70
450 KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do |m2
d.4./117 0122-02 125 mm - udziat ksztattek do 35 %
6|analogia
bez izolacji
42,0*3,14*0,125 m?2 16,49
RAZEM 16,49
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451 |KNR-W 2- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do |m2
d.4.|17 0122-01 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
6
bez izolacji
66,0*3,14*0,1 m?2 20,72
RAZEM 20,72
452|KNR-W 2- Jednowarstwowa izolacja o grubos$ci 40 mm otulinami z wetny mineral- |m2
d.4.|16 0303-09 nej rurociggow o $r.zew.219-324 mm - na wysokosci 8-15 m
6/z.0.3.1.1.
9902-12
56,52+28,89+75,36+157,0+13,85+13,35+13,82 m?2 358,79
RAZEM 358,79
453 |KNR-W 2- Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowane;j - rurociagi o $r. zewn. ponad |m?2
d.4./16 0601-03 191 mm - na wysokosci 8-15 m
6(z.0.3.1.1.
9902-12
358,79 m?2 358,79
RAZEM 358,79
454 KNR-W 2- Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw|szt.
d.4.{17 0131-04 0 $r. do 400 mm
6
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
455|KNR-W 2- Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw|szt.
d.4.{17 0131-03 0 $r. do 250 mm
6|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
456|KNR-W 2- Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw|szt.
d.4.{17 0131-02 0 $r. do 200 mm
6
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
457|KNR-W 2- Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw|szt.
d.4.{17 0131-02 0 $r. do 160 mm
6|analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
458 KNR-W 2- Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw|szt.
d.4.{17 0131-02 0 $r.do 125 mm
6|analogia
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
459|KNR-W 2- Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw|szt.
d.4./{17 0131-01 0 $r.do 100 mm
6
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
460 |KNR-W 2- Zasuwy stalowe kotowe typ A i B do przewodoéw o $r. do 160 mm - kla- |szt.
d.4.|{17 0136-02 pa pozarowa
6|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
461|KNR-W 2- Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw |szt.
d.4.|17 0138-01 stalowych i aluminiowych - srednicy 100 mm
6
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
462 |KNR-W 2- Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodoéw |szt.
d.4.|17 0138-01 stalowych i aluminiowych - srednicy 125 mm
6
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
463|KNR-W 2- Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw |szt.
d.4./17 0138-01 stalowych i aluminiowych - srednicy 160 mm
6
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
464 KNR-W 2- Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw |szt.
d.4./17 0138-01 stalowych i aluminiowych - srednicy 200 mm
6
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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465|KNR-W 2- Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewo- |szt.
d.4.{17 0138-02 déw stalowych i aluminiowych - 350x150mm
6
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
466 | KNR-W 2- Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewo- |szt.
d.4.{17 0138-02 déw stalowych i aluminiowych - 450x150mm
6
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
467 |KNR-W 2- Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewo- |szt.
d.4./17 0138-03 déw stalowych i aluminiowych - 600x150
6
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
468 | KNR-W 2- Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 500 mm szt.
d.4./17 0155-05
6
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
469 |KNR-W 2- Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 400 mm szt.
d.4./117 0155-04
6
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
470/KNR-W 2- Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm szt.
d.4./117 0155-03
6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
471|KNR 2-17 Wentylatory kanatowe o $rednicy otworu ssacego do 100 mm - doda¢ |szt.
d.4./0204-01 cene wentylatora
6|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
472|KNR 2-17 Wentylatory kanatowe o $rednicy otworu ssacego do 200 mm - $redni- |szt.
d.4./0204-02 cy 160 mm - dodac cene wentylatora
6|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
473|KNR 2-17 Wentylatory kanalowe $rednicy 250 mm - doda¢ cene wentylatora szt.
d.4./0204-03
6|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
474 KNR-W 2- Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w ukfa-  |szt.
d.4./17 0149-01 dach kanatowych
6
2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
475|KNR-W 2- Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w ukfa-  |szt.
d.4.|{17 0149-02 dach kanatowych
6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5 Budowa tacznika - stan surowy
5.1 Roboty ziemne
476|/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin- |ms3
d.5.|0122-01 nym
1
180,74 m3 180,74
RAZEM 180,74
477|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za po- |m2
d.5./0126-01 moca spycharek
1/0126-02
180,74 m2 180,74
RAZEM 180,74
478/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40|m3
d.5./0206-02 m3 w gruncie kat. |l z transportem urobku samochodami samowyta-
1/0214-04 dowczymi na odlegtosé 4 km
fawy fundamentowe
1,2°1,2*(11,98+15,81+1,50+5,07+13,22+6,42+6,26+1,86+4,08+2,70) |m3 99,22
RAZEM 99,22
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479/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.5./0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
99,22/1,2 m?2 82,68
RAZEM 82,68
480|KNR-W 2- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - przepusty |m
d.5.|18 0408-05 instalacyjne pod tacznikiem i budynkiem hali
1|analogia
45 m 45,00
RAZEM 45,00
481 |KNR-W 2- Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i sy- |szt.
d.5.|18 0524-01 fonem
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
482|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.5./0501-09
1
(0,6"0,6-3,14*0,315*0,315/4)*45 m3 12,69
RAZEM 12,69
5.2 Roboty fundamentowe
483|KNR 2-02 Chudy beton m3
d.5./0201-03
2|analogia
0,1%99,22 m3 9,92
RAZEM 9,92
484 |KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z ms3
d.5./0201-01 zastosowaniem pompy do betonu
2
0,6%0,4*(11,98+15,81+1,50+5,07+13,22+6,42+6,26+1,86+4,08+2,70) |m3 16,54
RAZEM 16,54
5.3 Wykonanie podwalin zelbetowych
485|KNR 2-02 Podwaliny zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.5./0202-01
3|analogia
0,3*1,2*(11,00+2,43+1,89+4,01+12,61+15,72+1,50+5,22+19,15+1,11+ |m3 29,32
6,81)
RAZEM 29,32
486 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.5./0290-04 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
3
7,02 t 7,02
RAZEM 7,02
5.4 roboty izolacyjne czesci podziemnej
487|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m?2
d.5./0602-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
4
16,54/0,4 m?2 41,35
RAZEM 41,35
488 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.5./0603-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
4
1,2*(11,00+2,43+1,89+4,01+12,61+15,72+1,50+5,22+19,15+1,11+ m?2 195,48
6,81)*2
RAZEM 195,48
489|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.5./0603-10 wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
4
195,48 m?2 195,48
RAZEM 195,48
490 |KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, wodoodpor- |m2
d.5.|02 0608-08 nych gr 10 mocowane na kleju bitumicznym
4|analogia
1,2*(12,61+15,72+1,5*2+13,22) m?2 53,46
RAZEM 53,46
491 |KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, wodoodpor- |m2
d.5./02 0608-08 nych gr 5 mocowane na kleju bitumicznym - dylatacja
4|analogia
1,2*(11,00+5,67+6,24) m?2 27,49
RAZEM 27,49
492/KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez grunto- |m?2
d.5.|0207-01 wania powierzchni
4
53,46 m2 53,46
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RAZEM 53,46
493/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewal- |m2
d.5.|202 0618- nej
4|01
0,3%(11,00+2,43+1,89+4,01+12,61+15,72+1,50+5,22+19,15+1,11+ m?2 24,44
6,81)
RAZEM 24,44
5.5 zasypanie wykopow
494 |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.5./1101-07
5
0,5%(146,83+3,15) ms3 74,99
RAZEM 74,99
495/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.5./0230-01 legto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
5
119,86*0,3 m3 35,96
RAZEM 35,96
496 | KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 4 km m3
d.5./0108-06 grunt.kat. 1l
5/0108-08
119,86*0,7 m3 83,90
RAZEM 83,90
497|kal. wtasna optata za sktadowanie ziemi m3
d.b.
5
83,90 m3 83,90
RAZEM 83,90
5.6 roboty murowe
498 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni |m?2
d.5./0354-08 ponad 2 m2
6
3,50*5,53 m?2 19,36
RAZEM 19,36
499KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 wraz z  |szt.
d.5./0354-04 parapetem zewnetrznym i wewnetrznym
6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
500|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.5.|0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
6
0,25*(3,50%5,53-1,92"2,08+0,6*1,8) m3 4,11
RAZEM 4,11
501 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemen- |m2
d.5./0711-02 towo-wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z ceg-
6 ty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejs-
cu)
0,6*1,8 m?2 1,08
RAZEM 1,08
502|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemen- |m2
d.5./0711-03 towo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z ceg-
6 ty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejs-
cu)
3,50*5,53-1,92*2,08 m?2 15,36
RAZEM 15,36
503 |KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m
d.5./0708-02 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
6
2,08"2+1,92 m 6,08
RAZEM 6,08
504 |KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 30 cm z |m2
d.5./0160-03 pustakéw ceramicznych P+W (pi6ro i wpust)
6
3,75*(12,47+16,87+4,65+1,39+20,50+5,22+1,50+2,51+12,30) m?2 290,29
-(1,92*2,08+1,0*2,08+2,0%1,43+1,92*2,08*2+2,00*2,08*2+1,12*2,08) |m2 -27,57
RAZEM 262,72
505|KNR 2-02 ryle i wience zelbetowe w $cianach m3
d.5./0213-13
6|analogia
0,3*0,22%(12,47+16,87+4,65+1,39+20,50+5,22+1,50+2,51+12,30) m3 5,11
RAZEM 5,11

- 45 -

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 6299 Uzytkownik: Henryk Rudner




budowa budynku hali sportowej wraz z zapleczem i facznikienPRatEEvtiaR14.08.2023.KST

Lp. | Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
506|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet |szt
d.5.|0126-01 pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
6
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
507|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- |szt
d.5./0126-02 bosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
6
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
508|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.5./0126-05
6
22,256 m 27,00
21,5 m 3,00
RAZEM 30,00
509|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.5./0290-04 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
6
0,45 t 0,45
RAZEM 0,45
5.7 roboty zelbetowe
510|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwu- m3
d.5./0211-01 stronnie deskowane
7
0,370,3*3,25*11 m3 3,22
RAZEM 3,22
511|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem  |m2
d.5./0216-02 pompy do betonu
7
212,64 m?2 212,64
RAZEM 212,64
512|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy |m2
d.5./0216-05 grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
7 Krotnosé = 5
212,64 m?2 212,64
RAZEM 212,64
513|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na go- |m3
d.5./0218-01 towym podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
7
(1,4+0,35)"4,26*0,7 m3 5,22
RAZEM 5,22
514|KNR 2-02 pochylnia dla niepetnosprawnych m3
d.5./0218-07
7|analogia
1,2*8,5 m3 10,20
RAZEM 10,20
515|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekro- |m3
d.5./0210-05 ju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
7
schody
0,3*0,68,14 m3 1,47
RAZEM 1,47
516|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.5./0290-04 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
7
8,4 t 8,40
RAZEM 8,40
5.8 montaz izolacji cieplnej dachu
517|KNR 9-12 Izolacje cieplne dachéw ptaskich systemem dwuwarstwowym wentylo- |m?2
d.5.|0302-01 wanym na dachu monolitycznym wykonywane ptytami z wetny mineral-
8 nej.
2112,64 m?2 212,64
RAZEM 212,64
5.9 Montaz pokrycia dachu wraz z obrébkami i odwodnieniem
518/KNR AT-09 Uszczelnienie membrang PVC zgrzewang m2
d.5./0201-04
9|analogia
212,64 m?2 212,64
RAZEM 212,64
519|NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po-|m?2
d.5.|202 0541- nad 25 cm
9|02
0,5%(12,92+4,65+1,62+20,50+5,67+6,35+1,5*2+8,72+13,47) m?2 38,45
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RAZEM 38,45
520|KNR-W 2- Rynny dachowe potokragte o $r. 18 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.5.|02 0522-02 tow z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku
9|analogia
13,47+8,72+5,38+12,69 m 40,26
RAZEM 40,26
521 |KNR-W 2- Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z  |m
d.5.|02 0529-02 blachy tyntan-cynk
9
3*4,5 m 13,50
RAZEM 13,50
5.10 Utozenie dachu zielonego
522|KNR AT-09 Dachy zielone - wykonanie dachu zielonego ekstensywnego m?2
d.5./0203-01
10|analogia
212,64 m?2 212,64
RAZEM 212,64
6 Budowa tacznika - stan wykonczeniowy
6.1 Montaz stolarki okiennej i drzwi
523|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych dwuskrzydtowych z naswiet- |m2
d.6./1024-08 z lem oszklonych na budowie - szkto 3 szybowe - drzwi zewnetrzne -
1|sz. 2.3. UWAGA - wykona¢ w technologii tzw. cieptego montazu na tzw. cieptej
podwalinie
D3
1,92*2,08 m2 3,99
RAZEM 3,99
524|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie |m2
d.6./1024-06 z - szkto 3 szybowe - drzwi EI60S200
1[sz. 2.3.
analogia
1,14*2,08 m?2 2,37
RAZEM 2,37
525|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie - |m2
d.6./1024-04 z szklenie 3 szybowe;UWAGA - wykonaé w technologii tzw. cieptego
1/sz. 2.3. montazu - Okna EI60
(0X]
2,00%1,43 m?2 2,86
04
2,002,08*2 m?2 8,32
RAZEM 11,18
526 | KNR-W 2- Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych, regulowane z szt.
d.6./02 1025-03 uszczelkami - jednoskrzydtowe EI60- rozdzielnia elektryczna
1|analogia
D9-R
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
527|KNR-W 2- Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe, m?2
d.6.|02 1022-01 wzmocnione fabrycznie wykonczone - EI60
1
D9-R
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
528|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.6./0129-02
1
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
529|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - |szt
d.6./0129-02 zewnetrzne
1
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
530|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.6./1610-01
1
4,26*45,0+6,74*7,79+7,12*17,32 m?2 367,52
RAZEM 367,52
6.2 Docieplenie elewacji budynku
531|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie |m
d.6./2613-09 listwy cokotowej
2
1,65+15,71+13,15+1,50*2+0,7 m 34,21
RAZEM 34,21
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532|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie  |mz2
d.6.|2613-01 ptyt z wetny mineralnej do $cian
2
4,10*(12,65+15,71+13,15+1,50*2) m?2 182,49
-(2,00"1,43+1,92*2,08+2,0"2,08*2+1,12*2,08) m?2 -17,50
RAZEM 164,99
533|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowa- |szt.
d.6./2613-04 nie ptyt z welny mineralnej za pomocg tacznikéw metalowych do $cian
2 z cegly
5%(4,10%(12,65+15,71+13,15+1,50*2)-(2,00*1,43+1,92"2,08+2,02,08"  |szt. 824,94
2+1,12*2,08))
RAZEM 824,94
534|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie |mz2
d.6./2613-06 warstwy siatki na scianach
2
164,99 m?2 164,99
RAZEM 164,99
535|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - ochronana- |m
d.6./2613-08 roznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2
4,10"2+1,43"2+2,0+2,08*2*2+2,0*2+2,08*2+1,12 m 30,66
RAZEM 30,66
536|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa- natozenie na podtoze farby m?2
d.6./0930-01 gruntujacej - pierwsza warstwa
2
164,99 m?2 164,99
RAZEM 164,99
537|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, silikatowa grubosci ok. 2.0 mm|m?2
d.6./0930-03 wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptas-
2|KNR 2-02 kich i powierzchniach poziomych .
z.82. 5.6.
9911
164,99 m?2 164,99
RAZEM 164,99
6.3 instalacja elektryczna - oswietelniowa, ghiazd wytkowych, teletechniczna, nagtosnieniowa, alar-
mowa, monitoringu,
538/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.6./0302-01
3
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
539|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.6./0306-03
3
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
540/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - downlight B1-LED  |kpl.
d.6./0503-01 38W
3
15 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
541|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe awaryjne EW-1-7,5 W kpl.
d.6.|0502-02
3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
542|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe awaryjne EW-2-7,5 W kpl.
d.6.|0502-02
3
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
543|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe awaryjne EW-4-7,5 W kpl.
d.6.|0502-02
3
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
544|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe awaryjne AW1-7,5 W kpl.
d.6.|0502-02
3
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
545|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe awaryjne AW3-7,5 W kpl.
d.6.|0502-02
3
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
546 KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanew |m
d.6.|0204-01 tynku betonowym YnDYP 3x1,5 mm2
3
100 m 100,00
RAZEM 100,00
547|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego |po-
d.6.{1202-01 niskiego napiecia miar.
3
3 po- 3,00
miar.
RAZEM 3,00
6.4 roboty tynkarskie
548 NNRNKB osadzenie naroznikéw ochronnych m
d.6.|202 2608-
4|08
analogia
3,67+1,43*2+2,0+1,92+2,08*2+2,0"2+2,08"2"2+1,12+2,08"2 m 32,21
RAZEM 32,21
549|KNR-W 2- Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cia- |m?2
d.6.|02 0804-01 nach i stupach
4
3,07*(2,51*2+3,55+2,76+2,49+8,95) m?2 69,90
3,67*(4,65+1,44+20,20+4,92+16,71+5,56) m?2 196,27
RAZEM 266,17
550|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na stro-  |m?2
d.6.|0804-02 z. pach i podciggach.
4|sz. 5.4.
9910-01
7,77*(0,3+0,6"2) m?2 11,66
RAZEM 11,66
6.5 roboty posadzkowe
551|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do be-|m3
d.6./1101-01 z. tonu na samochodzie.
5(sz.5.4.
9913
0,2*(146,83+3,15) m3 30,00
RAZEM 30,00
552|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.6./0290-04 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
5
0,38 t 0,38
RAZEM 0,38
553|NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze- m?2
d.6./202 0618- niach o pow.ponad 5 m2
5/03
146,83+3,15 m?2 149,98
RAZEM 149,98
554 KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
d.6.|02 0608-03 wierzchu konstrukeji na sucho - pierwsza warstwa - gr. 10 cm
5
149,98 m?2 149,98
RAZEM 149,98
555|KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
d.6./02 0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - druga warstwa - gr. 10 cm
5
149,98 m?2 149,98
RAZEM 149,98
556 | KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m?2
d.6.|02 0606-01 kiej - poziome podposadzkowe
5
149,98 m?2 149,98
RAZEM 149,98
557|KNR-W 2- Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 |m?2
d.6./02 1116-02 mm; zbrojone siatka stalowg - klasa F5
5/1116-07
149,98 m?2 149,98
RAZEM 149,98
558 KNR-W 2- Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci po- |m?2
d.6./02 1116-03 sadzki o 10 mm - klasa F5
5 Krotnosé = 5
149,98 m?2 149,98
RAZEM 149,98
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559|KNR 0-12lI Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej metodg zwy- |m2
d.6./1118-06 kg
5
149,98-(1,40+0,35)*4,16 m?2 142,70
RAZEM 142,70
560(KNR 0-12lI Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 10 cm uktadanena  |m
d.6./1120-02 klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
5
2,51*2+3,55+2,76+2,49+8,95+4,65+1,44+20,20+4,92+16,71+5,56 m 76,25
RAZEM 76,25
561 |KNR-W 2- Oktadziny schodéw - prefabrykowane elementy lastryko m?2
d.6./02 1119-02
5
4,16*(0,39+0,13)*5 m?2 10,82
RAZEM 10,82
562|KNR-W 2- Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni lastrykowych m?2
d.6./02 1129-03
5
10,82 m?2 10,82
RAZEM 10,82
563|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia wpuszczona w posadzke- profile aluminiowe, |szt.
d.6./1219-03 wktad tekstylny - wymiar 180c60cm
5|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6.6 Roboty malarskie i oktadzinowe
564 |KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych, dzwiekochlonnych |mz2
d.6./0702-02 z rastrami o wymiarach 600x600 mm
6
149,98 m?2 149,98
RAZEM 149,98
565|KNR AT-40 Dyfuzyjne wymalowania farbg silikatowa naktadang recznie m?2
d.6./0307-01
6
266,17+11,66 m?2 277,83
RAZEM 277,83
6.7 montaz stolarki wewnetrznej
566|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie |m2
d.6./1024-08
7
D5 EI60 S200
1,80*2,00"2 m?2 7,20
RAZEM 7,20
567|KNR-W 2- Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych, regulowane z szt.
d.6.|02 1025-03 uszczelkami - jednoskrzydtowe EI60- wentylatorowania, wymiennikowa-
7|analogia nia
D10
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
568 |KNR-W 2- Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe, m?2
d.6.|02 1022-01 wzmocnione fabrycznie wykonczone - EI60
7
D10
0,972,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
6.8 montaz balustrad
569|KNR 2-02 Balustrady schodowe- konstrukcja stal nierdzewna m
d.6./1208-02
8|analogia
7,5+49,5 m 17,00
RAZEM 17,00
7 Przebudowa istniejacych budynkéw dydaktycznych w zakresie zwigzanym z planowana inwesty-
cja
570|KNR-W 4- Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie cementowej o grubosci 1/2 m?2
d.7|01 0346-05 ceg.
28,381 m?2 28,38
RAZEM 28,38
571|KNR-W 4- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.7|01 0818-05
60 m?2 60,00
RAZEM 60,00
572|KNR-W 4- Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
d.7|01 0812-05
45 m?2 45,00
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RAZEM 45,00
573|KNR-W 4- Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.7|01 0804-07
105 m?2 105,00
RAZEM 105,00
574/ KNR-W 4- Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2
d.7|01 0701-05 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
180 m?2 180,00
RAZEM 180,00
575|KNR-W 4- Podstemplowanie zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.7|01 0436-03
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
576|KNR-W 4- Rozebranie stemplowan stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.7|01 0436-07
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
577|KNR-W 4- Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowej ms3
d.7|01 0348-04
0,4%(2,0"2,1*2+1,8"2,1) m3 4,87
RAZEM 4,87
578 KNR-W 4- Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczeniei |m
d.7|01 0314-04 obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
2,5*4*2+2,0*4 m 28,00
RAZEM 28,00
579|KNR-W 4- Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.7|01 0109-17 konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 10 km
0109-20
0,15*28,40+45*0,05+105*0,1+180*0,03+4,87 m3 27,28
RAZEM 27,28
580 |kal. wtasna optata za sktadowanie gruzu ms3
d.7
27,28 m3 27,28
RAZEM 27,28
581 |KNR 4-02 Wymiana odcinka rury stalowej o potaczeniach spawanych o §r.nom. |msc.
d.7|0501-01 15-20 mm
Przedmiar dodatkowy
45 m 45,00
6 msc. 6,00
RAZEM 6,00
582|KNR 4-02 Wymiana zaworu grzejnikowego lub ztgczki grzejnikowej o $r. 15 mm  |szt.
d.7|0509-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
583|KNR 4-02 Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego GP-2 kpl.
d.7|0516-03
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
584 |KNR 4-03 Demontaz przewoddw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowe- |m
d.7|1116-03 go
153 m 153,00
RAZEM 153,00
585|KNR 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 3 - wy-|szt.
d.7/1120-02 lotowych uszczelnionych z odtgczeniem przewoddéw o przekroju do 2.5
mm2
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
586|KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu  |szt.
d.7{1124-01 do 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub przetacznik 1 biegunowy)
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
587|KNR 4-03 Demontaz opraw $wietldbwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub |szt.
d.7{1134-01 metalowym
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
588 |KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanew |m
d.7|0204-01 tynku betonowym YnDYP 3x1,5 mm2
240 m 240,00
RAZEM 240,00
589|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra- |szt.
d.7/0301-12 wie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu
betonowym
20 szt. 20,00
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RAZEM 20,00
590(KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.7|0302-01
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
591 |KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.7|0306-03
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
592|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne |szt.
d.7/0308-05 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewo-
déw do 2.5 mm2
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
593|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane E1- LED-236 W kpl.
d.7|0502-02
18 kpl. 18,00
RAZEM 18,00
594|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe awaryjne EW-1-7,5 W kpl.
d.7|0502-02
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
595|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podfozu z m?2
d.7/0716-02 cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na $cianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
180 m2 180,00
RAZEM 180,00
596 |KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
d.7|/02 0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - druga warstwa - gr. 5 cm
105 m?2 105,00
RAZEM 105,00
597|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m?2
d.7/02 0606-01 kiej - poziome podposadzkowe
105 m2 105,00
RAZEM 105,00
598 KNR-W 2- Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 |m?2
d.7|02 1116-02 mm; zbrojone siatka stalowg - klasa F5
1116-07
105 m2 105,00
RAZEM 105,00
599|KNR-W 2- Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci po- |m?2
d.7/02 1116-03 sadzki o 10 mm - klasa F5
Krotnosé = 5
105 m2 105,00
RAZEM 105,00
600(KNR 0-121I Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej metodg zwy- |m2
d.7|1118-06 kg
105 m?2 105,00
RAZEM 105,00
601 |KNR 0-12lI Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 10 cm uktadane na  |m
d.7{1120-02 klej z przecinaniem ptytek metodg zwykig
64 m 64,00
RAZEM 64,00
602|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m2
d.7|202 1134- UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
01
130 m2 130,00
RAZEM 130,00
603|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.7/202 1130- jacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
01
130 m2 130,00
RAZEM 130,00
604 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m2
d.7|202 1134- UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
01
130 m?2 130,00
RAZEM 130,00
605|KNR-W 2- Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- |m2
d.7|02 1123-02 lonowe z wywinigciem na sciany
130*1,2 m?2 156,00
RAZEM 156,00
606 | KNR-W 2- Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin ru- |m2
d.7|02 1123-04 lonowych
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156,00 m?2 156,00
RAZEM 156,00
607|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie |m?2
d.7/1024-08
D5 EI60 S200
1,9272,08"2 m?2 7,99
D18 EI60 S200
1,42*2,08 m?2 2,95
RAZEM 10,94
608 |KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.7(1610-01
310 m?2 310,00
RAZEM 310,00
609|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-  |m?2
d.7/1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1250 m?2 1250,00
RAZEM 1250,00
610/KNR 4-01 Gruntowanie $cian i sufitow m?2
d.7|1204-05
analogia
1250 m?2 1250,00
RAZEM 1250,00
611|KNR AT-40 Dyfuzyjne wymalowania farbg silikatowg naktadang recznie m?2
d.7|0307-01
1250 m?2 1250,00
RAZEM 1250,00
8 Instalacja urzadzen fotowoltaicznych
612 Montaz konstrukcji wsporczych szt
d.8
70 szt 70,00
RAZEM 70,00
613 Montaz paneli longisolar 450 W szt
d.8
280 szt 280,00
RAZEM 280,00
614 Montaz falownika solaredge 33.3 szt
d.8
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
615 Montaz falownika solaredge 55K szt
d.8
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
616/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 mm2 ukiadanew |m
d.8]/0202-02 gotowych korytkach
500 m 500,00
RAZEM 500,00
617|KNNR 5 Whytacznik PEFS-EL50H szt.
d.8/0405-06
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
618/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstruk- |szt.
d.8|/0405-06 cja mocowang do podtoza przez przykrecenie rozdzielnica DC
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
619|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstruk- |szt.
d.8/0405-06 cja mocowana do podfoza przez przykrecenie AC
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
9 zagospodarowanie terenu
9.1 Budowa przylacza wody
620 |kal. indywi- mechaniczne wyciecie i usunigcie nawierzchni asfalltowej w miejscu m2
d.9.|dualna budowy przytacza wody oraz powtdrne jej odtworzenie
1
1,5*4,0 m?2 6,00
RAZEM 6,00
621 |kal. indywi- rozbiérka nawierzchni chodnika wraz z kraweznikiemi obrzezem oraz  |m2
d.9.|dualna powtérne jego odtworzenie - w miejscu budowy przytgcza wody
1
1,5*2,10 m?2 3,15
RAZEM 3,15
622|KNR-W 2- Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-ll, o $cianach za- |m3
d.9./01 0801-02 bezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci
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1,0*1,8"4,0 ms3 7,20
RAZEM 7,20
623 |KNR-W 2- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci |m3
d.9.|01 0203-06 tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami sa-
1|z.sz.2.3.2 mowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - praca w gruntach oblepiajacych
9903-04 naczynie robocze
0210-04
5,04,0*2,0 m3 40,00
RAZEM 40,00
624|KNR 2-18 Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.9./0501-02
1|analogia
1,80"3,30 m?2 5,94
RAZEM 5,94
625 |kal. indywi- dostawa i zabudowa zelbetowej, szczelnej komory wodomierzowej z kpl.
d.9.|dualna nakrywag
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
626 |KNR 2-28 Obsypka zbiornika kruszywem dowiezionym m3
d.9./0501-09
1|analogia
40,0-1,80*3,30*1,80 m3 29,31
RAZEM 29,31
627 |KNR-W 2- Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg m
d.9./18 0808-02 zgrzewania czotowego - rurociggi o $r. 80 mm
1
Przedmiar dodatkowy
1 przy- 1,00
tacz.
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
628 | KNR-W 2- Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg uszczelniane kpl.
d.9./18 0202-02 ofowiem o $r. 80 mm z nasuwka
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
629|KNR-W 2- Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydet- | kpl.
d.9./15 0123-05 kowych o $r. nominalnej 40 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
630|KNR-W 2- Zawory wrzeionowe proste instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.9./{150132-08 sztucznych o $r. nominalnej 80 mm
1|analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
631 |KNR-W 2- Zawory wrzecionowe proste instalacji wodociggowych z rur z tworzyw  |szt.
d.9./{150132-08 sztucznych o ér. nominalnej 80 mm
1|analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
632|KNR-W 2- Zawor antyskazeniowy type EA DN40 szt.
d.9./15 0132-05
1|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
633 |KNR-W 2- Zawor antyskazeniowy typu BA DN 65 szt.
d.9./15 0132-07
1|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
634 KNR-W 2- Filtr siatkowy szt.
d.9./150132-07
1|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
635|KNR-W 2- Zawory wrzecionowe proste instalacji wodociggowych z rur stalowych o |szt.
d.9./15 0130-07 $r. nominalnej 65 mm
1|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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636 KNR-W 2- Elektromagnetyczny zawor pierwszenstwa DN8O szt.
d.9./150132-07
1|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
637 |KNR-W 2- Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |m
d.9.|{150127-04 w budynkach niemieszkalnych (rurociagg o $r. do 90 mm)
1
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,00
10 m 10,00
RAZEM 10,00
638 KNR-W 2- Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.9./150128-02
1
10 m 10,00
RAZEM 10,00
639|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r. nom. do 150 mm odc.
d.9./0803-01 200m
1
0,05 odc. 0,05
200m
RAZEM 0,05
9.2 budowa przytacza kanalizacji sanitarnej
640 |kal. indywi- budowa przytacza kanalizacji sanitarnej - przygotowanie projektu oraz  |kpl.
d.9.|dualna wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, koszt zajecia pasa dro-
2 gowego, roboty ziemne, wpiecie przytgcza do istniejgcej sieci kanaliza-
cji sanitarnej, ulozenie rurociagu DN 200 dlugosci 22 m, zabudowa
dwaoch studni przelotowych wykonanie obsypki piaskowej, zasypauinie
wykopu z zageszczaniem zasypki warstwami, odtworzenie nawierzchni
jezdni i chodnika
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
641 kal. indywi- mechaniczne wyciecie i usunigcie nawierzchni asfalltowej w miejscu m?2
d.9.|dualna budowy przytacza wody oraz powtdrne jej odtworzenie
2
2,0%6,0 m?2 12,00
RAZEM 12,00
642 |kal. indywi- rozbiérka nawierzchni chodnika wraz z kraweznikiemi obrzezem oraz  |m2
d.9.|dualna powtérne jego odtworzenie - w miejscu budowy przytgcza wody
2
2,02,50 m2 5,00
RAZEM 5,00
643 |KNR-W 2- Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. |-ll, o $cianach za- |m3
d.9./01 0801-02 bezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci
2 do 2,50 m; szerokos$¢ wykopu 1,0-2,0 m
1,50*2,50*(3,87+9,29+8,75+1,50) m3 87,79
RAZEM 87,79
644 KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.9./18 0513-01 kopie o gtebokosci 3m
2
4 stud. 4,00
RAZEM 4,00
645|KNR-W 2- Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego $rednicy  |szt.
d.9./18 0517-01 425 mm z nakrywg zeliwng
2|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
646 | KNR-W 2- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.9.|18 0408-03
2
3,87+9,29+8,75 m 21,91
RAZEM 21,91
647 |KNR-W 2- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kanalizacja |m
d.9./18 0408-02 deszczowa w obrebie atrium
2
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
648 KNR-W 2- Klapy burzowe DN200 szt.
d.9.|18 0520-03
2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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649|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym ms3
d.9.|0501-09
2
0,15*3,14*0,2*21,91+0,15*3,14*0,16*1,50 m3 2,18
RAZEM 2,18
9.3 wykonanie drogi dojazowej z miejscami postojowymi
650|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m2
d.9./0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
3/0101-02
598,82+112,50+75,0 m?2 786,32
RAZEM 786,32
651 |KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach - m?2
d.9./0104-03 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
3
786,32 m?2 786,32
RAZEM 786,32
652|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.9./0114-01 geszczeniu 20 cm
3
786,32+450,27 m?2 1236,59
RAZEM 1236,59
653 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3
d.9.|0402-03
3
0,3*0,2*180 m3 10,80
RAZEM 10,80
654 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.9./0403-03 cementowo-piaskowe;j
3
180 m 180,00
RAZEM 180,00
655|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.9./0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
3
82 m 82,00
RAZEM 82,00
656 KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 80 mm typu 20 |m2
d.9./0316-02 na podsypce z muatu bazaltowego grubosci 50 mm z wypetnieniem
3 spoin piaskiem
1236,59-112,50-75,0 m?2 1049,09
RAZEM 1049,09
657|KNR 0-11 Nawierzchnie z ptyt azurowych - miejsca postojowe m?2
d.9.|0316-02
3|analogia
112,50+75,00 m?2 187,50
RAZEM 187,50
9.4 wykonanie dojs¢ do budynkow
658 KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach - m?2
d.9./0104-03 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
4
26,27 m?2 26,27
RAZEM 26,27
659/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.9./0114-01 geszczeniu 20 cm
4
26,27 m?2 26,27
RAZEM 26,27
660|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.9./0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
4
6,3*2+4,20 m 16,80
RAZEM 16,80
661 |KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 80 mm typu 20 |m2
d.9./0316-02 na podsypce z muatu bazaltowego grubosci 50 mm z wypetnieniem
4 spoin piaskiem
26,27 m?2 26,27
RAZEM 26,27
9.5 wykonanie stanowisk na rowery
662 |kal. indywi- wykonanie stanowisk na rowery kpl.
d.9.|dualna
5
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
9.6 ogrodzenia
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663|kal. indywi-
d.9.|dualna

montaz ogrodzenia miedzy ul. Powstancéw Slaskich, a budynkiem
szkoty

3,10

3,10

RAZEM

3,10

664 |kal. indywi-
d.9.|dualna

montaz ogrodzenia panelowego z demontazu

36

36,00

RAZEM

36,00

665|kal. indywi-
d.9.|dualna

montaz bram dwuskrzydlowych

2

kpl.

kpl.

2,00

RAZEM

2,00

nasadzenia

666/KNR 211
d.9./0604-11

Sadzenie drzew w terenie ptaskim. Dét o Srednicy x gtebokos¢ 0.70x0.
70 m w gruncie kat. lll - srednica pnia min. 12 cm

22

szt.

Szt.

22,00

RAZEM

22,00

10

Dostawa i montaz wyposazenia hali sportowej i zaplecza

667|kal. indywi-
d.10|dualna

Dostawa i montaz wyposazenia hali sportowe;j i zaplecza, t:
- kotary grodzace - 3 kpl,

pilka reczna - 1 kpl,

- koszykéwka boisko gtéwne - 1kpl, mocowany do konstrukcji dachu -
naped elektryczny

- koszykowka - boczne kosze - 4 szt - mocowane do $ciany,
- sitak6wka - boisko gtéwne - 1 kpl,

- siatkdwka - boiska boczne - 2 kpl,

- malowanie linii na ptycie boiska,

- drabinki gimnastyczne H=3,0m - 60 szt

- tawki gimnastyczne - 10 szt,

- pilkochwyty na $cianach szczytowych - 2 kpl,

- maszyna sprzatajaca,

- tawki szatniowe z wieszakami na 4x30 oséb,

- tablica wynikow,

- tablice 24 sek,

- materac gimnastyczny - 20 szt

- skrzynia gimnastyczna,

- odskocznia gimnastyczna treningowa,

- rbwnowaznia gimnastyczna 3 mb,

- koziol gimnastyczny,

- drgzek gimnastyczny - 360 cm,

- wozek do przewozu materacy gimnastycznych i pozostatego sprzetu
gimnastycznego,

- liny i drabinka sznurkowa zawieszona na konstrukcji szynowej moco-
wana do konstrukcji dachu,

- regaly magazynowe,

- meble metalowe - 4 podwdjne szafki ubraniowe,

- meble biurowe pokoju trenera,

- mata lodéwka do przechowywania oktadéw chtodzgcych,

- lustra nad umywalkami,

- toaletowe od$wiezacze powietrza,

- siedziska z tworzywa sztucznego - 144 szt

1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

1

system zarzadzania buydnkiem BMS

668 kal. indywi-
d.11|dualna
analogia

Budowa systemu BMS do nadzorowania instalacji wentylacji, ogrzewa-
niai elektrycznej w budynku, tj:

*Monitoring central wentylacyjnych;

+Instalacja ogrzewania strefowego oparta na grzejnikach $ciennych
oraz ogrzewaniu podfogowym;

*Sterowanie zaluzjami w wybranych w pomieszczeniu hali oraz po-
mieszczeniach biurowych.

+Instalacje opomiarowania zuzycia mediéw: energii elektrycznej, ciepl-
nej, zuzycia wody;

W tym:

a)Sterowniki gtéwne i strefowe, moduty, osprzet:
-sterownik komunikacji BACnet/IP - 2 kpl,

-sterownik kompaktowy do zarzadzania centalami - 8 kpl,
-aktor zaluzjowy x8 - 3 kpl,

-czujnik pogodowy - 3 kpl,

-aktor grzewczy x6 - 9 kpl,
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-sterownik sitownika elektrycznego - 46 kpl,
-czujnik obecnosci multi - 8 kpl,
-sterownik sterowania i zarzgdzania zaluzjami , o$wietleniem chtodem -
42 kpl
b)Stacja oprogramowania nadzorczego BMS wraz z modutem zarzg-
dzania energia:
-Oprogramowanie BMS wraz z modutem zarzadzania energia - 1 kpl,
-Serwer PC, wraz z niezbednym oprogramowaniem systemowym i
osprzetem do instalacji oprogramowania BMS - 1 kpl.
-Elementy sieciowe (switche i inne - 1 kpl.
W zakresie prac firmy wybranej na wykonawce systemu BMS opartego
sie na informacjach zawartych w niniejszej dokumentacji, projektach in-
stalacji znalez¢ sie musi:
*Kompletny projekt warsztatowy(szczegobtowy)
*Dostawa, montaz i podtgczenie szaf zasilajgco — sterowniczych
*Dostawa i utozenie wszystkich przewodéw pomiedzy szafg zasilajaco
— sterowniczg i aparaturg obiektowg oraz urzgdzeniami silnikowymi
(pompy, wentylatory, itp.)
*Dostawa okablowania magistralnego i komunikacyjnego
*Dostawa, montaz i podtaczenie aparatury obiektowej wedtug projektu
szafy
*Oprogramowanie sterownikéw DDC i uruchomienie instalacji
*Wykonanie wizualizacji na stacji BMS
*Szkolenie uzytkownika
System BMS powinien by¢ zaprojektowany i wykonany w taki sposéb,
aby zapewni¢ najbardziej energooszczedne dziatanie podtgczonych
systemow i instalacji budynkowych przy jednoczesnym zachowaniu
komfortu uzytkownikéw. Najbardziej energooszczedne systemy wyko-
rzystuja techniki sterowania opartego na zapotrzebowaniu w celu za-
pewnienia, ze urzadzenia i instalacje pracujg tylko wtedy i z takg wydaj-
noscia, jak to jest wymagane.
Zaprojektowany system BMS bedzie musiat zapewniac:
*niezawodnos$c¢-ograniczony do minimum czas przestoju systemu
estabilnos¢ pracy
elastycznos$¢ (komunikacyjna, programowa) - rozbudowy wraz z po-
trzebami klienta;
«dtugowiecznosg;
*normalizacja;
polityka dostepu do danych / zasobdw;
~efektywne zarzadzanie energig- spetnieniu wymogéw prawnych i spo-
tecznych przez redukcje kosztow poparte raportami i wizualizacjami;
sustugi $wiadczone przez akredytowanych Integratoréw Systemoéw
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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