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Załącznik nr 2 do SWZ 

PRZEDMIAR 

 

 

 

L.p 

 

Nazwa 

 

Ilość 

 

Jednostka 

Prace rozbiórkowe 

1. Demontaż nawierzchni ze sztucznej trawy 

wraz z wypełnieniem 

1860 

 

m2 

2. Wywóz i utylizacja 1 kpl. 

Prace montażowe 

1. Profilowanie podbudowy 1860 

 

m2 

2. Dostawa i montaż nawierzchni ze 

sztucznej trawy 

1860 

 

m2 

3. Montaż opraw oświetleniowych  20 szt. 

4. Dostawa i montaż bramek 5x2m wraz z 

siatkami 

2 szt. 

 

 

 

 

 

 

 
 


