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Zatacznik nr 2 do SWZ

PRZEDMIAR
L.p Nazwa Ilos¢ Jednostka
Prace rozbiorkowe
1. Demontaz nawierzchni ze sztucznej trawy 1860 m2
wraz z wypehieniem
2. Wywoz i utylizacja 1 kpl.
Prace montazowe
1. Profilowanie podbudowy 1860 m2
2. Dostawa i montaz nawierzchni ze 1860 m2
sztucznej trawy
Montaz opraw oswietleniowych 20 szt.
Dostawa i montaz bramek 5x2m wraz z 2 szt.

siatkami



