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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest realizacja zadania pn. Zadanie (2) - BO/2021Budowa skateparku
w Jordanowie.

Lokalizacja zadania inwestycyjnego: budowa skateparku w Jordanowie na dziatce oznaczonej geodezyjnie
nr 810/1, obreb 0007 Jordanowo, jednostka ewidencyjna 080805_5 Swiebodzin — obszar wiejski. Dziatka
potozona w potudniowej czeéci Jordanowa, stanowi niezagospodarowany teren zieleni o pfaskiej
konfiguracji. W sasiedztwie plac zabaw z obiektami matej architektury i zielenia.

Ww. zadanie realizowane bedzie na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Firme
PROGAMP Pawet Ratus z siedzibg w Zielonej Gérze (66-015) przy ul. Przylep -Gronowa 3.

Ww. zadanie realizowane bedzie takze na podstawie Za$wiadczenia Starosty Swiebodzifiskiego znak:
B0S.6743.248.2021.MK z dnia 14 czerwca 2021 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zlozonego
przez Inwestora — Gming Swiebodzin zgloszenia dotyczacego ,budowy skateparku na dziatce nr 810/1,
obreb 0007 Jordanowo, jednostka ewidencyjna 080805_5 Swiebodzin — obszar wiejski’.

W ramach ww. zadania wykonane zostang nastepujace roboty budowlane;

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne,

podbudowy z pospdtki i ,chudego betonu”,

nawierzchnia betonowa ze zbrojeniem rozproszonym z widkien polipropylenowych,

wbudowanie obrzezy,

humusowanie terenu z obsianiem trawa,

montaz urzadzen skateparku: bank ramp, quarter pipe, porecz prosta,

montaz tablicy z regulaminem skateparku - konstrukcja ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo,
wymiary ~ 0,05m x 0,6m x 2,0 m.

Termin wykonania przedmiotu zaméwienia: do 100 dni od dnia przekazania placu budowy.
Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ wg zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji inwestycji sporzadzonego przez Wykonawce, ktdry bedzie zatacznikiem do umowy.

Okresy gwarancyjne na zrealizowany zakres robét: okres gwarancyjny dla robét i materiatéw objetych
umowg wynosi od daty odbioru koncowego rob6t min. 36 miesiecy i rekojmi za wady robét na okres
przekraczajacy o 6 miesiecy, przy czym okres gwarancyjny dla terenéw zielonych wraz z pielegnacjg wynosi
12 miesiecy od daty odbioru koricowego robét.

Wynagrodzenie Wykonawcy okresla si¢ w formie kwoty ryczattowej, ktéra zawiera¢ bedzie taczng cene robét
iinnych $wiadczen niezbednych dla realizacji zadania (m.in. optaty za utylizacje, optaty za obstuge
geodezyjng i wykonanie map powykonawczych oraz inne optaty niezbedne dla realizacji inwestycji) zgodnie
z dokumentacjq projektowa i Specyfikacjg Warunkéw Zaméwienia.

Ustalona w umowie wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna, niezaleznie od rozmiaru robot
i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich realizacji. Za ustalenie ilosci robot
iinnych Swiadczen oraz za sposob przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego odpowiada wylgcznie Wykonawca.

Ztozenie przez Wykonawce oferty oznacza, ze dokumentacja projektowa jest kompletna i nadaje sie
do prawidtowego wykonania rob6t. W zwigzku z powyzszym nie moze on uchyli¢ sie od odpowiedzialnoSci
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za nienalezyte wykonanie robdt na podstawie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Warunkéw
Zamdwienia.

12. Wszelkie nazwy materiatbw uzyte w dokumentacji projektowej nalezy rozumie¢ jako przyktadowe
o0 parametrach pozadanych przez Zamawiajacego. Oznacza to, ze Zamawiajacy dopuszcza w kazdym
przypadku uzycie materiatu rownowaznego pod wzgledem gtownych (istotnych) parametrow technicznych
i uzytkowych przy zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jakosci, trwatosci, funkcjonalnosci
(w tym kosztdw utrzymania) oraz kompatybilno$ci z pozostatymi materiatami (wbudowanymi) przy realizacii
zamdwienia.

13. Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje rowniez:

zgtoszenie rozpoczecia robdt do gestoréw sieci i wiascicieli gruntow;

organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze
i porzadkowe;

petnego ubezpieczenia budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;

ponoszenie kosztow zwigzanych ze zuzyciem wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy;
zapewnienie na terenie budowy nalezytego tadu i porzadku, przestrzeganie przepisow BHP oraz
utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych odbiorow;

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan przez wyspecjalizowane i uprawnione
laboratoria (wszystkie badania laboratoryjne niezbedne do odbioru robédt zanikajacych) oraz
ewentualnego uzupetnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robdt objetych przedmiotem
przetargu;

zapewnienie i ponoszenie kosztéw zwigzanych z usunieciem, transportem oraz sktadowaniem
materiatéw rozbiérkowych i innych odpadow powstatych w czasie realizacji przedmiotu zaméwienia,
sporzadzenie operatu kolaudacyjnego w 2 egz. wraz z 2 egz. mapy powykonawczej,

po zakonczeniu robdt uporzadkowanie terenu w terminie nie pdzniejszym niz termin odbioru
przedmiotu zaméwienia;

przygotowanie i zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru koricowego, uczestniczenia
w czynnos$ciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad,

14. Informacje na temat materiatow powstatych z rozbiorki:

a)

materiaty z rozbiérki nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca wywiezie z terenu
budowy i zutylizuje na wtasny koszt — w wycenie nalezy ujaC zatadunek, transport, roztadunek
i koszty utylizacji;

15. Zataczone do SWZ przedmiary rob6t stanowg jedynie dokument pomocniczy. W celu dokonania petnej
wyceny robot kazdy z Wykonawcdw zobowigzany jest przed ztozeniem oferty zapozna¢ si¢ z dokumentacjg
projektowa, STWIOR oraz zapisami SWZ.

16. Rozliczanie robdt dodatkowych ilub zamiennych nieobjetych zaméwieniem podstawowym, nastapi
na zasadach wskazanych ponizej:

a)

b)

rozpoczecie wykonywania dodatkowych iflub zamiennych rob6t budowlanych moze nastgpic
po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg
do podpisania aneksu bedzie protokdt konieczno$ci zatwierdzony przez strony umowy i Nadzor
Inwestorski. Protokdt ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze roboty te stanowig roboty
dodatkowe/zamienne w rozumieniu ustawy pzp;
w przypadku wystapienia robdét dodatkowych i/lub zamiennych roboty te rozliczane bedg
na podstawie kosztorysow szczegOtowych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez Zamawiajacego i Nadzdr Inwestorski. Kosztorysy te opracowane beda na podstawie
nastepujacych zatozen:
e ceny skfadnikéw cenotwérczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe
materiatow (M), cena najmu sprzetu (S), wskaznik kosztéw ogolnych (Ko) oraz wskaznik
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zysku zostang przyjete z zeszytbw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania, (albo z kwartatu poprzedzajacego kwartat, w ktérym sporzadzany jest
kosztorys),

podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w w/w kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostang pozostate dostepne katalogi z kosztorysowej bazy
normowej, anastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajacego.



