

**POLSKI
ŁAD**



Postępowanie współfinansowane jest ze środków: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

Wschowa, 23.05.2022r.

RZP.271.16.2022


WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ NR 2

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Przebudowa basenu miejskiego we Wschowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), dalej Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na złożony przez Wykonawcę wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn. „Przebudowa basenu miejskiego we Wschowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Pytanie nr 1

„Szanowni Państwo, dziś dowiedzieliśmy się o Państwa postępowaniu. Jesteśmy zainteresowani złożeniem oferty, jednak z uwagi na wyznaczony termin składania ofert nie będzie to możliwe. Uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o 2 tygodnie, co pozwoli nam na sporządzenie rzetelnej oferty. Dodatkowo zwracamy się z prośbą o zmianę warunku zdolności technicznej lub zawodowej. jest: "wykonał co najmniej jedno zamówienie w ramach, którego wykonano roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/remontcie obiektu rekreacyjno-sportowego, o wartości robót nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto." na: "wykonał co najmniej jedno zamówienie w ramach, którego wykonano roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/remontcie obiektu użyteczności publicznej, o wartości robót nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto." Taka zmiana pozwoli na złożenie oferty większej liczbie



POLSKI
ŁAD



Postępowanie współfinansowane jest ze środków: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

podmiotów, co może przełożyć się na uzyskanie bardziej konkurencyjnej wyceny”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu oraz nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Ponadto Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), dalej Pzp, dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w następujący sposób:

Zmianie ulegają zapisy Projektowanych postanowień umowy – załącznik nr 8 do SWZ w następujący sposób:

1. W § 6 Podwykonawstwo - dodaje się ust. 39 i ust. 40 o treści:

„39. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a (Klauzula waloryzacyjna) umowy, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub usługi obowiązującą przez okres przekraczający 12 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

40. W sytuacji, o której mowa wyżej, ust. 39 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo przedstawić wyjaśnienia wskazujące sposób ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.”

2. W § 13 Kary umowne - w ust 1. po lit. m) dodaje się lit. n), o), p), r) w brzmieniu:



POLSKI
ŁAD



Postępowanie współfinansowane jest ze środków: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych

- n) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres przekraczający 12 miesięcy, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zgodnie z § 6 ust. 39 umowy – w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek,
- o) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 6 ust. 39 umowy – w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, w którym zapłata powinna najpóźniej zostać dokonana.
- p) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 6 ust. 27 umowy – w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek.
- r) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1 % kwoty, z której zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za każdy dzień zwłoki.

Wprowadzone zmiany nie powodują konieczności zmiany terminu składania ofert.

Z poważaniem:
Z up. Burmistrza
Edyta Stańczak
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

KIEROWNIK
Referatu Zamówień Publicznych
Edyta Stańczak
Edyta Stańczak

