Zatacznik nr 1
Umowa nr WGT.Ill........... 2024. .....

Szczegotowa charakterystyka zadania

I. Realizacja nasadzen oraz pielegnacija roslin ozdobnych (kwietniki, pojemniki, stalowy rowerek,
wieze kwiatowe i nasadzenia roslin w gruncie.

Materiat roslinny zapewni Wykonawca.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia roslin, ktére powinny:
- odpowiada¢ normie przewidzianej dla pierwszego wyboru,
- by¢ w poczatkowej fazie kwitnienia,
- by¢ wolne od chordb i szkodnikow,
- wymogi co do wielkosci doniczek odnosnie roslin wieloletnich:— co najmniegj C2, trawy — co najmniej

C3, krzewy C3/C5;

Kazdorazowo przed posadzeniem rosliny podlega¢ bedg ocenie i akceptacji przez
Zamawiajgcego. Rosliny zostang policzone komisyjnie, a ich liczba zostanie potwierdzona
w protokole odbioru roslin.
Zamawiajgcy nie przyjmie roslin, ktére nie bedg spetnialy wymogow okreslonych w punkcie 2.
Jezeli rosliny zostang posadzone bez wczesniejszej akceptacji, Wykonawca zobowigzany bedzie
do wymiany materiatu, jezeli nie bedzie on spetnia¢ wyzej wymienionych wymogow jakosciowych
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3. Nasadzenia roslin wedtug koncepcji przedstawionych przez Wykonawce i zaopiniowanych
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag oraz
ewentualnie swoich projektow.

4. Nasadzenia roslin jednorocznych, bylin oraz wieloletnich wykonywane bedg w dwoéch terminach
— letnim oraz jesiennym.

5. TERMIN | - NASADZENIA LETNIE - prace nalezy zakonczy¢ nie poézniej niz do 14
czerwca 2024 r.

Kwietniki do obsadzenia — lokalizacje i terminy zgodnie z zatgcznikiem nr 1 i 2.

Podzielone na trzy etapy:

- | etap — z poczgtkiem miesigca maja 2024 r. — dotyczy wiez kwiatowych, ampli, doniczek
do metalowego rowerka oraz donic tarasowych; prace nalezy wykonac najpdzniej do kohca 2
tygodnia maja to jest do 10 maja 2024 r.

Obsadzone konstrukcje nalezy przechowa¢ do momentu ich wystawienia w miejsca docelowe.

II'i Il etap dotyczy : kwietniki, pojemniki, stalowy rowerek, wieze kwiatowe i nasadzenia roslin
w gruncie.

- Il etap — prace nalezy rozpoczg¢ po 20 maja 2024 r. i zakonczy¢ nie pézniej niz 31 maja 2024 r.
- lll etap — prace nalezy zakohczyé nie pézniej niz do 14 czerwca 2024 r.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany wyzej wymienionych terminéw o maksymalnie
7 dni.

*Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac Zamawiajgcy potwierdzi lub w razie zmiany
wskaze lokalizacje ustawienia pojemnikow.

6. TERMIN 11 - NASADZENIA JESIENNE - nasadzenia nalezy wykonaé z poczatkiem
miesigca pazdziernika 2024 r., jednak nie poézniej niz do 15 pazdziernika 2024 r.
Nasadzenie cebul czosnkéw - zgodnie z zatgcznikiem nr 2.

7. Do Wykonawcy nalezy usuniecie ewentualnych pozostatosci po wczesniejszych nasadzeniach
(resztki organiczne) — przygotowanie do nasadzen. Usuniecie ewentualnych zanieczyszczen.
Petna utylizacja powstatego urobku. Uzupetnienie wszystkich donic i kwietnikéw gruntowych
mieszanka ziemi ogrodniczej wzbogaconej torfem (w tym piasek i hydrozel) co stanowi¢ bedzie
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uzupetnienie po naturalnym procesie osiadania podtoza po wiosennych nasadzeniach oraz
uzupetnienie ubytku po usunieciu wczesniejszych nasadzen.

Wymogi technologiczne nasadzenia w gruncie, w pojemnikach, w wiezach, amplach,

stalowym rowerku, pojemnikach tarasowych i zalozen gruntowych.

1.

Wymagania ogolne

a) Wymogi co do ziemi urodzajnej.

Niedopuszczalne jest stosowanie ziemi z pdol uprawnych rodzajow bielicowych
i bielicopochodnych (brunatnych). Preferowane sg czarne ziemie pozbawione kigczy
wieloletnich chwastow. Niedopuszczalne jest stosowanie torféw w stosunku 1:1.

b) nalezy oczysci¢ powierzchnie kwietnikdw gruntowych oraz kwietniki w pojemnikach
z wszelkich ewentualnych zanieczyszczeh (miedzy innymi z pozostatosci po poprzedniej
obsadce),

c) uzupetnienie podtoza (kazdego kwietnika gruntowego, pojemnika itp.) ziemig urodzajng
pozbawiong kigczy wieloletnich chwastéw z dodatkiem hydrozelu (ilos¢ wg zaleceh
producenta),

d) zakup i dostarczenie roslin zgodnie z zatgcznikiem nr 2,

e) rozluznienie bryly korzeniowej przed posadzeniem rosliny,

f) zastosowanie nhawozu o wydiuzonym dziataniu,

g) nasadzenie roslin jednorocznych, przy zatozeniu od 30 do 35 szt. roslin na m?,

h) obfite podlanie,

i) uporzadkowanie terenu po wykonaniu prac.

Wieze kwiatowe, ample, stalowy rowerek, donice tarasowe

a) Z chwilg podpisania umowy z miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego, na terenie
miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Wykonawca zobowigzany jest odebra¢ 21 szt. wiez
kwiatowych i 51 szt. ampli, 10 szt. donic tarasowych oraz biatego stalowego rowerka wraz z
4 szt. okragtych doniczek (stalowe, biate fid00mm h 300mm). Wykonawca zobowigzany jest
do przechowania ww. elementow i wystawienia poszczegolnych konstrukcji w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie — we wskazang lokalizacje (zatgcznik nr 1 i 2). Konstrukcje
nie obsadzone nalezy magazynowa¢ w miejscu zapewniajgcym bezpieczne przechowanie
na czas trwania umowy.

b) ample , wieze kwiatowe, doniczki tarasowe i doniczki do rowerka nalezy bez zbednej
zwloki oczysci¢, a nastepnie wypetni¢ ziemig urodzajna z dodatkiem hydrozelu - tak przygotowane
podtoze nalezy dodatkowo zasilic w naw6z wielosktadnikowy o przedtuzonym dziataniu
w ilosci zalecanej przez producenta (wypeini¢ nalezy konstrukcie w ilosciach wskazanych
w zataczniku nr 2),

C) po przygotowaniu podtoza, wieze nalezy obsadzi¢ materiatem roslinnym zapewnionym
przez Wykonawce zgodnie z koncepcjg Zamawiajgcego,

d) konstrukcje i doniczki obsadzone kwiatami nalezy przechowa¢ w  warunkach
przyspieszajgcych rozkorzenienie sie i rozkrzewienie roslin (tunel foliowy, szklarnia)
od chwili nasadzenia roslin do chwili ich wystawienia,

e) do Wykonawcy nalezy wystawienie wiez kwiatowych i donic (w miejsca wskazane przez
Zamawiajgcego na terenie miasta), zawieszenie ampli na latarniach w Parku Wiosny Ludow,
umieszczenie okragtych donic na ozdobnym rowerku oraz donic na tarasie Patacu Slubéw
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

f) w momencie wystawienia konstrukcji i donic kwiatowych rosliny powinny byC dobrze
zakorzenione i rozkrzewione,

g) Zamawiajgcy zastrzega sobie koniecznosé wczesniejszego wystawienia przez Wykonawce
wiez, ampli, doniczek tarasowych oraz rowerka z doniczkami na wskazane tereny np.
w przypadku wystgpienia korzystnych warunkoéw atmosferycznych.

h) Termin nasadzenia wszystkich roslin w wiezach, amplach, stalowym rowerku i donicach
tarasowych: do dnia 10 maja 2024 r. przechowywanych zgodnie z warunkami okreslonymi
w w/w pod pkt. d.




Il Wymogi pielegnacyjne:

a) codzienne sprawdzanie wilgotnosci gleby,

b) niezwtoczne podlewanie w razie wystgpienia potrzeby (niedopuszczalne jest doprowadzenie
do przesuszenia podfoza),

¢) systematyczne odchwaszczanie oraz utrzymanie czystosci,

d) systematyczne usuwanie przekwitnietych kwiatostanéw,

e) biezgce uszczykiwanie pedéw powodujgce ograniczenie rozrostu niektorych roslin,

f) biezace monitorowanie stanu zdrowotnego i ilosciowego roslin oraz przekazywanie
informacji Zamawiajgcego, w razie takiej koniecznosci.

g) uzupetnianie nasadzen (w razie kradziezy, zniszczenia lub uschniecia roslin) — do ........
szt. roslin zapewni Wykonawca. Powyzej tej liczby materiat zapewni Zamawiajgcy — odbior
i transport roslin z miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego (do 15 km od miejsca
realizowanych nasadzen) oraz informowanie o tym pisemnie Zamawiajgcego.

Jezeli ubytek roslin nastgpi z winy Wykonawcy, jego obowigzkiem bedzie zakup materiatu
roslinnego.

h) prowadzenie roslin w sposob zapewniajgcy zgodnosé¢ z zatozeniami projektowymi;

i) usuwanie wszelkich zanieczyszczen powstatych w trakcie wykonywanych prac zwigzanych
z zagospodarowaniem donic jak i prac pielegnacyjnych (np. uzupetnianie pojemnikéw
ziemig, pielenie, podlewanie itp.).

j) systematyczne usuwanie wszelkich zanieczyszczen oraz chwastéw 2z nawierzchni
utwardzonej kostkg granitowg na tak zwanej ,fali” przy ul. Chrobrego/ul. Wodnej, usuwanie
zanieczyszczen i chwastéw nalezy realizowa¢ ponadto na calej szerokosci pomiedzy
krawedzig ,fali” a krawedzig jezdni,

k) Wykonawca opracuje harmonogram podlewania i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie
10 dni od podpisania umowy. W przypadku wystepowania suszy Wykonawca jest
zobligowany do prac zwigzanych z podlewaniem wychodzacych poza w/w harmonogram.

I) Wykonawca zobowigzany jest po zakohczonym sezonie wegetacyjnym wieze kwiatowe,
ample, donice, doniczki i stalowy rowerek nalezy oczy$ci¢ z roslin i podioza. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez je zdemontowac¢ i przewiezé do swojej siedziby i przechowac
do konca trwania umowy.

) likwidacja (za wyjatkiem roslin wieloletnich) i uporzadkowanie kwietnikdw i pojemnikow
po zakonhczeniu okresu wegetacyjnego, usuniete rosliny nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

m) W obowigzku Wykonawcy jest staty monitoring roslin trwatych nasadzonych w pojemnikach.
Po zakonczonym sezonie wegetacyjnym, w razie stwierdzonych potrzeb (np. okres bez
przymrozkéw, bez $niegu, bez opaddéw deszczu, przy silnie wiejgcych wiatrach itp.) nalezy
podlewa¢ nasadzone w pojemnikach rosliny. Wykonawca zobowigzany jest rowniez
zapewni¢ czystos¢ (zgodnie z zapisami i) ). Obowigzek ten spoczywa na Wykonawcy do konca
trwania umowy.

* Wyjatkiem sg nasadzenia realizowane na placu Grunwaldzkim przy fontannie — bez pielegnadii.



