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Załącznik nr 1 
Umowa nr WGT.III………..2024. ….. 

 
  
 Szczegółowa charakterystyka zadania 

 

I. Realizacja nasadzeń oraz pielęgnacja roślin ozdobnych (kwietniki, pojemniki, stalowy rowerek, 
wieże kwiatowe i nasadzenia roślin w gruncie. 

1. Materiał roślinny zapewni Wykonawca. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia roślin, które powinny: 
- odpowiadać normie przewidzianej dla pierwszego wyboru, 
- być w początkowej fazie kwitnienia, 
- być wolne od chorób i szkodników, 
- wymogi co do wielkości doniczek odnośnie roślin wieloletnich:– co najmniej C2, trawy – co najmniej 

C3, krzewy C3/C5; 
Każdorazowo przed posadzeniem rośliny podlegać będą ocenie i akceptacji przez 
Zamawiającego. Rośliny zostaną policzone komisyjnie, a ich liczba zostanie potwierdzona 
w protokole odbioru roślin. 
Zamawiający nie przyjmie roślin, które nie będą spełniały wymogów określonych w punkcie 2.    
Jeżeli rośliny zostaną posadzone bez wcześniejszej akceptacji, Wykonawca zobowiązany będzie  
do wymiany materiału, jeżeli nie będzie on spełniać wyżej wymienionych wymogów jakościowych     
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Nasadzenia roślin według koncepcji przedstawionych przez Wykonawcę i zaopiniowanych 
przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag oraz 
ewentualnie swoich projektów.  

4. Nasadzenia roślin jednorocznych, bylin oraz wieloletnich wykonywane będą  w  dwóch  terminach  
– letnim oraz jesiennym. 

5. TERMIN I - NASADZENIA LETNIE –  prace należy zakończyć nie później niż do 14 
czerwca 2024 r. 

Kwietniki do obsadzenia – lokalizacje i terminy zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2. 
Podzielone na trzy etapy: 
- I etap –  z początkiem miesiąca maja 2024 r. – dotyczy wież kwiatowych, ampli, doniczek     
do metalowego rowerka oraz donic tarasowych; prace należy wykonać najpóźniej do końca 2 
tygodnia maja to jest do 10 maja 2024 r.  
Obsadzone konstrukcje należy przechować do momentu ich wystawienia w miejsca docelowe. 

II i III etap dotyczy : kwietniki, pojemniki, stalowy rowerek, wieże kwiatowe i nasadzenia roślin 
w gruncie. 
- II etap – prace należy rozpocząć po 20 maja 2024 r. i zakończyć nie później niż 31 maja 2024 r.  
- III etap – prace należy zakończyć nie później niż do 14 czerwca 2024 r. 

 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wyżej wymienionych terminów o maksymalnie    
7 dni. 
*Każdorazowo przed przystąpieniem do prac Zamawiający potwierdzi lub w razie zmiany 
wskaże lokalizację ustawienia pojemników. 

  
6. TERMIN II - NASADZENIA JESIENNE – nasadzenia należy wykonać z początkiem 

miesiąca października 2024 r., jednak nie później niż do 15 października 2024 r. 
     Nasadzenie cebul czosnków -  zgodnie z załącznikiem nr 2. 

7. Do Wykonawcy należy usunięcie ewentualnych pozostałości po wcześniejszych nasadzeniach 
(resztki organiczne) – przygotowanie do nasadzeń. Usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń. 
Pełna utylizacja powstałego urobku. Uzupełnienie wszystkich donic i kwietników gruntowych 
mieszanką ziemi ogrodniczej wzbogaconej torfem (w tym piasek i hydrożel) co stanowić będzie 
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uzupełnienie po naturalnym procesie osiadania podłoża po wiosennych nasadzeniach oraz 
uzupełnienie ubytku po usunięciu wcześniejszych nasadzeń.  

 
II  Wymogi technologiczne  nasadzenia w gruncie, w pojemnikach, w wieżach, amplach, 
stalowym rowerku,  pojemnikach tarasowych i założeń gruntowych. 

1. Wymagania ogólne 

a) Wymogi co do ziemi urodzajnej.  
Niedopuszczalne jest stosowanie ziemi z pól uprawnych rodzajów bielicowych                       
i bielicopochodnych (brunatnych). Preferowane są czarne ziemie pozbawione kłączy 
wieloletnich chwastów. Niedopuszczalne jest stosowanie torfów w stosunku 1:1.  

b) należy oczyścić powierzchnię kwietników gruntowych oraz kwietniki w pojemnikach             
z wszelkich ewentualnych zanieczyszczeń (między innymi z pozostałości po poprzedniej 
obsadce), 

c) uzupełnienie podłoża (każdego kwietnika gruntowego, pojemnika itp.) ziemią urodzajną 
pozbawioną kłączy wieloletnich chwastów z dodatkiem hydrożelu (ilość wg zaleceń 
producenta), 

d) zakup i dostarczenie roślin zgodnie z załącznikiem nr 2, 
e) rozluźnienie bryły korzeniowej przed posadzeniem rośliny, 
f) zastosowanie nawozu o wydłużonym działaniu,  
g) nasadzenie roślin jednorocznych, przy założeniu od 30 do 35 szt. roślin na m2, 
h) obfite podlanie, 
i) uporządkowanie terenu po wykonaniu prac.  

2. Wieże kwiatowe, ample, stalowy rowerek, donice tarasowe  

a) Z chwilą podpisania umowy  z  miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego,  na  terenie 
miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Wykonawca zobowiązany jest odebrać 21 szt. wież 
kwiatowych i 51 szt. ampli, 10 szt. donic tarasowych oraz białego stalowego rowerka wraz z 
4 szt. okrągłych doniczek (stalowe, białe fi400mm h 300mm). Wykonawca zobowiązany jest 
do przechowania ww. elementów i wystawienia poszczególnych konstrukcji w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie – we wskazaną lokalizację (załącznik nr 1 i 2). Konstrukcje 
nie obsadzone należy magazynować w miejscu zapewniającym bezpieczne przechowanie 
na czas trwania umowy. 

b) ample , wieże  kwiatowe, doniczki tarasowe i doniczki do rowerka  należy  bez  zbędnej  
zwłoki  oczyścić, a następnie wypełnić ziemią urodzajna z dodatkiem hydrożelu - tak przygotowane 
podłoże należy dodatkowo zasilić w nawóz wieloskładnikowy o przedłużonym działaniu       
w ilości zalecanej przez producenta (wypełnić należy konstrukcje w ilościach wskazanych    
w załączniku nr 2), 

c) po przygotowaniu podłoża, wieże należy obsadzić materiałem roślinnym zapewnionym 
przez Wykonawcę zgodnie z koncepcją Zamawiającego, 

d) konstrukcje i doniczki  obsadzone  kwiatami   należy   przechować   w   warunkach   
przyspieszających rozkorzenienie się i rozkrzewienie roślin (tunel foliowy, szklarnia) 
od chwili  nasadzenia roślin do chwili ich wystawienia,  

e) do Wykonawcy należy wystawienie wież kwiatowych i donic (w miejsca wskazane przez 
Zamawiającego na terenie miasta), zawieszenie ampli na latarniach w Parku Wiosny Ludów, 
umieszczenie okrągłych donic na ozdobnym rowerku oraz donic na tarasie Pałacu Ślubów 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

f) w momencie wystawienia konstrukcji i donic kwiatowych rośliny powinny być dobrze 
zakorzenione i rozkrzewione, 

g) Zamawiający  zastrzega  sobie  konieczność wcześniejszego wystawienia  przez  Wykonawcę  
wież, ampli, doniczek tarasowych oraz rowerka z doniczkami na wskazane tereny np.        
w przypadku  wystąpienia  korzystnych  warunków atmosferycznych. 

h) Termin nasadzenia wszystkich roślin w wieżach, amplach, stalowym rowerku i donicach 
tarasowych: do dnia 10 maja 2024 r. przechowywanych zgodnie z warunkami określonymi 
w w/w pod pkt. d. 
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III Wymogi pielęgnacyjne: 

a) codzienne sprawdzanie wilgotności gleby,  
b) niezwłoczne podlewanie w razie wystąpienia potrzeby (niedopuszczalne jest doprowadzenie 

do przesuszenia podłoża), 
c) systematyczne odchwaszczanie oraz utrzymanie czystości, 
d) systematyczne usuwanie przekwitniętych kwiatostanów, 
e) bieżące uszczykiwanie pędów powodujące ograniczenie rozrostu niektórych roślin, 
f) bieżące monitorowanie stanu zdrowotnego i ilościowego roślin oraz przekazywanie 

informacji Zamawiającego, w razie takiej konieczności.  
g) uzupełnianie nasadzeń (w razie kradzieży, zniszczenia lub uschnięcia roślin) – do …….. 

szt. roślin zapewni Wykonawca. Powyżej tej liczby materiał  zapewni Zamawiający – odbiór       
i transport roślin z miejsca wskazanego przez Zamawiającego (do 15 km od miejsca 
realizowanych nasadzeń) oraz informowanie o tym pisemnie Zamawiającego. 

     Jeżeli ubytek roślin nastąpi z winy Wykonawcy, jego obowiązkiem będzie zakup materiału 
roślinnego. 

h) prowadzenie roślin w sposób zapewniający zgodność z założeniami projektowymi; 
i) usuwanie wszelkich zanieczyszczeń powstałych w trakcie wykonywanych prac związanych 

z zagospodarowaniem donic jak i prac pielęgnacyjnych (np. uzupełnianie pojemników 
ziemią, pielenie, podlewanie itp.). 

j) systematyczne usuwanie wszelkich zanieczyszczeń oraz chwastów z nawierzchni 
utwardzonej kostką granitową na tak zwanej „fali” przy ul. Chrobrego/ul. Wodnej, usuwanie 
zanieczyszczeń i chwastów należy realizować ponadto na całej szerokości pomiędzy 
krawędzią „fali” a krawędzią jezdni, 

k) Wykonawca opracuje harmonogram podlewania i przekaże go Zamawiającemu w terminie 
10 dni od podpisania umowy. W przypadku występowania suszy Wykonawca jest 
zobligowany do prac związanych z podlewaniem wychodzących poza w/w harmonogram.  

l) Wykonawca zobowiązany jest po zakończonym sezonie wegetacyjnym wieże kwiatowe, 
ample, donice, doniczki i stalowy rowerek należy oczyścić z roślin i podłoża. Wykonawca 
zobowiązany jest również je zdemontować i przewieźć do swojej siedziby i przechować        
do końca trwania umowy. 

ł)  likwidacja (za wyjątkiem roślin wieloletnich) i uporządkowanie kwietników i pojemników         
po zakończeniu okresu wegetacyjnego, usunięte rośliny należy wywieźć i zutylizować. 

m) W obowiązku Wykonawcy jest stały monitoring roślin trwałych nasadzonych w pojemnikach. 
Po zakończonym sezonie wegetacyjnym, w razie stwierdzonych potrzeb (np. okres bez 
przymrozków, bez śniegu, bez opadów deszczu, przy silnie wiejących wiatrach itp.) należy 
podlewać nasadzone w pojemnikach rośliny. Wykonawca zobowiązany jest również 
zapewnić czystość (zgodnie z zapisami i) ). Obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy do końca 
trwania umowy. 
 

* Wyjątkiem są nasadzenia realizowane na placu Grunwaldzkim przy fontannie – bez pielęgnacji. 


