

**Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na:  
„Remont dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w podziale na części”**

**Nr postępowania: 3/DZS/2021/PN/WUDiM**

<b>Część 1 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku km 24+000– 27+130 - RD Bytów</b>				
<b>KRYTERIA OCENY OFERT</b>				
<b>Nr oferty i Nazwa Wykonawcy</b>		<b>Cena (zł) 1 700 000,00</b>	<b>Termin realizacji</b>	<b>Doświadczenie zawodowe kierownika robót</b>
1	„POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A. ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie	<b>1 715 813,81</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
3	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	<b>1 864 664,80</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
5	Drogomex Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	<b>1 728 364,73</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
6	Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia	<b>1 943 651,67</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
7	Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp.k. ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	<b>1 586 403,56</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
9	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOS Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	<b>1 852 442,36</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
11	Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia Bituminium Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia	<b>1 866 327,33</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

**Część 2 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku km 69+530– 72+500 - RD Bytów**

<b>KRYTERIA OCENY OFERT</b>				
<b>Nr oferty i Nazwa Wykonawcy</b>		<b>Cena (zł)</b> <b>1 545 000,00</b>	<b>Termin realizacji</b>	<b>Doświadczenie zawodowe kierownika robót</b>
1	„POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A. ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie	<b>1 566 600,39</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
2	ONDE S.A., ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń	<b>2 044 794,67</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
3	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	<b>1 828 597,74</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
5	Drogomex Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	<b>1 632 209,42</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
7	Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp.k. ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	<b>1 415 473,77</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
9	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOS Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	<b>1 771 204,50</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
11	Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia Bituminium Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia	<b>1 914 135,90</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

**Część 3 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku km 74+610– 77+400 - RD Gdańsk**

<b>KRYTERIA OCENY OFERT</b>				
<b>Nr oferty i Nazwa Wykonawcy</b>		<b>Cena (zł)</b> <b>1 225 000,00</b>	<b>Termin realizacji</b>	<b>Doświadczenie zawodowe kierownika robót</b>
3	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	<b>1 502 850,36</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
4	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	<b>1 596 150,40</b>	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
5	Drogomex Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	<b>1 636 656,02</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
11	Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia Bituminium Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia	<b>1 428 716,62</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

**Część 4 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 210 na odcinku km 28+400 – 29+990 - RD Lębork**

<b>KRYTERIA OCENY OFERT</b>			
<b>Nr oferty i Nazwa Wykonawcy</b>	<b>Cena (zł) 1 300 000,00</b>	<b>Termin realizacji</b>	<b>Doświadczenie zawodowe kierownika robót</b>
1 „POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A. ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie	<b>914 561,15</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
2 ONDE S.A., ul. Wapienna 40, 87-100 Toruń	<b>1 223 194,26</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
3 COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	<b>1 089 295,13</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
4 STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	<b>1 192 794,25</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
7 Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp.k. ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	<b>870 228,63</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
9 Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOS Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	<b>1 006 016,93</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
11 Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia Bituminium Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia	<b>1 058 017,61</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

**Część 5 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku km 19+947 – 22+947 - RD Puck**

<b>KRYTERIA OCENY OFERT</b>			
<b>Nr oferty i Nazwa Wykonawcy</b>	<b>Cena (zł) 2 500 000,00</b>	<b>Termin realizacji</b>	<b>Doświadczenie zawodowe kierownika robót</b>
1 „POL-DRÓG Drawsko Pomorskie” S.A. ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie	<b>1 626 295,55</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
3 COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	<b>1 663 940,62</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
5 Drogomex Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	<b>1 583 980,22</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
6 Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia	<b>1 501 163,34</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
9 Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOS Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	<b>1 580 121,35</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
11 Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia Bituminium Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia	<b>1 524 406,40</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

**Część 6 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku km 140+265 – 142+480 - RD Starogard Gdański**

<b>KRYTERIA OCENY OFERT</b>				
<b>Nr oferty i Nazwa Wykonawcy</b>		<b>Cena (zł)</b> <b>1 329 000,00</b>	<b>Termin realizacji</b>	<b>Doświadczenie zawodowe kierownika robót</b>
3	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	<b>1 119 274,55</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
4	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	<b>1 228 669,14</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
6	Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia	<b>1 078 785,52</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
8	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański	<b>1 059 695,41</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
9	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOS Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	<b>1 121 377,35</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
10	Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o., ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn	<b>1 146 468,86</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

**Część 7 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku km 92+284– 94+854 - RD Starogard Gdański**

<b>KRYTERIA OCENY OFERT</b>				
<b>Nr oferty i Nazwa Wykonawcy</b>		<b>Cena (zł)</b> <b>1 542 000,00</b>	<b>Termin realizacji</b>	<b>Doświadczenie zawodowe kierownika robót</b>
3	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	<b>1 298 392,88</b>	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
4	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	<b>1 499 853,99</b>	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
5	Drogomex Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	<b>1 314 251,43</b>	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
6	Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia	<b>1 256 598,50</b>	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
8	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański	<b>1 246 157,94</b>	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
9	Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOS Sp. z o.o., ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	<b>1 285 356,89</b>	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
10	Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o., ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn	<b>1 294 444,62</b>	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
11	Kruszywo Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia Bituminium Sp. z o.o., ul. Długa 4B, 84-223 Linia	<b>1 289 963,48</b>	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

**Część 8 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 518 na odcinku km 9+885 - 12+000 - RD Sztum**

<b>KRYTERIA OCENY OFERT</b>				
<b>Nr oferty i Nazwa Wykonawcy</b>		<b>Cena (zł) 989 000,00</b>	<b>Termin realizacji</b>	<b>Doświadczenie zawodowe kierownika robót</b>
3	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	<b>1 025 213,49</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
4	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	<b>1 103 492,73</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
5	Drogomex Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	<b>987 363,93</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
8	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański	<b>924 550,73</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
10	Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o., ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn	<b>923 923,36</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

**Część 9 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 522 na odcinku km 25+150 – 29+380 - RD Sztum**

<b>KRYTERIA OCENY OFERT</b>				
<b>Nr oferty i Nazwa Wykonawcy</b>		<b>Cena (zł) 1 800 000,00</b>	<b>Termin realizacji</b>	<b>Doświadczenie zawodowe kierownika robót</b>
3	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	<b>1 998 246,84</b>	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
4	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	<b>2 134 758,26</b>	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
5	Drogomex Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	<b>1 911 448,83</b>	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
8	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański	<b>1 818 893,95</b>	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
10	Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o., ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn	<b>1 777 224,54</b>	60 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

**Część 10 - Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 611 na odcinku km 0+600 - 3+100 - RD Sztum****KRYTERIA OCENY OFERT**

Nr oferty i Nazwa Wykonawcy		Cena (zł) 1 200 000,00	Termin realizacji	Doświadczenie zawodowe kierownika robót
3	COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie	<b>1 240 470,49</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
4	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	<b>1 332 740,65</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
5	Drogomex Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	<b>1 398 630,05</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
8	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański	<b>1 109 537,28</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej
10	Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o., ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn	<b>1 145 539,05</b>	45 dni od dnia podpisania umowy	na 2 zadaniach i więcej

Gdańsk, dnia 24.05.2021 r.

Sporządził: Artur Gaicki