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RZUT PODDASZA

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

1. Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją

międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się

z całością dokumentacji branżowej.

2. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiazują:

- warunki techniczne wykonania i odbiru robót budowlano-montażowych - normy

Polskiego Komitetu Normalizujacego

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

-warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych

3. Warstwy ścian wewnętrznych i zewnętrznych wg opisu na rysunkach
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Budowa budynku żłobka z łącznikiem do istniejącego budynku przedszkola wraz z instalacjami

i urządzeniami budowlanymi : budowa kanału technicznego, budowa przyłączy: wodociągowego, kanalizacji

sanitarnej i deszczowej; przebudowa przyłącza energetycznego, budowa placu zabaw z boiskiem

sportowym, przebudowa istniejącego budynku przedszkola, budowa parkingu na dz. nr ewid. 441/7, 1677/14,

1676/6, 1675/3 i 442/16 w Sędziszowie Małopolskim.
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