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CZĘŚĆ I                             

OPIS TECHNICZNY 

 

2.  PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA: 

 Przedmiotem opracowania jest remont wnętrza i elewacji budynków przy ulicy 

Koszarowej 3 we Wrocławiu będącym obiektem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego . 

 Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego zewnętrznych fasad 

budynków oraz elementów im towarzyszącym, a następnie przedstawienie możliwości i 

sposobu przeprowadzenia prac remontowych. Inwestycja ma służyć przywróceniu estetyki 

obiektu oraz przeprowadzeniu ekspertyzy mykologicznej (w oddzielnym opracowaniu), która 

umożliwi wykonanie odpowiednich prac remontowych w kondygnacji podziemnej budynku nr 

20. Opracowaniem objęto również remont klatek schodowych i wymianę dźwigów osobowych. 

Opracowanie obejmuje zakres technologii napraw elewacji, remont tarasu wejściowego 

wraz z podjazdami dla niepełnosprawnych, remontu piwnic i klatek schodowych oraz wymianę 

dźwigów osobowych. 

Celem robót budowlanych w branży dźwigowej jest wymiana dźwigów w budynku nr 

20 Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Koszarowej 3 we 

Wrocławiu, wchodzący w skład zespołu budynków wpisanego do Wykazu zabytków m. 

Wrocławia: 

 

Lp. Lokalizacja Nr fabryczny Nr rej. UDT 

1 Budynek nr 20, prawy 962420 N3128002751 

2 Budynek nr 20, lewy 962421 N3128002781 

 

Opracowanie dokumentacji dźwigów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 

niniejszym opisem i rysunkiem technicznym, normą PN-EN 81-20 lub PN-EN 81-21 oraz 

obowiązującymi przepisami prawa i standardami dostępności dla osób niepełnosprawnych; 

Przedstawienie dokumentacji dźwigów do oceny zgodności organowi właściwej 

jednostki dozoru technicznego i przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na 

eksploatację dźwigów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym 

oraz rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w sprawie 

warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji 

urządzeń transportu bliskiego. 
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3. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

• Uzgodnienia z Inwestorem. 

• Akty i normy prawne. 

• Umowa z Inwestorem pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu 

i przebudowy związanej z wymianą dźwigów w budynkach nr 20,21 i 25 Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu.” 

  

4.  LOKALIZACJA BUDYNKU: 

• Budynek zlokalizowany we Wrocławiu przy ulicy Koszarowej 3, w dzielnicy Karłowice, na 

działce ew. nr 026401_1.0050.AR_16.6/66 obr. Karłowice 

• Teren nie jest objęty zapisami MPZP. 

• Do budynku prowadzą drogi utwardzone. 

• Obiekt otoczony przez zabudowania Uniwersytetu Wrocławskiego, będącymi budynkami 

nauki i oświaty. 

• Na działce nie występują szkoły górnicze. 

• Zespół budynków jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków pod nazwą: „Zespół 

budynków koszarowych 8 Batalionu Łączności, obecnie zespół budynków Uniwersytetu 

Wrocławskiego wraz ze skwerem.” 

• Nie występuje zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia dla użytkowników obiektu. 

Obszar oddziaływania przedmiotowych obiektów mieści się w całości na działce na działce, 

na której są posadowione. Projektowana  inwestycja dotyczy budynku istniejącego. 

Określenie obszaru oddziaływania inwestycji ustalono na podstawie przepisów §12 ust.1, § 

13 ust.1 , § 271 ust1  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 12.04.2002r w sprawie  

Warunków Technicznymi , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1065 tj. z późniejszymi zmianami) . 

• Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz sąsiednie zabudowania 

• Prace mieścić się będą w całości w obszarze oddziaływania obiektów i nie wymagają wejścia 

na działki sąsiednie. 

• Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektów, uzasadnionych  

interesów osób trzecich. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia 

dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie. Rozwiązania techniczne, 

usytuowanie budynku oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości 

związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także 

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 
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5. ZAGOSPODORWANIE TERENU: 

 Budynek zlokalizowany w Północnej części działki. Działka jest zagospodarowana. Na 

terenie znajdują się, utwardzone dojścia i dojazdy oraz tereny zielone. Projektowane zmiany 

opracowywanego obiektu nie mają wpływu na istniejące zagospodarowanie terenu. 

 

6. ETAPOWANIE INWESTYCJI: 

Inwestycja będzie  podzielona na trzy etapy: (kolejność robot ustalana na etapie 

wykonania robot budowlanych): 

• Etap 1 -  Budynek 20 

• Etap 2 -  Budynek 21  

• Etap 3 -  Budynek 25 

 

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU: 

 Projektowanie prace nie zmieniają istniejących parametrów izolacyjnych w budynku, 

tym samym charakterystyka energetyczna pozostaje bez zmian. 

 

8. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 

 Budynek w strefie głównego wejścia jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

W chwili obecnej dźwigi są awaryjne lub wyłączone z eksploatacji co znacząco utrudnia dostęp 

osób niepełnosprawnych na wyższe kondygnacje. Obecnie przedmiotowa inwestycja ma na 

celu poprawę użytkowania obiektu przez osoby niepełnosprawne poprzez zastosowanie kabin 

windowych o wymiarach co najmniej 110x140cm. Kabiny windowe będą wyposażone w 

odbojnice oraz pochwyty co poprawi komfort ich użytkowania.   

 

DZIAŁ I- BUDYNEK NR 20 

9. OPIS PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU: 

• Obecnie obiekt pełni funkcję Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. 

• Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne i jest podpiwniczony. 

• Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. 

• Elewacje budynku wykończone metodą lekką mokrą.  

• Stolarka okienna wykonana z PCV. 

• Stolarka drzwiowa, zewnętrzna wykonana ze stali lub drewna. 

• Istnieje siedem głównych wejść do budynku. 

• Obiekt zakwalifikowany jako średnio-wysoki niski (SW). 

• Rury spustowe wykonane z PCV. 
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• Dach budynku pokryty dachówką. 

• Wokół budynku wykonany jest drenaż opaskowy odprowadzający wodę opadową. 

Dane wymiarowe: 

• Długość / szerokość: 101,25 x 18,07m. 

• Wysokość mierzona od poziomu terenu: 22,5m. 

• Powierzchnia zabudowy: 1522,14m2. 

 

10. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY P.POŻ: 

Planowane prace dotyczą remontu wybranych pomieszczeń w budynku. Zagadnienia 

dotyczące ochrony p.poż. nie odnoszą się do całości obiektu, a jedynie do projektowanego 

obszaru. 

10.1.Przeznaczenie obiektu budowlanego: budynek nauki i oświaty (użyteczności 

publicznej). 

10.2.Powierzchnia: 

a) Powierzchnia łączna    - 7 610,70 m². 

b) Kubatura     - 23 548m³. 

c) Wysokość     - do 22,5m (budynek średnio-wysoki). 

10.3.Liczba kondygnacji nadziemnych: czterokondygnacyjny w tym poddasze użytkowe 

poziomów podziemnych: I (budynek częściowo podpiwniczony, piwnica związana 

komunikacyjnie z pozostałą częścią budynku) 

10.4. Kategoria zagrożenia ludzi: Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ZL III. 

10.5. Klasa odporności pożarowej: B 

10.6. Podział obiektu budowlanego na strefy pożarowe: Budynek stanowi jedną strefę 

pożarową. 

10.7. Uwaga końcowa: Projektowane prace budowlane nie mają bezpośredniego wpływu na 

warunki ochrony przeciwpożarowej budynku. 

 

11.  OPIS I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUYDNKU:  

11.1. UWAGI WSTĘPNE: 

 Badanie na obiekcie miało charakter rozpoznawczy, a jego celem było rozpoznanie 

rozwiązań budowlanych, wykończenia płaszczyzn elewacji, a także ocena ich stanu 

technicznego. Rozpoznaniem objęto również elementy towarzyszące, takie jak: wykończenie 

posadzek, podjazdów, pochwytów przed wejściem do budynku. Do prac remontowych zaliczać 

się będzie również wnętrze budynku. Po wstępnych obserwacjach konieczne jest odświeżenie 

ścian i sufitów klatek schodowych oraz ich balustrad, a także malowanie żeliwnych kaloryferów 

na półpiętrach. Po zalaniu części pomieszczeń piwnicznych w budynku konieczne jest 
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przeprowadzenie ekspertyzy mykologicznej umożliwiającej dobór odpowiednich prac 

remontowych. Ze względu na wyeksploatowane dźwigi osobowe projektuje się wymianę wind 

w opracowywanym obiekcie. 

 

11.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO: 

11.2.1. Budynek, elewacje: 

 Elewacje wykończone metodą lekką-mokrą. Istniejące tynki na ścianach budynku są w 

stanie dostatecznym i wymagają niewielkich napraw. Na słupach i pilastrach przed wejściem 

do budynku zaobserwowano liczne odspojenia i pęknięcia. Ubytki na filarach należy uzupełnić. 

następnie zagruntować i pomalować farbą elewacyjną w istniejącym kolorze kolumn. Przed 

wejściem do budynku zaobserwowano pęknięcia w posadzce. Zniszczone płyty granitowe 

należy wymienić na nowe. Poręcze oraz metalowe wykończenie murków zewnętrznych są 

zardzewiałe, a farba odspojona. Powierzchnie należy oczyścić i dwukrotnie pomalować. 

Opracowaniem objęto również studzienkę piwniczną znajdującą się w Południowo-Wschodniej 

części budynku. Klinkier, którym jest obłożony murek oporowy jest popękany i w znacznej 

części odspojony. Pokrycie należy całkowicie zerwać. Ubytki w murze należy uzupełnić,  

następnie na suchym i oczyszczonym podłożu ułożyć płytki klinkierowe na warstwie kleju. W 

obrębie środkowej części budynku, północnej elewacji zaobserwowano odkształcone 

podokienniki zewnętrzne. Istniejące parapety czterech okien należy wymienić na nowe. 

Elewacja Frontowa Południowa 
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Elewacja Tylna Północna 

 

 

Elewacja Wschodnia 
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11.2.2. Budynek wewnątrz: 

Do prac wewnątrz budynku ujęto remont czterech klatek schodowych (malowanie ścian i 

sufitów, remont balustrad, malowanie kaloryferów), w ich obrębie znajdują się dwa dźwigi 

osobowe, które należy wymienić ze względu na wyeksploatowanie szybów windowych. Tynki 

ścian i sufitów klatek są częściowo odspojone. Luźne warstwy wykończeniowe należy skuć i 

uzupełnić. Mury należy zagruntować, lamperię pomalować farbą olejną, powyżej niej ściany 

pokryć farbą akrylową, zgodnie z obowiązują kolorystyką. Elementy metalowe balustrad należy 

oczyścić i dwukrotnie pomalować, drewniane poręczę zeszlifować, zagruntować, a następnie 

pomalować lakierobejcą w kolorze naturalnego drewna. 

 Zadanie obejmuje również prace związane z kondygnacją podziemną. Ściany piwnic 

wymagają napraw, widoczne są na nich duże zawilgocenia, tynki są spuchnięte i odspojone. 

Aby odpowiednio przeprowadzić remont kondygnacji podziemnej sporządzono ekspertyzę 

mykologiczną (sporządzoną  odrębnym opracowaniem, które jest integralną częścią 

dokumentacji technicznej, sporządzone przez mgr inż. Karol Sadłowski, mgr inż. Damian 

Urbanowicz, mgr inż. Maciej Warzocha- Warszawa, Sierpień 2020). Z opinii mykologiczno-

budowlanej wynika, że zawilgocenia ścian wynikają ze złego doboru izolacji pionowej ścian 

fundamentowych, niewłaściwego wykonania poziomu przepony poziomej w stosunku do 

poziomu posadzki piwnic oraz prawdopodobnym brakiem odprowadzenia wód opadowych 

przy niekorzystnym układzie warstw geologicznych oraz rzeźbie terenu. 

11.2.3. Charakterystyka techniczna istniejących dźwigów: 

 

Lp. Lokalizacja Nr fabryczny Nr rej. UDT 

1 Budynek nr 20, prawy 962420 N3128002751 

 

1) rodzaj / typ dźwigu wg oznaczeń producenta (Monitor Włochy) – osobowy, hydrauliczny 

pośredni / Hydrauli; 

2) rok produkcji – 1997; 

3) udźwig nominalny – 900 kg / 12 osób; 

4) liczba przystanków / drzwi szybowych – 4 / 6; 

5) wysokość podnoszenia wg dokumentacji / pomiarów – 10,95 m / 11,52 m; 

6) wymiary szybu (szerokość×głębokość) wg dokumentacji / pomiarów – 2000×2080 mm / 

2000÷2160×2050÷2065 mm; 

7) głębokość podszybia wg dokumentacji / pomiarów – 1500 mm / 1530 mm; 

8) wysokość nadszybia wg dokumentacji / pomiarów – 3500 mm / 3510 mm; 

9) prędkość jazdy – 0,62 m/s; 

10) rodzaj sterowania – mikroprocesorowe, simplex, zbiorcze dwukierunkowe; 
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11) zespół napędowy – hydrauliczny, silnik jednobiegowy moc 18,5 kW, pompa o wydajności 

210 l/min, chłodnica oleju zlokalizowana w maszynowni; 

12) tłok – jednoczęściowy; 

13) drzwi szybowe – automatyczne, centralne, 2-panelowe, wym. 900×2000 mm 

(szerokość×wysokość), ościeżnice boczne o szer. 125 mm, ościeżnica górna o szer. 250 mm; 

14) kabina – przelotowa, metalowa wyłożona laminatem, drzwi automatyczne, centralne, 

2-panelowe, wym. 900×2000 mm (szerokość×wysokość); 

15) wymiary wewnętrzne kabiny (szerokość×głębokość×wysokość) – 1370×1520×2200 mm; 

16) liny nośne – Ø13 mm, 4 szt.; 

17) zderzaki – sprężynowe, 4 szt.; 

18) prowadniki ramy kabiny – rolkowe; 

19) prowadnice kabinowe – 2 szt., ciągnione, wym. T 90×75×16; 

20) mocowanie prowadnic kabiny – wsporniki regulowane na szpilkach, rozstaw mocowania 

– 1500 mm. 

 

Szyb dźwigu posiada następujące cechy:  

1) konstrukcja szybu wg dokumentacji / oględzin – betonowa / murowana z cegły; 

2) przystanki rozmieszczone są dwustronnie i posiadają oznaczenie: 0, 1, 2, 3, przy czym 

przystanek oznaczony „0” jest przystankiem podstawowym z wyjściem na zewnątrz budynku; 

3) szyb jest wentylowany grawitacyjnie na zewnątrz budynku poprzez kratkę o wym. 190×130 

mm w ścianie nadszybia; 

4) stan powierzchni:  

- strop – równy, czysty, z osadzonym hakiem montażowym;  

- ściany – w nadszybiu tynki popękane; ściany z drzwiami szybowymi i jedna boczna równe i 

czyste; druga ściana boczna z uskokiem na poziomie stropu ostatniej kondygnacji, 

zmniejszającym szerokość szybu w nadszybiu, poniżej na wysokości wszystkich przystanków 

wnęka o gł. 70 mm i szer. 740 mm, w nadszybiu dwie wnęki o gł. 180 mm, jedna o szer. 740 

mm, druga – 370 mm; 

- podszybie – zaolejone i zanieczyszczone; 

5) otwory drzwiowe na przystankach o wym. 1120×2230 mm, z obu stron szybu obłożone 

płytkami ceramicznymi, spoczniki wyłożone płytkami gresowymi. 

 

Maszynownia dźwigu posiada następujące cechy:  

1) lokalizacja maszynowni – boczna, na kondygnacji piwnicznej poniżej szybu; 

2) wymiary maszynowni – 2540×2100 mm (kształt prostokątny), wys. 2130 mm; 
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3) maszynownia posiada wejście z korytarza – drzwi metalowe, bez ognioodporności, wym. 

drzwi w świetle 1000×2000 mm (szerokość×wysokość), zamek drzwi niezgodny z 

przepisami; 

4) wentylację nawiewno-wywiewną stanowi wentylator mechaniczny Ø100 mm i kratka 

130×190 mm w ścianie maszynowni; 

5) do maszynowni dźwigu doprowadzona jest 5-przewodowa linia zasilająca dźwig, brak 

przewodu z sygnałem telefonicznym dla celów komunikacji między kabiną dźwigu i firmą 

ratowniczą oraz przewodu z sygnałem ppoż. na potrzeby zjazdu pożarowego; 

6) w maszynowni brak jest belek / haków transportowych; 

7) oświetlenie sztuczne maszynowni stanowią oprawy 2-jarzeniówkowe z obudową, 2 szt.; 

8) maszynownia nie posiada okna dostarczającego światło dzienne; 

9) w maszynowni nie ma zainstalowanej czujki pożarowej; 

10) w maszynowni zainstalowane jest naścienne ogrzewanie elektryczne; 

11) stan powierzchni:  

- sufit i ściany – równe, czyste; 

- podłoga – betonowa, malowana, zanieczyszczona. 

 

Ostatnie badanie okresowe dźwigu przeprowadzono 20.02.2019 r. z wynikiem pozytywnym. 

Dźwig skreślony z ewidencji przez Urząd Dozoru Technicznego 19.03.2020 r. i wyłączony z 

eksploatacji. 

 

Lp. Lokalizacja Nr fabryczny Nr rej. UDT 

2 Budynek nr 20, lewy 962421 N3128002781 

 

1) rodzaj / typ dźwigu wg oznaczeń producenta (Monitor Włochy) – osobowy, hydrauliczny 

pośredni / Hydrauli; 

2) rok produkcji – 1997; 

3) udźwig nominalny – 900 kg / 12 osób; 

4) liczba przystanków / drzwi szybowych – 5 / 7; 

5) wysokość podnoszenia wg dokumentacji / pomiarów – 10,98 m / 11,52 m; 

6) wymiary szybu (szerokość×głębokość) wg dokumentacji / pomiarów – 2000×2080 mm / 

2000÷2200×2080÷2105 mm; 

7) głębokość podszybia wg dokumentacji / pomiarów – 1500 mm / 1485 mm; 

8) wysokość nadszybia wg dokumentacji / pomiarów – 3500 mm / 3560 mm; 

9) prędkość jazdy – 0,62 m/s; 

10) rodzaj sterowania – mikroprocesorowe, simplex, zbiorcze dwukierunkowe; 
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11) zespół napędowy – hydrauliczny, silnik jednobiegowy moc 18,5 kW, pompa o wydajności 

210 l/min, chłodnica oleju zlokalizowana w maszynowni; 

12) tłok – jednoczęściowy; 

13) drzwi szybowe – automatyczne, centralne, 2-panelowe, wym. 900×2000 mm 

(szerokość×wysokość), ościeżnice boczne o szer. 125 mm, ościeżnica górna o szer. 250 mm; 

14) kabina – przelotowa, metalowa wyłożona laminatem, drzwi automatyczne, centralne, 

2-panelowe, wym. 900×2000 mm (szerokość×wysokość); 

15) wymiary wewnętrzne kabiny (szerokość×głębokość×wysokość) – 1370×1520×2200 mm; 

16) liny nośne – Ø13 mm, 4 szt.; 

17) zderzaki – sprężynowe, 4 szt.; 

18) prowadniki ramy kabiny – rolkowe; 

19) prowadnice kabinowe – 2 szt., ciągnione, wym. T 90×75×16; 

20) mocowanie prowadnic kabiny – wsporniki regulowane na szpilkach, rozstaw mocowania 

– 1500 mm. 

 

Szyb dźwigu posiada następujące cechy:  

1) konstrukcja szybu wg dokumentacji / oględzin – betonowa / murowana z cegły; 

2) przystanki rozmieszczone są dwustronnie i posiadają oznaczenie: 0, 1, 2, 2A, 3, przy czym 

przystanek oznaczony „0” jest przystankiem podstawowym z wyjściem na zewnątrz budynku; 

3) szyb jest wentylowany grawitacyjnie na zewnątrz budynku poprzez kratkę o wym. 190×130 

mm w ścianie nadszybia; 

 

4) stan powierzchni:  

- strop – równy, czysty, z osadzonym hakiem montażowym;  

- ściany – w nadszybiu tynki popękane; ściany z drzwiami szybowymi i jedna boczna równe i 

czyste; druga ściana boczna z uskokiem na poziomie stropu ostatniej kondygnacji, 

zmniejszającym szerokość szybu w nadszybiu, poniżej na wysokości wszystkich przystanków 

wnęka o gł. 70 mm i szer. 820 mm, w nadszybiu wnęka o gł. 180 mm i szer. 800 mm; 

- podszybie – zaolejone i zanieczyszczone; 

5) otwory drzwiowe na przystankach o wym. 1130×2220 mm, z obu stron szybu obłożone 

płytkami ceramicznymi, spoczniki wyłożone płytkami gresowymi. 

 

Maszynownia dźwigu posiada następujące cechy:  

1) lokalizacja maszynowni – boczna, na kondygnacji piwnicznej poniżej szybu; 

2) wymiary maszynowni – 2120×2150 mm (kształt prostokątny), wys. 2090 mm; 
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3) maszynownia posiada wejście z korytarza – drzwi metalowe, bez ognioodporności, wym. 

drzwi w świetle 1000×2000 mm (szerokość×wysokość), zamek drzwi niezgodny z 

przepisami; 

4) wentylację nawiewno-wywiewną stanowi wentylator mechaniczny Ø100 mm i kratka 

130×190 mm w ścianie maszynowni; 

5) do maszynowni dźwigu doprowadzona jest 5-przewodowa linia zasilająca dźwig, brak 

przewodu z sygnałem telefonicznym dla celów komunikacji między kabiną dźwigu i firmą 

ratowniczą oraz przewodu z sygnałem ppoż. na potrzeby zjazdu pożarowego; 

6) w maszynowni brak jest belek / haków transportowych; 

7) oświetlenie sztuczne maszynowni stanowią oprawy 2-jarzeniówkowe z obudową, 2 szt.; 

8) maszynownia nie posiada okna dostarczającego światło dzienne; 

9) w maszynowni nie ma zainstalowanej czujki pożarowej; 

10) w maszynowni zainstalowane jest naścienne ogrzewanie elektryczne; 

11) stan powierzchni:  

- sufit i ściany – równe, czyste; 

- podłoga – betonowa, malowana, zanieczyszczona. 

Badanie okresowe dźwigu przeprowadzono 27.01.2019 r. z wynikiem pozytywnym. 

Dźwig posiada wyznaczony stopień wykorzystania resursu na poziomie 92% i wyznaczony 

2022 rok na przeprowadzenie przeglądu obowiązkowego 

 

11.3. WSTĘPNE WNIOSKI Z OGLĘDZIN: 

 Po dokonanych oględzinach i analizie zebranych materiałów można sformułować 

następujące wnioski: 

11.3.1. Stan szybów windowych: 

  Ze względu na częstą awaryjność windy istniejące dźwigi osobowe, hydrauliczne nie 

spełniają prawidłowo swojej funkcji. Maszyny zostały wyprodukowana pod koniec lat ’90 i są 

wyeksploatowane. W ich miejsca projektuje się nowe dźwigi osobowe, elektryczne. Roboty 

ogólnobudowlane i elektryczne należy wykonywać zgodnie z rysunkami technicznymi, 

zakresem prac oraz technologią wykonywania prac. 

11.3.2. Elewacja Frontowa Południowa- Słupy i pilastry: 

 Na słupach i pilastrach przed głównym wejściem do budynku zaobserwowano odspojony 

tynk. Ubytki należy uzupełnić. Kolejnym etapem jest zagruntowanie powierzchni, a następnie 

pomalowanie jej farbą na zasadzie odtworzeniowej zgodnie z istniejącą kolorystyką. 
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11.3.3. Elewacja Frontowa Południowa- elementy metalowe: 

   Elementy metalowe tj. poręcze i ceowniki okalające murki przed wejściem do budynku są 

zardzewiałe, a fragmenty farby są odpryśnięte. Całość powierzchni należy zeszlifować i 

oczyścić do stopnia SA 3, a następnie wykonać na niej warstwę zabezpieczającą farbą 

podkładową. Kolejnym krokiem jest dwukrotne pomalowanie elementów metalowych farbą do 

metali w kolorze RAL 8017. 
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11.3.4. Stolarka okienna i drzwiowa: 

 Stolarka okien i drzwi ocenia się na bardzo dobrą. Wymiany wymagają cztery parapety 

zewnętrzne w centralnej części budynku od strony Północnej. Podokienniki zewnętrzne, z 

zakończeniem podwójnie giętym, wykonane z blachy ocynkowanej, gr. 0,7mm. Obróbki te 

powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany 4,0cm. 

 

 

11.3.5. Elewacja Frontowa Południowa- wymiana pękniętych posadzek: 

 Przed wejściem do budynku zaobserwowano pęknięcia w posadzkach. Wymiany ulec 

muszą cztery płyty granitowe o wymiarach: 1,22 x 0,65 m – 2 szt., 0,56 x 0,61 m – 1 szt., 2,60 

x 0,15 , - 1 szt. Pęknięte płyty należy zdemontować, podłoże wyrównać, a w ich miejsce ułożyć 

nowe posadzki z płyt granitowych gr. 4cm. 
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11.3.6. Naprawa wykończenia murów studzienki piwnicznej: 

 Istniejący murek oporowy wokół studzienki posiada liczne pęknięcia i odspojenia. 

Płytki klinkierowe należy całkowicie zdemontować, a ubytki w ścianach wypełnić. Na 

oczyszczonym murku ułożyć płytki klinkierowe na warstwie kleju. 

 

 

11.3.7. Izolacja zewnętrzna cokołu: 

 Ze względu na nieprawidłowo wykonaną izolację pionową ścian zewnętrznych 

kondygnacji podziemnej konieczne jest wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej. Należy 

odkopać budynek do wierzchu ławy fundamentowej, a wykopy zabezpieczyć przed 

zasypaniem. Następnie usunąć stare powłoki izolacji pionowej, aż do odsłonięcia ‘gołej’ cegły. 

Po osuszeniu ścian metodą iniekcji, należy wykonać nową warstwę wyrównawczą na murze. 

Następnym etapem jest wykonanie hydroizolacji pionowej (papa termozgrzewalna) na 

podkładzie gruntującym założoną od wierzchu ławy fundamentowej budynku do wysokości 

30cm ponad poziomem terenu. W następnej kolejności należy wykonać termoizolację ścian 

piwnicznych za pomocą płyt z polistyrenu ekstrudowanego przyklejanych do wykonanej 

wcześniej izolacji pionowej za pomocą specjalistycznych zapraw klejowych. Na warstwę 

termoizolacji należy nałożyć klej na siatce z włókna szklanego. Następnie należy zamocować 

folię kubełkową z polietylenu (właściwą stroną) za pomocą listwy montażowej, 

zabezpieczającą przed wlewaniem się wody, mocowanej na kołki rozporowe do ściany 

piwnicznej, z wywinięciem spodu folii na ławę fundamentową. Powyżej poziomu terenu ściany 

fundamentowe należy wykończyć płytkami klinkierowymi (uzupełnienie ewentualnych 

ubytków). 
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11.4. Wnętrzne budynku: 

11.4.1. Ściany piwnic: 

 Ściany poniżej poziomu terenu są zawilgocone, odspojone i widać na nich zasolenie. 

Zawilgocone tynki i powłoki murarskie należy skuć na wysokości ok. 50cm lub na wysokość 

1m zależnie od miejsca zawilgocenia. Jeśli uszkodzone są spoiny, trzeba je usunąć (do 

głębokości co najmniej 2 cm). Oczyszczone miejsca wypełnia się zaprawą uszczelniającą. 

Kolejny etap to wiercenie otworów iniekcyjnych w ścianie o średnicy 8-14 mm, na głębokość 

ok. ¾ grubości ściany. Otwory wierci się co 10-13 cm, pod kątem od 30° do 45° (otwory 

powinny przechodzić przez co najmniej jedną spoinę poziomą, a najlepiej przez dwie). Linia 

otworów powinna się znajdować na wysokości co najmniej 10 cm nad uszkodzoną izolacją 

poziomą. Odległość skrajnych otworów od krawędzi murów powinna wynosić między 5 i 10 

cm. Otwory w murze trzeba oczyścić. Następnie umieszcza się w nich specjalne lejki, przez 

które aplikuje się preparat usuwający wilgoć i odtwarzający izolację( gęstość: ok. 1,15 g/cm3, 

odczyn PH: 11). Miejsce osadzenie lejka należy uszczelnić, np. masą akrylową lub klejem 

montażowym. Zapobiegnie to wyciekom preparatu, który będzie spływał przez kilkadziesiąt 

godzin (czas zależy od stopnia zawilgocenia ściany oraz jej grubości, maksymalnie jest to 48 

godzin). Tempo iniekcji jest różne, dlatego trzeba obserwować poziom płynu i systematycznie 

uzupełniać braki. Kiedy zakończą się prace, ścianę trzeba pozostawić nieosłoniętą na okres 

około 3 tygodni. Pozwoli to na odparowanie zgromadzonej w niej wilgoci. Następnie 

nawiercone otwory wypełnić zaprawą uszczelniającą (dane techniczne: Nasiąkliwość 

powierzchniowa: w24 < 0,1 kg/m2 •h0,5; Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ: < 200) 

o konsystencji szlamowej. Dodatkowo ścianę należy zabezpieczyć przy pomocy środka przeciw 

wykwitom i wilgoci. Następnie na podpiwniczonych ścianach i zbiornikach wodnych należy 

zastosować tynki renowacyjne zapewnianiające suche i wolne od wykwitów powierzchnie 

murów. Miejsca wykonania tynków renowacyjnych zgodnie z rysunkami technicznymi. 

W oknach piwnicznych projektuje się nawiewniki higrosterowane umożliwiające lepszą 

cyrkulację powietrza. W drzwiach do pomieszczeń wykonać kratki lub otwory wentylacyjne. 
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11.4.2. Remont klatek schodowych: 

 W licu spocznika klatki schodowej zaobserwowano pęknięcie, nie jest to wada 

konstrukcyjna stropu. Powierzchnię należy naprawić naciągając siatkę z włókna szklanego wraz 

z klejem, a następnie pomalować ją zgodnie z obowiązującą kolorystyką. 

 Klatki schodowe w budynku wymagają remontu, do którego zaliczać się będzie 

malowanie ścian, sufitów oraz balustrad. Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć 

folią malarską otwory okienne, drzwiowe, podłogi, spoczniki, biegi schodów oraz elementy 

ruchome np. znaki ewakuacyjne itp. elementy występujące na klatkach schodowych. Istniejące 

żeliwne grzejniki i ich podłączenia instalacyjne na klatkach schodowych należy oczyścić, 

odtłuścić i dwukrotnie pomalować. 

 Ściany i sufity: Na ścianach zaobserwowano niewielkie odspojenia w tynku., ubytki 

należy uzupełnić. Ściany, sufity, spód i brzegi biegów oraz spoczników zagruntować, a 

następnie pomalować dwukrotnie farbą akrylową, lamperię farbą olejną, zgodnie z 

obowiązującą kolorystyką. 

 Balustrady: Metalowe elementy należy oczyścić do stopnia SA 3, następnie 

zabezpieczyć je farbą podkładową i po wyschnięciu pomalować farbą do metali w kolorze RAL 

9005. 

 Poręcze: Pochwyty należy zeszlifować, zagruntować, a następnie dwukrotnie 

pomalować lakierobejcą w kolorze naturalnego drewna. 
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11.5. Zalecenia: 

• W przypadku stwierdzenia w czasie przeprowadzanych prac pęknięć lub wad ukrytych w 

stropach, ścianach nośnych itp., wykonawca robót zobowiązany jest zgłosić usterki 

Inwestorowi oraz autorowi niniejszego opracowania. 

• W przypadku uszkodzenia lub naruszania elementów konstrukcyjnych budynku w trakcie 

przeprowadzanych prac  wykonawca robót zobowiązany jest powiadomić w/w służby. 

• Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 

ujętych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

/DZ.U.2003.47.401/. 

 

12. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU 

12.1. Dane ogólne: 

12.1.1.   Podstawa opracowania: 

 Ekspertyzę opracowano jako załącznik do opracowania pt.: 

Remont ogólnobudowlany obiektu nr 20 Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym. 

12.1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania: 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany dźwigów osobowo-

towarowych oraz prac budowlanych.  

Celem ekspertyzy jest określenie oddziaływań spowodowanych wymianą zespołów 

dźwigowych na konstrukcję budynku. 

Zakres opracowania obejmuje dwa wewnętrzne szyby windowe. 

12.1.3. Materiały i badania wykorzystane przy opracowaniu ekspertyzy: 

Ekspertyzę opracowano w oparciu o: 

 - oględziny całego budynku, przeprowadzone w lipcu 2020 roku, 

 - istniejącą dokumentację w/w budynku, 

 - informacje uzyskane od Zamawiającego, 

 - obowiązujące normy i przepisy budowlane. 

12.2. Wnioski i zalecenia: 

 W oparciu o przeprowadzone oględziny budynku i udostępnione przez Zamawiającego 

dokumentację, stwierdza się dobry stan konstrukcyjnych elementów szybów windowych. 

 Stwierdzam, iż nie ma przeciwwskazań dyskwalifikujących możliwość podjęcia 

zaplanowanych robót budowlanych  dotyczących wymiany dźwigów windowych. 

Projektowane obciążenia nowych dźwigów bilansują się z dźwigami istniejącymi. 
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Foto nr 1- Widok nadszybia- szyb windowy lewy- stan dobry 

 

Foto nr 2- Widok podszybia- szyb windowy lewy- stan dobry 
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Foto nr 3- Widok nadszybia- szyb windowy prawy- stan dobry 

 

Foto nr 3- Widok podszybia- szyb windowy prawy- stan dobry 
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13. ZAKRES PRAC: 

13.1.Prace wstępne: 

Przed przystąpieniem do prac należy: 

• Zgromadzić niezbędny sprzęt i materiały. 

• Wykonać niezbędne zabezpieczenia. 

• Zorganizować stanowisko zaplecza budowy. 

• Wyznaczyć miejsce składowania materiałów na placu budowy. Materiały rozbiórkowe 

powinny być sukcesywnie transportowane do kontenera na nieczystości i wywożone 

w miejsce składowania odpadów. 

 

13.2. Roboty demontażowe i rozbiórkowe: 

• Demontaż płyt granitowych przed wejściem do budynku. 

• Demontaż podokienników. 

• Demontaż płytek klinkierowych (studzienka piwniczna) 

 

13.3. Ocieplenie i wykończenie cokołu: 

• Istniejący cokół należy całkowicie skuć poniżej poziomu terenu (warstwy wykończeniowe) 

• Uzupełnić ubytki w murze 

• Oczyścić i zagruntować powierzchnię cokołu szlamem uszczelniającym a następnie izolacją 

polimerowo-bitumiczną, wykonać fasety w styku ław fundamentowych z murem 

• Projektowane grubości ocieplenia: Płyty styropianowe na cokołach budynku – styropian 

ekstrudowany grub. 10cm, XPS 100 λ max = 0,032 

• Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych.  

• Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym. 

• Przyklejenie warstwy siatki i kleju. 

• Ułożyć folię kubełkową na wysokość nieco powyżej poziomu terenu. 

• Ewentualne ubytki w cokole powyżej terenu wykończyć płytkami klinkierowymi. 

 

13.4. Schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych: 

• Wyrównanie warstw w miejscu usuniętych płyt. 

• Montaż płyt granitowych, gr. 4cm. 

• Czyszczenie elementów metalowych- stopień czyszczenia- SA 3 

• Wykonanie powłoki zabezpieczającej- farby podkładowej 

• Dwukrotne malowanie poręczy i ceowników RAL-8017. 
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13.5. Naprawa murku oporowego studzienki piwnicznej: 

• Uzupełnienie ubytków w murze po demontażu płytek klinkierowych. 

• Ułożenie płytek klinkierowych na warstwie kleju. 

 

13.6. Obróbki blacharskie: 

• Wykonanie spadków pod obróbki blacharskie z zaprawy (podokienniki). 

• Montaż podokienników z blachy, ocynkowanej gr. 0,7mm. 

 

13.7. Remont pomieszczeń wewnątrz budynku: 

13.7. 1. Pomieszczenia podpiwniczone: 

• Skucie zawilgoconych i wsolonych tynków wewnątrz pomieszczenia w zakresie pokazanym 

w części rysunkowej projektu remontu; 

• Wykonanie iniekcji ciśnieniowej; 

• Należy pozostawić odsłonięte ściany piwnic do czasu ich wyschnięcia (suche miesiące 

letnie); 

• Należy wspomóc osuszanie ścian od wewnątrz budynku za pomocą specjalistycznych 

urządzeń budowlanych tj. nagrzewnic termicznych i mikrofalowych; 

• Po osuszeniu ścian należy w pierwszej kolejności wykonać nową warstwę wyrównawczą na 

murze zewnętrznym za pomocą systemowej zaprawy wyrównawczej; 

• We wnętrzach pomieszczeń należy wykonać nowe tynki renowacyjne składające się z 

obrzutki i tynku magazynującego, należy stosować się ściśle do reżimu technologicznego 

określonego przez producenta zastosowanego tynku renowacyjnego; 

• Malowanie ścian farbą silikatową; 

• Montaż nawiewników higrosterowanych w oknach. 

• Wykonanie kratek wentylacyjnych w drzwiach. 

13.7.2. Klatki schodowe: 

• Zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych folią malarską; 

• Zabezpieczenie podłóg (korytarze, spoczniki, biegi) folią malarską; 

• Zabezpieczenie elementów przymocowanych do ścian (znaki ewakuacyjne itp.) 

• Oczyszczenie i malowanie kaloryferów żeliwnych i ich podłączeń instalacyjnych na kolor 

RAL 9003. 

• Skucie luźnych tynków; 

• Uzupełnienie i naprawa ubytków w ścianach; 

• Oczyszczenie i gruntowanie ścian, sufitów, spodów i brzegów klatek schodowych; 
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• Dwukrotne malowanie ścian, lamperii, sufitów, spodów i brzegów klatek schodowych 

zgodnie z obowiązującą kolorystyką; 

• Czyszczenie elementów metalowych- stopień czyszczenia- SA 3 

• Wykonanie powłoki zabezpieczającej- farby podkładowej 

• Dwukrotne malowanie poręczy i ceowników RAL-9005. 

• Szlifowanie drewnianych poręczy 

• Lakierowanie lakierobejcą drewnianych poręczy w kolorze naturalnego drewna. 

13.7.3. Wymiana dźwigów osobowych: 

• Demontaż i utylizacja na koszt Wykonawcy wszystkich podzespołów dźwigów; 

• Montaż elektrycznego wciągnika liniowego/pomostów montażowych (w zależności od 

technologii montażu dźwigów); 

• Montaż tablicy wstępnej; 

• Montaż tablicy sterowej; 

• Montaż falownika; 

• Montaż systemu dojazdu awaryjnego; 

• Montaż systemu zjazdu pożarowego (do podłączenia w przyszłości); 

• Montaż zespołu napędowego oraz lin lub pasów nośnych; 

• Montaż ogranicznika prędkości z obciążką i liną; 

• Montaż ramy kabiny z chwytaczami; 

• Montaż kabiny; 

• Montaż drzwi kabinowych; 

• Montaż drzwi szybowych; 

• Montaż prowadnic kabiny; 

• Montaż prowadnic przeciwwagi; 

• Montaż przeciwwagi z obciążnikiem; 

• Montaż słupków pod zderzaki w podszybiu; 

• Montaż zderzaków; 

• Montaż instalacji dźwigowej w szybie i na kabinie; 

• Montaż dźwigowego kabla zwisowego i dodatkowego kabla wysokiej jakości na potrzeby 

monitoringu wizyjnego w kabinie; 

• Montaż oświetlenia szybu; 

• Montaż kaset wezwań na przestankach; 

• Montaż kasety dyspozycji w kabinie; 

• Montaż piętrowskazywacza ze strzałkami kierunku jazdy w kabinie i na parterze; 

• Montaż wskaźników kierunku jazdy na wszystkich przystankach; 
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• Montaż systemu komunikacji między kabiną a służbami ratowniczymi; 

• Montaż systemu zdalnego monitoringu technicznego dźwigów, 

• Montaż systemu komunikatów głosowych w kabinie; 

• Montaż kamery monitoringu wizyjnego w kabinie i podłączenie do istniejącego systemu w 

budynku; 

• Montaż drabinki w podszybiu.  

 

13.8. Prace porządkowe: 

• Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco utrzymywać porządek na terenie prowadzonych 

prac. Po robotach malarskich należy umyć posadzki, okna i drzwi. 

 

14.  TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC:      

 

14.1.  Prace ziemne: 

Prace ziemne muszą być prowadzone pod nadzorem doświadczonych i wykwalifikowanych 

osób, posiadających wiedzę z zakresu BHP. Należy dokładnie sprawdzać kompetencję 

powyższych osób. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach w wykopach, dołach lub 

rowach muszą posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe i zdrowotne. Powinni być także 

przeszkoleni w dziedzinie BHP adekwatnie do zakresu prowadzonych prac oraz zapoznani z 

ryzykiem zawodowym dla zadania. 

- Wykopy należy wykonywać metodą ręczną ze względu na istniejący drenaż opaskowy.  

- Narzędzia do ręcznego odspajania gruntu (łopaty, kliny stalowe, młoty) należy 

odpowiednio dobrać uwzględniając kategorię gruntu. Narzędzia powinny być ostre i 

dobrze obsadzone.  

- Wykopy należy wykonać jako wąskoprzestrzenne o szerokości dna 80 cm i głębokości  

do poziomu posadowienia fundamentów, po obwodzie całego budynku objętego 

opracowaniem.  

- W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach, należy wokół 

wykopów ustawić balustrady i zaopatrzyć je w napis „osobom postronnym wstęp 

wzbroniony”. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m ponad 

terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Jeżeli teren objęty 

opracowaniem nie może być całkowicie ogrodzony, wykonawca powinien zapewnić 

stały nadzór. 

- W trakcie prowadzenia robót, w przypadku ujawnienia przedmiotów trudnych do 

identyfikacji należy wszelkie roboty przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i 

oznakować napisami ostrzegawczymi. 
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- Istotną rolę podczas wykonywania robót ziemnych odgrywa odpowiednie 

zabezpieczenie wykopów, dlatego też aby zapobiec obsuwania się odspojonego gruntu, 

należy wykonać bezpieczne ich pochylenie. Wymiary wykopu w poziomie terenu ustala 

się, dodając do wymiarów w poziomie posadowienia poszerzenie wynikające z 

głębokości wykopu i wilgotności gruntu, dlatego też wymiar ten należy ustalić w trakcie 

rozpoczęcia robót, po ocenie wilgotności danego gruntu. Jednak zaleca się wykonanie 

wykopu o bezpiecznym nachyleniu skarpy 45o. 

- W wykopach o głębokości większej niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać 

zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie 

powinna przekraczać 20 m. 

- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp. 

- Odspojoną ilość humusu oraz grunt pochodzący z wykopów należy przeznaczyć na 

odkład, aby po wykonaniu prac izolacyjnych przeznaczyć do późniejszego 

wykorzystania (do zasypania wykopu, do wyrównania terenu oraz rozplanowania). 

- Prawidłowa organizacja pracy przy robotach ziemnych należy do kierownika robót. 

Ze względu na uwarunkowania terenu wykopy ręczne, skarpowe, ziemia składowana na odkład. 

Zasypka wykopów z zagęszczeniem warstwami: 

 - dla terenów zielonych zasypka gruntem rodzimym, stopień zagęszczenia a=0,92 

 - dla dróg zasypka piaskiem stopień zagęszczenia a=0,98 

 

14.2. Hydroizolacja (iniekcja ciśnieniowa): 

Należy wykonać izolację/przeponę poziomą dla zewnętrznych ścian piwnicznych, 

zapobiegającą kapilarnemu podciąganiu wód gruntowych, która powinna być wykonana od 

zewnątrz w wykopie w poziomie posadzki piwnicy. Należy zastosować metodę iniekcji 

ciśnieniowej, preparatami renomowanych producentów materiałów do hydroizolacji 

budynków. Należy stosować się ściśle do reżimu technologicznego określonego przez 

producenta zastosowanego preparatu.  

Przygotowanie podłoża: należy skuć uszkodzone tynki do wysokości 50cm powyżej poziomu 

posadzek lub na wysokość ok. 1m zależnie od intensywności zawilgocenia i oczyścić 

powierzchnię muru. Otwory iniekcyjne trzeba wyznaczyć co ok. 15-16 cm w jednym rzędzie, a 

jeszcze lepiej „mijankowo” w dwóch rzędach oddalonych od siebie o ok. 8 cm. W przypadku 

iniekcji ciśnieniowej średnica otworów powinna wynosić od 12 do 18 mm (zależnie od 

wielkości i rodzaju pakerów), a kąt nachylenia do 30 °. Głębokość otworów powinna być jak 

najdłuższa, jednak co najmniej 5 cm muru należy pozostać nie przewiercone. Otwory powinny 

przechodzić przez minimum jedną poziomą warstwę muru. Do wiercenia należy używać 

wiertarek pneumatycznych lub wiertnic rdzeniowych, które wywołują jak najmniejsze 

wstrząsy. Następnie umieszcza się w nich specjalne lejki, przez które aplikuje się preparat 
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usuwający wilgoć i odtwarzający izolację. Miejsce osadzenie lejka należy uszczelnić, np. masą 

akrylową lub klejem montażowym. Kiedy zakończą się prace, ścianę trzeba pozostawić 

nieosłoniętą na okres około 3 tygodni. Pozwoli to na odparowanie zgromadzonej w niej wilgoci. 

Następnie nawiercone otwory wypełnić zaprawą uszczelniającą o konsystencji szlamowej. 

Dodatkowo ścianę należy zabezpieczyć przy pomocy środka przeciw wykwitom i wilgoci. 

Następnie na podpiwniczonych ścianach i zbiornikach wodnych należy zastosować tynki 

renowacyjne zapewnianiające suche i wolne od wykwitów powierzchnie murów. 

 

14.3. Zewnętrzna izolacja pionowa ścian fundamentowych. 

14.3.1. Przygotowanie podłoża. 

Usunąć stary tynk i izolację termiczną z całej powierzchni. Wydłutować uszkodzone spoiny do 

głębokości 2 cm.. Ubytki w podłożu należy odpowiednio wcześniej naprawić materiałem 

dopasowanym do materiału ściennego. Narożniki zewnętrzne i ostre krawędzie, szczególnie na 

płytach lub ławach fundamentowych należy zfazować.  

14.3.2. Gruntowanie podłoża pod warstwę wyrównawczą / naprawczą. 

Preparat nanieść na oczyszczone podłoże metodą natryskową używając np. opryskiwacza z 

tworzywa sztucznego. Po wchłonięciu preparatu przez podłoże, należy nanieść jedną warstwę 

szlamu uszczelniającego Szlam nakładać na całą powierzchnię techniką szlamowania używając 

miękkiego pędzla. 

14.3.3. Faseta uszczelniająca. 

Styk płyty lub ławy fundamentowej i ściany fundamentowej należy zabezpieczyć przez 

wykonanie fasety uszczelniającej z zaprawy wodoszczelnej. Fasety uszczelniające należy 

wykonać także w pozostałych narożnikach wewnętrznych (także pionowych). Dokładnie 

oczyścić strefę fasety, w pasie o szerokości ok. 6-10 cm w pionie i poziomie. 

14.3.4. Gruntowanie oraz izolacja bitumiczna. 

Po oczyszczeniu mocno przylegających starych hydroizolacji bitumicznych myjką 

wysokociśnieniową lub metodą strumieniowania mgławicowego, tak aby usunąć wszystkie 

elementy obniżające przyczepność należy wykonać bitumiczną warstwę sczepną nakładając 

cienko pędzlem preparat (powłokę bitumiczną) obsypując na świeżo suszonym piaskiem 

kwarcowym o uziarnieniu 0,2-0,7 mm. Po ulotnieniu się rozpuszczalnika z warstwy sczepnej, 

nanosi się hydroizolację bitumiczno-polimerową, w dwóch cyklach roboczych. 
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14.3.5. Płyta termoizolacyjna: 

Mocowanie płyt styropianowych: 

Przy ociepleniu ścian cokołowych należy zastosować płyty styropianowe ekstrudowane gr. 

10cm 

XPS100 lambda ≤ 0,032 W/Mk 

Klejenie: 

Prace należy rozpocząć od przygotowania podłoża. Podłoże do przyklejania płyt izolacyjnych 

powinno być wytrzymałe, czyste, związane i pozbawione elementów zmniejszających 

przyczepność. W celu sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoża należy wykonać 

kontrolne przyklejenie próbek warstwy kleju nie przekraczającą 1,0cm. Przy prawidłowym 

przygotowaniu podłoża i odpowiedniej jakości kleju, przy założeniu, że temperatura otoczenia 

wynosi ok. 20°C, a wilgotność powietrza nie przekracza 60%, podczas odrywania po trzech 

dobach, rozerwanie powinno nastąpić w warstwie izolacji.        

 Do przyklejenia płyt izolacyjnych do podłoża, należy stosować w/w masę klejową. Materiał na 

płytę nakładać metodą pasmowo - punktową (ciągłe pasmo wzdłuż krawędzi i kilka "placków" 

we wnętrzu zachować min. 40% powierzchni sklejenia netto, przy czym krawędzie muszą być  

przyklejone w 100%). Masę nakładać tylko na powierzchnię płyt termoizolacyjnych, nigdy na 

podłoże. Po nałożeniu kleju na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i docisnąć, 

aby uzyskać równą płaszczyznę w stosunku do sąsiednich płyt. Nie należy dopuszczać do 

przeniknięcia kleju na powierzchnie boczne płyt. Płyty należy układać w pasach poziomych "na 

mijankę” przesunięciem min. 15 cm oraz przewiązaniem w narożach. Bezwzględnie należy 

unikać pokrywania się naroży płyt styropianowych z narożami otworów okiennych i 

drzwiowych. 

 Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypełnić. W przypadku wystąpienia w warstwie 

płyt nierówności i uskoków należy je zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny. Pył 

powstały podczas szlifowania dokładnie usunąć. 

Mocowanie za pomocą łączników mechanicznych: 

Po stwardnieniu kleju (lecz nie wcześniej niż przed upływem 24 godzin) przystąpić do 

osadzania kołków kotwiących. Do mocowania płyt należy zastosować łączniki mechaniczne 

wbijane w ilości 5 sztuk na 1 m² ściany. W strefie narożnej budynku - 1,5 m od narożnika 

łączniki należy zagęścić do 6 sztuk na 1 m² ściany. Główka dybla musi być zabezpieczona 

zatyczką styropianową przed możliwością powstania mostka termicznego. Głębokość 

kotwienia kołka w ścianie wykonanej technologii tradycyjnej, powinna wynosić min. 60mm. 

Grubość korka styropianowego powinna wynosić 30 mm. Nie należy również mocować 

łącznika w odległości mniejszej niż 10 cm od narożnika budynku oraz krawędzi otworów i 

elementów ściennych.  
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Po wykonaniu powyższych czynności ścianę fundamentową należy otynkować wraz z dwiema 

warstwami siatki z włókna szklanego. Następnie zamontować folię kubełkową jako warstwę 

ochronną wraz z listwą wykończającą przykręconą do muru w poziomie nawierzchni 

chodnika/gruntu. Powyżej folii kubełkowej ściany cokołów wykończyć płytką klinkierową. 

 

14.4.  Izolacja wewnątrz budynku: 

Ściany 

Należy usunąć zawilgocone oraz zasolone tynki w pomieszczeniach piwnicznych. Po osuszeniu 

ścian piwnicznych, należy nałożyć nowe systemowe tynki renowacyjne. Osuszanie ścian przed 

nałożeniem tynków renowacyjnych należy wspomóc za pomocą nagrzewnicy lub osuszarką 

mikrofalową. Tynki renowacyjne charakteryzują się dużą porowatością i 

paroprzepuszczalnością oraz małym współczynnikiem kapilarnego podciągania wody. Taka 

charakterystyka umożliwia szybkie odparowanie wody z powierzchni tynku oraz 

magazynowanie szkodliwych kryształów soli wewnątrz porów tynku. Przed zastosowaniem 

tynków renowacyjnych należy odpowiednio przygotować podłoże. Mur należy oczyścić, skuć 

zmurszałe i zawilgocone fragmenty, wykuć zmurszałe spoiny. Podłoże powinno być porowate 

w celu zapewnienia dobrej przyczepności. Ślady wykwitów solnych oczyścić stalowymi 

szczotkami. Tynk należy wykonać jako dwuwarstwowy, tj. składający się obrzutki (ażurowego 

tynku kontaktowego) i właściwego tynku renowacyjnego gr. min. 2 cm. Tynk nałożyć ręcznie 

a następnie lekko zacierać. Wyschniętą powierzchnię tynku należy pokryć wyprawą malarską 

farbami umożliwiającymi swobodną dyfuzję pary wodnej (farba silikatowa). 

 

14.5. Obróbki blacharskie: 

Istniejące , zdeformowane obróbki blacharskie (podokienniki) należy zdemontować. Wszystkie 

obróbki powinny być tak wyprowadzone, aby ich krawędź była oddalona od docelowej 

powierzchni elewacji min. 40 mm. Obróbki powinny być zamocowane w sposób stabilny. 

Należy zwrócić uwagę, aby drgania elementów blaszanych nie były przenoszone bezpośrednio 

na cienkowarstwowy element wykończeniowy. 

 

14.6.  Wyprawa zewnętrzna ścian (klatki schodowe): 

14.6.1. Ocena stanu technicznego ścian:  

Niewielkie wykruszenia i pęknięcia można zaszpachlować, ale odpadający tynk należy skuć i 

nałożyć na nowo. Obecność zacieków, plam, ognisk zagrzybienia - wymagać będą nałożenia 

farby izolującej bądź preparatu grzybobójczego. Jeżeli gładkość tynku nie jest niezadowalająca, 

ścianę można wyrównać, nakładając gładź gipsową. 
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14.6.2. Przygotowanie pomieszczenia: 

Wnętrze przeznaczone do malowania najlepiej opróżnić z ruchomego wyposażenia, 

pozostawiając jedynie trwale osadzone elementy. Zabezpieczyć należy także podłogę - najlepiej 

dwuwarstwowo - folią i tekturą, która wchłonie rozchlapaną farbę i wodę. Cokoły oklejamy 

taśmą malarską. 

14.6.3. Gruntowanie: 

Przed malowaniem wykonuje się w przypadku nakładania farby na powierzchnie surowe, 

naprawiane bądź szlifowane. Zabieg ten ma na celu wyrównanie chłonności i utwardzenie 

podłoża. Grunt nanosi się najczęściej w dwóch warstwach, a do malowania można przystąpić 

po całkowitym wyschnięciu preparatu. 

14.6.4. Malowanie ścian i sufitów: 

Trzeba przestrzegać zasady "mokre na mokre", brzegi malowanej powierzchni powinny być 

cieniowane, czyli pokryte coraz cieńszą warstwą farby. Przy kolejnym nałożeniu nowej porcji 

farby zostaną ostatecznie nią pokryte podczas rozprowadzania. 

Po przeschnięciu pierwszej warstwy (przeciętnie po 2-3 godzinach) nakładamy drugą warstwę. 

 

14.7. Zakres robót budowlanych w części dotyczącej przygotowania każdego szybu pod 

dźwig obejmuje następujące czynności (wytyczne dla innych branż): 

Roboty ogólnobudowlane i konstrukcyjne: 

1) Zamurowanie otworów między szybem i dotychczasową maszynownią; 

2) Osadzenie haków montażowych w nadszybiu – w stropie lub na dodatkowej konstrukcji 

nośnej (stałej lub demontowanej), haki stałe nie mogą zaniżać wysokości nadszybia poniżej 

3400 mm (zgodnie z rysunkiem dźwigowym); 

3) Zamurowanie części lub całości wnęki o szer. 740 mm i gł. 180 mm w nadszybiu (zgodnie z 

rysunkiem dźwigowym) – dotyczy dźwigu prawego; 

4) Zukosowanie pod kątem co najmniej 45° wnęk o gł. 180 mm w nadszybiu, w celu 

uniemożliwienia stawania (zgodnie z rysunkiem dźwigowym); 

5) Spłycenie podszybia do wymaganej wysokości (zgodnie z rysunkiem dźwigowym) ; 

6)renowacja szybu:  

- strop i ściany szybu: usunięcie pojedynczych ubytków (powstałych głównie w wyniku 

demontażu istniejącego dźwigów), zagruntowanie i pomalowanie białą farbą niepylącą, 

- podszybie: odtłuszczenie, zagruntowanie i pomalowanie szarą farbą olejoodporną. 

 

14.8. Oczyszczenie terenu: 

 Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco utrzymywać porządek na terenie prowadzonych 

prac. Teren należy oczyścić, a nieczystości wywieźć samochodami skrzyniowymi w miejsca do 

tego wyznaczone. 
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14.9. Uwagi końcowe:  

Roboty należy powierzyć doświadczonej, odpowiednio przeszkolonej i wyposażonej ekipie 

wykonawczej. Poszczególne fazy robót powinny być przedmiotem odbioru. Gruz 

z terenu należy wywozić na bieżąco. 

 

15. KOLORYSTYKA: 

Ściany i sufity klatek schodowych: farba akrylowa, farby olejne 

ściany: NCS S 0500-N lamperie: NCS S 1500-N sufit: NCS S 0500-N 

Elementy metalowe (barierki, poręcze)–  

RAL 9005- balustrady na klatkach schodowych 

RAL 8017- poręcze i ceownik na zewnątrz budynku 

RAL 9003- kaloryfery żeliwne 

Cokół - Płytka klinkierowa zewnętrzna w kolorze naturalnej cegły 

POZOSTAŁE ELEMENTY KOLORYSTYCZNE, ZASTOSOWANE NA 

ELEWACJACH: BLACHA OCYNKOWANA: podokienniki 

Uwaga: 

- Pozostałe drobne elementy wpisujące się w fasadę budynku, pomalować w kolorze elewacji. 

- Przy wykonywaniu prac wykończeniowych, należy stosować się do wskazówek producenta 

danego materiału. 

16. PARAMETRY TECHNICZNE DŹWIGÓW PO WYMIANIE: 

Lp. Lokalizacja 

1 Budynek nr 20, prawy 
 

Parametr / element dźwigu Opis / wymagania 

rodzaj dźwigu osobowy, elektryczny  

udźwig nominalny min. 1000 kg lub 13 osób 

prędkość nominalna 1,0 m/s 

wysokość podnoszenia 11,52 m 

ilość przystanków / dojść 

4 / 6 

Kondygnacja 0,I , II- przystanki rozmieszczone dwustronnie 

Kondygnacja III- przystanek jednostronny 

maszynownia brak 

SYSTEM STEROWANIA 

rodzaj sterowania mikroprocesorowe, simplex, zbiorczość góra-dół 

dokładność zatrzymywania 

kabiny 
± 5 mm 

system dojazdu awaryjnego do najbliższego przystanku 

system zjazdu pożarowego 
na przystanek ewakuacyjny (podstawowy) i zatrzymanie 

dźwigu z otwartymi drzwiami 
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kaseta dyspozycji 

stal nierdzewna szczotkowana, na całej wysokości, 

przyciski podświetlane, oznaczone alfabetem Braille’a, 

piętrowskazywacz elektroniczny, stacyjka kluczykowa do 

blokowania drzwi, przyciski otwierania i zamykania drzwi 

kasety wezwań stal nierdzewna szczotkowana, przyciski podświetlane 

piętrowskazywacz 

stal nierdzewna szczotkowana, elektroniczny, ze strzałkami 

kierunku jazdy, zainstalowany na parterze, nad drzwiami 

szybowymi lub przy górnej krawędzi drzwi, 2 szt. 

wskaźniki kierunku jazdy 

stal nierdzewna szczotkowana, zainstalowane na 

pozostałych przystankach, nad drzwiami szybowymi lub 

przy górnej krawędzi drzwi 

ZESPÓŁ NAPĘDOWY 

rodzaj napędu 
elektryczny, linowy lub pasowy, jednobiegowy, 

bezreduktorowy, regulowany falownikiem 

cięgna liny stalowe lub pasy nośne 

DRZWI SZYBOWE (PRZYSTANKOWE) 

rodzaj automatyczne, centralne, 2-panelowe 

wymiary min. 900×2000 mm 

wykonanie / wyposażenie 
stal nierdzewna szczotkowana, bez ognioodporności / progi 

aluminiowe 

ościeżnice 

standardowe producenta + dodatkowe maskownice ze stali 

nierdzewnej szczotkowanej w celu dostosowania do 

istniejących otworów drzwiowych 

DRZWI KABINOWE 

rodzaj automatyczne, centralne, 2-panelowe 

wymiary min. 900×2000 mm 

wykonanie / wyposażenie 
stal nierdzewna szczotkowana / napęd falownikowy, 

kurtyna świetlna, progi aluminiowe 

KABINA 

wymiary min. 1480×1560×2200 mm 

wykonanie ściany i sufit – panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej 

wyposażenie 

kabina dostosowana dla osób 

niewidomych/słabowidzących, kabina wyposażona w 

zestaw głośnomówiący z komunikatami w jęz. polskim i 

angielskim, w kabinie interkom do recepcji/parteru 

budynku, lustro na ścianie bocznej, poręcz ze stali 

nierdzewnej szczotkowanej pod lustrem, cokół 

przypodłogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, na 

podłodze wykładzina antypoślizgowa, oświetlenie LED 

górne, wentylator włączany automatycznie 

rodzaj / typ łączności głosowej 

system komunikacji głosowej z firmą serwisową w 

technologii GSM, system zdalnego monitoringu 

technicznego dźwigu GSM umożliwiający diagnozę dźwigu 

z poziomu firmy serwisowej 

monitoring wizyjny 
kamera wysokiej jakości podłączona do istniejącego 

systemu monitoringu wizyjnego w budynku 
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Lp. Lokalizacja 

2 Budynek nr 20, lewy 
 

Parametr / element dźwigu Opis / wymagania 

rodzaj dźwigu osobowy, elektryczny  

udźwig nominalny min. 1000 kg lub 13 osób 

prędkość nominalna 1,0 m/s 

wysokość podnoszenia 11,52 m 

ilość przystanków / dojść 

5 / 7 

Kondygnacja 0,I , II- przystanki rozmieszczone dwustronnie 

Kondygnacja III- przystanek jednostronny 

maszynownia brak 

SYSTEM STEROWANIA 

rodzaj sterowania mikroprocesorowe, simplex, zbiorczość góra-dół 

dokładność zatrzymywania 

kabiny 
± 5 mm 

system dojazdu awaryjnego do najbliższego przystanku 

system zjazdu pożarowego 
na przystanek ewakuacyjny (podstawowy) i zatrzymanie 

dźwigu z otwartymi drzwiami 

kaseta dyspozycji 

stal nierdzewna szczotkowana, na całej wysokości, 

przyciski podświetlane, oznaczone alfabetem Braille’a, 

piętrowskazywacz elektroniczny, stacyjka kluczykowa do 

blokowania drzwi, przyciski otwierania i zamykania drzwi 

kasety wezwań stal nierdzewna szczotkowana, przyciski podświetlane 

piętrowskazywacz 

stal nierdzewna szczotkowana, elektroniczny, ze strzałkami 

kierunku jazdy, zainstalowany na parterze, nad drzwiami 

szybowymi lub przy górnej krawędzi drzwi, 2 szt. 

wskaźniki kierunku jazdy 

stal nierdzewna szczotkowana, zainstalowane na 

pozostałych przystankach, nad drzwiami szybowymi lub 

przy górnej krawędzi drzwi 

ZESPÓŁ NAPĘDOWY 

rodzaj napędu 
elektryczny, linowy lub pasowy, jednobiegowy, 

bezreduktorowy, regulowany falownikiem 

cięgna liny stalowe lub pasy nośne 

DRZWI SZYBOWE (PRZYSTANKOWE) 

rodzaj automatyczne, centralne, 2-panelowe 

wymiary min. 900×2000 mm 

wykonanie / wyposażenie 
stal nierdzewna szczotkowana, bez ognioodporności / progi 

aluminiowe 

ościeżnice 

standardowe producenta + dodatkowe maskownice ze stali 

nierdzewnej szczotkowanej w celu dostosowania do 

istniejących otworów drzwiowych 

DRZWI KABINOWE 

rodzaj automatyczne, centralne, 2-panelowe 

wymiary min. 900×2000 mm 
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wykonanie / wyposażenie 
stal nierdzewna szczotkowana / napęd falownikowy, 

kurtyna świetlna, progi aluminiowe 

KABINA 

wymiary min. 1480×1590×2200 mm 

wykonanie ściany i sufit – panele ze stali nierdzewnej szczotkowanej 

wyposażenie 

kabina dostosowana dla osób 

niewidomych/słabowidzących, kabina wyposażona w 

zestaw głośnomówiący z komunikatami w jęz. polskim i 

angielskim, w kabinie interkom do recepcji/parteru 

budynku, lustro na ścianie bocznej, poręcz ze stali 

nierdzewnej szczotkowanej pod lustrem, cokół 

przypodłogowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, na 

podłodze wykładzina antypoślizgowa, oświetlenie LED 

górne, wentylator włączany automatycznie 

rodzaj / typ łączności głosowej 

system komunikacji głosowej z firmą serwisową w 

technologii GSM, system zdalnego monitoringu 

technicznego dźwigu GSM umożliwiający diagnozę dźwigu 

z poziomu firmy serwisowej 

monitoring wizyjny 
kamera wysokiej jakości podłączona do istniejącego 

systemu monitoringu wizyjnego w budynku 
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DZIAŁ II: INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

 

Przedmiotem opracowania są roboty elektryczne dla wymiany dźwigów w budynku nr 20 przy 

ulicy Koszarowej 3 we Wrocławiu będących obiektami Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Projekt obejmuje: 

       - modernizację rozdzielnic głównych - RG; 

      - projektowane rozdzielnice dźwigowe TD; 

      - ułożenie przewodów od rozdzielnic RG do rozdzielnic TD…; 

       - ułożenie przewodów od rozdzielnic TD… do tablic sterowniczo zasilających dźwigi TSZD…; 

      - ułożenie przewodów na potrzeby własne dźwigów; 

- montaż oświetlenia szybów windowych; 

   - połączenia wyrównawcze; 

   - wytyczne dla wykonania pomiarów instalacji. 

 

2. Założenia projektowe 

 

Projekt Wykonawczy instalacji elektrycznych opracowano na podstawie następujących 

założeń: 

- zlecenia Inwestora; 

- założeń branżowych; 

- podkładów architektonicznych; 

- obowiązujących przepisów i norm; 

- uwag i wytycznych Inwestora; 

- wizji lokalnej. 

 

3. Instalacje elektryczne 

 

3.1. Rozdzielnica elektryczna RG 

 

Na parterze budynku, w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej zamontowana jest rozdzielnica 

główna RG. Kabel zasilający rozdzielnicę RG pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji. 

Istniejącą rozdzielnicę należy zmodernizować montując rozłączniki bezpiecznikowe dla 

zasilenia projektowanych rozdzielnic TD1 i TD2. Rozłączniki bezpiecznikowe należy 

zamontować w miejscu istniejących zabezpieczeń dla istniejących dźwigów. Obudowa 

rozdzielnicy RG pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji. 

 

3.2. Rozdzielnice dźwigowe TD1, TD2 

 

Na poziomie piwnicy w pomieszczeniach maszynowni (lokalizacja na planach instalacyjnych), 

zamontowane będą rozdzielnice TD…. Rozdzielnice będą wyposażone w rozłączniki 

izolacyjne, lampki kontrolne, ochronniki przeciwprzepięciowe, wyłączniki różnicowo-

prądowe, wyłączniki nadmiarowo-prądowe, wg schematów rys. IE-14, IE-15. Z rozdzielnic 

TD… zasilane będą: tablice sterowniczo zasilające dźwigi, potrzeby własne dźwigów, 

oświetlenie szybu. Zastosować obudowy n/t, 2x18 modułów, min IP-43 zamykane na drzwiczki 
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z zamkiem. Rozdzielnice TD będą zasilane przewodami typu N2XH5x10mm2 układanymi w 

rurach PCV na istniejących korytkach kablowych. 

 

3.3. Tablica sterująco zasilające dźwigów TSZD1, TSZ2 

 

Tablice sterowniczo zasilające dźwigi zasilane będą przewodami typu N2XH5x6mm2 

układanymi w rurach ochronnych w szybach windowych. Projekt przewiduje doprowadzenie 

przewodu zasilającego do TSZD oraz pozostawienie 3m zapasu. Tablica TSZD jest fabrycznie 

wyposażona i dostarczana w komplecie z dźwigiem. 

Dźwigi seryjnie wyposażone będą w system doprowadzający kabinę w przypadku zaniku 

napięcia w budynku do parteru. 

Dodatkowo do kontaktu między kabiną a służbami ratowniczymi należy zastosować 

bezprzewodowy moduł GSM. Moduł należy zamówić jako komplet razem z zasilaczem i 

akumulatorem. Modem zasilany będzie jako potrzeby własne dźwigu. 

 

 3.4. Bilans mocy 

 

Rozdzielnica RG (obwody projektowane) 

- moc zainstalowana   Pz = 18,8kW 

- moc obliczeniowa    Po = 15,8A 

- prąd  obliczeniowy    Io = 24,6A 

 

Rozdzielnica TD…  

- moc zainstalowana   Pz = 9,4kW 

- moc obliczeniowa    Po = 7,9A 

- prąd  obliczeniowy    Io = 12,3A 

 

MOC PROJEKTOWANYCH OBWODÓW NIE WPŁYWA NA BILANS MOCY CAŁEGO 

BUDYNKU. 

INWESTOR NIE WYSTĘPUJE DO ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO O ZWIĘKSZENIE 

PRZYDZIAŁU MOCY. 

Układ pomiarowy obiektu do rozliczenia z Zakładem Energetycznym pozostaje bez zmian do 

dalszej eksploatacji. 

 

3.5. Instalacja połączeń wyrównawczych 

 

Instalację połączeń wyrównawczych należy wykonać z płaskownika FeZn30x4mm 

wyprowadzając go z zapasem do szachtu windowego. Konstrukcje dźwigu należy podłączyć z 

płaskownikiem. Połączenia wykonać jako spawane. Projektowany płaskownik należy 

podłączyć do istniejącego uziemienia budynku. 

 

4. Zagadnienia BHP 

 

Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i 

ochronną kabli, przewodów i urządzeń. 

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym stosuje się: 

w urządzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV – SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE realizowane 

za pomocą rozłączników bezpiecznikowych, wyłączników różnicowo prądowych. 
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Projektowany układ sieci TN-S Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system 

szyn i przewodów wyrównawczych połączonych z uziemieniem. 

W trakcie realizacji instalacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP przy pracach 

na wysokości, spawalniczych, montażowych, malarskich itp.  

Prace elektryczne może wykonywać pracownik, który ma aktualne uprawnienia zawodowe, 

potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym „E”, ukończył 18 lat, posiada dobry stan 

zdrowia i został zapoznany z przepisami bhp. Pracownik zatrudniony przy robotach 

elektrycznych powinien być wyposażony w odpowiednią odzież roboczą, rękawice ochronne 

oraz torbę narzędziową. Osoby zatrudnione przy robotach elektrycznych powinny ściśle 

przestrzegać wszelkich przepisów bhp, obowiązujących przy danych urządzeniach 

elektrycznych. 

Przed rozpoczęciem pracy należy: 

- Zapoznać się z dokumentacją i zaplanować kolejność poszczególnych etapów pracy. 

- Przygotować konieczne narzędzia z izolowanymi uchwytami, chroniącymi przed 

bezpośrednim porażeniem. 

- Przygotować konieczny sprzęt pomiarowy oraz niezbędny sprzęt izolacyjny, jak: rękawice 

dielektryczne, zabezpieczające przed skutkami przypadkowego dotknięcia dwóch przewodów 

o różnych potencjałach (kontrolowane co 6 m-cy), kalosze, dywaniki, pomosty izolacyjne i 

okulary ochronne w zależności od charakteru prowadzonych prac. 

Przy układaniu instalacji tymczasowych, jak i stałych w budynkach należy: 

- zwracać uwagę na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

- Przy kuciu bruzd i otworów stosować okulary ochronne i rękawice. 

Wykonywanie linii napowietrznych i kablowych. 

- Prace na linii należy wykonywać po wyłączeniu napięcia. 

- Sprawdzić przy pomocy wskaźnika czy w odłączonym odcinku sieci nie występuje napięcie. 

- Przed przystąpieniem do przecinania kabli elektrycznych należy wyłączyć je spod napięcia; 

niezależnie od tego po zdjęciu z kabla pancerza i powłoki powinno się sprawdzić 

(wskaźnikiem neonowym) czy rzeczywiście napięcie zostało wyłączone, następnie kabel 

rozładować przez połączenie wszystkich żył z pancerzem. 

- Do przecinania kabla stosować piłę z izolowaną rączką i uziemiona oprawą piłki. 

PRACA NA WYSOKOŚCI. 

a. Stosować pasy bezpieczeństwa, których linki należy umocować do stałych części budynku, 

klamer, słupów itp. 

b. Stosować drabiny linowe tylko dopuszczone do użytku o pełnej sprawności technicznej. 

c. Mocować drabinę tylko w obecności majstra lub brygadzisty. 

d. Sieci i instalacje należy utrzymywać w należytym stanie technicznym, powstałe 

uszkodzenia usuwać niezwłocznie. 

e. Po zakończonej pracy należy usunąć tablice ostrzegawcze. 

ZABRANIA SIĘ: 

a. użytkowania urządzeń z uszkodzoną izolacją np. przewody do urządzeń ręcznych i 

ruchomych oraz gniazda wtyczkowe i wtyczki, 

b. naprawy bezpieczników poprzez drutowanie, 

c. pracy na liniach w czasie burzy i opadów atmosferycznych, 

d. podrzucania przedmiotów, osobom pracującym na wysokości, 

e. powtórnego włączania linii po samoczynnym wyłączeniu jej w przypadkach, kiedy na tej 

linii przed wyłączeniem pracowali ludzie, 

f. mocowania drabin linowych do kominów, rynien, masztów telewizyjnych, ław 

kominiarskich, stojaków elektrycznych itp. 
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UWAGI KOŃCOWE. 

a. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia instalacji, maszyny lub urządzenia należy 

niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania oraz powiadomić 

bezzwłocznie swojego przełożonego 

b. Wszystkie urządzenia, odbiorniki i obwody elektryczne na placu budowy powinny mieć 

aktualne protokoły skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, z których jeden egzemplarz 

powinien znajdować się u kierownika budowy. 

c. Każdy z elektryków winien bezwzględnie znać i umieć stosować praktycznie podstawowe 

zasady ratownictwa porażonych prądem elektrycznym, które polegają na: 

- usunięciu porażonego możliwie szybko spod działania prądu, 

- stosowaniu sztucznego oddychania (nie wolno przerywać aż do chwili przybycia 

lekarza), 

- udzielenie pierwszej pomocy, 

- niezwłocznym wezwaniu lekarza. 

W trakcie realizacji instalacji należy : 

- roboty ziemne (wykopy) wykonywać ręcznie, szczególną uwagę zwrócić w miejscach 

przyłączy gazowych i elektrycznych. Wykopy na całej długości zabezpieczyć i oznakować. 

- roboty na dachu wykonywać z przestrzeganiem zasad pracy na wysokości. Wszelkie 

uszkodzenia pokrycia dachowego uzupełnić i uszczelnić przed wilgocią 

- roboty na elewacjach wykonywać z podnośnika, wykorzystać rusztowania lub 

wykwalifikowane ekipy alpinistyczne 

Narzędzia i przyrządy używane podczas prac powinny posiadać atesty i dopuszczenia. Po 

zakończeniu prac wykonać właściwe badania i pomiary instalacji.  

 

5. Ochrona przeciwpożarowa 

 

W zakresie instalacji elektroenergetycznych następujące parametry i cechy projektowanych 

instalacji i urządzeń wpływają na bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku: 

- wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty 

stosowalności w budownictwie B,  

- zastosowane przewody N2XH powinny być wykonane na napięcie znamionowe 

(U0/U) 450/750V, gdzie: 

U0 - wartość skuteczna napięcia pomiędzy dowolną żyłą a "ziemią" lub ekranem kabla, 

U - wartość skuteczna napięcia pomiędzy dowolnymi dwoma żyłami fazowymi (napięcie  

międzyfazowe). 

- w miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych 

przewidzieć przepusty lub uszczelnienia pożarowe o klasie odporności ogniowej wymaganej 

dla tych oddzieleń przeciwpożarowych. 

 

6. Zestawienie materiałów podstawowych 

 

Lp Nazwa Ilość 

Budynek nr 20 

1 Rozdzielnica TD.. 2kpl. 

2 Rozłącznik bezpiecznikowy 3x32A 2kpl. 
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3 Oprawa kanałowa LED 5W IP54 naścienna 10szt.. 

4 Modem GSM      1kpl. 

5 N2XH5x10 94m 

6 N2XH5x6 38m 

7 N2XH3x1,5 50m 

8 Płaskownik FeZn30x4mm 10m 

9 LgY16 15m 

10 RL Ø28 15m 

11 DVR Ø50 84m 

12 Masa uszczelniająca 3kg 

 

7. Uwagi końcowe 

 

• Wykonawca jest zobowiązany do demontażu nieczynnej instalacji elektrycznej i przekazanie 

jej służbom energetycznym obiektu. 

• Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary oraz 

dostarczenie niezbędnych protokołów z wykonanych czynności pomiarowych. Zakres podstawowych 

prób obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji  

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników  

- pomiary impedancji pętli zwarciowych  

- pomiary rezystancji uziemień 

- sprawdzenie skuteczności zadziałania zjazdu windy na parter budynku 

• Wszystkie roboty winny być wykonywane przez firmy specjalistyczne i przeszkolone w 

wykonywaniu instalacji w zaprojektowanych systemach, pod kierownictwem osób 

uprawnionych. 

• Wszystkie przejścia instalacyjne przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowe - uszczelnić 

ppoż. o klasie odporności równej, co najmniej klasie odporności ogniowej przegród 

przeciwpożarowych. 

• Wszystkie prace instalacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującym przepisami bhp pod 

nadzorem osób uprawnionych. 

• Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane polskim prawem atesty, 

certyfikaty i dopuszczenia przez Państwowy Zakład Higieny. 

• Wszystkie materiały i urządzenia służące ochronie pożarowej powinny posiadać certyfikaty 

zgodności i atesty techniczne. 

• Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentacji powykonawczej wykonanych 

prac instalacyjnych . 

• Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji jest zobowiązany do dokonania uzgodnień z 

Zamawiającym dotyczących uszczegółowienia rozwiązań. 

 

 

Projektant: 

mgr inż. Marcin Ołdziej 

upr. nr Wa-379/02 

w spec. instalacji elektrycznych 
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UWAGI KOŃCOWE 

 

"Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania: 

- Podstawy wykonania dokumentacji 

- Wymagań określonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i 

przeciwpożarowych. 

Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać wymagania 

określone w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 

NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki 

wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 

89/106/EWG 

Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisanym przy pomocy przywołanych norm, z tym że Wykonawca 

jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane 

materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


