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1. Projekt robét geologicznych.
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1.0. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot zaméwienia. Zakres robét
Przedmiotem zamdwienia jest - wykonanie likwidacji otworu hydrogeologicz-
nego nr 1 o gtebokosci 47 minr 2 o gtebokosci 48 m

A. Likwidacja dwéch otworéw hydrogeologicznych.

Wykonanie robét geologicznych nalezy poprzedzi€ ich zgtoszeniem do:
1. Starosty Stupskiego.
2. Wojta Gminy Kobylnica .

Zakres wykonania otworu obejmuije:

1. Rozbiérka obuddéw (obiektdéw wodnych) otwordw hydrogeologicznych —
studni.

2. Montaz kompletnej wiertnicy i urzadzeh pomocniczych oraz zagospodaro-
wanie placu robdt geologicznych

3. Likwidacja otworédw nr 1 i nr 2:

v pomiar gtebokosci odwiertu,

v’ pomiar zwierciadta wody,

v wyciqggniecie kolumny filfracyjnej @ 298mm. Diugosé kolumny rur od-
powiednio 29m i 24m,

v wyciqggniecie rur wiertniczych @ 406mm, o dtugosci 32mi 37m, z jed-
noczesnym wypetnianiem otworu w strefie warstwy wodonosénej — wy-
chlorowanym piaskiem, za$ w strefie utwordw nieprzepuszczalnych za-
czynem cemantowym lub item wiertniczy,

v w strefie przypowierzchniowej, nalezy wykonaé korek betonowy.

v wykonanie na powierzchni wiotu do otworu - ptyty betonowej lub
znacznika z informacja o zlikwidowanym otworze.

3. Pobranie podczas robdt geoclogicznych do skrzynek geologicznych prébek:
e piaskdw uzytych do likwidacii,
¢ itu lub cementu, uzytego do likwidacji.

4. W przypadku podjecia préby bez rezultatu wyciggniecia rur wiertniczych,
po sporzgdzeniu protokotu koniecznosci - mozliwe jest odstgpienie od ich wy-
ciagniecia. Wowczas odwiert nalezy wypetié okreslonym w projekcie mate-
riatem..

5. Demontaz urzgdzenia wiertniczego, likwidacje i uporzgdkowanie placu
wiercen.
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B. Nadzér geologiczny i opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej - po-
wykonawczej z wykonanego prac.

Prace geologiczne bedq prowadzone pod nadzorem uprawnionego
geologa, ktéry w oparciu o rzeczywiste warunki techniczne stwierdzone pod-
czas robdt, ostatecznie zadecyduje o sposobie likwidacji odwiertu
Nadzdr geologiczny sprawowany bedzie niezalezny od Wykonawcy.

C. Pomiary geodezyjne

Pomiary geodezyjne obejmaq:
* wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej zlikwidowanego odwiertu (wspdt-
rzednych w uktadzie 2000).

1.2.Informacja o terenie budowy

Projektowane roboty geologiczne zlokalizowane sq na terenie nieczyn-
nego ujecia komunalnego w Sierakowie Stupskim. Teren ujecia potozony jest
na potudniowo-zachodniej Sierakowa. W sgsiedztwie drogi krajowej nr 22 , jest
ogrodzony i nie wystepujqg tutaj ograniczenia terenowe.

Szczegotowq lokalizacje przedstawiono na planie w skali 1 : 1 000 zo-
tgcznik nr 2 projektu robét geologicznych.

1.3.0rganizacja robét. Przekazanie placu budowy

Zamowigjgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach
w terminie okreSlonym w umowie na wykonanie robét. Prace wiertnicze winne
by< kierowane przez osobe posiadajgcq kwalifikacje do kierowania wierce-
niami do min. gtebokosci 100m, stwierdzone przez Dyrektora Okregowego
Urzedu Gdmiczego.

Wykonawca robdt winien zapoznaé sie z terenem ujecia przed podije-
ciem decyzji o ztozeniu swojej oferty.

1.4.Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiqzujgcych
przepisdw oraz powinien zapewni¢ ochrong wiasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody, powstate w trakcie realiza-
cji robdt,

1.5. Wymagania dotyczqgce ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat dziatania, aby stosowaé sie do, prze-
pisdw i normatywdw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza
jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zo-
nieczyszczeh powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szko-
dliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikédw powodowanych dziatalnosciq
przy wykonywaniu robét wiertniczych.
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1.6.Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpoiarowa
na budowie

Roboty geologiczne zwigzane z wykonywaniem otworéw wiertniczych -
studziennych winny by¢& prowadzone zgodnie z wymaganiami Rozporzgdze-
nia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeh-
stwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpie-
Czenia przeciwpozarowego w zaktadach gériczych wydobywajgcych kopa-
liny otworami wiertniczymi (Dz. U. Nr 109, poz. 961 ze zm.). Majq tu zastosowa-
nie przepisy z zakresu bezpieczenstwa powszechnego, bezpieczenstwa poza-
rowego oraz bezpieczeristwa i higieny pracy pracownikdw.

Przedsiewziecia niezbedne w celu zapewnienia bezpieczenstwa po-
wszechnego zaktadu wykonujgcego roboty geologiczne:
* Urzqdzenia wiertnicze i sprzet muszg by¢ sprawne, a ich praca nie powinna
zagrazac otoczeniu,
* urzgdzenia wiertnicze i sprzet winny by¢ dopuszczone do stosowania na po-
szczegdlnych stanowiskach przez kierownika ruchu zaktadu gérniczego ,
* W przypadku powstania awarii lub jakiegokolwiek zagrozenia nalezy
wstrzymac ruch i niezwtocznie w sposdb zorganizowany przystgpié do usuwa-
nia awarii i likwidaciji zagrozenia,
* Dozdr i kierownictwo ruchu zaktadu winno stale prowadzi¢é obserwacije
i monitorowa¢ powstawanie awarii lub jakiegokolwiek zagrozenia bezpie-
czenstwa publicznego lub srodowiska naturalnego.

Przedsiewziecia niezbedne w celu zapewnienia bezpieczehstwa poza-
rowego zaktadu wykonujgcego roboty geologiczne:
* Zaktad wiertniczy winien by¢ wyposazony w telefon zapewniajgcy stalg
tqczno$¢ i sprawne kierowanie pozwaladjgce na wspdtdziatanie w przypadku
likwidacji awarii i zagrozen pozarowych innych,
* Urzadzenia wiertnicze i sprzet winny by¢ sprawne, wyposazone w sprzet ga-
Sniczy dopuszczony do stosowania na poszczegdinych stanowiskach przez
kierownika, uzupetnianie paliwa i smardéw winno odbywaé sie podczas posto-
ju urzqadzenia wiertniczego i sprzetu.
* Palenie tytoniu powinno odbywac sie tylko i wytqcznie podczas przerw
W pracy i miejscach do tego wyznaczonych,
* Ibiorniki z paliwem i smarami do urzgdzenia wiertniczego i sprzetu winny
znajdowac sie w odlegtosci, poza strefq bezposrednia ujecia (lub w miejscu
wskazanym przez Zamawiagjgcego)
Przedsiewziecia niezbedne w celu zapewnienia bezpieczehstwa i higieny
pracy pracownikdw zaktadu wykonujgcego roboty geologiczne:
* Urzgdzenia wiertnicze i sprzet winny by¢ obstugiwane przez osoby posiada-
jace odpowiednie kwadlifikacje,
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* Urzadzenia wiertnicze i sprzet winny by¢ obstugiwane przez pracownikdéw
przeszkolonych okresowo do pracy na poszczegdinych stanowiskach zaktadu
wiertniczego,

* Urzqgdzenia wiertnicze i sprzet winny by¢ obstugiwane zgodnie z dokumen-
tacja techniczno- ruchowq a urzgdzenia i sprzet winny byé wyposazone w
takg dokumentacje,

* Urzqdzenia wiertnicze i sprzet winny by¢ sprawne i dopuszczone do ruchu
przez kierownika ruchu zaktadu gérniczego,

* Pracownicy winni by¢ zapoznani z instrukcjami stanowiskowymi,

* Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez ochronng niezbedne srodki bhp
do pracy na poszczegdlnych stanowiskach,

* Na kazdej zmianie roboczej powinien by¢ co najmniej jeden pracownik
przeszkolony

w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a zaktad wyposazony w srodki me-
dyczne pierwszej pomocy,

* Nadzdér nad pracg zatogi winna sprawowadé osoba z kierownictwa i dozoru
ruchu,

1.7.Zabezpieczenie placu budowy oraz nawierzchni drég grunto-
wych.
Wykonawca zobowigzany jest do: -
« ochrony placu budowy,
+ Utrzymania porzgdku na placu budowy,
+ wiasciwego, zgodnego z planem zagospodarowania terenu wiertni
i sktadowania materiatéw wiertniczych,
» Utrzymania w czystosci drég publicznych,
+ witasciwej organizacji transportu sprzetu i materiatéw, tak aby nie
uszkodzi¢ nawierzchni drég dojazdowych.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

» Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny byé dopuszczone do
stosowania przez Zamawigjgcego.

e Sktadowanie materiatéw - wyciggniete rury wiertnicze i materiaty
uszczelniojgce winny by¢ sktadowane zgodnie z planem zagospoda-
rowania placu wiercen.

e Witascicielem odpaddw ( rur wiertniczy, rur betonowych itp.), wytwo-
rzonych w procesie likwidacji — staje sie Wykonawca robét geologicz-
nych.
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3.0 SPRZET

3.1.Sprzet do robot geologicznych.
Wykonawca winien dysponowad urzqgdzeniem wiertniczym dopuszczo-
nym do robét gtebokosci 100 m, wraz z odpowiednim osprzetem.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca winien dysponowa¢ ponadto nastepujgcymi Srodkami
transportu
1) Samochdd skrzyniowy - 1 szt.

2) Dzwig 0 no$nosci powyzej 4 1. - 1 szi.
5.0 WYKONASTWO

5.1. Likwidacja odwiertéw

Lgodnie z przyjetym podstawowym wariantem likwidacji otwordw, nale-
7y je Zlikwidowa¢ wraz z wyciggnieciem rur wiertniczych oraz kolumn filtracyj-
nych.

Przewiduje sie, ze w otwory zostang wypetnionew strefie utwordw
piaszczystych - wychlorowanym piaskiem, zas w strefie glin zwatowych — item,
bentonitem lub zaczynem cementowym.

Uwaga: Wykonawca robdt geologicznych staje sie witascicielem - od-
paddw powstatych w zwigzku z wykonywanymi pracami.
Graficznie projektowang konstrukcje otwordw przedstawiono na zatgczniku
nr 4projektu .

5.3 Pomiary i badania hydrogeologiczne

W trakcie likwidaciji otworu nalezy codziennie przed rozpoczeciem ro-
bdt i po ich zakohczeniu wykonywad pomiary gtebokosci zwierciadta wody
w otworze i zapisywaé je w dziennych raportach wiertniczych. Nalezy wyko-
na¢ pomiar szczelnosci zamkniecia uzytkowej warstwy wodonosne;.

5.4 Pomiary geodezyjne
Pomiary geodezyjne majg objaé:
* wykonanie inwentaryzaciji geodezyjnej zlikwidowanego odwiertu:
» okredlenie wspdtrzednych prostokgtnych w uktadzie 2000, srodka otworu.
Niwelacja techniczna winna byé& wykonana przez uprawnionego geodete.

6.0 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1 Zasady kontroli

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$ci ma-
teriatdw, zapewniajgc odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania
probek, badania materiatéw i robot.
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Wykonawca zabezpiecza geodete do obstugi geodezyjnej (inwentaryzacja).

6.2 Badania i pomiary kontroine

Wszystkie badania i pomiary bedqg prowadzone zgodnie z wymaga-
niami norm i obowigzujacych przepisdw.

Wykonawca powiadomi nadzér geologiczny | nadzdr inwestorski o ter-
minie pomiaréw lub badah oraz zabezpieczy sprzet i urzgdzenia do pomiaréw
i badah.

6.3 Badania i pomiary prowadzone przez nadzér geologiczny

i nadzor inwestorski

Nadzdr geologiczny i nadzér inwestorski jest uprawniony do dokony-
wania kontroli i badania materiatéw. Wykonawca zapewni, wszelkg potrzeb-
ng pomoc w tych czynnosciach. Na zlecenie nadzoru geologicznego lub
nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie prowadzit dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do ich jakosci, o ile kwestiono-
wane materiaty nie zostanqg przez Wykonawce usuniete z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca w przypadku stwierdzenia
niezgodnos$ci z normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przy-
padku koszty te pokrywa Zamawigjgcy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych na
Zlecenie nadzoru geologicznego lub nadzoru inwestorskiego bedq odpo-
wiednio opisane i oznakowane, w sposdb przez niego zaakceptowany.

6.4 Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentaciji budowy, prze-
chowywania jej we witasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepnieniu
do wglagdu przedstawicielom uprawnionych organdw.

Dokumentacja budowy obejmuje:

1) Projekty robét geologicznych.

2) Decyzje w sprawie zatwierdzenia projektéw robdt geologicznych.

3) Zgtoszenie wykonania robét geologicznych.

4) Dzienniki robét geologicznych.

5) Karta realizowanego otworu.

5) Protokoty odbioréw zanikajgcych, czesciowych i kohcowych.

7) Protokoty koniecznosci.

?) Protokdt szczelnosci, uzytkowej warstwy wodonosne;.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu nadzoru geo-
logicznego
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I nadzoru inwestorskiego. O terminie i zakresie obmierzanych robét, elemen-
tow do wbudowania. Powiadomienie powinno nastqpié, co najmniej 3 dnj
przed terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sq do dziennikéw wiertniczych.
Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostanq dostarczone przez Wykonawce.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedq utrzymane w nalezytym
stanie przez caty okres trwania robét. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stoso-
wane w czasie obmiaru robét wymagajg akceptacji dozoru geologicznego
i nadzoru inwestorskiego.

Jezeli urzadzenia lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca przedstawi wazine $wiadectwo. Obmiary nalezy przeprowa-
dzac przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar robdt zani-
kajgcych nalezy przeprowadzaé& w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8.0 ODBIORY ROBOT

8.1 Sprawdzenia i odbiory czesciowe
W czasie wykonywania likwidacji odwiertu hydrogeologicznego nalezy prze-
prowadziC nastgpujgce odbiory czesciowe i zanikajgce:

* sprawdziC czy lokalizacja odwiertu jest zgodna z projektem,

¢ sprawdzi€ rzeczywistg gteboko$é odwiertu,

e sprawdzi¢ poziom wody w otworze,

¢ odbiory piaskéw lub itdw,

e sprawdzi¢ dymensje rur cembrowych.

8.2 Odbiér koncowy
Odbiér kohcowy polega na:
* sprawdzeniu protokotéw i dokumentéw z odbioréw czesciowych i zani-
kajgcych,
* stwierdzeniu, Ze likwidacja odwiertu zostata wykonana prawidtowo,
* przekazaniu danych technicznych ziikwidowanego otworu, oraz szkicu
geodezyjnego.

8.3 Odbidér gwarancyjny
Wykonywany jest po uptynieciu okresu gwaranciji.

9.0 ROZLICZENIE ROBOT

W cene redlizacii przedsiewziecia nalezy wkalkulowaé:
1) transport sprzetu i urzgdzeh do robdt geologicznych na plac budowy i po-
wrotny na baze tgcznie z zatadunkiem i wytadunkiem,
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2) transport materiatdéw na budowe z zatadunkiem i ponowne zabranie na
baze nie zuzytych materiatéw tqgcznie z zatadunkiem i roztadunkiem fj. rur
wiertniczych, piaskéw, itéw, zerdzi, itp.,

3) montaz urzgdzen i zagospodarowanie placu robét geologicznych

7) wyciggniecie kolumn rur wiertniczych,

8) wypetnienie otworu piaskiem lub item,

12) demontaz i likwidacje placu wiercen,

14)zabezpieczenie energii na potrzeby zagospodarowania placu budowy ,
15) koszty ogdine,

16) zysk,

17) podatek VAT,

W przypadku zmiany sposobu likwidacji ( bez wyciqggania rur wiertniczych), jej
rozliczenie nastqpi wg faktycznych kosztéw poniesionych przez Wykonawce.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa.

1) Projekt robdét geologicznych na wykonanie likwidacji otworédw nr 1/79 i nr
2/82 na komunalnym ujeciu wdd podziemnych w Sierakowie Stupskim. Autor-
Dominik A. Wolski - nr upr. geolog. V-1951. Rok 2023r.

10.2 Normy, akly prawne.

* Ustawa z dnia 09 czerwca 2011r.. Prawo geologiczne i gérnicze / jt.Dz.U.
z 2023,p0z.633ze zm.).

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. Nr 106 z 2000r. z p62-
nigjszymi zmianami,

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu zaktaddw gorni-
czych wydobywajqcych kopadaliny otworami wiertniczymi /Dz.U. z 2014r. poz.
812./.

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r.
w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003 r.
Nr 169 poz. 1650 ze zm./.
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