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Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: likwidaciji otworu hydrogeologicznego zlokalizowanego
na terenie ,,Wodociggdw Stupskich” przy Ulicy Orzeszkowej w Stupsku

1.0. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot zamdwienia. Zakres robét.
Przedmiotem zamédwienia jest wykonanie:

1. wykonanie likwidacji otworu hydrogeologicznego zlokalizowanego na
terenie ,,Wodociggdw Stupskich” przy Ulicy Orzeszkowej w Stupsku,
zgodnie z zatwierdzonymi przez Staroste Stupskiego Projektami robét
geologicznych.

1.1. Projekt robét geologicznych na wykonanie likwidacji otworu hy-
drogeologicznego nr 1/93 zostat zatwierdzony decyzja Marszatka
Wojewddziwa Pomorskiego w dniu 29-01-2024r. znak: DROS-
G.7430.1.47.2023

2. Demontaz i utylizacja podziemnej obudowy - 1 komplet.

3. Rekultywacja terenu po wykonanych robotach geologicznych.

W zakresie zadania przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt:

A. wykonanie likwidacji otworu hydrogeologicznego nr 1/93

Zakres wykonania otworu obejmuje:

1. Demontaz obudowy otworu, wykonanej r rur betonowych DN 2000.

3. Likwidacja odwiertéw polegaé bedzie, na:

3.1. wykonanie pomiaru gtebokosci odwiertu,

3.2. wypetnieniu otworu $rednicy 508 mm, w interwale gtebokosci 75,0- 5,0 m
zaczynem cementowym,

3.3. wypetnieniu otworu w interwale gtebokosci 5,0 — 0,0 m - korkiem betono-
wym,

3.4. wykonanie w miejscu zlikwidowanych odwiertéw, ptyty betonowe;,
o wymiarach 1,0 x1,0 x 0,2 m, na powierzchni ktérej nalezy opisaé: nr odwier-
tu, data likwidacji, nazwa firmy likwidujgce.

E. Nadzér geologiczny.

Roboty wiertnicze bedq prowadzone pod dozorem uprawnionego hy-
drogeologa, ktéry bedzie dozorowat prawidtowosé wykonywanych robdt
geologicznych .

Po wykonaniu likwidaciji otworu sporzgdzona zostanie Dokumentacja geolo-
giczna z likwidacji otworu wiertniczego.
Nadzér geologiczny sprawowany bedzie na zlecenie Zamawiqjgcego.

1.2.Informacja o terenie budowy

Projektowane roboty geoclogiczne lokalizowane sq na terenie Wodo-
ciggow Stupskich przy ul. Orzeszkowej 1 w Stupsku, gm. Miasto Stupsk. Teren
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projektowanych robét geologicznych posiada odpowiedniq powierzchnie
i tym samym nie stwarza zagrozenia technicznego dla realizacji zaprojekto-
wanych przedsiewzieé. Z uwagi na prowadzenie wéd w utworach wodono-
$nych o podwyzszonych zawarto$ci chlorkdw, wiek odwiertu oraz ci$nienie
artezyjskie (rzedu 0,8 atm), roboty geologiczne prowadzi¢ zgodnie z zatwier-
dzonymi Projektami robdt geologicznych, bez wyciggania z gdérotworu rur
cembrowych.

Przystgpienie do redlizacji likwidaciji otworu SW-1/93, poprzedzony musi byé
sporzgdzeniem Planem ruch, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora
Okregowego Urzedu Gérniczego w Gdansku.

Przystgpienie Wykonawcy do likwidacji odwiertu bez zatwierdzonego Planu
ruchu jest niedopuszczaine.

Szczegdtowq lokalizacje przedstawiono na planie w skali 1 : 500 zatgcznik do
projektu.

1.3.0rganizacja robét. Przekazanie placu budowy

Zamawiagjacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach
i w terminie okreSlonym w umowie na wykonanie robét. Roboty winne byé
kierowane przez osobe posiadajgcqg kwalifikacje do kierowania wierceniami
do min. gtebokosci 100m.,~ kierownika zaktadu gérniczego.

1.4.Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych
przepisdw oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody, powstate w trakcie realiza-
Cji robot.

1.5. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat dziatania, aby stosowaé sie do prze-
pisdw i normatywdw z zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza
jego terenem (teren ujecia wdd podziemnych). Bedzie unikat szkodliwych
dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczeh powietrza, wod gruntowych,
nadmiermego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynni-
kdw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét wiertniczych.

1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpoiarowa
na budowie

Roboty geologiczne zwigzane z wykonywaniem z likwidacjag otworu
winna by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Go-
spodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo-
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zarowego w zaktadach gériczych wydobywajgcych kopaliny otworami
wiertniczymi (Dz. U. Nr 109, poz. 961). Majq tu zastosowanie przepisy z zakresu
bezpieczenstwa powszechnego, bezpieczenstwa pozarowego oraz bezpie-
czehstwa i higieny pracy pracownikdw.

Przedsiewziecia niezbedne w celu zapewnienia bezpieczefistwa po-
wszechnego zaktadu wykonujgcego roboty geologiczne:
* Sprzety muszq by¢ sprawne, a ich praca nie powinna zagrazaé otoczeniu,
* W przypadku powstania awarii lub jakiegokolwiek zagrozenia nalezy
wstrzymac roboty i niezwtocznie w sposéb zorganizowany przystgpi¢ do usu-
wania awarii i likwidacji zagrozenia,
* Dozér i kierownictwo ruchu zaktadu winno stale prowadzi¢ obserwacje
i monitorowaé¢ powstawanie awarii lub jakiegokolwiek zagrozenia bezpie-
czenhstwa publicznego lub srodowiska naturalnego.
Przedsigwziecia niezbedne w celu zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego
zaktadu wykonujgcego roboty geologiczne:
* Laktad wiertniczy winien by¢ wyposazony w telefon zapewniajgcy stalg
tqgcznod¢ i sprawne kierowanie pozwaldjgce na wspdtdziatanie w przypadku
likwidaciji awarii i zagrozen pozarowych innych,
* Sprzet uzyty do likwidacji odwiertéw winien by¢ sprawny, wyposazone w
sprzet gasniczy dopuszczony do stosowania na poszczegdinych stanowiskach
przez kierownika, uzupetnianie pdliwa i smaréw winno odbywaé sie podczas
postoju sprzetu.
e Palenie tytoniu powinno odbywaé sie tylko i wytgcznie podczas przerw
w pracy i miejscach do tego wyznaczonych,
* Ibiorniki z paliwem i smarami do urzgdzenia wiertniczego i sprzetu winny
znajdowac sie w odlegtosci, co najmniej 20 m.
Przedsiewziecia niezbedne w celu zapewnienia bezpieczehstwa i higieny
pracy pracownikéw zaktadu wykonujgcego roboty geologiczne:
* Sprzet uzywany w procesie likwidacji winien by¢ obstugiwane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwdlifikacje,
* Pracownicy winni by¢ zapoznani z instrukcjami stanowiskowymi,
* Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez ochronng niezbedne $rodki bhp
do pracy na poszczegdlnych stanowiskach,
* Na kazdej zmianie roboczej powinien byé co najmniej jeden pracownik
przeszkolony
w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a zaktad wyposazony w §rodki me-
dyczne pierwszej pomocy,
* Nadzér nad pracq zatogi winna sprawowaé osoba z kierownictwa i dozoru
ruchu.
Likwidacja otworu wiertniczego zgodnie z zapisami zatwierdzonego Planu ru-
chu i pod nadzorem osoby ten Plan podpisujacym.
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1.7.Zabezpieczenie placu budowy oraz nawierzchni drég grunto-
wych.
Wykonawca zobowigzany jest do:
» utrzymania porzgdku na placu budowy,
+ witasciwego, zgodnego z planem ruchu zagospodarowania terenu ro-
bdét i sktadowania materiatéw niezbednych do wykonania zadania
« utrzymania w czystoéci drég wewnetrznych,
+ wiadciwej organizaciji transportu sprzetu i materiatéw, tak aby nie
uszkodzi¢ tymczasowych ( gruntowych)drég dojazdowych.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

o Wszystkie uzyte do likwidacji materiaty powinny byé dopuszczone do
stosowania w wiertnictwie.

o Materiat do wykonania wypetnienia odwiertu- ity bentonitowe, com-
pactonity oraz cementy z atestem CE.

o Skitadowanie materiatéw uszczelnigjgcych byé sktadowane zgodnie
z planem zagospodarowania placu robét, w obrebie wygrodzenia.

3.0 SPRZET

3.1.Sprzet do wykonania robét likwidacyjnych

Wykonawca winien dysponowaé urzqdzeniami do wykonania przed-
miotu zamdwienia .

Dopuszczony sprzet do robdt geologicznych, powinien posiada¢ DTR.

3.2.5przet do prébnego pompowania

Szczelno$¢ wykonania poziomdw wodonosnych bedqgcych pod cisnie-
niem artezyjskim, wykonaé po catkowitej likwidacji tej czesci otworu wraz
z uszczelnieniem ca 10,0 m, poprzez sczerpanie wody i sprawdzeniv ewentu-
alnego jej doptywu do odwiertu. Dalsze wykonanie likwidacji wytgcznie na
sporzgdzeniu komisyjnym odbiorze szczelnosci odwiertu.

4.0 WYKONASTWO

4.1 Likwidacja otworow

Zgodnie z przyjetym podstawowym wariantem konstrukcyjnym zapro-
jektowanym i zawartym w Projekcie robét geologicznych.
Graficznie projektowang konstrukcje otwordw przedstawiono na zatgczniku
W projekcie prac geologicznych.

4.2 Izolowanie horyzontéw wodonosnych
W procesje likwidacji otwordw nalezy zastosowaé materiaty uszczelnio-
jace np. zaczyn cementowy oraz ewentualnie compaktonity. Z uwagi na li-
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kwidacje otwordw ujmujgcych artezyjskie poziomy wodono$ne nalezy roboty
geologiczne - likwidacyjne wykonaé z wielkq starannoiciq, tak aby izolacja
ujmowanego poziomu wodono$nego wystepujgca ponizej 68,0 ppt. byta zu-
petna i pewna.

4.4 Pomiary i badania hydrogeologiczne

W frakcie procesu likwidaciji skat warstwy wodonosnej (prowadzgcych
wody pod ci$nieniem artyzejskim) nalezy codziennie przed rozpoczeciem ro-
bdt i po jego zakonczeniu wykonywad pomiary gtebokosci zwierciadta wody
w otworze i zapisywac je w dziennych raportach wiertniczych.
Po likwidacji otworu w strefie cisnieh artyzejskich nalezy zmierzy¢ poziom zwie-
rciadta wody w otworze, a nastepnie przeprowadzi¢ sczerpywanie wody
w celu sprawdzenia prawidtowosci wykonanych robdt.

5.0 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

5.1 Zasady kontroli

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci ma-
teriatéw, zapewniajgc odpowiedni system kontroli oraz mozliwosé dokonywa-
nia obserwaciji i pomiaréw dynamiki wéd wgtebnych.

5.2 Badania i pomiary kontrolne

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami
norm i obowiqzujgcych przepisdw.

Wykonawca powiadomi nadzédr hydrogeologiczny i nadzér inwestorski o ter-
minie pomiardw lub badan zwigzanych ze sprawdzeniem prawidtowego wy-
konania izolacji wéd pod cisnieniem artezyjskim.

5.3 Badania i pomiary prowadzone przez nadzor geologiczny
i nadzor inwestorski
Nadzdér hydrogeologiczny | nadzoér inwestorski jest uprawniony do dokonywa-
nia kontroli i badania materiatéw. Wykonawca zapewni, wszelkg potrzebng
pomoc w tych czynnosciach. Na zlecenie nadzoru geologicznego lub nadzo-
ru inwestorskiego Wykonawca bedzie prowadzit dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg wagtpliwosci, co do ich jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca w przypadku stwierdzenia nie-
zgodnoéci z normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigjqcy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na
Zlecenie nadzoru hydrogeologicznego lub nadzoru inwestorskiego bedqg od-
powiednio opisane i oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.
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5.4 Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji robdt wiertni-
czych, przechowywania jej we wtasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udo-
stepnieniu do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organdw.
Dokumentacja budowy obejmuje:
1. projekty robdt geologicznych,
2. decyzje w sprawie zatwierdzenia projektéw robdt geologicznych,
3. decyzje w sprawie zatwierdzenia Planu ruch , zwigzanego z likwidacja
otworu,
4. dziennik rob6t geologicznych,
karta realizowanego - likwidowanegootworu,
6. protokoty odbioréw zanikajgcych, czesciowych i kohcowych, w tym
szczelnosci likwidowanych otworu.

O

6.0 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r.
obmiar robdt powinien zawieraé zestawienie wykonanych robét podstawo-
wych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegdtowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych opis oraz z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek obmiarowych robdt podstawowych.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu nadzoru hy-
drogeologicznego i nadzoru inwestorskiego. O terminie i zakresie obmierza-
nych robét, elemeniéw do wbudowania. Powiadomienie powinno nastgpié,
co najmniej 3 dni przed terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sq do dziennikéw robdt geologicznych.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedq utrzymane w nalezytym stanie
przez caty okres trwania robét. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane
w czasie obmiaru robdt wymagajg akceptacii nadzoru hydrogeologicznego
i nadzoru inwestorskiego.

Jezeli urzgdzenia lub sprzet pomiarowy wymagaijg badan atestujgcych, to
Wykonawca przedstawi wazne Swiadectwo. Obmiary nalezy przeprowadzaé
przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem robdt. Obmiar robdt zanikajg-
cych nalezy przeprowadza w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegao-
jacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.0 ODBIORY ROBOT

7.1 Sprawdzenia i odbiory czesciowe
7.1.1.W czasie wykonywania likwidacji odwiertu, nalezy przeprowadzi¢ na-
stepujgce odbiory czesciowe i zanikajgce:
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o sprawdziC prawidtowe wykonanie uszczelnienia artezyjskiej warstwy
wodonos$ne;.
o odbidér materiatdéw uszczelnigjgcych , np. compactonitu.

7.1.2. W czasie wykonywania demontazu obudowy nalezy przeprowadzié¢
nastepujgce odbiory czesciowe i zanikajgce:
1. odbiér prawidtowego demontazu obudowy
2. prawidtowego wykonania likwidaciji betonowych obuddw wyko-
nanych z kregdéw betonowych, oraz likwidaciji po nich przestrzeni
W gruncie.
3. rekultywacja terenu prowadzonych robét.

8.1 Odbiér koncowy
Odbidr kohcowy polega na:
1. sprawdzeniu protokotdw i dokumentdw z odbioréw czeéciowych i zani-
kajgcych,
stwierdzeniu, ze odwiert zostat zlikwidowany prawidtowo,
sprawdzeniu ,,$wiadka” zlikwidowanego odwiertu.
przekazaniv karty likwidowanego odwiertu, oraz Dziennika robét.
8.2 Odbidr gwarancyjny - wykonywany bedzie po uptynieciu okresu
gwarancji . ktéry okresla sie na 3 lata od dat Odbioru kofhcowego.

o0

9.0 ROZLICZENIE ROBOT

W cene ryczattowq za roboty geologiczne, nalezy wkalkulowaé:
1. transport sprzetu i urzqdzeh | materiatdw na plac budowy i powrotny na
baze tqcznie z zatadunkiem i wytadunkiem,
zagospodarowanie placu robdt,
wykonanie robdt zgodnie z projektem prac geologicznych. ,
materiaty - zgodne z projektem.
zabezpieczenie energii na potrzeby zagospodarowania placu budowy
i realizacji robét geologicznych.
demontaz kompletnej podziemnej obudowy otwordw).
Rekultywacja terenu po wykonanych robotach
koszty ogdine,
. zZysk,
0.podatek VAT.

SANE ol S

= 0 ® N o

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa
10.1.1.Projekt robét geologicznych na wykonanie likwidaciji otworu hydrogeo-
logicznego SW-1/93, zlokalizowanego na terenie ,Wodociggdw Stupskich”
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Lapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: fikwidaciji otworu hydrogeologicznego zlokalizowanego
na terenie ,Wodociqgdw Stupskich” przy Ulicy Orzeszkowej w Stupsku

w Stupsku. Autor - Jan. A. Wolski nr upr. geolog. V-1248. Rok opracowania
2023.

10.2 Normy, akty prawne.
* Ustawa z dnia 09 czerwca 2011r.. Prawo geologiczne i goémicze fjt.
Dz.U.2023r. Nr 633 ze zm.).

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zaktaddw gérni-
czych wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi,/ Dz.U. z 2104,
poz.812/.

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogdinych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz.U. z 1997 r.
Nr 844 ze zm./.

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie gro-
madzenia i sposobu postepowania z prébkami i dokumentacjami geologicz-
nymi /Dz. U. Nr 153 poz.1780/.

Opracowat : Jan A. Wolski
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