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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA.

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU.
Budowa nawierzchni drogowych wraz z budowg kanalizacji deszczowej
na ul. Kwiatowej w m. Pinczyn

1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét budowlanych sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, majgcych na celu
uporzadkowanie odprowadzenia wdd deszczowych i gospodarki wodnej.

Teren ulicy Kwiatowej o zabudowie ustugowo-mieszkalnej to pas drogowy, ktéry wykorzystywane
sg do ruchu kotowego i pieszego. Na catej szerokosci pasa ciggu pieszo - jezdnego istniejgcej
ulicy wystepuje droga nie utwardzona.

Wody z terenu ulic bedg zbierane w system kanalizacji deszczowej z rur PVC fi 400, 315, 250
i przykanaliki PCV fi 160 mm.

Zadaniem opracowania jest odprowadzenie wod deszczowych do istniejgcego kanatu
deszczowego

Roboty niniejsze obejmuja:

* przygotowanie zaplecza placu budowy;

» wykonanie robot ziemnych z odwozem gruntu na tymczasowy odkiad ;

* odbior prac;

W zakres niniejszego opracowania wchodza:

Sie € kanalizacji deszczowej z przykanalikami do wpustéw

- kanal deszczowy @400 PCV L=2,7m

- kanal deszczowy @315 PCV L=102,0 m

- kanal deszczowy @250 PCV L=41,0m

- przykanaliki deszczowe ¢ 160 PCV L=19,0 m

- wpusty deszczowe betonowe @500 z osadnikiem h=1,0 m szt- 8

- studnie betonowe ¢1200 szt-4

- separator koalescencyjny z osadnikiem ESK-40/4000 Qn=40l/s  kpl-1

1.3 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZ ACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Prace towarzyszgce sg to prace niezbedne do wykonania robét podstawowych,

w tym;

 geodezyjne wytyczenie elementdéw zagospodarowania w terenie;

 badanie stopnia zageszczenia podtoza;

« geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY ZAWIERAJ ACE NIEZBEDNE DANE ISTOTNE Z
PUNKTU WIDZENIA :

1.4.1 ORGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Z uwagi na fakt, ze roboty wykonywane bedg na terenie uzbrojonym, zwraca sie uwage na

obecnosc¢ roznych instalacji, kanalizacji sciekowej, deszczowej, elektrycznej, wodociggowej,

telefonicznej, oswietlenia drdg, itp.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, Wykonawca zobowigzany jest dokladnie ustali¢, przy

pomocy przedstawicieli poszczegdélnych gestorow medidw, przebieg istniejgcych instalacji w

obrebie placu budowy i w jego bezposrednim sagsiedztwie. Po ustaleniu tych informacji nalezy

sporzadzi¢ spis instalacji uzytkowanych i wylgczonych z uzytkowania.

Spis ten powinien zosta¢ zawarty w protokole podpisanym przez wszystkie strony.

Od momentu podpisania protokotu przez caly okres trwania budowy Wykonawca odpowiada za

wszelkie uszkodzenia tych instalacji spowodowane na skutek wykonywania przez niego rob6t oraz

winien wykona¢ wszystkie zmiany konieczne do ostatecznego przywrdcenia sieci do stanu

pierwotnego. Wykonawca musi w szczegdélnosci czuwac¢ nad zapewnieniem funkcjonowania tych

instalaciji

Na organizacje robét budowlanych sktadajg sie nastepujgce elementy:
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* ogrodzenie wykopow liniowych , zabezpieczajgce przed dostepem 0séb nieupowaznionych i
wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie balustradami.
« drogi odpowiednio przystosowane do poruszajgcych sie po nich srodkéw transportu i przejscia
dla pieszych. Drogi i przejscia powinny by¢ oswietlone i zabezpieczone ;
» doprowadzenie mediow (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie sciekow;
« zagospodarowanie placu budowy z uwzglednieniem zaplecza socjalno-magazynowego.
1.4.2. OCHRONA SRODOWISKA.
Nie stawia sie wymagan. Budowa zagospodarowania terenu nie wplynie negatywnie na
srodowisko naturalne.
1.4.3. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY.
Wykonawca opracuje projekt BIOZ dla danej inwestycji. Obowigzkiem wykonawcy jest
zatrudnianie pracownikéw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i ochrony pracy.
Podstawowe zasady, ktérych nalezy przestrzegaé¢ podczas prowadzenia robét budowlanych
zostaty okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Dz 2003 r. nr.47
poz.401).
1.4.4. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY.
Istnieje koniecznosé wydzielenie czesci parceli w celu umozliwienia wykonawcy zorganizowania
zaplecza socjalno-magazynowego (kontenery). Nalezy zabezpieczy¢ pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustep), ktére powinny spetia¢
normatywy podane w ogoélnych przepisach bhp oraz stanowisko mycia samochoddéw. Zaplecze
magazynowe na skltadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych, powinno by¢ wtasciwie
usytuowane w stosunku do innych elementéw zagospodarowania placu budowy oraz
przebiegajacych linii energetycznych. Rozmieszczenie skladowanych materiatdw, wysokos¢
sktadowania i spos6b pobierania materiatéw powinien by¢ zgodny z przepisami.
1.4.5. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU.
Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu, ktéry zostanie zatwierdzony przez odpowiednie
organy Starostwa Powiatowego celem zapewnienia ciggtosci ruchu kotowego i pieszego w obrebie
budowy.
1.4.6. OGRODZENIE.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ teren budowy poprzez wygrodzenia obrebu robot ziemnych i
montazowych.
1.4.7. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI.
Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.
1.5. NAZWY | KODY.
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe CPV 45111200-0
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291-4
Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej CPV 45232410-9
1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE, ZAWIERAJ ACE DEFINICJE POJEC | OKRESLEN
NIGDZIE WCZESNIEJ NIE ZDEFINIOWANYCH, A WYMAGAJ ACYCH ZDEFINIOWANIA W
CELU JEDNOZNACZNEGO ROZUMIENIA ZAPISOW DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Nie wystepuja.
2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania dotyczgce wihasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg
jakosci - poszczego6lne wymagania odnosi sie do postanowien norm.
2.1. MATERIALY

Stosowane materialy i urzadzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikbéw zewnetrznych, na ktérych dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze
doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych robot
oraz do poprawnego ich funkcjonowania po wykonaniu. Wykonawca moze oczywiscie proponowac
materiaty réwnorzedne ; ale zadna zmiana nie moze by¢ wprowadzona do projektu w trakcie
wykonywania prac bez wyraznej, pisemnej zgody Gtéwnego projektanta lub Inwestora. Wszelkie
koszty wynikajgce z wprowadzenia zmian bez zezwolenia, konsekwencje wynikajgce z
powyzszego oraz koszty z tytutu wykonania prac dodatkowych bez zgody na piSmie, bedg
obcigzaly Wykonawce.
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Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inwestorowi przez Inspektora Nadzoru wszystkich
aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci oraz sprawozdan z prob, a takze innych dokumentow,
o ktdére zostanie przez niego poproszony.
2.1.1. PIASKI LUB POSPOLKI
Piaski lub pospotki uzyte na warstwe podsypkowg muszg spetnia¢ wymagania przedmiotowe;j
normy, a w szczegolnosci:
- hie zawiera¢ domieszek organicznych
- nie mie¢ frakcje réznych wymiarow
2.1.2. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Kruszywo powinno pochodzi¢ ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inwestora, nie
pdézniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robot. Wykonawca powinien zleci¢ wyspecjalizowanemu
laboratorium wykonanie badan laboratoryjnych igcznie z projektowang krzywg uziarnienia.
Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpyleniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkéw itp.) W/iw
zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i wyladunku. Kruszywo nalezy przechowywac¢ w
warunkach zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjonowaniem , zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami. Inne warunki transportu i sktadowania odpowiada¢ muszg
postanowieniom normy BN-88/B-6731-08.
2.1.2. CEMENTY | SPOIWA HYDRAULICZNE
Spoiwa wchodzace w sklad zapraw i mas betonowych muszg byé zgodne z wymogami
norm PN 88/B- 06250. Cement uzyty do wytwarzania betonéw powinien by¢é marki nie mniejszej
niz 20 oraz na podsypke cementowo - piaskowg powinien odpowiada¢ PN -88/B-30000
2.1.2.1. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrédta dla danego elementu robot.
Pochodzenie cementu i jego jako$¢ okreslona atestem- musi by¢ zatwierdzona
przez Kierownika Budowy.
Przew6z cementu powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
Cement przechowywany moze by¢ w nastepujgcych miejscach:
a. cement luzem - w specjalnych zbiornikach
b. cement workowany - w skladach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w
magazynach zamknietych
Inne warunki transportu | sktadowania odpowiada¢é muszg postanowieniom normy BN-88/B-6731-
08. Wyniki wszystkich préb laboratoryjnych powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy.
2.1.3. BETON.
Beton do konstrukcji winien mie¢ klase C25 , beton podktadowy klas e C10. Mieszanka betonowa
zamawiana w wyspecjalizowanej wytworni betondw, posiadajgcej odpowiednie laboratoria dla
ustalenia wiasciwej receptury sktadnikow betonu. Beton musi odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06250.
Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Przy wykonywaniu mieszanek betonowych w warunkach polowych skiad mas betonowych winien
by¢ dobrany zgodnie z ponizszg tabelg okreslajgcg gtowne cechy poszczego6lnych mas
betonowych oraz ich minimalng odpornos¢ na sciskanie uzyskiwang w ciggu 28 dni.
Masy betonowe muszg by¢ zgodne z PN- 88 B -06250.

PROG
MINIMALNA KRUSZYWO WYTRZYMA-
Lp. RODZAJ BETONU ILOSC (warto $ci w mm) | £OSCI (po uplywie
CEMENTU NA 28 dni)
m3 C* T
1 |Masa betonowa 150 kg 850 | Zwir 6, 3/25 5.7 0.72
podkiadowa CPJ45 350 | Piasek 0/5
C7.5




Masa betonowa dla 300 kg 950 | Zwir 6,3/25 15 1.35
fundamentéw (bez CPJ45 350 | Piasek 0/5

zbrojenia lub wylgcznie  |domieszka:

ze zbrojeniem srodek

kotwowym) uszczelniajgcy

C 20

Masa betonowa 350 kg 850 | Zwir 6,3/1 5 18.6 1.55
fundamentowa CPJ45 400 | Piasek 0/5

(elementy zbrojone), z

domieszka srodka

uszczelniajgcego

C25

Masa betonowa do 300 kg - CPA 45 [850 | Zwir 6,3/25 15.0 1.35
ubijania w deskowaniu domieszka 500 | Piasek 0/5

C 20 uszczelniajgca

Masa betonowa dla 350 kg 8501 Zwir 6,3/15| 18.6 1.55
zelbetu C 25 CPA 45 400 | Piasek 0/5

*) Odpornosé na:
C (Compression) - sciskanie
T (Traction) - na rozcigganie

Powyzsze przyblizone sklady mas betonowych muszg byé sprawdzone przez Wykonawce w
oparciu o aktualne dokumenty techniczne i zalecane zastosowanie mas betonowych dla kazdego
elementu budowy. Przede wszystkim wskazane ilosci nalezy uwaza¢ za ilosci minimalne, ktére, w
razie potrzeby, bedg zwiekszane dla spetnienia wymogow przepisdbw narzuconych przez aktualng
dokumentacje techniczna.
Na etapie wykonywania robét Wykonawca moze, jesli uzna to za konieczne, zglosi¢ do
zatwierdzenia Projektanta inny sklad mas betonowych w zaleznosci od wymaganego stopnia
wytrzymatosci, obecnosci wod gruntowych, wymaganego stopnia nieprzepuszczalnosci, czynnikow
zwigzanych z transportem, itp. Zaproponowane skiady mas betonowych zostang poddane
szczegotowej analizie wykonanej przez uprawnione laboratorium uzgodnione z Projektantem.
2.1.3.1. TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06251. Transport mieszanki
betonowe] w betonowozach ( gruszkach) mieszajgcych jga w czasie jazdy powinien by¢ tak
zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Na
miejsce utozenia transport za pomocg pomp. Transport mieszanki nie moze spowodowac:

« segregacji sktadu mieszanki,

» zmian sktadu mieszanki,

e zZanieczyszczenia mieszanki,

* zmian temperatury nie wiekszej niz 5°C
Czas trwania transportu 0,5 godz, powinien speti¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢é wbudowana nie
pozniej niz;

- przy temperaturze +15° C wynosi 90 mim
- przy temperaturze + 20° C wynosi 70 min
- przy temperaturze +30° C wynosi 30 min

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
* mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,
* pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewni¢ mozliwos¢ stopniowego ich
oproznienia oraz by¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania
» przewozenie betonu w pudtach samochoddéw ciezarowych jest niedopuszczalna
2.1.3.2. KONTROLA JAKO SCI
Z kazdej partii dostarczonego betonu nalezy pobra¢ prébki celem zbadania ich wytrzymatosci w
laboratorium do takich badan uprawnionym. Dla kazdej partii betonu powinny by¢ wystawione
przez producenta zaswiadczenia o jakosci betonu. Najdluzszy okres na wystawienie
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zaswiadczenia o jakosci nie moze byc¢ diuzszy niz 3 miesigce, liczgc od daty rozpoczecia produkcji
betonu zaliczonego dla danej patrtii.
Zaswiadczenie o jakosci betonu powinno zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:
« charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane
» wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na sciskanie oraz typ probek stosowanych
do badania
» wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodpornos¢, wodoszczelnosc)
» okres, w ktérym wyprodukowano dana partie betonu
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposdb Scisty odzwierciedli¢ jakos¢ i ilos¢ uzytych
skladnikéw oraz sposéb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujgcego sie w konstrukcji
2.1.4. MATERIALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Materialy zastosowane to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgcych
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
- rury PCV lite SN-8 — @ 400, 315 ; 2501 160 mm — typ ci ezki na uszczelki gumowe
- studzienki kanalizacyjne z elementdw prefabrykowanych — kregéw betonowych
beton C - 45 - @ 1200 mm
- ptyty nad studzienne zelbetowe z wazami zeliwnymi o nosnosci — 40 T, zgodnie
z PN EN 124.
- Wpusty burzowe przyjeto jako betonowe z osadnikiem 1,0m o przekroju - @ 500 mm
wykonane z betonu klasy C — 45, jak dla studni kanalizacyjnych. Studnie wyposazy¢ w
kraty burzowe zeliwne typu ciezkiego ulicznego D-400.
- separator koalescencyjny z osadnikiem ESK-40/4000 Qn=40l/s

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZB EDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALtO ZONA JAKO SCIA.

Nie stawia sie specjalnych wymagan dotyczgcych sprzetu i maszyn poza tymi ktére podane
sg w poszczegolnych pozycjach kosztorysowych. Sprzet uzywany na budowie powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych whasciwg tj. spetlniajgcg wymagania Specyfikacji
Technicznej jakos¢ robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt. Materiaty przewozone na $rodkach
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z
warunkami transportu i bhp w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM
SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI
WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZB EDNE INFORMACJE
DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZE N A TAK ZE
WYMAGANIA SPECJALNE.
5.1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

CPV 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe obejmuja:
Rozebranie istniejgcych nawierzchni ulic gruntowych, wykona Wykonawca robét drogowych.
5.2. ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ C PV 45232410-9
5.2.1. WYKOPY
Do robo6t ziemnych przystgpi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras przewodow przez

zabicie ,, swiadkow”. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé przekopy celem

Zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W trakcie robot ziemnych przestrzegac ustalen :

1.PN — 53/B-06584

2.PN - 68/B-06050

3.PN - 83/8836-02

oraz obowigzujacych warunkéw bhp.

Wykonanie robét ziemnych w gruncie kat. Ill z domieszka gruntéw kat Il przyjeto w
nastepujacy sposob:
8
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Dla wykonania sieci kanalizacji deszczowej, ze wzgledu na koniecznos¢ wymiany gruntow w
zwigzku z modernizacjg — przebudowg drég i chodnikéw, a tym samym zmniejszenie ich
objetosci przyjeto wykonanie rob6t ziemnych o scianach pionowych w nastepujacy sposob:

- w wiekszosci sposobem mechanicznym o $cianach pionowych do zabudowy szalunkiem

azurowym, ze wzgledu na zagtebienie do — 4,5m, z czesciowym wywozem gruntu pod jego

wymiane, oraz czesciowo na odktad do ponownego wbudowania,

- sposobem recznym w miejscach wystepowania uzbrojenia + dokopanie wykopu pod
wykonanie podsypki piaskowej na odkiad z czesciowym wywozem pod wymiane gruntu, w
przypadku wystepowania gruntéw sypkich, nalezy zastosowac dla bezpieczenstwa szalunek
petny, jednak kazdorazowo uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz inwestorem,
udokumentowany wpisem w dzienniku budowy.

Pod wykonanie podsypki dla rur o przekroju —400, 315 i 250 mm, dno wykopu wykonac o
szerokosci 100 cm. W wykonanych wykopach przewody utozy¢ w sposéb centralny,
zapewniajgc w ten sposob prawidtowos$¢ wykonania obsypki utozonych przewoddéw .

Istniej gce uzbrojenie krzy zujace sie z wykopami nale zy zabezpieczy ¢ poprzez

obudowanie i podwieszenie w wykopie.

Zasypywanie wykopu prowadzi¢ w odwrotnej kolejnosci, po dokonaniu recznym obsypki

utozonych sieci na wysokos¢ od 25 do 30 cm ponad wierzch przewodow po ubiciu.

Zasypywanie wykopow prowadzi¢ warstwami o grubosci od 25 do 40 cm w zaleznosci od

skiadu gruntu, doktadnie go ubijajgc w nastepujgcy sposob:

pod jezdnie wskaznik is = 1,0,
pod chodniki wskaznik is = 1,0,
na pozostatych odcinkach wykonywanych wykopdéw wskaznik is = 0,85.

Biorgc pod uwage utozenie sieci deszczowej — @ 400 315 i 250 mm na gtebokosciach 2,0 + 3,0 m,

nalezy szczego6lng uwage zwrdci¢ na pojawienie sie wod gruntowych. Na projektowanej trasie sieci

deszczowej badania nie wykazaty wody gruntowej do gtebokosci — 1,5 m. Biorgc jednak pod
uwage zmienne warunki atmosferyczne w danych porach roku, a za tym idzie wahania w lustrze

wody + 0,50 m i utozenie w niektdrych miejscach kanalizacji na gtebokosci ponad — 2,0 m, w

przypadku wystgpienia wod gruntowych nalezy zastosowac¢ odwodnienie przy zastosowaniu

igtofiltrow jednostronnie w odlegtosciach — 1,0 m. Odpompowanie do istniejgcego rowu
melioracyjnego.

Uwaga: Wszelkie prace odwodnieniowe winny by € odnotowane w dzienniku budowy,
natomiast dodatkowe potrzeby uzgodnione z inspektor em nadzoru i
inwestorem, tak ze odnotowane w dzienniku z doktadnym przedmiarem.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ rowniez prace zwigzane z odwadnianiem wykopow,

wypompowywaniem lub ewentualnym obnizeniem lustra wody gruntowej zgodnie z wymogami

Pozwolenia na Budowe.

5.2.2. PODSYPKA Z DROBNEJ POSPOLKI

Po starannym wyréwnaniu dna wykopu wykona¢ podsypke z drobnej pospoétki o

maksymalnej wielkosci pojedynczych kamieni 20mm. Grubos¢ podsypki 0,15+0,20m. Podsypke o

grubosci powyzej 15 cm nalezy zagesci¢ do stopnia zageszczenia wskaznik is = 0,8. Wierzch

podsypki winien by¢ wyréwnany zgodnie ze spadkiem rurociggu.

5.2.3. ZASYPANIE WYKOPOW

Po utozeniu kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zasypke rurociggow, etapami:

» Wykonanie obsypki do wysokosci ca 30cm ponad wierzch rury, nad goérng powierzchnig
kanalizacji, zgodnie z normg PN-86/B-02480 wykonaé piaskiem Srednioziarnistym z wylgczeniem
miejsc na zlgczach. Obsypke zagesci¢c warstwami zachowujac szczegoblng ostroznosc¢ przy
zasypywaniu bokdéw rurociggu, tak zeby nie powodowaé jego unoszenia zageszczenia obsypki
wskaznik is = 0,8

e Po przeprowadzeniu prob szczelnosci z wynikiem pozytywnym i uzupetnieniu obsypki na
zlgczach oraz utozeniu tasmy identyfikacyjnej wykop zasypac¢ piaskiem zasypowym warstwami
nie wiekszymi niz 30 cm ( po zageszczeniu). Do zasypki moze by¢ uzyty przebrany grunt z
wykopOw pod warunkiem uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia oraz przy akceptacji
Inspektora Nadzoru. Zasypke ponizej 0,5 m ponizej podbudowy drdg i placow zagesci¢é do min.
wskaznik is = 0,9 powyzej zas do wskaznika zageszczenia 1,0.

Wszystkie wykopy wykonane pod powierzchnig drég oraz w strefach dla ktérych przewidziano

specyficzne wykonczenie nawierzchni, nalezy zasypaé piaskiem nawiezionym z zewnatrz.
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W strefach zieleni wykopy nalezy zasypac¢ dobrej jakosci ziemig z wykopdw, oczyszczong z
kamieni i korzeni. Badanie stopnia zageszczenia gruntu wykona¢ zgodnie z PN-62/S-04011 dla:
» podsypki powyzej 15 cm
» obsypki rurociggéw
* zasypki wykopow 15cm
Ziemia z wykopdw nie nadajgca sie do ich przysypania powinna zosta¢ wywieziona na legalne
wysypisko. Dotyczy to réwniez nadwyzki ziemi pozostatej po zasypaniu wszystkich wykopow,
W przypadku zapadniecia sie terenu z powodu nieprawidtowego wykonania prac, Wykonawca na
wlasny koszt wykona niezbedne poprawki.
Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg BN-72/8932-01 ,Roboty drogowe i kolejowe.
Roboty ziemne".
5.2.4. KANALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ | UZBROJNIE
Zasadniczg kanalizacje deszczowg w ul. Traugutta zaprojektowano z rur
PCV litych SN-8 — @ 400, 315 , 250 mm — typ ciezki na uszczelki gumowe, na podsypce
piaskowej o grubosci — 15 cm, natomiast przykanaliki z wpustow burzowych z rur PCV litych
SN-8 — @ 160mm — typ ciezki, takze na podsypce piaskowej o grubosci — 15 cm.
Uwaga: Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania,
nalezy zachowac¢ nastepujacy sposob ich wykonania:
- obsypki na przewodach PVC wykona¢ sposobem recznym do wysokosci 30 cm, ponad
wierzch rury po ubiciu,
- zageszczenie warstwy obsypki wykonac¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie,
- po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowac szalunek w jej obrebie itd.
Kanalizacje deszczowg poddac prébie cisnieniowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
tym zakresie.
Na kanalizacji deszczowej - zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z elementéw
prefabrykowanych — kregow zelbetowych beton C - 45 — @ 1200 mm
Studnie przykry¢ pilytami nad studziennymi zelbetowymi i przykryé wazami zeliwnymi o
nosnosci — 40 T, zgodnie z PN EN 124,
Studnie ustawia¢ na wykonanej wczesniej podsypce piaskowej.
Ogdlnie studnie rewizyjne wykona¢ zgodnie z PN/B10729, a zwienczenia studni wg PN-93/H-
74124. Wpusty burzowe przyjeto jako betonowe z osadnikiem o przekroju - @ 500 mm
wykonane z betonu klasy C — 45, jak dla studni kanalizacyjnych. Studnie wyposazy¢ w kraty
burzowe Zeliwne typu ciezkiego ulicznego.
Studnie ustawia¢ na wykonanej wczesniej podsypce piaskowe;j.
Kanalizacje uktada¢ catymi odcinkami pomiedzy dwiema kolejnymi studzienkami, w kierunku od
ujscia kanalizacji do jej poczatku.
Przy kazdym przerwaniu rob6t koncéwki kanalizacji nalezy zamyka¢. Nalezy réwniez przewidzie¢
ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby narazone byly na duze zmiany temperatury lub
wystawione na dziatanie stonca, w szczegdlnosci dotyczy to rur z PCV.
Nalezy takze wykona¢ podigczenia kanalizacji do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych z
zastosowaniem tulei ochronnych typ dtugi.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ Z ODBIOREM
WYROBOW L ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) Czes¢ ogoblng opisujgcg organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia
robot
» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t
e bhp,,
« wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot
« system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

10



11

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

« sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badanh laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych

Korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektora nadzoru;

b) Czes¢ szczegobtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot.

* wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

 rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* sSposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

* spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementéw robot

*» sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggng¢ zalozong jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywan jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektora nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektora nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektora nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag wplyng¢ ujemnie na
wyniki badan, Inspektora nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. POBIERANIE PROBEK
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektora nadzoru bedzie mieé zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone
przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badahn wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrodla ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inspektora nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badah dostarczonych przez Wykonawce. Inspektora nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badahn wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacjg
projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inspektora nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
« certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
« deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub; aprobatg techniczng
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1i, ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.
6.8. DOKUMENTY BUDOWY
6.8.1. DZIENNIK BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:
 date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,
 terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inzyniera,
 daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
« zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
« zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét
« dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
» wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.8.2. REJESTR OBMIAROW
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
6.8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatléw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.8.4. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) -nastepujgce
dokumenty:
» pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
 protokoly przekazania terenu budowy,,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* protokoty odbioru robét,,
» protokoty z narad i ustalen,
» korespondencje na budowie.
6.8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru,
€0 najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.
7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m? jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg
by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urz4dzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Warunki przedmiaru i obmiaru robét znajdujg sie w
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poszczegdélnych katalogach Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. WAGI | ZASADY WA ZENIA
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposOb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W
razie braku miejsca szkice mogg byé dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektora nadzoru.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
 odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,
 odbiorowi ostatecznemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postepu robét. Odbioru robdét dokonuje
Inspektora nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg ST i uprzednimi.
8.1.2. ODBIOR CZESCIOWY
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektora nadzoru.
8.1.3. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
Zasady odbioru ostatecznego robot:

» Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci ustaleniami kosztorysowych lub podobnych wydawnictwach.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

» Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

« Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Gtéwnego projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i ST.

« W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
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* W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonhczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

* W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robo6t w poszczegdélinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbidr robot obejmuje:

« odbioér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, ktérych dokonuje Inspektor Nadzoru na
pisemne zgtoszenie Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy; wyniki sprawdzenia
nalezy odnotowaé¢ w dzienniku budowy;

« odbiér ostateczny, po zakonczeniu robét- w momencie gdy Wykonawca stwierdzi, ze prace
zwigzane z zawartg umowa dotyczgcg wykonania robo6t dobiegty konca oraz ze gotowe juz
obiekty zostaly ostatecznie dopracowane, powiadamia o tym fakcie Inwestora przesytajgc
mu oficjalne pismo z formularzem zawierajgcym dane niezbedne dla przeprowadzenia
odbioru rob6t. Wniosek o dokonanie odbioru nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z polskimi
przepisami. Ponadto Kierownik Budowy zgtasza wpisem do dziennika budowy fakt
zakonczenia robot, celem potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot.

« odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)- zwotuje Inwestor

Do odbioru koncowego wykonawca winien dostarczyc¢:
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdbw jak atesty, oswiadczenia
zgodnosci;
* protokoty odbioréw czesciowych;
» protokoty badan i sprawdzen,
» dokumentacje powykonawczag
» powykonawczy operat geodezyjny,
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
» szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
» recepty i ustalenia technologiczne,
 dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty woudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
» opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie | linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
* powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.1.5. ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych i przekazania
tych rob6t wlascicielom urzgdzenh, z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot".
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY B EDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMEN TACJI
PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE D OKUMENTY |
USTALENIA TECHNICZNE
9.1. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 WRZESNIA 2004 R. W
SPRAWIE
Szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
9.2. PRZEPISY | NORMY
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi przepisami i
normami, a w szczegolnosci zgodnie z nastepujgcymi przepisami i zarzgdzeniami:
» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
« PN 86/B 02480 Grunty budowlane.
« PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odnosnie préb odbiorczych.
* BN88/8836 02 Kanalizacje. Roboty ziemne. Wymagania odnosnie préb odbiorczych.
* PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odnosnie prob odbiorczych.
< BN 75/8931 03 Pobieranie prébek gruntu do préb drogowych i typowych.
* BN 75/8931 12 Ustalanie wspofczynnika zageszczania gruntu.
« BN 75/8936 01 Drogi ruchu samochodowego. Odprowadzanie wod deszczowych Warunki
techniczne wykonania i odbioru.
« PN 92/B 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
* PN 92/B 10735 Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN 87/H 74051.00 Wtazy kanatowe. Ogblne wymagania i badania
PN 64/H 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN 93/H 74124 Zwienczenia studzienek i wpustow.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
* PN-EN 206-1 Beton-Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
* Dz.U nr 43 pdz. 430 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 r.
e Dz.U nr 71 pdz. 838 ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r.
« Wytyczne projektowania i wykonania sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych.
» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
» Zalecenia w sprawie wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie wystepowania
niskich temperatur.
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczeg6lnosci.
« Ochrona Srodowiska :P.1.0.S.
» Przepisy bezpieczenstwa pracy:B.H.P.
» Przepisy stuzb sanitarnych :SANEPID
* Przepisy przeciwpozarowe :PPOZ
e Prawo o ruchu drogowym : KODEKS DROGOWY
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