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i kier. robotami budowlanymi bez ograniczen



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ULICY WODNEJ I tAKOWE] (OD UL. WODNEJ DO UL. POZNANSKIEJ)
W MUROWANEJ GOSLINIE

Spis zawartosci programu funkcjonalno - uzytkowego:

o4 =T ol 6] -] 110X/ SRR 4
1.1.  Opis 0goIny przedmiotl ZAmMOWIENIA ..uu.iuiu it iiiiie et e e e e e e e e et e e e e e e e e eaneaneans 4
NiNiejSze ZamOWIENIE ODE I MIUIE: . e ettt et et et et et e e e e e e e e e e e a e en e en e en e e e enannennan 4
1.2. Opis wymagan Zamawiajgacego w stosunku do przedmiotu ZamoOwienia..........cceveueuiiniiniiniiinnannenns 5
70 I VAV o = To =1 o T = T o Yo o1 [ o 1 PPt 5
1.2.2. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe] ......vvvvviiiiiiiiiiiii 6
1.2.3. Wymagania dotyczace dokumentacji POWYKONAWCZE] . ..vviuiuiniiiiiieninnerenereser e eenenenenenenenes 9
1.2.4. Wymagania dotyczace realizacji robdt budowlano-montazowych.........c.coieiiiiiiiiiiiiicceeenes 9
1.2.5. ZaKres robOt | SZACUNKOWE WY CENA 1 .vutuirininesieeneereensssensnessenenensansnsssensnesrensnessarensnrenensnrenens 12

2. 0goIny 0pis PrzedmMiotu ZAMOWIENIA ...u.ueuie it eie et et et et e e et et s et e e e e e e e e e e esaeeseneeneeneenannns 13
2.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkoS¢ 0biektuU ........cvvuviiiiiiiiiiiiiii s 13
2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu ZamOWIENIa......c.veuiiriiriiniiiiieineieeeee e aneaneaneans 14
2.2.1. LOKaliZaCia INWESTY CJiuuinininiiininii e 14
2.2.2. 0= T I ES o L= = o) N 14

Przedmiotowe odcinki ul. Wodnej i takowej na dziatkach ewidencyjnych nr 866, 572/4, 838 funkcjonuja jako
droga dojazdowe do zabudowy mieszkaniowej. Obie drogi posiadajg nawierzchnie z mieszanki mineralno-
asfaltowej oraz chodniki z kostki lub ptyt betonowych, jezdnia charakteryzuje sie licznymi nieréwnosciami

powodujacymi nieptynny i powolny ruch pojazdow i PIESZYCH. c.iuiiuiiriiiiiiiiei e 14
2.2.3. WarunKi grunNtOWO-WOANE .. ...t a e s e s e e e e e 14
2.2.4. =T [o1YoTeYe =1 o XNV E=Y oY SN o] 1=y 21 o | 1= 14
2.2.5. Posiadane dokumenty formalno-prawne ........ouieiiiiiir e 15
2.3.  0gdlne wtasciwosci fuNKCIONAIN0 — UZYEKOWE .. .uuuiiiiiiiiiii e e e et e e e e e e e e e e aeans 15
2.4. SzczegoOtowe wiasciwosci FUNKCIONAIN0 = UZYtKOWE. ..uiuuiu it e e e e e e e e e e e aeans 15

3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu ZamOWIenia. .....cc.vuviririiniiiniiiiieiiineieeaeeennns 17
3.1.  Przygotowanie terenU DUAOWY ......iuiiiiiiiiiiiirsr s e e e e e e e e e e e e e e e e e n e rnenenes 17
3.2.  Wymagania dotyczace arChiteKEUry .. ...co.vuiii 18
3.3.  Wymagania dotyCZace KONSEIUKCi «vueririniueieiiniresereseeereeeea s s asasaeneenenenens e e e e e eanannnrnrnnnannes 18
3.3.1. 104 0] (o o < P 18
3.3.2. Konstrukcja drogi z mieszanki mineralno-asfaltoWe].......ocvvveiiieiiieii e 18
0 T0C T (o T o 1= A U1 o3 [= 4 = e[« 1 PP 18
3.3.4. KONSTrUKCIA SCIEZKI FOWEIOWE] .1t ttetet et ie et et et et et et et e et et e et s et e e et et e e e eaaeaeeneen e e eanaenas 18
C 0 T8 T o o 1= (g U1 o3 F= T e Yo [ 1o L P 19
3.3.6. LN T2 010 L0 T 19
3.3.1. |2 F= [T VAo Tl a1 'e] o1 U= PP PPN 19
3.3.2. RODOTY ZIBMINE e 19
3.3.3. Zageszczenie podtoza i warstw Konstrukcyjnych ........ooeiiiiii 20
3.3.4. WyKAz NOrm dla MateriatOW .. ..cuu i et e e e et e e e e e e e e et et et ea e e aneans 20
3.3.5. 152074740 X AT 12 L= 20
0 TN < T @ o Vo o o 1 PP 20
3.3.7. L= L4 TS T 1o o L1 PPN 20
3.3.8. Nasyp z gruntéw sypkich niewysadzinowych o parametrach:.........coccoviiiiiiiiiiiiniiieeeeeeens 21
3.4. Wymagania dotyczace iNStAlaC]i .....uvuiuiriiiiiiiiii e 21
3.4.1. G111V Yoy I W (5174 or.do )V - PPN 21



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ULICY WODNEJ I tAKOWE] (OD UL. WODNEJ DO UL. POZNANSKIEJ)
W MUROWANEJ GOSLINIE

3.4.1.1. Materiat sieci KanalizaCji d@SZCZOWE].....iuiieiiii it e aaeas 21
3.4.1.2. Uzbrojenie sieci kanalizacji d@SZCZOWE]. ...uiuiuiiiniiiiiriiiii i aens 21
3.4.1.3. RO Oty ZIEBMNE. e s 21
3.4.1.4. [ o]0V 22
3.4.2. Sie¢ wodociagowa i Kanalizacji SANITArNE] .....uviuiiiiiiiiiii e 22
S 20 30C T ] (=Yoo - oY1\ Tov.4- [P PTPRPR PR 23
3.4.4. Przebudowa sieci telekomunikacyjnyCh... ..o 23
3.4.5. Budowa kanatu teChnNOlOgiCZNEgO0. ... .veieiiiiii e e e e eens 23
3.4.6. Przebudowa sieci o$wietlenia drogowego i likwidacja kolizji sie¢ elektroenergetycznej ............... 25
3.5. Pozostate urzadzenia infrastruktury podziemne] ... 28
3.6. Wymagania dotyczace zagospodarowania tereNU.........vuvieiiiiiiiiiii e e s e aaenaaenes 28
3.6.1. A T=] =1 o PR 28
3.6.2. L L Aol 1= 28
3.6.3. NaSAAZENIA ZASEEPCZE 1.uiuiiiiiiiiii e 28
3.7. TymcCzasowa OrganiZacja FUCKU .....eieieieiies e s e e s e e s a s a s a e e e e e s e e e e e e e e e e nrnrnrnrnnes 28
3.8.  Stala organizacja FUCKHU ... .o.iu i 28
4, Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych. ..o 29
4.1.  Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych .........cc.iiiiiiiiii 29
4.1.1. L L] (=T N 29
4.1.2. ==Y o = PP 34
4.1.3. 1] 5. 7= 35
4.1.4. L= 1= oo T P 35
4.1.5.  WYKON@NIE FODOE L.ttt ettt e ettt et et e e e et et e e et et et et e e e e e e ean 35
v R ST (o] a1 o) =Y =1 e Tt o] o S 36
O A @ | o o o - [l o] o Yo PP 39
4.1.8. (076 ]]16] g o] T | AT TP PR 40
77 < TR oY I = XV2= o - 1 Lo Y= RPN 41
IT CZESC INFORMAGCYINA ..vveeiieeeetietttteee e e e e e e e ettt e e e e e e e oottt et e e e e e e e e eesaaaaeeeeeeeseeaabaaaeeeeeeeseesstraaaneeeeeaas 43
5. Wykaz dokumentow jakie posiada ZamaWi@jaty: «eeeeeeererreureneeneeneeneteenreneeeeeenesneseenernrenerneenennennes 43
6. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego........... 43
8RR oA = ol A YU ] (0 1T T 45
LY N 4 1 46



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ULICY WODNEJ I tAKOWE] (OD UL. WODNEJ DO UL. POZNANSKIEJ)
W MUROWANEJ GOSLINIE

I CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji, odbioru
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w opisie ogdlnym Zamowienia, jakie moga wystapi¢ w
trakcie opracowania projektu oraz jakie wynikng =z optymalizacji przyjetych rozwigzan w tym
elementow wynikajacych z uzyskania nowej decyzji $rodowiskowej nie beda powodowaty zmiany
zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie moga wplynaé na przedluzenie czasu ukonczenia
przedmiotu zamowienia.

Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak i jego zatacznikach typu: ma by¢,
nalezy przewidzie¢, nalezy zaprojektowac, nalezy wykona¢, powinien spetni¢ itp. Oznaczajg wyraznie dla
Wykonawcy: polecenie wykonania. Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem
decyzji oraz zezwolen na realizacje, wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, oddanie do
uzytkowania zadania pn.: ,ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ULICY WODNEJ I £tAKOWE] (OD UL. WODNEJ DO UL.
POZNANSKIEJ)W MUROWANEJ GOSLINIE”.

Niniejsze zamoéwienie obejmuje:

e wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z dochowaniem niezbednej szczegdtowosci oraz
niezbednych pozostatych projektéw, np.: organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, projekty
warsztatowe oraz inne, jak réwniez przeprowadzenie wymaganych badan, sprawdzen, pomiardw, itd.
niezbednych dla nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia;

e uzyskanie wynikajacych z przepisdw opinii, uzgodnien, pozwolen administracyjnych, decyzji, zgod i
zatwierdzen oraz odstepstw od obowigzujacych przepisow jezeli zajdzie taka koniecznosg;

e wykonanie opinii, ekspertyz i uzgodnien niezbednych do prawidtowego wykonania dokumentacji
projektowo - kosztorysowej i zrealizowania robdt budowlanych, np. uzgodnienia z gestorami sieci
zlokalizowanymi na terenie przedmiotowej inwestycji itp.;

e uzyskanie rygoru natychmiastowej wykonalnosci decyzji Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej
przedmiotu zamdwienia;

e sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR);

e uzgodnienia z wtasciwq jednostka czasowej organizacji ruchu na czas realizacji Inwestycji;

e zapewnienia wszelkich mediéw niezbednych na czas realizacji inwestycji;

e przeprowadzenie wszystkich niezbednych, zaprojektowanych prac rozbiérkowych;

e przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem ochrony terenu w trakcie realizacji;

e wykonanie robdét budowlano - montazowych: na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej oraz na podstawie uzyskanej w imieniu Zamawiajacego decyzji Zezwolenia
na Realizacje Inwestycji Drogowej oraz w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
zamowienia;

e uprzatniecie po zakonczeniu Inwestycji zaplecza budowy oraz terenu budowy;

e zapewnienia wszelkich mediéw niezbednych do uzytkowania Inwestycji (kanalizacja opadowa, energia,
itp.);

. przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z
potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia o przekazaniu wynikéw zgtoszonych prac geodezyjnych do
odpowiedniego organu administracji Geodezyjnej i Kartograficznej;

e przeprowadzenie wszelkich préb, badan i ekspertyz, ktore potwierdzg jako$¢ wykonanych robédt
budowlanych, wraz z opracowaniem protokotdw z przeprowadzonych préb, badan i ekspertyz, jesli
zajdzie taka koniecznos$c;

e przygotowanie dokumentacji powykonawczej;

e przeprowadzenie odbiorow oraz oddanie do uzytkowania drogi publicznej albo w trybie skutecznego
zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy na podstawie art.
54 p.b. lub w drodze uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na uzytkowanie na
podstawie art. 55 p.b.;

e przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji budowy wraz z dokumentacjg powykonawcza;

e przygotowanie zestawienia majatku powstatego w wyniku realizacji inwestycji oraz zestawienie
$rodkow trwatych powstatych w wyniku budowy obiektu zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym;

e przygotowanie zestawienia majatku zlikwidowanego w wyniku realizacji inwestycji;

e zapewnienie kierownika budowy posiadajacego uprawienia do kierowania robotami budowlanymi o
specjalizacji odpowiedniej do charakteru prowadzonych prac drogowych, sanitarnych, elektrycznych i
telekomunikacyjnym;
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1.2, Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zamoéwienia
1.2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowga i na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej wykona roboty budowlano - montazowe.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie roboty byty wykonane w sposdéb powodujacy najmniejsze utrudnienia w
funkcjonowaniu ruchu pieszego i jezdnego w obrebie wykonywanych prac. Wykonawca zobowigzany bedzie do
przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za efekty dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robét budowlanych;

e zabezpieczenia interesow 0sob trzecich;

e ochrony $rodowiska;

. warunkéw bezpieczenstwa pracy oraz ochrony przeciwpozarowej;
e warunkdéw bezpieczenstwa ruchu pieszego i jezdnego.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robdt maja spetnia¢c wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca
bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi
przepisami i posiadajag wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot. Kontroli Zamawiajacego bedq w szczegdlnosci
poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed ich skierowaniem do realizacji - w
aspekcie ich zgodnosci z Programem Funkcjonalno Uzytkowym oraz warunkami Umowy;

e stosowane materiaty i urzadzenia, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie
do obrotu oraz zgodnosci parametréow z danymi zawartymi w specyfikacjach (STWiOR);

e  sposob wykonania robdt w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowag
i specyfikacjami (STWIOR).

Dla potrzeb zapewnienia wspoipracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt oraz
dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w zakresie
wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien Umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie
kierownika budowy posiadajacego uprawienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalizacji odpowiedniej
do charakteru prowadzonych prac elektrycznych i ewentualnie kierownikdow robot branzowych.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorédw robot:

. odbiory czesciowe,
. odbior koncowy
. odbidr ostateczny (po uptywie okresu gwarancji i rekojmi).

Wykonawca jest zobowigzany w ramach zamoéwienia do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym sie
do uzytku, a dalej do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zaméwienia. Do robot tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja robdt budowlanych,
zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich, ochrony s$rodowiska, tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz
jezdnego na czas prowadzenia robdt, spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow
bezpieczenstwa ruchu pieszego oraz jezdnego, zabezpieczenia robdt przed dostepem o0sob trzecich,
zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa, itp.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje
powykonawczg.

Zadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za projekt i
obliczenia. Kazda konieczna zmiana wprowadzona przez Wykonawce musi zostal zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotowego zamoéwienia do przeniesienia na
Zamawiajacego autorskich praw majatkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji projektowej.
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Ewentualne, konieczne do realizacji zamowienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary
Wykonawca wykona we wilasnym zakresie. Wszelkie optaty administracyjne, obstuga geodezyjna
oraz przygotowanie map niezbednych dla realizacji zamoéwienia lezy po stronie Wykonawcy.

1.2.2. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ m.in.: czes¢ rysunkowg i czes¢ opisowq, niezbedne uzgodnienia
formalno - prawne wynikajace z dokumentacji projektowej (np. decyzja o dodatkowej wycince drzew, zajecie
czesci chodnika, czesci pasa jezdni na czas wykonywania robét, ... itp.) oraz cze$¢ dotyczacq niezbednych
rozbidrek.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania niezbednych biezacych uzgodnien
z Zamawiajacym na etapie projektowania dotyczacych przedmiotu zamoéwienia (m.in. np.:
lokalizacja osprzetu oraz poszczegélnych elementéw dotyczacych rodzaju zastosowanych
materiatldw, rozwiazan, technologii, kolorystyki, faktury zastosowanych elementéow itp.), a po
wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia tego projektu
Zamawiajacemu do akceptacji. W razie stwierdzenia wad lub usterek w przekazanej dokumentaciji,
za ktére Wykonawca odpowiada, Zamawiajacy jest uprawniony do 2zadania poprawienia tej
dokumentacji w trybie niezwlocznym. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ poprawienia wykonanej
dokumentacji w zakresie wad i usterek.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwiazania projektowe zastosowane w opracowanej
dokumentacji projektowej.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbednych do prawidtowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia, a w szczegolnosci:

e opracowanie dokumentacji projektowej w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (w wersji
edytowalnej i nieedytowalnej).

e wystapienie o wydanie decyzji Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej

e odpowiednio wczesnie przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji Zezwolenia na Realizacje Inwestycji
Drogowej, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ zamawiajgcemu dokumentacje projektowa do
zatwierdzenia.

Wykonawca na etapie realizacji projektu zobowigzany jest do:

1) opracowania projektu budowlanego (w tym projektu technicznego),

2) opracowania projektow wykonawczych wszystkich branz,

3) sporzadzenia przedmiaréow robot, zestawien warto$ci materiatow i robdt oraz szczegdtowych
specyfikacji technicznych,

4) przygotowania materiatdw (operatéow) stanowiacych zalacznik do wniosku oraz uzyskanie
pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen jak i korzystanie ze $rodowiska,

5) opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:

a. opracowania aktualnej mapy do celdw projektowych, odzwierciedlajacej faktyczny
stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz wykonania niezbednych pomiaréw
uzupetniajacych i sprawdzajacych aktualno$¢ podktadéw geodezyjnych w miejscach
charakterystycznych. Mapa ma by¢ w formie cyfrowej, ktérej obiekty przedstawione
sq w formie obrazéw wektorowych. Mapa powinna by¢é wynikiem bezposrednich
pomiardw geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Wykonawca opracuje plik
LAxt” w wersji elektronicznej okreslajacy liste punktéw lokalizujacych obiekt w terenie
z podaniem wspoétrzednych punktdw pomiarowych oraz ich rzedne wysokosciowe w
odniesieniu do reperdw niwelacji panstwowej,

b. ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajacymi inwestycji
oraz opracowanie stosownej dokumentacii,

c. opracowanie map (odrebny arkusz mapy dla kazdej dziatlki) zawierajacych projekty
podziatu nieruchomosci oraz niezbednych wykazéw zmian gruntowych, zgodnie z
przepisami odrebnymi. Jesli zajdzie koniecznos¢ wykonania dodatkowych projektow
podziatu gruntéw Wykonawca wykona je w ramach ceny kontraktowej,

d. wyznaczenie i stabilizacja granic pasa drogowego, (oznakowanie  stupkami
granicznymi oraz stupkami PD co 100m oraz w punktach charakterystycznych) oraz
opracowanie dokumentacji geodezyjnej,

e. inwentaryzacja naktaddw rzeczowych na przejmowanych nieruchomosciach (w tym
dokumentacji fotograficznej na dzien wydania ZRID) przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu oraz sporzadzenie protokotu z inwentaryzacji,
ktdry musi zostaé podpisany przez Zamawiajacego i wiasciciela nieruchomosci
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6) Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej Nalezy wykona¢ badania geotechniczne i
przekopy probne zgodnie m.in. z przepisami rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych.

Badania geotechniczne nalezy wykonac¢ w szczegolnosci:

a. pod obiekty drogowe:

i. wzdluz pasa drogowego nalezy wykonac¢ 1 odwiert maksymalnie co 50 m mijankowo
przy prostych warunkach i 1 odwiert maksymalnie co 25 m mijankowo przy
warunkach
ztozonych, odwierty do warstwy nosnej min. 2,0 m, nalezy liczy¢ od spodu proj.
konstrukcji lub spodu kanalizacji,

Plan i zakres badan konstrukcji nawierzchni oraz podtoza gruntowego nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

7) Wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiaréw.
8) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego i na jego rzecz:
a. Wszystkich warunkéw technicznych przebudéw, uzgodnien i zatwierdzen wymaganych
prawem;
b. Wszystkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen, decyzji i zgéd niezbednych do wykonania
kontraktu;
c. Odstepstwa od warunkéw technicznych (jezeli zajdzie taka konieczno$¢) na warunkach
Zamawiajacego i za jego zgoda.

9) Wykonanie projektéw spetniajacych obowigzujace przepisy i normy dla budowy, przebudowy Ilub
likwidacji urzadzen infrastruktury technicznej nad i podziemnej (urzadzenia teletechniczne,
urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych).

10) Opracowanie projektéow budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz, rysunkéw lub innych
dokumentdw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdét budowlanych,
montazowych, dokfadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania, z uwzglednieniem wymagan:

a. obowigzujacych ustaw i rozporzadzen,
b. niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,
c. warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych.

11) Przygotowania na wilasny koszt w szczegolnosci:
a. materiatbw do wnioskéow oraz wnioskow: o zatwierdzenie projektu prac geologicznych
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, pozwolenia wodno-prawnego i innych decyzji
administracyjnych, uzgodnien, pozwolen, opinii etc., na podstawie ktéorych Wykonawca w
imieniu  Zamawiajacego uzyska niezbedne decyzje administracyjne, uzgodnienia,
pozwolenia, opinie etc.

b. karty informacyjnej przedsiewziecia w przypadku zmiany decyzji $rodowiskowej oraz
wszystkich dokumentéw i opracowan (m.in. raport odziatywania na srodowisko, jesli organ
wydajacy decyzje natozy obowigzek jego opracowania) niezbedne do uzyskania decyzji
$rodowiskowej.

12) Uwzglednienia dodatkowych wymagan wynikajacych z uzyskanych: warunkéw, decyzji oraz
opinii uzyskiwanych na potrzeby wydania decyzji pozwolenia na budowe. Po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego dla tych rozwigzan Wykonawca umiesci je w projekcie i zrealizuje.

13) Nieodptatnego uzgodnienia projektdw skierowanych przez Zamawiajacego (w okresie trwania umowy)
zwigzanych z:
a. lokalizacja w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami,
b. budowg lub przebudowg wiaczen do drogi wojewddzkiej drdég innych kategorii oraz
zjazdow na obszarze objetym umowa.

14) Nieodptatnego opiniowania uzgodnien zwigzanych z przedmiotem zamowienia.

15) Uzyskania pozytywnej opinii organu zarzadzajacego ruchem dot. geometrii proj. drogi — w przypadku
zmiany geometrii wzgledem opracowanej koncepdji.

16) Opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych na
wszystkie elementy realizowanych robot oraz opracowania przedmiaru robdt.

17) Opracowania projektow statej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i
zatwierdzenia tych projektéow przez Organ Zarzadzajacy Ruchem - zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszg uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu w
trakcie realizacji robét.

18) Wykonania wszelkich koniecznych nowych opracowan i pozyskania niezbednych do realizacji
zamowienia warunkow technicznych, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych itd.
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19) Sporzadzenia (wykonania) wszelkich inwentaryzacji (w tym zieleni), ocen, ekspertyz,
pomiardw i badan terenu i istniejacych obiektéw i urzadzen. W tym zakresie nalezy rowniez
dokonac¢ analizy dostepnosci komunikacyjnych dziatek potozonych przy projektowanej drodze.

20) Prowadzenie dziatan promocyjnych.

21) Sporzadzenie wszelkich opracowan wynikajacych z dostosowania dokumentacji projektowej do uktadu
wspotrzednych sytuacyjnych oraz ukfadu wysokosciowego aktualnie obowigzujacych na terenie
inwestycji.

22) Sporzadzenie wszelkich projektéw zwigzanych z organizacjg robot i placu budowy, gospodarkag
odpadami.

23) Opracowania projektu zieleni.

24) Sporzadzenie wszelkich projektédw technologicznych i montazowych.

25) Sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektow budowlanych.

26) Przeniesienia praw autorskich.

27) Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robdt budowlanych.

28) Prezentacja z postepdéw prowadzonych prac - raporty miesieczne.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaréw,
kosztorysow i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych i weryfikacji zawartych w nim
danych pod wzgledem zgodnosci z umowg i programem funkcjonalno - uzytkowym - przed skierowaniem
projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.

Zestawienie poszczegdlnych elementow dokumentacji projektowo - kosztorysowej, ktore
Wykonawca jest zobowiazany przygotowac:

e wykonane opinie, ekspertyzy [wg 1)] - 4 szt.

e uzyskane uzgodnienia, pozwolenia, decyzje [wg 2)] - 1 szt. oryginat + 3 szt. kopia

e  projekt budowlany [wg 3)] - 5 szt.

e projekt wykonawczy [wg 4)] - 4 szt.

e przedmiary robdt [wg 5)] - 2 szt.

e  kosztorysy inwestorski wykonane metodg szczegotowq z rozbiciem na R, M i S [wg 6)] - wszystkich
branz - 1 szt.

e kosztorys wykonany metodg szczeg6towq z rozbiciem na R, M i S, obejmujacy zakres wykonywanych
przez wykonawce robdt, stanowiacy rozbicie ceny ofertowej w celu  czesciowego rozliczenia robot
[wg 7)], - 2 szt.

e informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [wg 8)] - 5 szt.

e szczego6towe specyfikacje wykonania i odbioru robdt [wg 9)] - 2 szt.

. harmonogram rzeczowo - finansowy, w rozbiciu miesiecznym [wg 10] - 2 szt.

Dokumentacja powinna by¢ przekazana réwniez w wersji elektronicznej tozsamej z wersja
drukowana. Wersja elektroniczna musi umozliwia¢ odczytanie plikow w programach Adobe Reader i
MS Word, a kosztorysy i przedmiary takze w ATH. Przekazana wersja elektroniczna dokumentacji
powinna rowniez umozliwia¢ odczytanie plikbw w programach AutoCAD

Dokumentacja projektowa powinna przedstawiac szczegotowe usytuowanie wszystkich urzadzen i ich parametry
wymiarowe oraz techniczne, szczegotowa specyfikacje (ilosciowq i jakosciowa) urzadzen i materiatow.

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ informacje Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wszelkie optaty
administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien, opinii i
decyzji, Wykonawca powinien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa musi by¢ na biezaco konsultowana z Zamawiajacym
i dostarczona do Zamawiajacego celem jej wstepnej oraz ostatecznej akceptacji, w terminie odpowiednim i
umozliwiajacym jej sprawdzenie, z uwzglednieniem czasu na ewentualne korekty i poprawki.

Dokumentacja projektowa winna spetnia¢ wymagania Zamawiajacego w zakresie rzeczowym oraz spetniaé
wymagania przepisow, w tym ustawy Prawo Budowlane w zakresie prawidlowosci procesu budowlanego.
Powinna ona by¢ opracowana przez wykwalifikowanych projektantéw zgodnie z polskim prawem budowlanym i
polskimi normami lub odpowiednimi standardami Miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z najnowsza
praktyka inzynierska i najlepszg dostepna technika.

Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje w diugim okresie przy najnizszych
kosztach eksploatacji, jak réwniez mozliwo$¢ szybkiego reagowania w sytuacji awarii. Wykonawca zobowigzany
jest zapewnié, ze projektanci bedq do dyspozycji Zamawiajacego az do daty uptywu gwarancji na przedmiot
Umowy.



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ULICY WODNEJ I tAKOWE] (OD UL. WODNEJ DO UL. POZNANSKIEJ)
W MUROWANEJ GOSLINIE

Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ oswiadczenie Wykonawcy o jej kompletnosci, zgodnosci z
obowigzujacymi dla tego rodzaju zamdwienia przepisami prawa oraz posiada¢ wymagane decyzje i pozwolenia
administracyjne oraz wszelkie uzgodnienia,

Dokumentacja projektowa powinna by¢ skoordynowana i wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢,

Dokumentacja projektowa powinna okres$laé parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan
materialowych, wybranej technologii, maszyn, urzadzen, wyposazenia wraz z informacja wizualng w
niezbednym zakresie,

Przyjete rozwigzania dotyczace materiatow, urzadzen i wyposazenia technologicznego w dokumentacji
projektowej musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego przed przystgpieniem do prac projektowych pod
rygorem nie przyjecia dokumentacji do realizacji.

W dokumentacji projektowej powinna znalez¢ sie informacja o pracach prowadzonych w terenie zalewowym
oraz specyfikacja wymagan stawianych przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej.

1.2.3. Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru wykonanych przez Wykonawce robdt, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza stanowigca zbior dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym m.in.:

. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz szkice, operaty i wykonanych inwentaryzacji w trakcie
realizacji obiektu, a takze o$wiadczenia geodety o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania terenu

e dokumentacje projektowg z naniesionymi podczas realizacji zamdwienia zmianami,

e oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnos$ci wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
zatwierdzong dokumentacja projektowa oraz obowigzujacymi przepisami,

e oryginat dziennika budowy,

e Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych préb i atesty na zastosowane i
wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

¢ dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajgcemu na wbudowane urzadzenia przez Wykonawce,

. wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawozdan,
badan, prob a w szczegdlnosci protokoty odbioru robdt branzowych objetych zamoéwieniem,

e instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen wbudowanych w ramach przedmiotu umowy,

e dla wszystkich instalacji elektrycznych - protokoty badan rezystancji i izolacji przewodoéw elektrycznych
oraz pomiary elektryczne uziemienia stupow,

e dla opraw oswietleniowych badania natezenia oswietlenia,

e dokumenty potwierdzajace utylizacje (odbidr) $mieci, gruzu, nadmiarowego gruntu, humusu

e oraz pozostate niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Ptyte CD/DVD jako zatacznik do dokumentacji powykonawczej powinna zawiera¢ kompletna wersje
elektroniczng dokumentacji w postaci edytowalnej i nieedytowalnej wraz inwentaryzacja
geodezyjna. Plik zawierajacy inwentaryzacje geodezyjna powinien byé w formacie .dwg lub .dxf.
Informacja w nim zawarta powinna obejmowa¢ tylko wybudowana w ramach zadania
inwestycyjnego infrastrukture, skalibrowana do ukiadu 2000 (uklad wspoéirzednych obowiazujacy w
miescie Poznaniu) oraz powinna by¢ osadzona w prawidlowym uktadzie wspoéirzednych.
Dokumentacja bez wersji cyfrowej nie bedzie przyjmowana do akceptacji.

1.2.4. Wymagania dotyczace realizacji robot budowlano-montazowych
Zamawiajacy stawia nastepujace ogolne wymagania dotyczace realizacji robdt budowlano - montazowych:

1. Realizacji robét w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze po wytyczeniu
robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

2. Usuniegcia kolizji z urzadzeniami obcymi po przez przebudowe lub zabezpieczenie oraz uzyskanie od ich
wiascicieli lub zarzadcow, warunkdéw technicznych, pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen na przebudowe
lub likwidacje urzadzen infrastruktury technicznej. Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt
zapewni nadzor ze strony wiasciciela sieci.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

Poniesienia kosztow ochrony saperskiej terenu robdt w tym rozpoznanie i usuniecie
niewypatow/niewybuchdw.

Poniesienia kosztow biezacego oraz zimowego utrzymania drdg i ulic bedacychw obrebie terenu
objetego realizowang inwestycja.

Poniesienia kosztow uzyskania wszelkich dodatkowych zezwolen wymaganych w celu prowadzenia
robot (w szczegdlnosci pozwolenia na tymczasowg zmiane organizacji ruchu, pozwolenia na zajecie
pasa drogowego, pozwolenia na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym).

Poniesienia wszelkich kosztdw wyniktych z tytutu wymaganego nadzoru wiascicieli sieci i urzadzen,
kosztow wymaganych odbiordw itp.

Poniesienia kosztéw czasowego zajecia nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robot w
zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych drég publicznych.
Poniesienia wszelkich kosztdw zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien dotyczacych wytaczen urzadzen
infrastruktury technicznej u odpowiednich gestoréw sieci.

Przekazania zrealizowanych obiektdw ich zarzadcom za zgoda Zamawiajacego.

Prowadzenia pomiarédw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji
technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robét laboratorium drogowym, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego i sktadania co miesiecznych raportéw z wykonanych pomiaréw i badan za dany
miesigc.

Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiardow ilosci zamawianych robét.

Dokonania uzgodnien z zarzadcami drég publicznych, wewnetrznych oraz wtascicielami nieruchomosci
w zakresie przywrdcenia drdg oraz nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy
do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robot oraz zrealizuje ww. zobowigzania. Dlatego przed
rozpoczeciem robdt lub uzytkowaniem ww. Wykonawca sporzadzi dokumentacje inwentaryzacyjna.
Wykonania petnej rekultywacji terenéw zajetych przez zaplecza budowy, zaplecza

techniczne, sktadowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe - wykonane na potrzeby

Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenéw przeksztatconych przez

Wykonawce,

Przeprowadzenia robdt w taki sposdb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego

ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do terenow przylegtych, a w tym do kazdej

dziatki sasiadujacej z projektowang inwestycjq.

Przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejacych drdg na ktérych bedzie sie odbywatruch pojazdow
ciezkich zwigzany z budowa. Inwentaryzacje przeprowadzi¢ w obecnosci zarzadcy danej drogi oraz
Inzyniera Kontraktu i sporzadzi¢ protokét z przeprowadzonej inwentaryzacji (przed i po inwestycji).
Protokot powinien by¢ zaakceptowany przez obie strony.

Przeprowadzenia inwentaryzacji istniejacych budynkoéw zlokalizowanych w poblizu prowadzonych
robot.

Utrzymania drogi od chwili przejecia placu budowy. Ponadto, w przypadku zorganizowania ruchu na
czas wykonania robot z wykorzystaniem drég objazdowych, drég na potrzeby transportu materiatow
budowlanych w czasie trwania objazdu nalezy na biezgco utrzymywacé drogi objazdowe (w tym
utrzymanie zimowe), a po zakonczeniu robot nalezy przywrdécic ich stan pierwotny. W ramach
powyzszego nalezy rozumiec takze ewentualny remont nawierzchni badZ poboczy zniszczonych na
skutek ruchu wynikajacego z budowy nowej drogi i objazdu.

Zapewnienia, na czas wykonywania Robot, zespotu srodowiskowego w celu zagwarantowania czynnej
ochrony flory i fauny oraz uzyskiwania niezbednych decyzji i pozwolen, a takze podejmowania innych
dziatan wynikajacych z decyzji organdéw ochrony $rodowiska i prowadzenia dziatan interwencyjnych.
Nadzér nad prawidtowosciag dziatania zespotu srodowiskowego sprawuje nadzoér przyrodniczy z
ramienia Inzyniera Kontraktu. Sposéb realizacji dziatan podlega uzgodnieniu przez Inzyniera
Kontraktu. Zespdt, w zaleznosci od potrzeb, winien sktadac sie z nastepujacych specjalistow m.in.:
entomologa, herpetologa, ornitologa i dendrologa. W ramach prac zespotu srodowiskowego nalezy
przeprowadzi¢ biezaca obserwacje przygotowania Wykonawcy do prowadzenia Robdt oraz sposobu ich
prowadzenia w zakresie zgodnosci z wydanymi decyzjami i obowigzujacymi przepisami ochrony
$rodowiska i przyrody.

Zawiadomienia Organu Zarzadzajacego Ruchem na drogach gminnych o zamiarze przystgpienia do
rozpoczecia wykonania oznakowania poziomego w celu ostatecznej weryfikacji przyjetych rozwigzan.
Zawiadomienie powinno by¢ skierowane po wytrasowaniu oznakowania poziomego, a przed jego
wykonaniem w terminie co najmniej 2 dni roboczych przed tg czynnoscia.

Stosowania zatozen specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

Przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzadzania operatu kolaudacyjnego , ktéry ma
zawiera¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz cen, protokoty
odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, polise ubezpieczeniowg protokdt przekazania placu
budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materiatow,
recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw,
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34.

35.

36.

38.

39.

40.

sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikdw badan i pomiardw,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (wraz z kopig mapy zasadniczej), rozliczenie finansowe,
protokét odbioru koncowego robét, karta informacyjna odbioru robot, oswiadczenie kierownika budowy
o wykonaniu robét zgodnie z przepisami. Operat nalezy dostarczy¢ w dwdch egzemplarzach w wersji
papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf).

Przygotowania dokumentow do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia zakonczenia robdt, a
takze dokonania wszelkich uzupetnien wynikajacych z zgdania organu.

Zastosowane materiaty i wyroby budowlane musza posiada¢ aktualne dokumenty wydane przez
upowaznione do tego urzedy potwierdzajace mozliwos$¢ zastosowania ich do robot budowlanych
(ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.; Dz.U. z 2016, poz. 290.),

Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty formalno - prawne
potwierdzajace wymagane klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez
akredytowane laboratoria badawcze.

Elementy, materiaty, technologie wprowadzane na budowe na podstawie projektéw warsztatowych
dostawcow - producentéw, muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz
standard uzytych materiatdw nie powinien by¢ gorszy niz podany w Programie Funkcjonalno
Uzytkowym.

Przed rozpoczeciem robot Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzadzenie
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, projektu organizacji placu budowy, uwzgledniajac specyfike
obiektu i warunki prowadzenia robét.

Zgodnie z wymogami Zamawiajacy powota Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robdt zasadniczych
i branzowych a Wykonawca zapewni Nadzor Autorski w ramach zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia uczestnictwa projektantéow przygotowujacych
dokumentacje projektowa przy realizacji robdt w ramach nadzoru autorskiego. Szczegdlnej kontroli
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego bedg poddane roboty budowlane ulegajace zakryciu luz
zanikajace pod katem ich zgodnosci z projektem, przepisami technicznymi, a przede wszystkim z
uwarunkowaniami w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania.

Obowigzki projektanta szczegotowo okreslone sg w Ustawie Prawo Budowlane (art.20).

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia pomieszczenia do prowadzenia narad
koordynacyjnych na budowie.

Narady koordynacyjne odbywac sie w terminach ustalonych z Zamawiajacych.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedtozy Zamawiajagcemu o$wiadczenia Kierownika Budowy o
podjeciu obowigzkdéw wraz z kopiami uprawnien i zaswiadczen potwierdzajacych wpis do wtasciwej izby
samorzadu zawodowego.

Wykonawca ma prawo zmienic¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem
wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajacego i uzyskania jego akceptacji oraz pod warunkiem,
ze osoby te posiadajg odpowiednie przygotowanie, doswiadczenie i uprawnienia, ktdre nie sg nizsze niz
0s6b wymienionych w wykazie stanowigcym zatacznik do oferty.

Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie czesci robdt podwykonawcom tylko za zgoda,
Zamawiajacego (uzyskana w formie papierowej). Wszelkie szkody wyrzadzone w mieniu (w tym m.in.
uszkodzenie drdg dojazdowych) bedg traktowane jako uszkodzenia popetnione przez Gtéwnego
Wykonawce.

Na wszelkie elementy pochodzace z rozbidrek dokonanych na placu budowy w trakcie realizacji robdt
Wykonawca okaze dokumenty, wg ktérych materiat zostat przekazany odpowiednim odbiorcom
materiatéw statych.

W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia wtasciwych warunkéw
ochrony $rodowiska zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci:

ograniczenie emisji hatasu w trakcie wykonywania robot,

nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych,

nie dopuszczenie do zanieczyszczenia ulic sasiadujacych z budowa,

ochrona zieleni.

. Za bezpieczenstwo na placu budowy, organizacje pracy, zabezpieczenie placu budowy przed wejsciem

0séb nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne) budowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlane odpowiada Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowego. Harmonogram
musi potwierdzi¢ realnos¢ terminu wykonania zamoéwienia.

Koszty za zuzycie wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenie $ciekéw socjalno - bytowych w
czasie trwania inwestycji obcigzaja Wykonawce. Olicznikowanie wody i pradu nalezy do Wykonawcy,
ktory zobowigzany jest do biezgacego regulowania optat za ich zuzycie.

W trakcie realizacji robét nalezy bezwzglednie zachowac przepisy o ochronie $rodowiska zwigzane z
ochrong drzew na placu budowy (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody — Dz. U. z
2015, poz. 1651 z pézn. zm., Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004r. w
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sprawie optat dla poszczegdlnych rodzajow i gatunkéw drzew — Dz. U.

z 2004 r. nr 228, poz. 2306 z pdzn. zm., Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 16 pazdziernika
2007r. w sprawie stawek optat za usuniecie drzew i krzewdw oraz kar za zniszczenie zieleni na rok
2008 - Monitor Polski Nr 77/2007, poz. 828 - corocznie nowelizowane, tak aby nie dopusci¢ do
pogorszenia stanu zdrowotnego istniejacych i pozostajacych zadrzewien. Wykonawca odpowiada za
dobrostan istniejacej zieleni i ponosi koszty zwigzane z jej ewentualnym uszkodzeniem.

41. Po zakonczeniu prac, przed catkowitym odbiorem koncowym zamoéwienia Wykonawca na swdj koszt i
wiasnym staraniem zobowigzany jest uporzadkowac plac budowy, oprézni¢ go ze swoich materiatéw i
urzadzen, usuna¢ tymczasowe zaplecze budowy, wszelkiego rodzaju gruz, odpady i $mieci zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach - Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z pdzn. zm.

42. Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych materiatéw niz podane w
Programie Funkcjonalno Uzytkowym, pod warunkiem zapewnienia materiatéw réwnowaznych, nie
gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takiej sytuacji na Wykonawcy cigzy¢ bedzie obowigzek
przedtozenia Zamawiajagcemu stosownych dokumentow stwierdzajacych, ze proponowane materiaty
zamienne nie sg gorsze od projektowanych oraz uzyskania zgody Zamawiajacego na ich
wprowadzenie.

43. Wykonawca zobowigzany bedzie do udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom na zadanie
Zamawiajacego w zakresie realizacji innych robdt, wykonywanych na zlecenie Zamawiajacego.

1.2.5. Zakres robot i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu roboét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

1) wynikami szczego6towych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

2) wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

3) wynikami opracowan wtasnych,

4) zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

5) wywiadem geodezyjnym,

6) analizg materiatéw dotyczacych planowanych inwestycji (narady koordynacyjne dawniej ZUD).

Wykonawca musi mie¢ swiadomosé, ze rodzaje robot opisane w Programie funkcjonalno -
uzytkowym sa orientacyjne i pogladowe i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej (wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan
projektowych).

Szczegobtowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robot stanowia ryzyko Wykonawcy i
nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ swiadomos$¢ wysokiego stopnia ztozonosci, rozmiardw i
wymogow przedmiotu zamowienia i ze wartos¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktére moga byc
zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkéw i wymogdw wynikajacych z umowy.
Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy
okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze wartos¢ robdt okreslona w
WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidiowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy
koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu zamoéwienia i ze wykonawcy
nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do
takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.
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2. 0goiny opis przedmiotu zamoéwienia

2.1.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosc¢ obiektu

1) Ul Wodna

L.p. Parametr ETAP 1
1 Kategoria drogi L
2 Kategoria ruchu KR3
3 | Predkos$¢ projektowana 30 km/h
4 Liczba jezdni 1
5 | Liczba pasoéw ruchu 1
6 Szer. pasa ruchu 4,5m
7 | Szeroko$¢ chodnika 2,0m
8 | Obcigzenie naw. 100 kN/o$
9 Poch. poprzeczne 2% dostosowane do odwodnienia
10 | Min. poch. podtuzne 0,30%
11 | Max. poch. podtuzne dla drég ppoz. 5%
12 | Dtugosé 291,70 m
13 | Powierzchnia jezdni 1329,30 m?
14 | Powierzchnia chodnika 1230,34 m?
15 | Powierzchnia zjazdédw 296,42 m?
16 | Odwodnienie Kanalizacja deszczowa

2) Ulica takowa

L.p. Parametr ETAP 2
1 Kategoria drogi D
2 Kategoria ruchu KR2
3 | Predkos$¢ projektowana 30 km/h
4 Liczba jezdni 1
5 | Liczba paséw ruchu 2
6 Szer. pasa ruchu 2,5m
7 | Szerokos$¢ chodnika 2,0m
8 | Szerokos¢ Sciezki rowerowej 2,0m
9 | Obcigzenie naw. 100 kN/o$
10 | Poch. poprzeczne 2% dostosowane do odwodnienia
11 | Min. poch. podtuzne 0,30%
12 | Max. poch. Podtuzne dla drdg ppoz. 5%
13 | Dlugosé 485,39 m
14 | Powierzchnia jezdni 2490,15 m?
15 | Powierzchnia chodnika 1361,86 m?
16 | Powierzchnia zjazdéw 791,46 m?
17 | Powierzchnia $ciezki rowerowej 658,34 m?
18 | Odwodnienie kanalizacja deszczowa
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2.2, Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
2.2.1. Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja terenu inwestycji obejmuje:
e dz. w posiadaniu Inwestora: 866, 572/4, 838
e dz. ewidencyjne do podziatu: 837/4, 837/2, 831, 830, 829, 827, 896, 894, 895, 897, 898/3, 898/1,
899, 852/2, 853/1, 851, 853/1, 853/2, 860/1, 860/2, 860/3, 861, 862, 863
e obr. 0001 MUROWANA GOSLINA;
e ul. Spokojna, m. Murowana Goslina, gmina Murowana Goslina, powiat Poznanski.

2.2.2. Stan istniejacy

Przedmiotowe odcinki ul. Wodnej i takowej na dziatkach ewidencyjnych nr 866, 572/4, 838 funkcjonujq jako
droga dojazdowe do zabudowy mieszkaniowej. Obie drogi posiadajg nawierzchnie z mieszanki mineralno-
asfaltowej oraz chodniki z kostki lub ptyt betonowych, jezdnia charakteryzuje sie licznymi nieréwnosciami
powodujacymi nieptynny i powolny ruch pojazddéw i pieszych.

Teren pod uktadem komunikacyjnym uzbrojony jest w sieci kanalizy deszczowej, sanitarnej, wodociagowej,
elektryczno-energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowniczej. Na terenie inwestycji znajdujq sie linie
elektroenergetyczne niskiego napiecia, na ktérych zamontowane sa oprawy os$wietlenia drogowego.

2.2.3. Warunki gruntowo-wodne
Dla obszary inwestycji wykonano opinie geotechniczng stanowiacq zatacznik do PFU.

Podtoze gruntowe omawianego terenu stanowig czwartorzedowe osady zwietrzelinowe oraz holocenskie grunty
antropogeniczne. Od powierzchni we wszystkich pieciu otworach geotechnicznych nawiercono grunty
antropogeniczne skfadajace sie z piasku drobnego humusowego, lokalnie wymieszanego z cegtami, gruzem i
kamieniami, o miazszosci 0,7-1,8 m. Nizej zalegajace rodzime osady czwartorzedowe, przykryte
antropogenicznymi nasypami, powstaty z wietrzenia starszych osadéw morenowych zlodowacenia Wisty. W
podtozu do gtebokosci 2,0-2,5 m p.p.t. rozpoznano dwie serie litologiczne: piaskéw i glin deluwialnych oraz
zwietrzelinowych piaskéw pylowatych. Ta pierwsza reprezentowana jest przez twardoplastyczne piaski gliniaste
i gliny piaszczyste (IL=0,20) a takze $rednio zageszczone piaski drobne (ID=0,50). Do drugiej zalicza sie piaski
drobne, miejscowo na pograniczu piaskéw pylastych lub przewarstwione pytami, w stanie $rednio zageszczonym
(ID=0,50), piaski srednie wystepujace lokalnie z domieszka frakcji zwirowej (ID=0,50) oraz spoiste, plastyczne
pyty (IL=0,30).

Na omawianym obszarze stwierdzono obecnos¢ wody gruntowej w postaci ustabilizowanego zwierciadta na
gtebokosci 1,7-1,9 m p.p.t., tj. 57,1-57,6 m n.p.m., w otworach nr 5i 7 - stan z dnia 17.05.2022r.

Opracowana Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego wykonanego przez firme
INTERRA GEOLOGIA Sp. z 0. 0. w maju 2022 r. zawiera dane o podtozu oraz zwierciadle wody gruntowej.

Wystepujace grunty w obszarze posadowienia konstrukcji to w znacznej mierze piaski drobne, a takze pyty i
piaski $rednie i gliny piaszczyste w zwigzku z czym wystepujacy w obszarze inwestycji grunt pod wzgledem
wysadzinowosci podzielono i zakwalifikowano jako wysadzinowy. Ze wzgledu na wysokos$¢ zwierciadta wody
na wys. 1,7 m oraz 1,9 m ponizej poziomu terenu warunki wodne podtoza gruntowego zaklasyfikowano jako
watpliwe.

Przyjete warunki wodne watpliwe oraz grunty wysadzinowe kwalifikujg do przyjecie grupy nosnosci podtoza
jako G3.

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych” - na opiniowanym
obszarze wystepuja .proste warunki gruntowe”, a projektowane obiekty budowlane nalezg do ,pierwszej
kategorii geotechnicznej”.

2.2.4. Zagospodarowanie przestrzenne

Teren inwestycji nie jest objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
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2.2.5. Posiadane dokumenty formalno-prawne

Zamawiajacy posiada:

2.3.

opinie Starosty Poznanskiego do geometrii drogi nr WD.7121.63.2022 r. z dnia 29.06.2022 r.

opinie AQUANET nr IBM/80-9-1/594/2022 z dnia 10.06.2022 ws. przebudowy kanalizacji sanitarnej
oraz wodociggowej;

warunki techniczne PSG sp. z 0. 0. nr PSGPO.ZMSM.763.5000.112034.22.GP.IZ z dnia 19.08.2022 r.
na przebudowe i zabezpieczenie infrastruktury gazowniczej

warunki techniczne ENEA Oswietlenie Sp. z 0. 0. nr OP/R5/WEA22E003083 z dnia 09.06.2022 r. na
przebudowe infrastruktury oswietlenia drogowego

warunki techniczne ENEA Operator Sp. z o. o. nr KOL/OD5/ZM6/44/2022 z dnia 30.05.2022 r. na
przebudowe infrastruktury elektroenergetycznych

warunki techniczne ORANGE Polska S. A. nr TTISILU/ET.215-23898/22 z dnia 07.06.2022 r. na
przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnych

wytyczne Powiatowego Konserwatora Zabytkdw w Poznaniu nr KZ.4123.4.00027.2022.0D z dnia
24.05.2022 .

0Ogoélne wilasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Gtownym celem inwestycji jest przebudowa ul. Wodnej i rozbudowa ul. takowej w Murowanej Goslinie co ma na
celu zwiekszy¢ atrakcyjnosé i bezpieczenstwo ruchu kotowego i pieszego w obrebie przedmiotowego odcinka
drogi, ktdéra jest bezposrednim przedtuzeniem ul. Podgdrnej i faczy sie z ul. Starczanowska.

2.4.

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

Przewiduje sie zaprojektowanie i budowe ul. Spokojnej w Murowanej Goslinie, w trybie procedury zaprojektuj-
wybuduj w zakresie:

1) Przebudowa ul. Wodnej:

O 0O O 0O 0O 0O O O O O

O O

o dtugosci od km 0+000,00 - 0+291,66;

o szerokosci jezdni 4,5 m o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej w tym kontrapasem
rowerowym o szerokosci 1,5 m

o spadku poprzecznym jednostronnym w kierunku projektowanego odwodnienia — 2%;

z obustronnym chodnikiem o szerokosci 2,0 m z kostki betonowej gr. 8 cm typu CEGLA kolor jasny
szary;

odcinkiem $ciezki rowerowej szerokosci 2,0 m wigczajacej ruch rowerowy w kierunku ul. takowej
predkosci projektowej 30km/h;

nosnos¢ drogi 100 kN/os;

kategoria ruchu KR3;

od strony terenu zielonego wykonac¢ pobocze gruntowe o szer. 0,75 m o spadku 8%;

podtoze doprowadzi¢ do G1;

zjazdami indywidualnymi z kostki betonowej typu CEGLA o kolorze jasnym szarym gr. 8 cm;
przebudowa sieci gazowniczej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej, o$wietlenia drogowego;

przebudowie kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu w poblizu ul. takowej

budowie kanatu technologicznego;

rozbiérce wlotu pétnocnego z ul. Poznanskiej w ul. Wodna,

2) Przebudowa ul. takowej:

O O O O

O O O O O O

o dtugosci od km 0+000 - 0+480,98;

szerokosci jezdni 5,0 m o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej;

o spadku poprzecznym jednostronnym w kierunku projektowanego odwodnienia — 2%;

z jednostronnym chodnikiem o szerokosci 2,0 m z kostki betonowej gr. 8 cm typu CEGLA kolor jasny
szary oraz Sciezka rowerowg o szerokosci 2,0 m z mieszanki mineralno-asfaltowej;
predkosci projektowej 30km/h;

nosnos¢ drogi 100 kN/os;

kategoria ruchu KR3;

od strony terenu zielonego wykonac¢ pobocze gruntowe o szer. 0,75 m o spadku 8%;
podtoze doprowadzi¢ do G1

zjazdami indywidualnymi z kostki betonowej typu CEGLA o kolorze jasnym szarym gr. 8 cm;
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o przebudowa sieci gazowniczej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej, o$wietlenia drogowego;
budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu w poblizu ul. Lakowej
budowie kanatu technologicznego;
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3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
3.1. Przygotowanie terenu budowy

Zatozenia przyjete do realizacji przedmiotowego zadania powinny powodowaé mozliwos¢ uzytkowania ciggéw
pieszych i jezdnych z zapewnieniem bezpieczenstwa i mozliwosci przejscia i przejazdu.

Wykonawca jest zobowigzany:

e kazdego dnia sprzatac plac budowy i zabrudzenia wynikajace z prowadzenia robét budowlanych
powstate na terenie przedmiotowej inwestycji a takze zabrudzenia na sasiednich dziatkach bedace
wynikiem dziatan wykonawcy,

e  przygotowac teren budowy poprzez wykonanie nastepujacych roboét przygotowawczych:

e wydzieli¢ i ogrodzi¢ plac budowy oraz tereny sktadowania materiatéw budowlanych
i odpadow wedtug przygotowanego wczesniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z
Zamawiajacym,

. oznakowac teren budowy i wykonaé prace zabezpieczajace wedtug wytycznych BIOZ,

e zapewnic organizacje transportu materiatdw budowlanych i dojazdu do realizowanego obiektu w
sposdb bezszkodowy dla zrealizowanych wczeéniej prac,

e zapewni¢ dostawy energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy (podpisanie oraz
sfinansowanie stosownych umdw), oswietlenie placu budowy zgodnie z przyjetym harmonogramem
prac (na przyktad w celu umozliwienia pracy nocnej),

e przygotowac zaplecze biurowe i socjalne budowy,

e na czas prowadzenia robét zapewnié ochrone obiektu i mienia na przejetym placu budowy,

Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby tymczasowe sieci, drogi i
place manewrowe, niezbedne dla prawidtowej realizacji inwestycji

Materiaty i urzadzenia wymagajace ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy
przechowywac w kontenerach stalowych.

Materiaty sypkie nalezy sktadowac z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci sktadowania. Odpady powinny
by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg
bedg zajmowacd sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajace odpowiednie uprawnienia. W procesie
realizacji nalezy dazy¢ do minimalizacji ilosci odpaddéw, a takze do ograniczania ilosci zanieczyszczen
emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robot dazy¢ powinno réwniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego
dla realizatoréow i otoczenia. Humus i grunt pozyskany z wykopdéw w trakcie budowy nalezy wywiezé na
sktadowisko, cze$¢ po zakonczeniu budowy wykorzysta¢ do zasypywania, niwelacji i rekultywacji terenu. Roboty
nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownicy zostang wyposazeni przez Wykonawce w
sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiada¢ aktualne szkolenie w
zakresie BHP. Kierownicy robot zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikéw przed przystgpieniem do robdét do
szkolenia stanowiskowego BHP, ktére nalezy odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolacej i szkolonej.
Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z obwigzujacymi
przepisami. Do realizacji robdt stosowal nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce wymagane dokumenty jakosciowe. Na
stosowane materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia techniczne Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, $wiadectwa
jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i o$wiadczenia.

Maszyny i urzadzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢é wyposazone w certyfikaty na znak
bezpieczenstwa i powinny by¢é oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie ma obowiazku
wyposazenia maszyn i urzadzen pracy w certyfikat, wowczas producent, importer, dystrybutor lub
inny dostawca maja obowiazek wydaé¢ deklaracje zgodnosci tych wyrobow z normami
wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi
przepisami. W/w maszyny i urzadzenia powinny charakteryzowac¢ sie minimalnym poziomem hatasu
w czasie pracy.
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3.2. Wymagania dotyczace architektury

Zamawiajacy podkresla, iz zaproponowane przez Wykonawce rozwigzania ukfadu drogowego i zwigzanych z tym
przebuddw istniejacej infrastruktury musza uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

3.3. Wymagania dotyczace konstrukcji
3.3.1. Rozbioérki

W zawigzku ze ztym stanem technicznym nawierzchni zakfada sie ich rozbiérke istniejgcych nawierzchni oraz
elementéw betonowych w pasie drogowym jak np. schody, podesty i podjazdy.

3.3.2. Konstrukcja drogi z mieszanki mineralno-asfaltowej

01 Konstrukcja nawierzchni z MMA; KR3
grubosc¢ oDiS Warstw modut
warstwy P y odksztat.
4 cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 -
5cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 -
7 cm warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 -
30 em warstwa podbudowy zasadniczej petnigca role warstwy mrozoochronnej z mieszanki 100 MPa
niezwigzanej z kruszywem C50/30 o frakcji 0/45 mm
20 cm warstwa podbudowy pomocniczej zwigzanej z betonu cementowego C3/4 50 MPa
% grunt rodzimy, wyprofilowany i zgeszczony do Is=0,97 25 MPa
3.3.3. Konstrukcja zjazdow
02 Konstrukcja nawierzchni z KB
grubosé opis warstw modut
warstwy P Y odksztat.
8 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej - kolor szary -
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -
20 em warstwa podbudowy zasadniczej petnigca role warstwy mrozoochronnej z mieszanki 100 MPa
niezwigzanej z kruszywem C50/30 o frakcji 0/45 mm
20 cm warstwa podbudowy pomocniczej zwigzanej z betonu cementowego C3/4 50 MPa
% grunt rodzimy, wyprofilowany i zgeszczony do Is=0,97 25 MPa
3.3.4. Konstrukcja sciezki rowerowej
03 Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej z MMA
grubosc¢ oDiS warstw modot
warstwy P Y odksztat.
4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S -
4 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W -
15 cm warstwa podbudowy zasadniczej petnigca role warstwy mrozoochronnej z mieszanki 80 MPa
niezwigzanej z kruszywem C50/30 o frakcji 0/45 mm
15 cm warstwa podbudowy pomocniczej zwigzanej z betonu cementowego C3/4 50 MPa
% grunt rodzimy, wyprofilowany i zgeszczony do Is=0,97 25 MPa
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3.3.5. Konstrukcja chodnikéw

04 Konstrukcja chodnika
grubos¢ opis warstw modut
warstwy P Y odksztat.
8 cm warstwa Scieralna z kostki betonowej - kolor szary + grafitowa obwddka
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20 cm warstwa podbudowy pomocniczej zwigzanej z betonu cementowego C3/4 50 MPa
% grunt rodzimy, wyprofilowany i zgeszczony do Is=0,97 25 MPa

3.3.6. Mury oporowe
W ciggu ulic wybudowac $ciany oporowe:

e Ul Wodna - diugosci tacznej 54 m na odcinkach :
o km 0+197,79 - 0+207,11;
o km 0+214,11 - 0+232,80;
o km 0+240,27 - 0+245,35;
o km 0+251,28 - 0+272,25;

e Ul Lakowa - dlugosci tacznej 76 m na odcinkach :
km 0+058,01 - 0+076,91;
km 0+080,68 - 0+086,96;
km 0+107,12 - 0+135,32;
km 0+136,52 - 0+140,12;
km 0+143,62 - 0+147,05;

O O O O ©

Wysokos$¢ sScian dostosowaé do wysokosci nasypu. Nalezy uwzgledni¢ wykonanie posadowienie murdw
oporowych w oparciu o badania geotechniczne Wykonawcy.

Zaleca sie montaz prefabrykowanych betonowych $cianek oporowych typu L o grubosci $ciany 15 lub 20 cm i
stopy 30 m, o dtugosci ok. 70 m i wysokosciach dostosowanych do wysokosci nasypu i odpowiedniemu
zagtebieniu wzgledem projektowanej niwelety drogi.

Prefabrykaty powinny spetnia¢ wymagania $redniego obcigzenia naziomu 16,7 kN/m2, by¢ wykonane z betonu
C-30/37, koloru szarego, powierzchnia zewnetrzna licowana i zbrojone systemowo.

Mur oporowy nalezy wyposazy¢ w dren odwadniajacy uniemozliwiajacy podmycie posadowienia muru
oporowego.

3.3.1. Bariery ochronne

W miejscach niebezpiecznych np. skrzyzowaniach oraz przy wysokich nasypach zamontowac bariery ochronne
stalowe o wys. 1,1 m koloru szarego o grubosci rury fi 60 mm, kotwione w gruncie.

3.3.2. Roboty ziemne

Wykonanie robot ziemnych realizowanych w ramach budowy drég wewnetrznych polega na:
- zdjeciu warstwy humusu o zmiennej grubosci w miejscach wykonywanych robot
- wykonaniu zasadniczych robét ziemnych — wykopdw i nasypdw (po rozbidrce istniejgcych nawierzchni),
- ewentualnej wymianie gruntow stabonosnych
- zahumusowaniu pasow zielonych warstwg grubosci 15 cm z obsianiem trawa.

Roboty rozpocza¢ od zdjecia humusu. Cato$¢ humusu nalezy wywie$s¢ na sktadowisko wykonawcy. Po

wykonaniu robdt zasadniczych przewidziano humusowanie skarp grubos$¢ warstwy 10 cm z obsianiem trawg o
gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie korzeniowym.
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3.3.3. Zageszczenie podioza i warstw konstrukcyjnych
Podczas wykonywania prac ziemnych wymaga sie zageszczenia poszczegodlnych warstw konstrukcyjnych:

- podfoza gruntowego do Is=0,97;
—  podbudowy pomocniczej Is=0,99;
—  podbudowy zasadniczej Is=1,00;

3.3.4. Wykaz norm dla materiatow

¢ kostki betonowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1338:2005;
¢ podsypka cementowo - piaskowa 1:4 musi spetnia¢ wymagania dla:
o cementu wg normy PN-EN 197:2002;
o  piasku wg normy PN-EN 13043:2004;
o wody wg normy PN-EN 1008: 2004;
e podsypka zwirowa musi spetnia¢ wymagania dla:
o  kruszyw wg normy PN-EN 12620:2004;
e podbudowa z kruszywa musi spetnia¢ wymagania zgodnie z wytycznymi PN-EN 12620:2004;
o krawezniki musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN-1340:2004;
¢ lawy betonowe pod kraweznik musza spetnia¢ wymagania normyPN-EN-260-1:2013;
. podtoze o E2=50 MPa (minimum), zgodnie z PN-S-02205:1998;
e roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-S-02205:1998;
¢ mieszanki mineralno-asfaltowe nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 13108-5;

e asfalty drogowe stosowac zgodnie z PN-EN 12597;

3.3.5. Skrzyzowania

Skrzyzowania nalezy zaprojektowac, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124) z
uwzglednieniem klasy technicznej krzyzujacych sie drég, predkosci projektowej, oraz natezenia ruchu.

3.3.6. Chodniki

Chodniki nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi i zakresem okreslonym na planie
sytuacyjnym zalaczonym do PFU. Zakres chodnikéw pokazany na planie nalezy traktowac jako minimalny.
Pomiedzy krawedzig chodnikéw, a krawedzig przylegajacych skarp rowow i nasypow zastosowac opaske
gruntowg szerokosci 0,5 m. Nalezy zaprojektowaé przejscia dla pieszych o szerokosci 4,00 m. W miejscach
przejs¢ dla pieszych nawierzchnie chodnika nalezy zanizy¢ w stosunku do krawedzi jezdni. Poza przejsciami,
gdzie chodnik przylega do jezdni przewidzie¢ wyniesienie chodnika 12 cm powyzej krawedzi jezdni.
Zaprojektowac¢ chodniki ograniczone obrzezem betonowym 8x30 cm. Do szerokosci chodnika nie wliczac
obrzeza i kraweznika.

Zastosowac przy przejsciach ptytki ostrzegawcze ryflowane w kolorze zéttym o wymiarze 40x40 cm
3.3.7. Krawezniki i oporniki

Wszystkie nawierzchnie powinny by¢ ograniczone kraweznikiem, opornikiem lub $ciang istniejacego budynku
lub $ciang oporowg zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Planuje sie ograniczenie nawierzchni za pomoca:

- kraweznika betonowego 20x30x100 cm z fawa i oporem z betonu C12/15 wyniesionego ponad
nawierzchnie na 12 cm;

- kraweznika betonowego zatopionego 20x30x100 cm z tawg i oporem z betonu C12/15 wyniesionego
ponad nawierzchnie na 2 cm;

- kraweznika betonowego najazdowego 20x22x100 cm z tawg i oporem z betonu C12/15 wyniesionego
ponad nawierzchnie na 2 cm;
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- opornika drogowego 12x25x100 cm z tawg i oporem z betonu C12/15 zréwnanego z nawierzchnig
jezdni/miejsc postojowych;

- opornika betonowego 8x30x100 cm z tawg i oporem z betonu C12/15 zréwnanego z nawierzchnig
chodnika;

3.3.8. Nasyp z gruntéw sypkich niewysadzinowych o parametrach:

e  zawarto$¢ czastek < 0,075 mm < 15%;
e zawartos¢ czastek < 0,02 mm < 5%;

. kapilarnosci biernej Hkb < 1,0 m;

e  wskazniku piaskowym WP > 35;

e wskazniku réznoziarnistosci Ud 60-10>5
e wspotczynniku filtracji k10>6x10-5 m/s.

3.4. Wymagania dotyczace instalacji
3.4.1. Kanalizacja deszczowa

Na odcinku takowej nalezy zaprojektowac kanalizacje deszczowg wraz z wylotem do rowu na ktorg nalezy
uzyskac pozwolenia wodnoprawne.

Program funkcjonalno - uzytkowy przewiduje :

Iloé¢ odprowadzanych wdd opadowych z powierzchni utwardzonych projektowanej ulicy nalezy ustali¢ przy
zatozeniu miarodajnego opadu deszczu g = 177 dm3/s*ha

UWAGA: Powyzsze zalozenia wielkosci odptywu woéd deszczowych zostang zweryfikowane na etapie
opracowywania projektu budowlanego.

Odprowadzenie woéd deszczowych z uktadu komunikacyjnego ul. ktakowej nalezy przewidzie¢ w sposéb
grawitacyjny do rowu przy ul. takowej. Wody z ul. Wodnej kierowa¢ do projektowanej kanalizacji deszczowej w
ul. kakowej w kierunku pétnocnym. Przed wylotem do rowu nalezy przewidzie¢ urzadzenia podczyszczajace .Na
powyzsze nalezy uzyskaé¢ pozwolenie wodno - prawne. Srednica projektowanej sieci kanalizacji deszczowej:
@250mm + @400mm - S$rednice zweryfikowa¢ na etapie opracowywania projektu budowlanego. Wtazy do
studni rewizyjnych nalezy lokalizowac¢ w osi pasa ruchu.

3.4.1.1. Materiat sieci kanalizacji deszczowej.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC klasy S (SDR34, SN8) o jednolitej strukturze sScianki,
taczonych na kielichy z uszczelkami wargowymi.

3.4.1.2. Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej.

Uzbrojenie kanatéw stanowi¢ beda:

- Studzienki rewizyjne @1000mm oraz @1200mm, wykonane z elementéw prefabrykowanych betowych
z betonu klasy C35/45 o w/c <0,45.Potaczenia elementow prefabrykowanych nalezy wykonaé poprzez
uszczelki gumowe. Studzienki nalezy wyposazy¢ w kinete wykonang, fabrycznie oraz w stopnie wtazowe
zeliwne w otulinie PE - wg wytycznych producenta. Studzienki przykry¢é wiazami kanatowymi o
$rednicy600 mm klasy obcigzenia dostosowanej do warunkéw terenowych - nie mniej niz C250.

- Wpusty drogowe wykonaé, jako zeliwne (z koszami na zanieczyszczenia state) o klasie min.C250.
Studzienki wpustow ulicznych wykona¢ z osadnikiem z elementéw prefabrykowanych betowych z
betonu klasy C35/45 o w/c <0,45.

- Odwodnienia liniowe wykonane z betonu wtdknistego. Nalezy stosowac kanaty bez spadku o szerokosci
i dtugosci dostosowanej do obcigzenia hydraulicznego. Odwodnienia liniowe wyposazy¢ w skrzynki
odptywowe (osadniki). Jako zwienczenie kanatdw liniowych nalezy stosowac ruszty klasy obcigzenia
dostosowanej do warunkdéw terenowych — nie mniej niz C250.

3.4.1.3. Roboty ziemne.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ w wykopach ziemnych waskoprzestrzennych o $cianach pionowych,
deskowanych i rozpartych o szerokosci wynikajacej z $rednicy rurociagu. Rury nalezy montowaé na podsypce

piaskowo-zwirowej gr. min. 15 cm (grubo$¢ podsypki dostosowac do rodzaju gruntu - zgodnie z wytycznymi
producenta rur) i obsypa¢ obsypka piaskowg o wysokosci 20 cm nad wierzch rury. Przewody muszg byc¢
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montowane w potozeniu trzymajacym linie i odpowiednie spadki liniowe. Montaz przewodow wykonaé zgodnie z
instrukcjami producenta wyrobdw.

Po obsypaniu przewoddw i ich zageszczeniu nalezy na obsypce utozy¢ tasme ostrzegawcza. Wykopy nalezy
odpowiednio oznakowaé zaporami pomalowanymi jaskrawymi kolorami i zainstalowaé oswietlenie na pore
nocna. Istniejaca infrastruktura techniczna podziemna napotkana na trasie wykonywania siecipowinna byc¢
odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem. Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania wysokiego poziomu wod
gruntowych, wykopy nalezy odwodni¢ tak by przewody i urzadzenia byly ukfadane w odwodnionych i
osuszonych wykopach. Zastosowanie odwodnien wykopow nastapi w przypadku faktycznego wystepowania wod
gruntowych, co bedzie mozna stwierdzi¢ tylko na budowie i zastosowa¢ wowczas odpowiedni sposéb
odwodnienia do panujacych warunkoéw.

3.4.1.4. Préby.

Instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami rewizyjnymi nalezy odda¢ prdobie wodnej
ci$nieniowej i szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymaganiami producenta uzytych
materiatéw.

Wszelkie prace zwigzane z projektowaniem i budowa zewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowej nalezy
wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami zawartymi dla danego materiatu, z ktérego bedg
wykonane, tj. m.in.:

- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z
pdzniejszymi zmianami.

- PN-ENV 1046:2007 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy poza
konstrukcjami budynkow do przesytania wody lub $ciekdw - Praktyka instalowania pod ziemig i nad
ziemiq.

—  PN-EN 12063:2001 - Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych - Scianki szczelne.-

- PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

— PN-EN 1917:2004 - Studzienki wtazowe i nie wiazowe z betonu niezbrojonego, z beton uzbrojonego
widknem stalowym i zelbetowe

— PN-EN 1917:2004/AC:2009 - Studzienki wilazowe i nie wlazowe z betonu niezbrojonego, zbetonu
zbrojonego witdknem stalowym i zelbetowe

- PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

- PN-EN 476:2011 - Wymagania ogélne dotyczace komponentdw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

—  PN-EN 752:2008 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

- PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nie plastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)- Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

3.4.2. Sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej

Niwelete ul. Wodnej i takowej projektowaé, tak zeby: przykrycie uzbrojenia nie moze by¢ mniejsze od
obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.: dla sieci wodociagowej 1,5 m, dla sieci
kanalizacyjnej 0,8 m i nie moze by¢ zwiekszone >30cm). Przy braku mozliwosci spetnienia tych warunkow
nalezy w AQUANET S.A. przedstawi¢ do zaopiniowania niwelete drogi z zaznaczonym istniejacym i
projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejacym uzbrojeniem.

Krawezniki nalezy lokalizowa¢ tak, aby nie byto kolizji z wilazami studni, hydrantami oraz ze skrzynkami
ulicznymi od zasuw na sieci wodociggowej.

W trakcie prowadzenia prac witazy studni kanalizacyjnych i skrzynki od zasuw odcinajacych w weztach
wodociggowych nalezy wyregulowac do rzednej projektowanej nawierzchni.

W trakcie prowadzenia robot spetni¢ wymagani zawarte w otrzymanej opinii od gestora sieci tj.:

1. O rozpoczeciu robdt powiadomi¢ AQUANET S.A. - Dziat Sieci Wodociggowej, ul. Pigtkowska 117/119 w
Poznaniu, Dziat Sieci Kanalizacyjnej ul. Gdynska 1, Koziegtowy z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego prowadzi¢ pod statym nadzorem
pracownikdw AQUANET S.A. przy uzyciu sprzetu lekkiego i w sposdb nie powodujacy zagrozenia uszkodzenia
przewodow oraz ich uzbrojenia.
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3. Odbidr nawierzchni dokonac przy wspdétudziale pracownikéw AQUANET S.A.

7. W czasie trwania inwestycji wykonawca musi zapewnic¢ dostep-dojazd do studni kanalizacyjnych, ktére
znajda sie w rejonie objetym budowaq. Niedopuszczalne jest w trakcie trwania budowy wrzucanie do systemu
kanalizacyjnego jakichkolwiek materiatéw budowlanych.

8. Dla zapewnienia bezpieczenstwa i wymogdw eksploatacyjnych nalezy zachowac pasy ochronne pozbawione
zabudowy statej i tymczasowej i zadrzewiania, o szerokosci, liczonej od osi przewodu w kazdg strone zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w otrzymanej opinii.

3.4.3. Siec¢ gazownicza

W zwigzku z brakiem mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci sieci gazowniczej od projektowanej
rzednej dna konstrukcji drogi zaktada sie przebudowe sieci gazowniczej DN100 i DN150 wraz z przytaczami

3.4.4. Przebudowa sieci telekomunikacyjnych

Kolizje istniejacej infrastruktury z projektowang droga Na obszarze inwestycji wystepuje miedziana sie¢ Orange
Polska S.A. uktadana ziemnie i napowietrznie. Na etapie realizacji zadania nalezy zinwentaryzowac i
zidentyfikowac gestora/gestoréw kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych. Kolizje z istniejacq infrastrukturg
nalezy usung¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez wtasciciela sieci, o ktére zobligowany jest
wystgpi¢ Wykonawca, jesli zataczone sa niewystarczajace. Niedozwolone jest polepszanie parametréw
przebudowywanej infrastruktury za wyjatkiem Art.32 p.4 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985r.z pdzniejszymi zmianami.

3.4.5. Budowa kanatu technologicznego

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z
2022 r. poz. 32, 655 z podzniejszymi zmianami, nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé wzdtuz catego
przeznaczonego do budowy odcinka ulicy kanat technologiczny o profilu podstawowym opisanym w
Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne.

Kanat technologiczny nalezy budowac¢ dodatkowo z uwzglednieniem doprowadzania przytaczy do kazdej
nieruchomosci. Nalezy w zwigzku z tym, pod granice kazdej zabudowanej i niezabudowanej dziatki jesli stanowi
odrebng wtasnos¢ doprowadzi¢ po jednej mikrorurce (abonenckiej), aby w przysziosci byta mozliwosc
wprowadzenia w nig kabla $wiattowodowego. Mikrorurki do nieruchomosci wyprowadzaé ze studni kablowych
zabudowanych na cigqgu kanatu technologicznego lub z dodatkowych dedykowanych do tego celu studni typu
SK-1 lub SKR-1.

Profil podstawowy kanatu technologicznego i mikrorurki abonenckie:

- uliczny KTu

o RO (rury ostonowe) - g110mm

o RS (rury $wiattowodowe) - 3x g40mm

o  WMR (wigzki mikrorur) — 7x g12/8mm ($r. zewn./wewn. pojedynczej mikrorurki)
—  przepustowy KTp

o RO (rury ostonowe) - g110mm + g125mm (dla RS i WMR)

o RS (rury swiattowodowe) - 3x g40mm

o  WMR (wigzki mikrorur) - 7x g12/8mm ($r. zewn./wewn. pojedynczej mikrorurki)
- mikrorurki abonenckie

o 1x @12/8mm ($r. zewn./wewn.)

Profii  KTp nalezy stosowa¢ do prowadzenia ciggdow pod przeszkodami terenowymi (np.

w poprzek jezdni, torowisk, ciekdw), rury swiattowodowe oraz wigzke mikrorur nalezy umiesci¢ w dodatkowej
rurze ostonowej zgodnie z przekrojem KTp.
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RO

RO

Kanat technologiczny KTu Kanatl technologiczny KTp

Kanaty technologiczne nalezy lokalizowac po jednej stronie drogi i zakanczac¢ studniami kablowymi.

Poszczegodlne rury Swiattowodowe w catym ciggu kanatu technologicznego muszg mieé¢ oznaczniki tych samych
kolorow.

Mikrorurki musza miec¢ trwate oznaczenie kolorystyczne, dla jednoznacznego okreslenia traktu kablowego na
catej trasie.

Na odcinkach miedzy studniami kablowymi ciagi rur $wiattowodowych oraz wigzek mikrorur powinny
zachowywac ciggtos¢ i wykazywac szczelno$¢ pneumatyczng nie mniejszg niz 1 MPa.

Parametry studni kablowych:

—  rozmiar minimum SKO-2g,SKR-1, SK-1,

- zabezpieczenie antywtamaniowe w formie mechanicznej (zamki lub ktddki) uniemozliwiajace dostep do
wnetrza studni osobom nieuprawnionym powinno by¢ odporne na korozje i czynniki atmosferyczne

- wzor loga na pokrywie okreslony przez Inwestora,

— rama i pokrywa wykonane w technologii zeliwnej w klasie minimum B125,

—  kotnierz ramy, obramowanie pokrywy i okucie zabezpieczone antykorozyjnie,

- wywietrznik metalowy,

- konstrukcja studni wyposazona w ochrone przeciwwilgociowg

Parametry rur:

- RHDPE @40 o sciankach grubosci 3,7mm, rowkowane z wewnetrzng warstwa poslizgowa,

- RHDPE 2110/5.5, proste, w odcinkach, jednoscienne, gtadkie z kielichami
i uszczelnieniem,

- RHDPE @125/7.1, proste, w odcinkach, jednoscienne, gtadkie,

- Pakiet mikrorur powinien by¢ prefabrykowany, zawierajacy 7 mikrorur
o $rednicy 12/8mm,

- Pojedyncze mikrorurki o $rednicy 12/8mm.

W  przypadku wystgpienia warunkédw  opisanych ~w  Rozporzadzeniu Ministra  Administracji
i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne zatacznik nrl 1. Ciggi kanatéw technologicznych p.3, tj., gdy w poblizu pasa drogowego istnieje
kanalizacja kablowa lub linia $wiattowodowa, posiadajgca wolne zasoby wystarczajgce do zaspokojenia potrzeb
spotecznych w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych, lub w innych przypadkach uwzgledniajacych
rodzaj drogi, rodzaj zabudowy terenu, gesto$¢ zaludnienia oraz plany zagospodarowania przestrzennego na
danym obszarze, mozliwe jest za zgodq Zamawiajacego zastosowanie profilu minimalnego kanatu
technologicznego, tj. KTu sktadajacego sie z jednej rury ostonowej, jednej rury sSwiattowodowej i jednej
prefabrykowanej wigzki mikrorur i KTp sktadajacego sie z dwdch rur ostonowych, z czego w jednej z nich z
jedna rurg $wiattowodowaq i jedng prefabrykowang wigzka mikrorur.
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3.4.6. Przebudowa sieci oswietlenia drogowego i likwidacja kolizji sie¢ elektroenergetycznej
Podstawa opracowania jest:

- mapa sytuacyjna wysokosciowa w skali 1:500,

— warunki likwidacji kolizji nr KOL/OD5/ZM6/43/2022 z dnia 30.05.2022r.

- warunki techniczne usuniecia kolizji o$wietlenia drogowego ENEA $wietlenie/OP/R5/WEA22E 002738z
dnia 09.06.2022r.

—  obowigzujace normy i przepisy:

—  Norma PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drdg. Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia.

- Norma PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drdg. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe. Zatacznik B
(informacyjny).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach.

—  Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r

Stan istniejacy

Obecnie wzdtuz ulicy Wodnej i tagkowej w Murowanej Goslinie prowadzona jest sie¢ niskiego napiecia 0,4kV
nalezaca do ENEA Operator. Ulica doswietlona jest przez oprawy ENEA Oswietlenie, ktére znajdujg sie na
stupach przesytowych sieci nn 0,4kV.

Zdjecie nr 1 Widok stupa nn 0,4kV z oprawa oswietleniowa (Zrédto zdjecia: Google Maps)

Istniejaca sie¢ niskiego napiecia oraz o$wietleniowa koliduje z nowo projektowanym uktadem drogowym.
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Stan projektowany
Zgodnie z warunkami kolizji nr KOL/OD5/ZM6/44/2022 z nowym ukfadem drogowym koliduje:

- linia kablowa nn 0,4kV 4kV stacji nr 06-792 ,Murowana Goslina - Msciszewska” - ztacze kablowe ZK3
nr SK-2;

- linia napowietrzna nn 0,4kV zasilana ze stacji nr 06-902 ,Murowana Goslina - GS” obwdd II
stanowisko st. nr 1I/8-11/11;

— linia kablowa nn 0,4kV stanowisko stupowe nr II/III/4 - ztacze kablowe 1I/4/1 (zasilana ze stacji na
06-902 ,Murowana Goslina - GS");

Wszystkie stupy betonowe linii napowietrznej w kolidujacym odcinku inwestycji nalezy przebudowac poza jej
obszar. Przytacza do nieruchomosci na prywatnych dziatkach pozostajg bez zmian.

Stupy betonowe niskiego napiecia, przewody linii napowietrznej oraz wszystkie zdemontowane elementy sieci
nalezy oddac¢ wtascicielowi, czyli ENEA Operator Sp. z 0.0..

Zgodnie z warunkami kolizji wydanymi przez ENEA Oswietlenie nr OP/R5/WEA22E003083 zasilanie istniejacej
sieci oswietleniowej nie ulegnie zmianie. Oprawy zasilane bedq z szaf o$wietleniowych nr 1-6-3021113-048 oraz
1-6-3021113-066. Zasilanie oraz sterowanie szaf SO nie ulega zmianie. Ze wzgledu na wzrost mocy nalezy
zweryfikowac czy istnieje koniecznos¢ wymiany zabezpieczen przelicznikowych. Istniejgce oprawy Sciggniete ze
stupdw linii nn 0,4kV nalezy wykorzysta¢. Nowe stupy o wysokosci min. 8m nalezy umiesci¢ w odlegtosciach co
okoto 30m.

Stupy z oprawami nalezy zlokalizowac:

- wzdtuz ulicy Wodnej oraz czesc¢ ulicy takowej (jezdnia+chodnik) - stupy nalezy zlokalizowa¢ 20cm od
granicy dziatki w chodniku od potnocy;

- wzdtuz ulicy takowej (jezdnia+chodnik + droga rowerowa) - stupy nalezy zlokalizowa¢ 20cm od
granicy dziatki w chodniku, stupy min. 8m doposazy¢ w odpowiedni wysiegnik;

W przypadku, gdy projektowanych punktéow oswietleniowych bedzie wiecej niz istniejacych opraw nalezy
zaproponowa¢ nowa oprawe os$wietleniowa pasujgca do istniejacego ciggu oswietleniowego. Nalezy
doprojektowac oswietlenie przejscia dla pieszych. Caty projekt os$wietleniowy nalezy wykonaé w oparciu o
warunki ENEA Oswietlenie nr OP/R5/WEA22E003083, obliczenia natezenia o$wietlenia oraz wytyczne z normy
os$wietlenia drogowego.

Stupy betonowe niskiego napiecia, przewody linii napowietrznej oraz wszystkie zdemontowane elementy sieci
nalezy oddac wiascicielowi, czyli ENEA Operator Sp. zo.o..

W miejscach przejsc linii kablowej przez droge kable nalezy utozy¢ w rurze ochronnej na gruncie i przykry¢
warstwg piasku minimum 0,7m.

Trase linii kablowej powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. Po wytyczeniu trasy, przed rozpoczeciem prac
ziemnych, nalezy dokonac przekopow prébnych celem sprawdzenia stanu uzbrojenia na trasie projektowanej
linii kablowej. Rozpoczecie prac oraz ich zakonczenie tgcznie z odbiorem skrzyzowan projektowanego kabla z
innymi urzadzeniami, jak rowniez sposdb zabezpieczenia kolidujacych urzadzen nalezy uzgodni¢ z ich
uzytkownikami.

Projektowany kabel nalezy uktada¢ w temperaturze nie mniejszej niz 0 oC w sposdb uniemozliwiajacy jego
uszkodzenie poprzez nadmierne zginanie, skrecanie lub rozcigganie. Przy ukfadaniu kabla mozna go zginac
tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien zgiecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz
10xdzew. kabla.

Linie kablowa nn-0,4 kV nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci nie mniejszej niz:

na terenach zielonych i polach uprawnych - 1,0m (odlegto$¢ pomiedzy gorng powierzchnig rur ochronnych, a
istniejacq lub docelowg rzedng terenéw zielonych i pdl uprawnych)

w poboczu drég - 1,0m (odlegto$¢ pomiedzy gérng powierzchnig rur ochronnych, a projektowang docelowg lub
istniejacq rzedng pobocza drég)

na pozostatem terenie pasa drogowego - 1,0m (odlegto$¢ pomiedzy gérng powierzchnig rur ochronnych, a
projektowang docelowa lub istniejacq rzedng pozostatego terenu objetego pasem drogowym)
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pod dnem rowu - 0,8m (odlegto$¢ pomiedzy gdérng powierzchnig rur ochronnych, a projektowang rzedng
docelowg dna rowu lub istniejaca rzedna)

Kabel nalezy uktada¢ na 10 cm warstwie jasnego piasku linig falista (z zapasem 1-3 % dla skompensowania
ewentualnych przesunie¢ gruntu ). Nastepnie nalezy kabel przysypaé¢ 10 cm warstwg jasnego piasku, 15 cm
warstwa ziemi i przykry¢ folig koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm. Szerokos¢ folii powinna by¢
taka aby przykrywata utozony kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

W sytuacji przejscia liniami kablowymi (przepustami kablowymi) pod drogami wymagana jest taka minimalna
gtebokos¢ ich posadowienia, aby gérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie minimum 0,5m pod
warstwg konstrukcyjna drogi okreslonej klasy, lecz nie mniej niz 1,2m ponizej projektowanej
docelowej/istniejacej niwelety jezdni drég ekspresowych i nie mniej niz 1,0m ponizej projektowanej
docelowej/istniejacej niwelety jezdni innych drdg nizszych klas.

Przepusty kablowe nalezy wykonac¢ z materiatdw niepalnych (z tworzyw sztucznych lub stali), wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustow
powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajace na nie obcigzenia transportowe. Wnetrza $cianek powinny
by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacq ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.
Wymaga sie stosowania na przepusty kablowe grubosciennych rur z tworzyw sztucznych o srednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm, w zaleznosci od dlugosci przepustu, o parametrach nie gorszych niz
wskazano ponizej, a mianowicie:

- RHDPEp 110/6,3 - dla kabla niskiego napiecia, o dtugosci przepustu do 30 m;

- RHDPEp 125/7,1 - dla kabla niskiego napiecia, o dtugosci przepustu do 60m;

- RHDPEp 160/9,1 - dla kabla niskiego napiecia, o dtugosci przepustu powyzej 60m;

- RHDPEp 160/9,1 - dla kabla $redniego napiecia, o dtugosci do 30 m;

- RHDPEp 200/11,4 - dla kabla sredniego napiecia, o dtugosci do 60 m;

- RHDPEp 225/12,8 - dla kabla sredniego napiecia, o dtugosci przepustu powyzej 60m.

Nalezy stosowac rury wykonane z polietylenu HDPE o gestosci = 940 kg/m2 i o sztywnosci minimum
SN=8kN/m2 pod jezdniami, rowami i w poboczu drég oraz minimum SN=4kN/m2 na pozostatym terenie. Rury
muszg odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 61386-24:2010.

Rury ostonowe przy prowadzeniu linii kablowych przez obiekt inzynierski muszg by¢ trudnopalne i odporne na
promieniowanie UV oraz by¢ wyposazone w urzadzenia tzw. kompensacyjne (niwelujace rozszerzanie i
kurczenie sie rur w zaleznosci od temperatury otoczenia).

Rur ostonowych, przy przejsciu przez obiekt inzynierski nie nalezy umieszcza¢ wewnatrz konstrukcji obiektu np.
w kapach chodnikowych. Natomiast nalezy je podwiesi¢ zewnetrznie (np. pod wspornikiem pochodnikowym na
galeriach) w odlegtosci nie mniejszej niz 20 cm w pionie i poziomie od lica konstrukcji, a wszystkie ztaczki i
zawiesia nalezy zaprojektowa¢ w catosci jako komplet ze wszystkimi elementami do wykonania ze stali
nierdzewnej. Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem
sit mechanicznych.

Kabel nn-0,4 kV ulozony w ziemi powinien by¢ na catej dlugosci zaopatrzony w trwate oznaczniki (opaski
informacyjne OKi) umieszczone w odstepach nie wiekszych niz 5 m oraz w miejscach charakterystycznych np.
wprowadzenie do rur ochronnych zblizeniach, miejscach kolizyjnych itp. Na oznacznikach nalezy trwale umiesci¢
napisy.

Wymagania oswietleniowe

Instalacja oswietlenia drogowego musi by¢ wykonana tak, by $rednia, eksploatacyjna luminacja powierzchni
drogi wybranej klasy spetniata norme: PN-EN 13201:2016 ,Cze$¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas
oswietlenia”.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolowanie czesci czynnych. Jako
uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowano system ochrony przed porazeniem elektrycznym przez szybkie
wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzen

elektrycznych.

Skutecznos$¢ ochrony dla projektowanych linii zasilajacych i obwoddw odbiorczych potwierdzi¢ pomiarem.
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3.5. Pozostate urzadzenia infrastruktury podziemnej

Instalacje podziemne przechodzace kolidujace z przeprowadzang w obszarze inwestycji nalezy zabezpieczy¢
badz przebudowac.

3.6. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
3.6.1. Zielen

Odtworzeniu nalezy poddac wszystkie naruszone niniejszymi pracami tereny zielone.
3.6.2. Wycinka

W celu realizacji inwestycji niezbedne jest wycinka 18 istniejacych drzew, oznaczonych zgodnie z planem
sytuacyjnym.

3.6.3. Nasadzenia zastepcze
W zwigzku z wycinka nalezy przewidzie¢ nasadzenia kompensacyjne z takich gatunkdw jak:

- lipa drobnolistna obwdd 8-10 cm na wys. 100 cm;

- Klon zwyczajny obwéd pnia 8-10 cm na wys. 100 cm;
- Lipa dronolistna obwdd pnia 10-12 cm na wys. 100 cm;
-  Klon zwyczajny obwéd pnia 10-12 cm na wys. 100 cm;

3.7. Tymczasowa organizacja ruchu

Organizacje ruchu na czas budowy opracowuje we wiasnym zakresie wykonawca, uzgodni z zarzadca
(Zamawiajacym zabezpieczenie w zwigzku z dziatajacq placowkaq, szpitala powiatowego), sugeruje sie w miejscu
prowadzenia prac ustawi¢ ogrodzenia metalowe o wys. 1,8 m, a takze ustawienie oznakowania pozwalajacego
na ruch pojazdow pieszych i kotowych.

3.8. Stata organizacja ruchu

Nalezy przewidzie¢ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w mini lanym zakresie na catym odcinku
drogi. Istniejace oznakowanie oraz nalezy przetransportowa¢ do Zamawiajacego.

Konstrukcje wsporcze lokalizowa¢ poza chodnikiem (w celu spetnienia wymagan odlegtosciowych od krawedzi
jezdni stosowac np. stupki giete lubkonstrukcje).

a) Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego oznakowania pionowego wg
zatwierdzonych projektow oraz utrzymanie i demontaz czasowego oznakowania po zakonczeniu robdt
budowlanych.

b) Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w WWiORB.

c) Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegdétowymi warunkami technicznymi dla znakow i
sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na
drogach" Zatacznik do Dz.U. z 2015 r. poz. 1314 z dnia 07.09.2015 r.

d) Dla znakoéw nalezy zastosowac folie 2 generacji, dla znakéw: A-7, B-2, B-20, B-25, B-33, D-6, D-
6a, D-6b nalezy zastosowac folie 3 generacji.

e) Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe chemoutwardzalne, dopuszcza
sie rowniez oznakowanie grubowarstwowe termoplastyczne, zastosowaé kocie oczka w miejscach
niebezpiecznych na f{ukach poziomych oraz przed wyspami. Wykonanie tego oznakowania winno
by¢ zgodne z wymogami zawartymi w Zatgczniku do Dz.U. z 2015 r. poz. 1314 z dnia 07.09.2015
r.

Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykona¢ przed koncowym
odbiorem robot.

W szczegélnosci rozwigzania w zakresie struktury poditoza przed wejsciem na przejscie, chodnikéw,
oznakowania stupéw i latarni.
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4. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych.

Zamawiajacy wymaga, aby rozwigzania i materialty zapewniaty trwato$¢ dla montowanych elementow
oswietlenia.

4.1. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
4.1.1. Wstep
Przedmiot

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (ST).

Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
b) obiekt matej architektury;
budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego Iokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane
z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottdéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne
pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty,
a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krdtszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
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budowie - nalezy przez to rozumiec wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktéorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie - nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordéw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierédw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z pdzn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawgq
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do

ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.
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dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot.

materiatach — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji
projektowej.

rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L
340 2 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»~dokumenty harmonizacyjne (HD)"”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji.
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przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia roboét.

Wspdlnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych
z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwieni publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

0Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b
lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
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Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie wuszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.
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4.1.2. Materialy
Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostatle materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktédrych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrddla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogodlne lub szczegdtowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedq wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrdédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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4.1.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4.1.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.5. Wykonanie robot

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skfadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw

konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

¢ Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

e Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

e Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

e  Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie

pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robdt. Skutki finansowe z

tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

DNWNR e
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4.1.6. Kontrola jakosci robot
Program zapewnienia jakosci

Do obowigazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

o sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e  sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiqczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreSlone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budza watpliwosci co do
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jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, W sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacjg
projektowg

i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1.posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2.posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3.Polska Normag lub

4.aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

5.znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

e  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiardw

Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w

programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyijne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

4.1.7. Obmiar robét
0Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w
umowie.

Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robdt.

Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie

utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.
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4.1.8. Odbiér robét
Rodzaje odbioroéw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidor bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq,
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiodr ostateczny (konicowy)
Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowaq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
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wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczy, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. protokoty odbiordw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4, protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem

zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wilascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbioér ostateczny robdt(koncowy) robdt”.

4.1.9. Podstawa ptatnosci
Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

. wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
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Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
() tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

42



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ULICY WODNEJ I tAKOWE] (OD UL. WODNEJ DO UL. POZNANSKIEJ)
W MUROWANEJ GOSLINIE

II CZESC INFORMACYJNA
5. Wykaz dokumentdow jakie posiada Zamawiajacy:

a) Badania geotechniczne

b) Mape zasadniczg w wersji elektronicznej

c) Inwentaryzacje dendrologiczng w wersji elektronicznej

d) opinie Starosty Poznanskiego do geometrii drogi nr WD.7121.63.2022 r. z dnia 29.06.2022 r.

e) opinie AQUANET nr IBM/80-9-1/594/2022 z dnia 10.06.2022 ws. przebudowy kanalizacji sanitarnej
oraz wodociggowej;

f)  warunki techniczne PSG sp. z 0. 0. nr PSGP0O.ZMSM.763.5000.112034.22.GP.IZ z dnia 19.08.2022 r.
na przebudowe i zabezpieczenie infrastruktury gazowniczej

g) warunki techniczne ENEA Oswietlenie Sp. z 0. 0. nr OP/R5/WEA22E003083 z dnia 09.06.2022 r. na
przebudowe infrastruktury oswietlenia drogowego

h) warunki techniczne ENEA Operator Sp. z o. o. nr KOL/OD5/ZM6/44/2022 z dnia 30.05.2022 r. na
przebudowe infrastruktury elektroenergetycznych

i) warunki techniczne ORANGE Polska S. A. nr TTISILU/ET.215-23898/22 z dnia 07.06.2022 r. na
przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnych

j)  wytyczne Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu nr KZ.4123.4.00027.2022.0D z dnia
24.05.2022 r.

k) Zbiorcze zestawienie kosztow

6. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz 290.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883 z pdzn. zmian).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2016 r. poz. 191).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1125).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 460 z p6zn.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.).

Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek

organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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W _przypadku zmian ustaw, rozporzadzen lub norm nalezy stosowaé najbardziej aktualne. Nie wypisanie w wykazie norm i
przepiséw nie zwalnia Wykonawcy z zastosowania wszystkich obowigzujacych i wymaganych.
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III CZESC RYSUNKOWA
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IV ZALACZNIKI
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