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Rozbiorka istniejgcej rampy, murek z cegty pefnej.

Wykonanie trzech nowych ramp ze schodami, bez pochyini.
Konstrukcja ramp zelbetowa pofgezona z istniejgcym budynkiem,
posadowiona czesciowo na stupach i stopach fundamentowych.
Warstwa wykoriczeniowa rampy: posadzka kwarcowa.
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ozbiorka istniejqcej rampy, murek z cegty pefnej. .

Wykonanie trzech nowych ramp ze schodami, bez pochyhni.
Konstrukejo ramp zelbetowa pofgezana z istniejgcym budynkiem,
posadowiona czesciowo na stupach i stopach fundamentowych.
Warstwa wykoficzeniowa rampy: posadzka kwarcowa.

ZAKRES ROBOT: ﬁ
1. Wymiana wewnetrznych drzwi istniejgcych.

2. Rozbiorka istniejace] drewnianej podfagi podniesione] 7cm, wykonanie posadzki przemystowe]

gr.:8em.

3. Skucie tynkow, wykonanie nowych tynkow Scian zewnetrznych oraz 20% powierzchni pozostatfych

Scian, sufitow 1 sfupow. Malowanie Scian 1 sufitow. Malowanie grzejnikow, rur C.0. i instalacj
hydrantowej. Malowanie lamperil.

4. Remont istniejgce] wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. Wymiana kratek nawiewu oraz
WywWiewu.

5. 7 istniejgcych pomieszezen 0/3 oraz 0/4 powstaje jedno pomieszczenie: kancelaria.

6. Z istniejgcych pomieszezen 0/5 oraz 0/6 powstaje jedno pomieszczenie: kancelaria.

/. Rozbiorka istniejgcej rampy. Wykonanie czterech nowych ramp ze schodami, bez pochyini.
Konstrukcja ramp zelbetowa pofqczona 7 istniejgcym budynkiem, posadowiona czeSciowa na
sfupach i stopach fundamentowych. Warstwa wykonczeniowa rampy: posadzka zywiczna.

8. Wykonanie instalacji elektryczne] wraz z podrozdzielniomi oraz nowym oswietleniem.

9. Wymiana piondw wod.—kan.

10. Wykonanie posadzki zywicznej na schodach.

Y

Sciana wzmocniona (g.k. wzmocnione blachq)
gr. 15¢cm montowana do wysokosci stropu:
- piyta gk typ GKB — 1,25cm

— stalowa blacha ocynkowana gr. 1,5 mm w
ufozeniu poziomym.

- piyta gk typ GKB — 1,25cm

prafil CW50 montowany co 40 cm

— wypefnienie z wefny mineralnej — 9cm

- piyta gk typ GKB — 1,25cm

stalowa blacha ocynkowana ar. 1,5 mm w
ufozeniu poziomym.

- piyta gk typ GKB — 1,25cm

zamurowanie istniejgcych otworow drzwiowych

montaz odbojnic (2 pasy) na Scianach
szerokosci 40cm i lakierowane do wys. Zm.

montaz krat w oknach (kraty o rozstawie

pretéw 8x24cm). Dodatkowo montaz siatki w
oknach — wymiar siatki 25x25mm.

&3‘:{% Rozbiorka istniejgce] podfogi podniesione] 7em,

LRSS

wykonanie posadzki przemysfowej gr.: 8cm.

Okfadzina z pfytek ceramicznych,

Opoczno Tania Biafa 20x25.

Do wysokosci 2m od poziomu posadzki.
Spoinowanie pfytek Sciennych — fuga CERESIT CE
40,

AQUASTIC nr 01, kolor: anthracite. Szer. spoiny
Smm.

pawyze] piytek malowanie, Silikon —anthracite

Wyburzenia

Skucie istniejgcej glazury

Demontaz istniejgcej armatury

rura spustowa 9160

rura spustowa 9160

systemu kabin ATJ Basic:

Kabiny sanitarne i prysznicowe ATJ Basic

system przestrzennej zabudowy pomieszczen sanitarnych

Sciankami dziatowymi wykonanymi

7 wysokocisnieniowego laminatu HPL COMPACT o grubosci 10 mm

- wspartymi na podporach.

Profile pionowe, mocujqce pfyte bezposrednio do Scian pomieszczenia
i zwieficzajgce catos¢ profile gorne zapewniajg sztywnosc konstrukej.
Wszystkie elementy systemu (lgcznie z wkretami i zaslepkami)

wykonane sq z materiafow nie ulegajgcych korozji.

rura spustowa 9160
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LMD-Invest tukasz Dymura
ul. Rogali 13/2, 84-200 Wejherowo < M b
tel. 505256154, NIP: 5882088004 I 1,
BILANS POWIERZCHNI parter email: biuro@LMD-invest.pl NnVES
NR. POM. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW./m2>1,90 - - -
Inwestycja / Lokalizacja:
0.1. magazyn posadzka przemystowa 280,0 Remant budynku magazynowego nr 30 w Kompleksie Wajskowym 4033 w Gdyni
0.2. magazyn posadzka przemystowa 85,19 ul. Marii Curie—Skfodowskiej 2, Kompleks Wojskowy 4033, Gdynia 81-209
0.4. kancelaria posadzka przemystowa 17,61
0.6. kancelaria posadzka przemystowa 16,86 Inwestor: ‘ Faza: ‘
| * PROJEKT BUDOWLANY
0.7. korytarz posadzka przemystowa 16,71 18 Wojskowy Oddzial Gospodarczy Wejherowo
0.8. magazyn posadzka przemystowa 49,70 ul. Sobieskieqo 277 Branza:
0.9. magazyn posadzka przemystowa 268,20 ‘ ’ ARCHITEKTURA ‘
0.10. pomieszczenie Sf)CJa|lne terakota 36,39 Projektowa’(: Nr upmwmeﬁ: Data: Podpis:
0.11. Toaleta z przedsionkiem terakota 11,81 MGR “INZ. ARCH. MONIKA BOROWSKA—BIALEK
0.12 Toaleta z przedsionkiem terakota 987 uprwanienia budowlane do projektowania PO/KK/S()()/QOW 04.2020
.12, , 0 Pl
0.13. korytarz posadzka przemystowa 87,94 Sez qu;m,?en — .
0.14. klatka schodowa posadzka kwarcowa 18,90 PBRONSEE L a RuBCZAK Nr uprawnien: Data: Podpis:
0.15. magazyn posadzka przemystowa 85,19 uprwanienia btﬁdow\one do projektowania 549/POKK/QOB 04.2020
0.16. przedsionek terakota 6,22 bez ograniczen
SUMA POWIERZCHNI PARTERU 990,59m’ Temnat rysunku: RZUT BUDOWLANY Skala: N rys.:
RZUT PARTERU 1:100 A-02




