
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Zielonej Górze,  65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Rejestr przedsiębiorców nr KRS 0000 596211, REGON: 970773231, NIP: 973 102 53 15, Kapitał zakładowy: 15 790 000,00 złotych. Numer 

rejestrowy BDO: 000027243, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

        Zielona Góra 16.04.2024 r. 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), którego przedmiotem zamówienia są 
Sukcesywne dostawy stymulatorów, kardiowerterów – defibrylatorów serca wraz z akcesoriami umożliwiającymi 
ich wszczepienie., nr sprawy: NZ.261.24.2024. 

 
ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ  

 
 Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 
sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia wpłynęły  pytania. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia treść zapytań 
wraz z wyjaśnieniami. 
 
Pytanie 1 
Dotyczy: Zał. nr 3 do SWZ - wzór umowy:1) § 6, ust. 1, p. 1: Prosimy o zmniejszenie kar umownych - zamiast: „20% 
kwoty wymienionej w § 2 ust.1 w przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”, wnosimy o zmianę na: „10% kwoty wymienionej w § 2 ust.1 w przypadku 
rozwiązania lub odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. 2) § 
6, ust. 1, p. 2: Prosimy o zmniejszenie kar umownych - zamiast: „1% wartości opóźnionej dostawy, o której mowa w § 
4 ust. 7 i ust. 13 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu poszczególnej dostawy”, wnosimy o zmianę na: „1% 
wartości opóźnionej dostawy, o której mowa w § 4 ust. 7 i ust. 13 za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w 
wykonaniu poszczególnej dostawy”. 3) § 6, ust. 1, p. 3: Prosimy o zmniejszenie kar umownych - zamiast: „3% wartości 
dostawy, o której mowa w § 4 ust. 7 w przypadku braku wystawienia dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 10”, 
wnosimy o zmianę na: „1% wartości dostawy, o której mowa w § 4 ust. 7 w przypadku braku wystawienia dokumentu, 
o którym mowa w § 4 ust. 10”. 4) § 6, ust. 1, p. 4: Prosimy o zmniejszenie kar umownych - zamiast: „200,00 zł (słownie: 
dwieście złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1., 
wnosimy o zmianę na: „50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki w 
wykonaniu zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1.”. 5) § 6, ust. 1, p. 5: Prosimy o zmniejszenie kar umownych - 
zamiast: „500 zł za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie kopii aneksu, o którym mowa w 
§3 ust. 11”, wnosimy o zmianę na: „100 zł za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie kopii 
aneksu, o którym mowa w §3 ust. 11”. 6) § 6, ust. 1, p. 6: Prosimy o zmniejszenie kar umownych - zamiast: „3 000 zł za 
brak zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę, za każdy przypadek 
niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 10,”, wnosimy o zmianę na: „1 000 zł za brak zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę, za każdy przypadek 
niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 10,”. 7) § 6, ust. 1, p. 7: Prosimy o zmniejszenie kar 
umownych - zamiast: „1 000 zł za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 9”, 
wnosimy o zmianę na: „500 zł za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 9”. 8) § 
6, ust. 4: Prosimy o zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, 
zamiast: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 40% wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy określonego we wprowadzeniu do wyliczenia w ust. 1 § 2”, wnosimy o zmianę na: „Łączna 
maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 10% wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy określonego we wprowadzeniu do wyliczenia w ust. 1 § 2”.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian 
 
UWAGA 
Udzielone odpowiedzi i dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach SWZ, nawet tam, gdzie w 
niniejszym piśmie nie zostały wymienione. 
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