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1.    WSTĘP. 
 

1.1 Przedmiot i nazwa Specyfikacji Technicznej : 
 
Specyfikacja Techniczna ST-00.01. „Wymagania ogólne” zawiera informacje oraz wymagania wspólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania - 
"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO IM. ZIEMI SANDOMIERSKIEJ W SANDOMIERZU" 
Wymagania Ogólnej Specyfikacji Technicznej należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi. 
Nazwy własne użyte w Dokumentacji Projektowej nie są wiążące i można zastosować urządzenia/materiały 
równoważne, które spełniają wymagania określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. 

Wszelkie koszty związane z ewentualnym wprowadzeniem powyższych zmian ponosi Wykonawca. 
 

1.2 Inwestor . 
 

INWESTOR : 

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO 
im. ZIEMI SANDOMIERSKIEJ W SANDOMIERZU 
ul. MOKOSZYŃSKA 1;  27 - 600 SANDOMIERZ 
 

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia  
 Istniejący budynek internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi 
Sandomierskiej w Sandomierzu wybudowany został w latach 60-tych XX wieku. Budynek na planie 
prostokąta. Jest to obiekt wolnostojący, trzypiętrowy, podpiwniczony, kryty dachem dwuspadowym o 
konstrukcji nośnej stalowej z pokryciem z blachy. 
Budynek wykonany został w technologii tradycyjnej z układem nośnym podłużnym ze ścianami 
zewnętrznymi murowanymi z cegły ceramicznej pełnej z zewnętrzną izolacją termiczną, ze ścianami 
wewnętrznymi z cegły ceramicznej pełnej. Stropy międzykondygnacyjne żelbetowe. 
 Konstrukcja dachu stalowa z dźwigarów kratowych oparta na ścianach murowanych podłużnych 
(zewnętrznych). 
 

1.4 Lokalizacja i dostęp do terenu budowy  
 Obiekt będący przedmiotem termomodernizacji położony jest przy ulicy Mokoszyńskiej 1 w Sandomierzu. 
Dojazd i dojście piesze do działki od strony ul. Mokoszyńskiej istniejącym zjazdem publicznym. Teren działki 
znajduje się w gestii Inwestora. Granice placu budowy należy ustalić z Inwestorem uwzględniając 
zapewnienie bezpiecznego dojazdu, dojścia. Dojazd do budowy zapewniony istniejącym system ulic 
miejskich. 
 

1.5 Zakres robót  dla całego zamierzenia . 
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące robót wykonywanych w obiekcie. Określa ona 
wymagania Zamawiającego oraz warunki realizacji robót niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i 
jakości robót oraz ogranicza dopuszczalne odstępstwa od reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 
W zakresie tym jest wykonanie robót które obejmują: 
Zakres robót: 

1. demontaż parapetów okiennych zewnętrznych. 
2. demontaż rur spustowych. 
3. demontaż urządzeń technologicznych zamontowanych na ścianach budynku tj. wentylatorów, central 

chłodzących itp. 
4. demontaż obróbek blacharskich na ścianach kolankowych i gzymsach. 
5. demontaż balustrad schodowych i balkonowych. 
6. demontaż opaski z kostki betonowej wokół budynku. 
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7. wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych piwnicy. 
8. wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych nadziemia. 
9. montaż rur spustowych, obróbek blacharskich, parapetów i balustrad. 

 
 

1.6 Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej  
 Niniejsza specyfikacja dotyczy realizacji robót objętych dokumentacją techniczną projektową 
wymienioną w p.  1.1. 

 
1.7 Zakres stosowania ST. 

 Specyfikacja dotyczy robót niezbędnych do wykonania zadania określonego projektem będącym w 
posiadaniu Zamawiającego. W niniejszym opracowaniu podano wymagania dotyczące jakości 
podstawowych materiałów konstrukcyjnych mających wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji i materiałów 
wykończeniowych wpływających na estetykę obiektu oraz sprawnej realizacji inwestycji w zakresie 
określonym w punkcie 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła 
szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji 
uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium: 
Umowa 
Dokumentacja Projektowa 
Obowiązujące Normy Polskie I Zagraniczne  
Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót wydawnictwo Arcady 
Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie mogą zachodzić 
pomiędzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy Warunkami 
Technicznymi o których mowa wyżej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny być 
wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do robot. 
Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach 
obciążają wyłącznie Wykonawcę Robot. 

 

1.8 Zakres kompetencji wynikający ze stosowania ST: 
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszące się do konieczności zakresu wykonania danych Robot 

należy traktować jako obowiązujące dla Umowy jeżeli nie stanowią one inaczej niż zapisy zawarte w 
Umowie. 

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy należy traktować w 
następującej kolejności 

1) Umowa  
2) Dokumentacja Techniczna  
3) Specyfikacja Techniczna  
4) Przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia ani sposobu wykonania robót. Został 

opracowany w oparciu o dokumentację techniczną,  specyfikację techniczną wykonania i 
odbioru robót, oraz  sporządzony na podstawie,  dla wybranych rozwiązań technologicznych. 

 

1.9 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi 
wykonania i odbioru robot wg poniższego spisu: 
 
ST 00.00                        SPECYFIKACJA OGÓLNA  
 

Nr  
specyfikacji  

Nazwa  specyfikacji  

ST 00.01 WYMAGANIA OGÓLNE  

 
ST                        ROBOTY BUDOWLANE  
 

ST 00.02. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
ST 00.03. IZOLACJE 
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ST 00.04. ELEWACJE - TERMOMODERNIZACJA 
ST 00.05. RUSZTOWANIA 

 
 
 
 

1.10 Określenia podstawowe i definicje. 
 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 

Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierająca Umowę z Wykonawcą 
zlecając mu wykonanie Robot Budowlanych. 
Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego na warunkach 
Umowy. 
Projektant – uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w jego imieniu w 
zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji 
Robot Budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy. 
Inżynier – osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego 
interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji Robot Budowlanych z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy. 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z którą Wykonawca zawarł umowę o wykonanie części Robot 
oraz jej następcy prawni. 
Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie robot na 
Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki 
prawnie działające na Terenie Budowy. 
Roboty - zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniające jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do 
okoliczności 
Roboty Budowlane - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia 
prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym również dostarczenia pracowników, 
Materiałów, Sprzętu i Urządzeń. 
Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do 
wykonania i wykończenia Robot Budowlanych, 
Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez Inspektora Nadzoru w 
trakcie  wykonywania Robot Budowlanych bądź w trakcie Odbioru. 
Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie. 
Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, konserwacji i 
obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robot Budowlanych. 
Urządzenia – aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robot Budowlanych 
Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie 
Budowy, potrzebne do wykonania Robot Budowlanych oraz usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po 
zakończeniu Robot. 
Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania Robot, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Warunki określone w trybie postępowania o 
udzieleniu Zamówienia, na podstawie których Wykonawca przystąpił do udzielenia Zamówienia oraz na 
podstawie których została wyłoniona najkorzystniejsza Oferta. 
Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej formie, 
na wykonanie Robot Budowlanych zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
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Przedmiar Robot - dokument zawierający listę elementów rozliczeniowych, stanowiących podstawę 
płatności za przedmiot zamówienia z określeniem jednostek obmiaru i ilości Robót. 
Przedmiot Zamówienia – kompletny obiekt opisany w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, na wykonanie którego Zamawiający zawarł Umowę z Wykonawcą. 
Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawcę Przedmiar Robot, stanowiący część oferty Wykonawcy. 
Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym. 
Cena Ofertowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie części lub 
całości Robot 
Stawki i Narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w Ofercie, określające ceny czynników produkcji 
(robocizny,  materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku, 
zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym. 
Umowa/ Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, wyrażone na piśmie, o 
wykonanie określonych w jej treści Robot Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodnioną Cenę 
Umowną wraz z innymi dokumentami, które zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc jej 
integralny składnik. 
Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie należne 
Wykonawcy za wykonanie Robot Budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy. 
Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy. 
Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części Robot 
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony od Daty Rozpoczęcia do Daty 
Zakończenia. 
Data Rozpoczęcia – data określona w Umowie, od której Wykonawca może rozpocząć Roboty Budowlane. 
Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć całość lub część Robot 
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego. 
Dokumentacja Projektowa – zbiór wszystkich zeszytów Projektu Zagospodarowania Terenu, Projektu 
Architektoniczno - Budowlanego, Projektu Technicznego i Projektu Wykonawczego opisujących Przedmiot 
Zamówienia. 
Dokumentacja Powykonawcza – sporządzona przez Wykonawcę kopia Dokumentacji Projektowej, na 
której naniósł on wszelkie Zmiany wprowadzone w czasie realizacji Robot oraz dokumentacja geodezyjna 
Rysunki – rysunki wykonanych Robot zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z Umową. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot/ Specyfikacja Techniczna/ ST – oznacza 
dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, 
odbioru, obmiaru i płatności za Roboty. 
Wada - jakakolwiek część Robot Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy. 
Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robot Budowlanych, przekazane Wykonawcy na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych Odbiorów 
Robot, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, 
Wykonawcą i Projektantem. Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robot Zanikających i Ulegających 
Zakryciu, Odbiór Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności. 
Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robot, zgodnie z postanowieniami 
Umowy, dla których w Umowie została przewidziana odrębna Data Zakończenia, 
Odbiór Robot Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości Robot, 
które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 
Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robot Budowlanych zgodnie z 
postanowieniami Umowy. 
Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem Wad 
powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 
Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniałymi w czasie 
realizacji Robot Budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób, 
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geodezyjną inwentaryzacją Robot oraz zestawienie ilości wykonanych Robot; stanowiące podstawę do ich 
oceny i Odbioru Końcowego. 
Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do rozstrzygnięcia sporów na 
drodze polubownej a powstających na tle realizacji Umowy. 
Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, nie dające się przewidzieć, którego skutkom nie można było zapobiec, 
nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności. 
Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 
aprobat technicznych. 
Odpowiednia Zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
Robot Budowlanych. 
Deklaracja Zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska 
lub Europejską jednostkę certyfikująca, upoważnioną do ich wydawania zgodnie z Rozporządzeniem 
wymienionym w punkcie wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. Certyfikat Zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany 
zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu 
do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
 

1.11 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru 
 

1.12 Przekazanie terenu  budowy     
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 
projektowej.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
 

1.13 Dokumentacja projektowa przekazana wykonawcy po przyznaniu kontraktu . 
Dokumentacja projektowa składa się: 

1) Projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno - budowlanego oraz projektu technicznego. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy 

2) Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę 
Wykonawca winien wykonać Dokumentację Powykonawczą całości wykonanych robót, w tym również 
dokumentację geodezyjną. 
 

1.14 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
 Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inżyniera są 
istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów są tak samo 
wiążące, jak gdyby występowały one we wszystkich dokumentach. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych wg skali 
rysunku. Poszczególne dokumenty pod względem ważności powinny być traktowane w następującej 
kolejności: 
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Specyfikacje Techniczne 
Dokumentacja Projektowa 
 Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji 
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych , a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić 
Inżyniera, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień. 
 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z projektami dokumentacji 
wielobranżowej  i wymaganiami materiałowymi określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w 
Specyfikacjach Technicznych. 
 Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 
 Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych odchyleń od 
wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 
 W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te będą rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

1.15 Urządzenie i zabezpieczenie terenu budowy. 
 Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony 
wcześniej projekt organizacji Robót uwzględniający kolejność realizacji określoną w Dokumentacji 
Projektowej. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt ten powinien być aktualizowany na bieżąco 
przez Wykonawcę. 
 Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, bariery, płoty, kładki na ciągach pieszych, znaki, światła 
ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki widoczności urządzeń 
zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez 
Inżyniera przed ich ustawieniem.  
 Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonawcy, w tym 
pomieszczenia na budowie, powinny spełniać odnośne międzynarodowe standardy i powinny być utrzymane 
w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób zatrudnionych. 
Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
 

1.16 Kierownictwo wykonawcy  
1. Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo Robót na okres ich wykonywania i tak długi okres po ich 
ukończeniu jaki Inżynier uzna za konieczny dla właściwego wypełnienia zobowiązań wynikających z 
Kontraktu nie dłużej jednak niż do zakończenia prac związanych z usunięciem ewentualnych usterek 
zgłoszonych przez Zamawiającego w ramach gwarancji lub rękojmi.  
2. Wykonawca, w związku z wykonywaniem Robót oraz w związku z usuwaniem usterek w tych Robotach, 
dopuści na Plac Budowy: 
tylko pracowników wyszkolonych i doświadczonych w swoich zawodach oraz kompetentnych mistrzów i 
brygadzistów robotników niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania zobowiązań Wykonawcy 
wynikających z Kontraktu. 
 

1.17 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie  
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem: 
Tymczasowe ogrodzenie ograniczające teren Budowy. Formę i rodzaj ogrodzenia Wykonawca dostosuje do 
sytuacji w terenie, przepisów odnoszących się do bezpieczeństwa osób trzecich, wymagań Ubezpieczyciela 
oraz ogólnie pojętej estetyki. Koszt wykonania i utrzymania ogrodzenia winien być uwzględniony w cenach 
jednostkowych Robót. 
 Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic będzie podawała 
podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez Inżyniera. Koszt 
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zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien być uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym 
stanie. 
 

1.18 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i 
stosować je w czasie prowadzenia Robót. 
Wykonawca zapewni odpowiednie środki zabezpieczające przed : 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 
- możliwością powstania pożaru 
 Wykonawca zorganizuje i będzie stosował system gospodarki wszelkimi odpadami. Gromadzone odpady 
będą systematyczne wywożone na legalne wysypisko lub odbierane przez uprawnione do tego firmy 
porządkowe. 
 Praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w środowisku 
naturalnym na Placu Budowy i poza nim. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
Robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
1.19 Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 

1.20  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.21  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe  
odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. 
 Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki ostrożności, aby 
zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy. 
 W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo wszystkich osób 
upoważnionych do przebywania na budowie.  
 Zgodnie z artykułem 21A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporządzić, lub 
zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. 
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1.22  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1649 i 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 

1.23 Ubezpieczenie  
 Nie umniejszając odpowiedzialności własnej lub Zamawiającego, wynikających z działania siły wyższej, 
Wykonawca winien ubezpieczyć od ryzyka działania takich sił, a także od ryzyka odpowiedzialności cywilnej: 
Roboty wraz z materiałami i urządzeniami przeznaczonymi do  wbudowania   
Ubezpieczyć od ryzyka utraty sprzętu i inne przedmioty sprowadzone  na Plac Budowy, na kwotę niezbędną 
do ich zastąpienia. 
Jeżeli pomimo uzyskania ubezpieczenia w zakresie wymienionym w pkt. (powyżej) jakieś szkody nie będą 
pokryte ubezpieczeniem lub nie zostaną odzyskane od instytucji ubezpieczającej, szkody te będą obciążały 
Wykonawcę lub Zamawiającego stosownie do zasady odpowiedzialności określonej w ust. 9.2.  
Wykonawca winien (z wyjątkiem przypadków kiedy w Kontrakcie postanowiono inaczej) pokryć 
Zamawiającemu wszelkie straty i roszczenia wynikłe z: 
śmierci lub zranienia jakiejkolwiek osoby za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność, odpowiedzialności 
za zniszczenia lub uszkodzenia mienia (innego niż Roboty) Zamawiającego lub osób trzecich w skutek lub w 
następstwie wykonywania Robót, a także wszelkie wydatki spowodowane uzasadnionymi roszczeniami osób 
trzecich i wypłatą im odszkodowań wraz z kosztami postępowań, 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za odszkodowania lub roszczenia, lub w związku z nimi, płatne 
robotnikom, lub jakimkolwiek innym osobom, zatrudnionym przez Wykonawcę, lub jego Podwykonawcę. 
Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed takimi odszkodowaniami lub roszczeniami poza 
przypadkami za które odpowiedzialność ponosi zamawiający. 

 

1.24 Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót 
 Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. Z chwilą przejęcia Placu 
Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren został przekazany pod 
budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do 
przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu 
przekazanego czasowo pod budowę. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

2.   MATERIAŁY. 
 

2.1.  Dopuszczenia stosowania materiałów . 
 Przy wykonywaniu Robot Budowlanych należy, zgodnie z Ustawą, stosować wyroby budowlane, 
które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są wyroby właściwie 
oznaczone 
- oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm 
(PN-hEN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
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znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał Deklarację Zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami i 
aprobatami, a więc upoważniającym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodności, wystawiona przez 
producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej. Wyrób budowlany ze znakiem CE może być 
od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, 
zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7 krajów członkowskich Unii Europejskiej,  
- wyroby budowlane dla których wydano Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji Certyfikaty Zgodności na znak bezpieczeństwa B są dokumentami 
wskazującymi, że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach, 
zawarte w aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B 
jest wydawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z 
Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9. 
 

2.2. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz 
aprobatami technicznymi. 

 

2.3. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
złoża. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

 

2.4. Jakość stosowanych materiałów . 

 Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, świadectwa, 
dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robot i być zawsze 
dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały 
posiadające: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa B wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat Zgodności: 

- z Polską Normą, 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

b) Oznaczenie znakiem CE 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
będą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
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2.5. Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą jedynie przykładowemu 
wskazaniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz 
spełnieniu pożądanych przez Projektanta założeń estetycznych ustalonych w dokumentacji technicznej dla 
Projektu. Ustalenie konkretnych wyrobów, które Wykonawca zamierza zastosować, jeśli będą odmienne od 
wskazanych, przykładowo, 
dopuszcza się pod warunkiem: 
- Spełnienia tych samych właściwości technicznych i estetycznych. 
- Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiającego zwłaszcza co do elementów 
  wykończenia, kolorystyki oraz doboru materiałów wykończeniowych gdzie każdorazowo dla 
  zamiennego rozwiązania wymagana jest zgoda Projektanta 
- Przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia 
  do stosowania, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru) 
Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do uzgodnień z projektantem i Zamawiającym w takim czasie by 
brak akceptacji dla jego propozycji nie wpłynął na realizację robot w ustalonym harmonogramie. 
 

2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj Robot, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem za nie. 
Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robot, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych 
materiałów takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności. 
W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez Wykonawcę lub 
przedstawionych przez niego świadectw jakości (atestów), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia 
dowolnej, niezależnej jednostce, wykonania badań sprawdzających. Jeżeli jednostka sprawdzająca badania 
potwierdzi zastrzeżenia Inspektora Nadzoru, wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę, a 
zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie się uważać za nieprzyjęte. 

 

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 
 

3. SPRZĘT. 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inżyniera i w terminie przewidzianym 
Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków 
Kontraktu zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 
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4. TRANSPORT 
 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej 
  oraz graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt  organizacji budowy, 

 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ projektu, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

3. Wykonawca ponosi pełny koszt za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów  
robót określonych w dokumentacji projektowej. 
 

4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 

5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na  wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także 
w normach i wytycznych. 
 

6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w  czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Program zapewnienia jakości 
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
  robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
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  laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę 
  gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
  wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
  i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
  materiałów, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
  i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
  mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Certyfikaty  
 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 
pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.3. Dokumentacja budowy 
 

1. Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Załączone do dziennika budowy protokoły i 
inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
  robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
  w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
  i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
  badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

6.4. Książka obmiarów 
 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie lub w ST. 
 

6.5. Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 

6.6. Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia . 

 

6.7. Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Dokumenty budowy takie jak: pozwolenie na budowę, protokóły przekazania placu budowy, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokóły odbioru robót, protokóły z 
odbytych narad i ustaleń, instrukcje Zamawiającego , opinie ekspertów i konsultantów, korespondencja 
dotycząca budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie z sposób 
przewidziany prawem. 
 Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego oraz Jego 
upoważnionych przedstawicieli w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 

6.8. Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu aktualizowane na 
bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej  raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. 
Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Zamawiającemu. 
 

6.9. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie 
eksploatacji obiektu i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 
elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy, zaś wynikające stad 
koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. Instrukcje te winny być 
dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczające.  
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
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Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę instrukcji, datę wykonania urządzenia, 
Spis treści, 
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy, 
Gwarancje producenta, 
Wykresy i ilustracje, 
Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu, 
Dane o osiągach i wielkości nominalne, 
Instrukcje instalacyjne, 
Procedurę rozruchu, 
Właściwą regulację, 
Procedury testowania, 
Zasady eksploatacji, 
Instrukcje wyłączania z eksploatacji, 
Instrukcje postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 
Środki ostrożności, 
Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami 
części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych wraz z kompletną instrukcją 
konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń, 
Instrukcje odnośnie smarowania z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić , zalecanymi 
rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania, 
Wykaz ustawień części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela  
Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych, 
Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych. 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  Wyniki obmiaru 
będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. 
 Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej przedmiarze robót. 
Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości będą 
wyliczane w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone 
w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika uzgodniony będzie z Inżynierem. 
 

7.3. Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów. 
 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót lub zmianie Wykonawcy Robót. Obmiary 
Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót. Obmiary Robót ulegających 
zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 - Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. 
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 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 - Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
  dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy 
  i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 
  i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
  na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
  telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
  tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu . 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
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robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
W przypadku braku uregulowań normowych i normatywnych w Ogólnej Specyfikacji Technicznej oraz 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych zastosowanie mają Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych (WTWO). Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne 
wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
 

Najważniejsze z nich to: 
 

10.1. Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019). 
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. – o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 
zgodności (Dz. U. z 2013 r. poz. 898 z późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 869). 
Ustawa z dnia 11 lutego 2021 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 272). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1376). 

 

10.2. Rozporządzenia 
 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2003 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1649 i 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 2013 r. – w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 6 grudnia 2016 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1966). 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 14 września 2021 r. – w sprawie sposobu 
prowadzenia dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1686). 
 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

 ST. 00.02.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
 

1.    WSTĘP. 

1.1   Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące realizacji i odbioru robót rozbiórkowych przewidzianych 
w ramach inwestycji "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM 
KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. ZIEMI SANDOMIERSKIEJ W SANDOMIERZU". 
 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót w 
inwestycji wymienionej w pkt 1.1.  
 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek i demontaży występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- zabezpieczenie robót rozbiórkowych pod względem BHP 
 

1. Demontaż parapetów okiennych zewnętrznych. 
2. Demontaż rur spustowych. 
3. Demontaż urządzeń technologicznych zamontowanych na ścianach budynku tj. wentylatorów, 

central chłodzących itp. 
4. Demontaż obróbek blacharskich na ścianach kolankowych i gzymsach. 
5. Demontaż balustrad schodowych i balkonowych. 
6. Demontaż opaski z kostki betonowej wokół budynku. 
7. - uporządkowanie terenu po pracach rozbiórkowych, 
8. Wywóz gruzu z terenu rozbiórek, 
9. Utylizacja materiałów z rozbiórek. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem rozbiórek oraz wszystkie prace 
pomocnicze. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót rozbiórkowych, a w 
szczególności robót szczególnie niebezpiecznych: 
- przed przystąpieniem do prac kierownik rozbiórki jest obowiązany zapoznać wszystkich pracowników z 
przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie BHP 
przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401). 
-przed przystąpieniem do wykonania robót szczególnie niebezpiecznych niezbędne jest dokonanie 
skrótowego, powtórnego zapoznania się z zasadami BHP dla konkretnych czynności i wytypowanych 
pracowników. 
 

1.6. Dokumentacja, którą wykonawca winien przedstawić przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych. 
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych musi być 
zgodna z ogólnie obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca winien jest dostarczyć następujące informacje : 
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-plan BIOZ przy wykonywaniu robót rozbiórkowych; 
-harmonogram i kolejność prac rozbiórkowych; 
-rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy; 
-zalecenia i instrukcje wyszczególnione w dalszej części opracowania. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 

Materiały z rozbiórek o ewentualnym ponownym wbudowaniu lub sposobie i miejscu utylizacji należy 
uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru 
 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1 Ogólne wymagania sprzętu. 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego typu sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać wskazaniom zawartym projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

3.2 Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
 

Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych i remontowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującym w konkretnej 
dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 

Liczba i rodzaje środków transportu będą zgodne ze wskazaniami zarządzającego realizacją umowy i 
powinny zapewniać wykonanie robót w terminach wynikających z harmonogramu. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 

4.2 Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Wybór środków transportowych oraz 
metod transportu powinien być dostosowany do jego gabarytów - objętości, długości, szerokości załadunku 
oraz odległości transportu. Transport gruzu i materiałów porozbiórkowych powinien być tak zorganizowany, 
aby nie był hamowany dowóz materiałów przeznaczonych na budowę. Wybór rodzaju transportu materiałów 
porozbiórkowych powinien być dostosowany do objętości mas gruzu, odległości transportu, szybkości i 
pojemności środków transportowych, ukształtowania terenu, sposobów rozbiórek i wydajności urządzeń 
stosowanych do robót rozbiórkowych, pory roku oraz występujących warunków atmosferycznych i przyjętej 
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organizacji robót. Środki transportowe pod załadunek gruzu powinny być ustawione w odległości nie 
mniejszej niż 2,0 m od miejsca składowania 
materiałów porozbiórkowych. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Materiały porozbiórkowe należy usuwać z terenu budowy 
przy pomocy zmechanizowanych środków transportowych. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Roboty przygotowawcze 
 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
• teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP 
• zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalacje wodno-kanalizacyjne 
• oraz wszelkie istniejące uzbrojenie 
• sprawdzić stan konstrukcji. 

Podstawowe warunki jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek : 
• należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, a więc 

zwisające części murów, stropy pozbawione części podpór i tym podobne; 
• gruz i materiały drobne należy usunąć przez specjalne kryte zsypy; w żadnym wypadku nie wolno 

gruzu wyrzucać przez okna na zewnątrz lub przerzucać na dolne stropy; 
• rozbiórka murów może być dokonywana przez zwalanie i wyburzanie; 
• w okolicznościach podyktowanych względami ostrożności rozbiórkę należy wykonać ręcznie lub przy 

użyciu narzędzi pneumatycznych; 
• rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio 

warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia za pomocą aparatów acetylenowych; 
• do rozbijania betonu zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne; 
• elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami acetylenowymi; 
• wszelkie roboty rozbiórkowe powinny być tak wykonane aby zapewnić maksymalny odzysk 

materiałów nadających się do ponownego użycia; 
• robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 2,00 m powinni być zabezpieczeni 

pasami, przy czym łańcuch lub lina od pasa muszą być przymocowane do części trwałych budowli 
nie rozbieranych w tym momencie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny i zobowiązany zgodnie z umową i przyjętym przez zamawiającego 
harmonogramem robót za prowadzenie prac rozbiórkowych oraz za jakość wykonywanych robót i ich 
zgodność z warunkami technicznymi. 
 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Teren na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy ogrodzić i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części 
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. 
Roboty należy wstrzymać w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. 
W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest 
zabronione. Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny 
zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Przewracanie ścian lub 
innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.  
W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny 
powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobem 
przewracania długość umocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a ich 
umocowanie powinno być niezawodne. Teren budowy 
zaopatrzyć należy w odpowiedni sprzęt ratunkowy i przeciwpożarowy. 
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6. Kontrola jakości robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. 
Zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Obmiar robót elementów przeznaczonych do rozbiórki przedstawiono w książce przedmiarów do kosztorysu 
inwestorskiego sporządzonej na podstawie inwentaryzacji budowlanej. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
– Rozbiórki– [m3.] ,[Mb], [szt],[ m2] 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora 
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 
 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru. 
 
 

11. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych – tom I Budownictwo 
ogólne rozdział 1 – ogólne warunki wykonania robót budowlano–montażowych; 

2. Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji – J. Thiery i S. Zaleski Arkady Warszawa 
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 w sprawie 

sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 
2004 r. Nr 71 poz. 649). 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w 
sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i 
oczyszczania instalacji lub urządzeń w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 192 poz. 1876). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 ST. 00.03.  IZOLACJE 
 
 

1.  WSTĘP. 

1.1   Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót izolacyjnych w związku z realizacją zadania - "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU INTERNATU PRZY 
ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. ZIEMI SANDOMIERSKIEJ W SANDOMIERZU". 
 
 

1.2   Zakres stosowania SST. 
 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót określonych w pkt 1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót izolacyjnych. 
 

1.3   Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących prac związanych z izolacjami w budynku:  
 

- wykonanie powłok przeciwwilgociowych  
 

1.4   Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 
Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 

1.5   Ogólne zasady prowadzenia robót. 
 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót budowlanych za ich 
zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.6   Wymagania ogólne dotyczące izolacji wodochronnych 
 

 Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowlę 
lub jej części od wody lub pary wodnej. Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie 
powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych wgłębień i wybrzuszeń. Nie dopuszcza 
się łączenia izolacji poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju pod względem materiałowym oraz różnej 
klasy odporności, np. zaprawy wodoszczelnej i materiałów rolowych, jako równorzędnych zabezpieczeń. 
Miejsce przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów 
konstrukcyjnych powinny być uszczelniane w sposób wykluczający przeciekanie wody miedzy tymi 
przewodami lub elementami i izolacją. 
Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi 
oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 
 
 

2.   MATERIAŁY  
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST - Wymagania 
Ogólne. 
Stosowane materiały do wykonywania robót powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie obowiązującymi normami, - Certyfikat lub Deklarację 
Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z Normą, - Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, - na 
opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i składowania 
powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez Producenta. Wykonawca obowiązany 
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jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót. 
 

2.1   Papa asfaltowa podkładowa V60 S35 wg PN-EN 13707 + A2:2012 Elastyczne wyroby 
wodochronne 

 Papa na osnowie z welonu szklanego z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu 
powłokowego z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną 
oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia zabezpieczona 
jest folią z tworzywa sztucznego 
 

 Właściwości wyrobu:  
Wady widoczne EN 1850-1  wyrób pozbawiony wad widocznych 

Długość (*) EN 1848-1 m ≥ 10 

Szerokość (*) EN 1848-1 m ≥ 1 

Prostoliniowość EN 1848-1  odchyłka: ≤20 mm / 10 m lub 
proporcjonalnie dla innych długości 

Grubość EN 1849-1 mm  3,5 ± 0,2 

Wodoszczelność EN 1928 Metoda A  wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa 

Reakcja na ogień EN 13501-1  NPD 

Właściwości mechaniczne przy 
rozciąganiu:  
maks. siła rozciągająca  
-kierunek wzdłuż, -kierunek w 
poprzek 

EN 12311-1  N/50 mm   
 
400 ± 100 
300 ± 100. 

Właściwości mechaniczne przy 
rozciąganiu: wydłużeni 
wydłużenie -kierunek wzdłuż,  
-kierunek w poprzek 

EN 12311-1 %  
 
4 ± 2 
4 ± 2 

Odporność na spływanie EN 1110 ºC + 80 
Przenikanie pary wodnej  EN 13707   µ=20 000 

    

Wady widoczne EN 1850-1  wyrób pozbawiony wad widocznych 

Długość (*) EN 1848-1 m ≥ 10 

Szerokość (*) EN 1848-1 m ≥ 1 

Prostoliniowość EN 1848-1  odchyłka: ≤20 mm / 10 m lub 
proporcjonalnie dla innych długości 

Grubość EN 1849-1 mm  3,5 ± 0,2 

Wodoszczelność EN 1928 Metoda A  wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa 

Reakcja na ogień EN 13501-1  NPD 

Właściwości mechaniczne przy 
rozciąganiu: maks. siła 
rozciągająca  
-kierunek wzdłuż, 
 -kierunek w poprzek  

EN 12311-1  N/50 mm   
 
400 ± 100 
300 ± 100. 

Właściwości mechaniczne przy 
rozciąganiu: wydłużenie  
-kierunek wzdłuż,  
-kierunek w poprzek 

EN 12311-1 %  
 
 
4 ± 2 
4 ± 2 

Odporność na spływanie EN 1110 ºC + 80 
Przenikanie pary wodnej  EN 13707   µ=20 000 
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2.2 Folia polietylenowa  
Folia z polietylenu o małej gęstości (PELD), z dodatkiem koncentratów barwiących oraz środków 
modyfikujących.  
Zastosowanie produktu powinno być zgodne z projektem technicznym , kartami katalogowymi i sztuką 
budowlaną . Folia ta przeznaczona jest do stosowania w przegrodach budowlanych jako: - Warstwa 
paraizolacyjna,  
- Warstwa przeciwwilgociowa,  
- Warstwa zapobiegająca infiltracji powietrza.  

Szczelna dla pary wodnej. Stanowi warstwę hydroizolacyjną chroniącą przed zawilgoceniem elementów 
budynku. Elastyczna i łatwa w montażu. Wytrzymała na rozrywanie. Chroni przed oddziaływaniem 
czynników atmosferycznych (opadów deszczu, śniegu, kurzu itp.)  

- Wodochronność 
- Wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż: 80 N/mm 
- w poprzek: 60 N/mm 
- Zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C 
- Szerokość standardowa: 4m, 5m, 6m, 
- Długość standardowa: 20mb, 25mb, 33mb 
Właściwości folii polietylenowej. 

Właściwości Wartość 
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) 
- wzdłuż                ≥ 12 
- w poprzek ≥ 10 
Wydłużenie względna przy zerwaniu (%) 
- wzdłuż                ≥ 300 
- w poprzek ≥ 300 
Odporność na rozdzieranie przez gwóźdź (N) dla grubości 0,20 mm i 0,30 mm 
- wzdłuż   ≥ 50 
- w poprzek ≥ 50 
Zmiana wymiarów w temperaturze 80°C w czasie 0,5 h (%) 
- wzdłuż  ± 1 
- w poprzek ± 1 
Giętkość przy przeginaniu na półobwodzie walca o średnicy >5 mm w           Niedopuszczalne 
temperaturze -25°C                                                                               powstawanie rys i pęknięć 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (µ) ≥ 300 000 

Rozprzestrzenianie płomieni - klasyfikacja ogniowa                Materiał trudno zapalny  
 
 

3.   SPRZĘT 
 

 Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy stosowany przy wykonywaniu robót izolacyjnych powinien 
odpowiadać ogólnym wymaganiom technicznym dotyczącym jakości i wytrzymałości. Rodzaj sprzętu należy 
dostosować do rodzaju wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów. Zastosowany sprzęt podlega 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
 

4.   TRANSPORT. 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w ST  - Wymagania Ogólne. 
 Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji dostarczonej przez Producenta i dostosowanej do 
polskich przepisów przewozowych. Folie w płynie należy chronić przed niską temperaturą.  
 
 
 
 
 
 



 

28 

 

5.   WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST - Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
 

Izolacje wodochronne (przeciwwilgociowe, przeciwwodne, parochronne). 
Powinny być wykonywane na podstawie wskazań projektu technicznego i Producenta. Zmiany rozwiązań 
technicznych w stosunku do przyjętych w projekcie powinny być odnotowane w dzienniku budowy. Miejsca 
przechodzenia przez warstwy izolacyjne przewodów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych powinny być 
uszczelnione zgodnie ze wskazaniami Producenta izolacji, w sposób wykluczający przeciekanie wody między 
tymi przewodami, elementami i izolacją. Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji 
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. Wszystkie materiały do 
wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwa ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  
Podłoża pod warstwy izolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku 
zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. Powierzchnia podłoża 
powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być 
większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami należy zaokrąglić łukiem 
o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. Izolacje 
powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być 
gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń.  
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C. 
Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +20°C i wilgotności względnej powietrza  60%. W innych 
warunkach należy uwzględnić krótszy lub dłuższy czas schnięcia materiału. Przegrody można pokrywać 
powłoką uszczelniającą elastyczną tylko od strony występowania wilgoci. Nie należy stosować powłoki w 
miejscach narażonych na oddziaływanie chemikaliów. Na zewnątrz budynków podłoża, na których ma być 
zastosowana powłoka uszczelniająca elastyczna , muszą mieć nachylenie minimum 2,5%, uniemożliwiające 
powstawanie kałuż. Prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.  
 
 

6.   KONTROLA JAKOŚCI.  
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST - Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Polega ona na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót oraz sprawdzeniu braku zagrożeń dla zdrowia 
lub życia ludzi na miejscu budowy.  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 
programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 
materiałów oraz jakości wykonania robót.  
 Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Inspektora Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu potwierdzenia, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  
 Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
projekcie budowlanym i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości określają SST, 
normy i wytyczne. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów Inspektor Nadzoru ustali zakres kontroli 
konieczny do zapewnienia prawidłowego wykonywania robot zgodnie z kontraktem.  
 Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru umowy i świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane materiały, urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez ww. dokumentów nie będą 
dopuszczone do stosowania.  
 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 
materiałów z projektem budowlanym oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. Wynik kontroli powinien być  odnotowany odpowiednim wpisem do 
dziennika budowy.  Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości 
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techniczne nie odpowiadają wymaganiom norm, świadectw czy atestów. Nie dopuszcza się stosowania 
materiałów przeterminowanych.   
 
 

7.   JEDNOSTKA OBMIARU. 
 

- m2 – powierzchnia izolacji, 
 
 

8.   ODBIÓR ROBÓT. 
 

 Odbiór robót polega na sprawdzeniu ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem warunkami SST, 
występowania ewentualnych uszkodzeń, w przypadku wystąpienia parcia wody z zewnątrz – prawidłowego 
wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubości warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem 
budowlanym. 
 Z odbioru wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena 
jakościowa wykonanego zabezpieczenia. Jeżeli w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwość 
wykonania robót, należy je wyszczególnić w protokole odbioru z określeniem trybu postępowania przy 
dokonywania napraw i poprawek. W takim przypadku odbiór może zostać dokonany dopiero po usunięciu 
usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.  
 W poszczególnych fazach wykonywania robót należy przeprowadzić odbiory częściowe, a w 
szczególności: 
- po dostarczeniu materiałów na budowę, 
- po przygotowaniu podłoża, 
 Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz z 
dokumentami dopuszczającymi je do obrotu w budownictwie. 
 Odbiór przygotowanego podłoża powinien obejmować sprawdzenie spadków, równości, czystości i 
suchości podłoża, a także jakości wykonania paroizolacji.  
Odbiór wykonanej warstwy powinien obejmować sprawdzenie rodzaju i jakości zastosowanych materiałów 
oraz ich zgodności z projektem budowlanym. Sprawdzenie grubości materiału zastosowanej izolacji a także 
ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia  
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny 
wynik. 
 
 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST- Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

• Dostarczenie materiałów i sprzętu. 
• Przygotowanie i oczyszczenie podłoża do warunków technologicznych układania izolacji. 
• Gruntowanie i wykonanie izolacji właściwej. 
• Oczyszczenie miejsca wykonywania robot oraz zabezpieczenie wykonanej izolacji przed 

uszkodzeniem. 
• Wykonanie prób szczelności izolacji. 
• Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robot 

objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 
 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Polskie normy. 
1. PN-69/B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2. PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 
 poz. 60 2 Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1. 
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji 
 niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją (Dz. U. Nr 199 poz. 1948 z 2003 r ),  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
ST. 00.04.  DOCIEPLENIA I ELEWACJE 
 
 

1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót dociepleniowych i elewacyjnych przy realizacji zadania "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 
INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. ZIEMI SANDOMIERSKIEJ W 
SANDOMIERZU". 
 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

 Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem fasad z izolacją termiczną ścian zewnętrznych 
budynku z wykonaniem wyprawy elewacyjnej. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują : 
- docieplenie ścian zewnętrznych piwnicy, 
- docieplenie ścian elewacji, 
- wykonania wypraw tynkarskich powierzchni docieplonych, 
- wykonanie okładziny na powierzchni cokołu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST. „Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z ST i 
obowiązującymi normami. Roboty powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano ST O. „ Wymagania ogólne 
 Właściwości fasady, powinny być takie, aby spełniały wymagania techniczno-użytkowe w zakresie: 
- odporności na spękania od naprężeń występujących w przegrodzie zewnętrznej, 
- odporności na działanie czynników atmosfery przemysłowej, 
- odporności na uszkodzenie mechaniczne, 
- odporności na zabrudzenia pyłami atmosferycznymi i łatwość ich oczyszczania. 
- ochrony przeciwogniowej 
- izolacyjności cieplnej, 
- izolacyjności akustycznej – wszystkie konstrukcyjne połączenia łącznie z elementami 
  łączącymi należy uszczelnić, żeby uniknąć powstawaniu dźwięków poprzez różnorodne 
  procesy ruchowe. 
- higieny i zdrowotności, 
- trwałości eksploatacyjnej, 
- estetyki. 
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2.   MATERIAŁY. 
 

Wymagania ogólne wg SST pkt 2, Do wykonania robot należy użyć następujące materiały: 
 

- Styropian na ocieplenia wg EN 13163:2012+A1:2015 
 

Właściwości  Klasa lub poziom  
Klasy tolerancji wymiarów:      - grubość  
                                                - długość  
                                                - szerokość  
                                                - prostokątność 
                                               - płaskość 

 
T(1) ± 1 mm 
L(2) ± 2 mm  
W(2) ± 2 mm S(5) ± 5 mm /m 
P(5) 5 mm 

Poziom wytrzymałości na zginanie BS75 ≥ 75 kPa 
Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych 
warunkach laboratoryjnych 

DS(N)2 ± 0,2 % 

Poziom stabilności wymiarowej 
w określonych warunkach temperatury 
i wilgotności (temp. 48 h, 70°C) 

DS(70,-)2 ≤ 2 % 

Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do 
powierzchni czołowych 

TR100 ≥ 100 kPa 

Wytrzymałość na ścinanie ≥ 50 kPa 
Moduł ścinania Gm > 1MPa 
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. 
w temp. 10°C 

0,032 W/(m·K) 

Klasa reakcji na ogień E 
 

2.1   System ociepleń  
Zestaw składa się z następujących składników:  
Wyrób do izolacji cieplnej:  
- płyty styropianowe EPS wg normy EN13163, 
- kleje, 
- warstwa zbrojona, siatki z włókna szklanego: S145, 
- preparaty gruntujące, 
- wyprawy tynkarskie. Gotowe do użycia. System Platinium Standart Fasada. 
- dodatkowe mocowanie mechaniczne: Łączniki tworzywowe objęte odpowiednimi ETA 
  według EAD 330196-00-0604,  
- materiały uzupełniające: piana poliuretanowa gotowa do użycia, inne wg. ETAG004. 
 

Tkanina szklana ( siatka szklana) 
dane techniczne: 
- Baza: E-włókno szklane. 
- Osnowa: 24 × 2 × 100 mm. 
- Wątek: 22 × 100 mm, szerokość rolki: 110 cm, długość rolki: 50 m. 
- Rodzaj splotu: gazejski, uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki. 
- Masa powierzchniowa: ≥ 160 g/m2. 
- Wymiary oczek: 4,0 × 4,0 mm, wytrzymałość na rozciąganie w warunkach standardowych: 
   - osnowa 1195 N/5 cm –wątek 1220 N/5 cm po 28 dniach w 5% NaOH  
   - wydłużenie podłużne: < 3,3 %  
-Wydłużenie poprzeczne: < 2,7 % 
 

Środek gruntujący. 
 Wodorozcieńczalny na bazie żywic akrylowych , odporny na działanie czynników atmosferycznych. 
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Zaprawa klejąca. 
Przyczepność do podłoża: ≥ 0,25 MPa.   Przyczepność do styropianu: ≥ 0,08 MPa. 
Grubość warstwy: 3 ÷ 6 mm.    Temperatura stosowania i podłoża: +5°C ÷ +30°C. 
Orientacyjne zużycie suchej mieszanki: 
- przyklejanie styropianu: ok. 4,0 - 5,0 kg/m2  
- zatapianie siatki: ok. 4,0 - 4,5 kg/m2, 
- czas zużycia: do 2 godz. 
- czas wysychania: ok. 48 godz. (w temp. +20°C i wilgotności względnej 60%).  
Niska temperatura i duża wilgotność wydłużają powyższe czasy. 
 

Podkład tynkarski  
Temperatura stosowania i podłoża: powyżej +5°C 
Gęstość 1,43 (± 10%) (g / cm3) 
Zużycie 0.375 kg / m. 
 

Tynk strukturalny silikonowy baranek gr. 1,5 - 3,0 mm 
Gęstość 1,5 mm - ok. 1,6 (kg/dm3) 
Zużycie S 1,5 mm - ok. 2.5 (kg / m²) 
 

Materiały uzupełniające: 
Łączniki mechaniczne do płyt z wełny mineralnej i styropianu. 
Kołki rozporowe. 
Podkładki wyrównujące pod profile cokołowe. 
Profile cokołowe. 
Profile narożnikowe. 
Profile dylatacyjne. 
Silikon. 
 

Farba fasadowa do betonu 
Dostosowana do rodzaju podłoża (tynku, betonu). Kolorystyka wg projektu budowlanego kolorystyki – kolory 
zgodnie z dokumentacją. 
 
 

3.    SPRZĘT. 
 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
 

4.    TRANSPORT. 
 

 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
 

5.    WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1.   Warunki prowadzenia prac. 
 

Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac ociepleniowych: 
Temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i wbudowywanego materiału nie może być niższa niż +5°C. 
– Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy 

dużym nasłonecznieniu elewacji. 
– Wykonywanie warstwy zbrojącej i warstwy tynkarskiej powinno być prowadzone przy temperaturze nie 

wyższej niż +25°C. 
– Niezwiązane materiały ( masa klejąca w warstwie zbrojącej, tynki, powłoka malarska) należy chronić 

przed opadami deszczu. 
– Ocieplana ściana musi być sucha. 
–  
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5.2.   Wytyczne prowadzenia ocieplenia 
 

5.2.1.  Przygotowanie podłoża. 
– Podłoże musi być stabilne, o dostatecznej nośności, wolne od kurzu, pyłów, 

olejów, mchu i wyraźnie łuszczących się powłok malarskich czy też wypraw. 
– Kruche i odpadające tynki usunąć. 
– Powierzchnię ściany w zależności od potrzeb oczyścić mechanicznie, np. szczotkami drucianymi, a 

następnie zmyć wodą pod ciśnieniem. 
– Podłoże zagruntować preparatem podkładowym wnikającym w podłoże. 
– Obróbki blacharskie, rury spustowe, instalację odgromową uniemożliwiające wykonanie ocieplenia 

zdemontować. 
 

5.2.2.  Montaż profili cokołowych. 
– Profile cokołowe mocować mechanicznie przy użyciu 3 kołków na 1 m. 
– Nierówności podłoża skorygować specjalnymi podkładkami. 
– Nad przykręconym profilem cokołu, na odpowiedniej szerokości pasie masy klejącej, przykleić 30 cm 

szerokości pas tkaniny szklanej zachodzący na profil cokołowy. 
 

5.2.3.  Przyklejanie płyt styropianowych oraz z wełny mineralnej. 
– Masę klejącą przygotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu. 
– Przy klejeniu płyt do podłoża masę klejącą nakładać metodą pasmowo-punktową.  

W odległości ok. 3 cm od krawędzi płyty masę układać pasmami o szerokości 3-4 cm.  
Na pozostałej powierzchni płyty układać 6 do 8 placków masy o średnicy 10-12cm 12 cm 

– Po nałożeniu masy, płytę niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć, 
aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. 

– Płyt przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonej płyty. Nadmiar wyciśniętej 
masy klejącej usunąć, aby na obrzeżach nie pozostawały żadne jej resztki. 

– Powierzchnie ościeży okiennych i drzwiowych, ocieplać pasami styropianu lub wełny o grubości nie 
mniejszej niż 3 cm. 

– Miejsca dochodzenia płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ościeżnicy uszczelnić stosując masę 
uszczelniającą. 

– W celu ukształtowanie kapinosa, dolną powierzchnie nadproży ocieplić układając płyty styropianowe ze 
spadkiem, 

 

5.2.4.  Wyrównanie płyt 
– Nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt izolacyjnych ewentualne nierówności ułożenia płyt 

wyrównać, a szpary miedzy płytami szersze niż 2 mm wypełnić paskami styropianu lub specjalną pianka 
poliuretanowa. 

– Powierzchnie styropianu wyrównać przez przetarcie papierem ściernym nałożonym na pacę lub specjalną 
tarką do szlifowania styropianu. Płyty dokładnie oczyścić z powstałego pyłu. 

 

5.2.5.  Mocowanie mechaniczne płyt. 
 Mocowanie mechaniczne płyt wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia Stosować 
łączniki rozprężne z wbijanym lub wkręcanym trzpieniem. Średnica talerzyka dociskowego 6 cm. 

– Długość łączników dobrać tak, aby wymagana głębokość osadzenia wynosiła przeciętnie ok. 5 cm w 
ścianie z elementów pełnych oraz 9 cm w ścianie z elementów drążonych. 

– Zastosować 4 do 10 łączników na 1 m2 w zależności od strefy ściany ( obszar przynarożnikowy, część 
środkowa). 

– Łączniki montować w otworach wierconych o odpowiedniej głębokości, nieco większej od głębokości 
osadzenia. Otwory przed osadzeniem łącznika oczyścić z urobku. 

– Główki łączników dokładnie zlicować z płaszczyzną ocieplenia  
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5.2.6.  Wzmocnienie krawędzi i naroży otworów. 
– Do zabezpieczenia naroży wypukłych przy zbiegu ścian budynku, a także przy drzwiach wejściowych 

zastosować profile narożne. Wzmocnienie krawędzi ścian wykonać na parterze budynku. Wzmocnienie 
krawędzi przy otworach okiennych nie jest konieczne, ale ułatwia uzyskanie prostych krawędzi. 

– Przy narożach otworów okiennych i drzwiowych, na styropianie nakleić pod kątem 45° kawałek tkaniny 
szklanej o wymiarach 20x35 cm. 

 

5.2.7.  Wykonanie warstwy zbrojącej. 
 Do wykonania warstwy zbrojącej przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od 
przyklejenia styropianu. 
– Masę klejącą nanosić na powierzchnię płyt izolacyjnych ciągłą warstwą pasmami 

o szerokości tkaniny zbrojącej. Następnie masę przeczesać kielnią zębatą 10x10 mm.  
W tak przygotowana warstwę wciskać natychmiast tkaninę zbrojącą i równo zaszpachlować, w 
niezbędnych przypadkach, dodatkową porcją masy klejącej. 
Siatka szklana powinna być równomiernie napięta, nie wykazywać sfałdowań i być całkowicie zatopiona 
w masie klejącej. Warstwa zbrojona pojedyncza tkaniną powinna mieć grubość 3-5 mm. 

– Sąsiednie pasy tkaniny układać na zakład min. 10 cm. 
– Szerokość tkaniny przy oknach dobierać tak, aby było możliwe oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych 

na całej ich głębokości. 
– Pas tkaniny przyklejony na jednej ścianie wywinąć na ścianę sąsiednia ok. 20 cm. 
– W miejscach zakładów tkaniny szklanej, silniej ściągnąć masę klejącą, aby nie wystąpiły zgrubienia na 

tynku. 
– W części parterowej budynku, a przynajmniej do wysokości 2 m od poziomu terenu, należy wykonać dwie 

warstwy tkaniny szklanej. 
 

5.2.8.  Nałożenie podkładu tynkarskiego. 
– W normalnych warunkach pogodowych po 2-3 dniach, na suchą warstwę zbrojącą nanieść warstwę 

podkładu tynkarskiego. 
– W przypadku zastosowania tynku akrylowego kolorowego, wybrać podkład tynkarski 

w odcieniu kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku. 
 

5.2.9. Wykonanie tynku zewnętrznego. 
– Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach przystąpić do nakładania tynku zewnętrznego. 
– Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni elewacji prowadzić w sposób ciągły, aby uniknąć 

nierównomierności struktury i barwy tynku. 
– Przygotowany tynk nakładać warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali 

nierdzewnej. 
– Po dokładnym ściągnięciu nadmiaru tynku jego powierzchnię zacierać pionowo, poziomo lub koliście przy 

użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Należy zwracać za zachowanie stałego kąta zacierania. 
– Zaleca się, aby barwione tynki silikonowe pokryć jednokrotnie farba legalizacyjną, w celu dodatkowego 

zabezpieczenia powierzchni i likwidacji nierównomierności barwy wynikającej z zastosowanej technologii, 
różnic w konsystencji masy tynkarskiej, różnic chłonności podłoża, wpływów atmosferycznych. 

– Farbę legalizacyjną należy nanosić po wyschnięciu tynku, co ma miejsce w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych po 2-3 dniach od jego ułożenia. 

 

Obróbki blacharskie muszą być wykonane w miejscach styku elementów ścian (okna, drzwi, przeszklenia, 
gzymsy i cokoły, narożniki)  z pokryciem od wewnątrz w systemie z lekkiej obudowy. Przewiduje się 
stosowanie systemów obróbek, ofasowań blacharskich z blachy  powlekanej. Zastosowane systemy łączą 
się z systemami elewacyjnym i dachowym i powinny być wykonane w kolorze ścian, w których występują. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 
 

Wyroby i materiały mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
• Odpowiadają wyrobom wymienionym w projekcie, SST i przedmiarach. 
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• Są właściwie opakowane i oznakowane, 
• Spełniają wymagane właściwości poświadczone odpowiednimi dokumentami, 

 
Mają deklaracje zgodności, certyfikat zgodności lub certyfikat C€. - Przyjęcie materiałów na budowę powinno 
być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
- Sposobu wykonania węzłów mocowania fasady do konstrukcji budynku. 
- Dokładności pozycjonowania fasady. 
- Poprawności wmontowania, działania i regulacji okien i drzwi. 
- Poprawność wmontowania innych drobnych elementów. 
- Jakość wykonania połączenia ściany osłonowej z budynkiem 
- Wierzchniej faktury budynku. 
 Fasada niezależnie od swojej konstrukcji powinna spełniać wymagania techniczno-użytkowe 
dotyczące: 
- odporności na uderzenia, 
- nośności i sztywności, 
- ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpożarowej, 
- trwałości eksploatacyjnej i estetyki, 
 
 

7. OBMIAR  ROBÓT. 
 

 Jednostką obmiarową robót jest [m2]. Ilość robót określa się na podstawie obmiaru /przedmiaru/ 
załączonego do SIWZ. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

8.1. Wykonawca robót przy udziale inspektora nadzoru jest zobowiązany przeprowadzić następujące 
odbiory częściowe: 
 - Jakość przygotowania podłoża do ocieplania, 
 - Jakość zamocowania płyt, 
 - Jakość warstwy zbrojonej tkaniną szklaną, 
 - Ocieplenia ościeży, 
 - Robót tynkarskich, 
 - Stan łączników mocowania fasady. 
 

8.2. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją ( SST ) 7.2.1.   Dopuszczalne odchylenia powierzchni dla każdej warstwy ocieplenia 
 

Odchylenia powierzchni od 
płaszczyzny i odchylenia 
krawędzi od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku 

Pionowego Poziomego 
Nie większe niż 2 mm 
 i w liczbie nie większej niż 2 
na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 2 mm na 1 m 
 i ogółem nie więcej niż 6 mm na 
całej wysokości budynku 

Nie większe niż 2 mm na 1 m 
i ogółem nie więcej niż 6 mm 
na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi 

 

Po zakończeniu robót  należy dokonać odbioru końcowego z uwzględnieniem: 
• Zapisów w dzienniku budowy 
• Protokołów odbiorów częściowych 
• Wyników sprawdzenia jakości wykonanych robót. 

 W przypadku ujawnienia nieprawidłowości wykonanych prac, a zwłaszcza niezgodności z SST 
należy zobowiązać wykonawcę do poprawienia wszystkich błędnych rozwiązań opisanych w protokółach 
odbiorów częściowych lub w dzienniku budowy. 
 
 



 

36 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Zasady 
rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
 Cena  obejmuje wszystkie czynności związane z wykonaniem robót izolacyjnych i związanych z 
fasadami: 

– ustawienie, pracę i demontaż rusztowań, 
– dostawę materiałów, 
– przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
– zamocowanie listwy cokołowej, 
– zamocowanie płyt styropianowych z wełny mineralnej do podłoża, 
– położenie warstwy zbrojonej siatką szklaną, 
– ocieplenie ościeży, 
– wykonanie tynków z wyrobieniem krawędzi, 
– wykonanie robót malarskich, 
– posprzątanie stanowiska pracy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 
tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje rusztowania ( 
ustawienie, demontaż, pracę), zabezpieczenie okien i drzwi, chodników, opasek, dachów. Również koszty 
związane z placem budowy w całości należą do wykonawcy. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1.    PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
2.    PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3.    PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
4.    PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane. 
5.    PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 
6.    BN-80/6733-09 - Spoiwo gipsowe specjalne. 
7.    PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 
       (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
9.    PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynków. Wymagania. Obliczenia. 
10.  334/2002 ITB W-wa. Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków. 
 

11.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz. B - roboty 
       wykończeniowe. Zeszyt 1. Tynki. ITB Warszawa 2004 r. 
12.  PN-99/B-02151 - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budownictwie. 
13.  PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. 
       (obowiązuje w części dotyczącej ochrony przed roszeniem) 
14.  PN-B 02025 - Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
       budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. 
15.  PN-EN ISO 6946 - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 
16.  PN-93/B-02862 - Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. 
17.  PN-71/H-04451 - Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 
       korozyjnej środowisk. 
18.  PN-89/H-92125 - Stal. Blachy i taśmy ocynkowane. 
19.  PN-82/M-82054 - Śruby, wkręty i nakrętki. 
 

Inne dokumenty i instrukcje 
20.  Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiałów. 
21.  Prace Badawcze nr 504/1082/412/3-2003 
22.  Instrukcja ITB Nr 336/95 
23.  Dyrektywa Rady 89/106/EEC. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 ST. 00.10.  RUSZTOWANIA 
 
 

1.    WSTĘP. 

1.1   Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z montażem i demontażem 
rusztowań zewnętrznych do wykonania przewidzianych w ramach inwestycji "TERMOMODERNIZACJA 
BUDYNKU INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. ZIEMI 
SANDOMIERSKIEJ W SANDOMIERZU". 
 

1.1.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót w 
inwestycji wymienionej w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmą czynności 
umożliwiające i mające na celu montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do realizacji prac przewidzianych 
w projekcie wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji. 
 

1.2.  Zakres robót 
Roboty obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie rusztowań w zakresie: 
− montaż rusztowań, 
− montaż instalacji odgromowej rusztowań, 
− oznakowanie, 
− montaż siatek osłonowych, 
− wykonanie daszków ochronnych na komunikacją i wejściami do budynków 
− demontaż rusztowań. 
Nie narzuca się Wykonawcy rodzaju, typu rusztowania, wykonawca powinien zastosować rusztowanie 
odpowiadające rodzajowi robót i gwarantujące wykonanie robót, bezpieczeństwo dla załogi i osób 
postronnych. 
 

1.3. Określenia podstawowe 
Ogólne wymagania podano w ST 00.01. "Wymagania ogólne"  
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają:  
Praca na wysokości - jest to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 
1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, 
niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:  
- Osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości, co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami. 
- Wyposażona jest w inne stałe konstrukcje chroniące przed upadkiem. 
Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy 
przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiórce budynków i innych budowli, zapewniająca łatwy 
dostęp do tych obiektów.  
 

1.4.  Wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania podano w ST 00.01. "Wymagania ogólne"  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania podano w ST 00.01. "Wymagania ogólne"  
 Oznakowanie rusztowań powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. Materiały użyte do wykonywania rusztowań, podestów powinny posiadać 
aktualną dokumentację dopuszczającą do stosowania. Sposób transportu i składowania powinien być 
zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
 Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
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2. MATERIAŁY 

Materiały stosowane do wykonywania rusztowań i robót związanych powinny mieć: 
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
• Nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie, 
• Certyfikację rusztowania na podstawie dokumentu - "Kryteriach oceny wyrobów pod względem 

bezpieczeństwa" oceniając takie cechy wyrobu jak:  
– zgodność z dokumentacją producenta, 
– oznakowanie , 
– wytrzymałość konstrukcji rusztowań i podestów, 
– stateczność rusztowań, 
– urządzenia piorunochronne,  
– urządzenia ostrzegawcze, 
– urządzenia transportowe, 
– zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów,  
– wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu rusztowań, 
– wysiłek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy, 
– wygoda pracy na rusztowaniu, 
– zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu rusztowań, 
– formę redakcyjna, graficzną i wydawniczą instrukcji. 

 

 Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację 
techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań opracowana przez producenta 
rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania , który nie jest 
objęty instrukcją montażu i eksploatacji lub też takiej instrukcji nie posiada. 
 
 

3.    SPRZĘT 
 

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
 

Sprzęt do wykonania robót 
 Przy montażu rusztowań używany będzie sprzęt systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów uzyskania stosowej jakości robót lub 
przepisów bezpieczeństwa zostaną przez nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 

4.    TRANSPORT 
 

 Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed 
wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 
towarów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 

5.    WYKONANIE RUSZTOWAŃ 
 

Ogólne wymagania podano w ST 00.01. "Wymagania ogólne"  

Rusztowania do wykonania robót powinny gwarantować wykonanie robót przewidzianych do realizacji, 
zapewnić bezpieczeństwo osób na nich pracujących, współpracujących i osób trzecich. 
Dopuszcza się zastosowanie rusztowań wg wyboru wykonawcy. 
 Rusztowania typowe wykonuje się zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe-zgodnie z 
projektem i dokumentacją techniczną. Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest 
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wytwórni, a ich montaż i demontaż oraz eksploatacja powinny być prowadzone zgodnie z instrukcjami 
producentów. Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie 
montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby zgodnie z dokumentacją 
technicznoruchową danego typu rusztowania.  
 Na podstawie zawartych w instrukcji montażu i eksploatacji informacji można ocenić, czy dany 
przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym (mieści się w zakresie stosowania rusztowania) i budowa 
tego rusztowania możliwa jest bez sporządzania dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadku 
należy każdorazowo zapoznać się z instrukcją i elementami systemu przed rozpoczęciem pracy na danym 
systemie rusztowania.  
 W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie mieści się w zakresie stosowania danego systemu 
(rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania. Projekt techniczny 
powinien zawierać szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne. Obowiązek opracowania 
projektu technicznego spoczywa na wykonawcy robót w cenach jednostkowych robót. 
 Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 
umożliwiającym odpływ wód opadowych. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i 
ogrodzić strefę niebezpieczną.  
Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca:  

– wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 
– dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania 
Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wszelkich pomostów roboczych oraz innych miejsc pracy. 
– Każda drabina powinna być odpowiednio silnie umocowana i posiadać odpowiednią długość, w celu 

zapewnienia w każdej pozycji, w jakiej jest używana, bezpiecznego oparcia dla rąk i nóg. 
– Wszelkie miejsca pracy, jak również dostęp do nich, powinny być dostatecznie oświetlone. 
– Należy powziąć odpowiednie środki ostrożności w celu zapobieżenia niebezpieczeństwom, związanym 

z instalacją elektryczną. 
– Materiały znajdujące się na budowie nie mogą być nagromadzone lub rozłożone 

w sposób, mogący spowodować niebezpieczeństwo dla kogokolwiek. 
W czasie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom: 
– codziennie - przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, co 10 dni - przez konserwatora rusztowania 

lub pracownika inżynieryjno-technicznego, 
– doraźnie - przez komisję z udziałem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzistę 

użytkującego  rusztowanie.  Przeglądy  doraźne należy  przeprowadzać po silnych wiatrach, 
burzach, długotrwałych opadach atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonywania robót 
na rusztowaniach. Wyniki  przeglądu powinny być wpisane do dziennika budowy. 

 

Demontaż rusztowań danego typu należy prowadzić zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez 
kierownika budowy.  
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 
- o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, 
 -w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 
- podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s 
- w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych 
  przewodów są mniejsze niż:  
  - 2 m dla linii NN 
  - 5 m dla linii WN do 15kV 
  -10 m dla linii WN do 30 kV -15 m dla linii WN powyżej 30 kV 
jeżeli warunki te nie są spełnione-przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod napięcia 
 
 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Kontroli będzie podlegać: 

- stan podłoża na którym będzie montowane rusztowanie, 
- sposób posadowienia rusztowania, 
- sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem   
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  dopuszczalnych odchyłek, 
- stężenia rusztowań, 
- sposób zakotwienia, 
- pomosty robocze i ich zabezpieczenia, 
- urządzenia piorunochronne, 
- zabezpieczenia całego rusztowania. 

W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót 
i wykonywanych elementów. 
 
 

7.    OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.   Ogólne zasady wykonywania obmiarów robót 
Ogólne zasady obmiarów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar dołączony do 
dokumentacji przedmiarowej. 
 

7.2.   Jednostki obmiarowe 
 Powierzchnię wykonanych rusztowań oblicza się w (kpl) lub w metrach kwadratowych (m2) z 
dokładnością do 1 kpl, 0,50 m2. Powierzchnie rusztowań oblicza się jako sumę wszystkich powierzchni do 
wysokości ścian, na których wykonano rusztowania, z powierzchni nie potrąca się otworów. Jednostka 
powierzchni obejmuje wszystkie czynności związane z przygotowaniem rusztowań do montażu, wykonaniem 
montażu i demontażu, wykonaniem daszków nad wejściami, zabezpieczenie rusztowań siatką, wykonanie 
instalacji odgromowej, dokumentacji odbiorowej, przeglądów oraz wszelkich czynności określonych niniejszej 
ST. Czas eksploatacji  (pracy) rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z 
rusztowania w zależności od składu brygady roboczej. 
 
 

8.    ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady odbiorów i dokonania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót 
należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale 
wykonawcy montażu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy 
wykonywać codziennie przed rozpoczęciem 
pracy, sprawdzając: 

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone , 
- czy jest prawidłowo zakotwione, 
- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi , 
- czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, 

    nie śliskie, stabilne),  
- poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak), 
- czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 

Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik budowy lub 
konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań  nie  ma  zmian,  które  
mogą  spowodować  katastrofę   budowlaną  lub  stworzyć  niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i 
eksploatacji rusztowania. Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy 
Wykonawcą, a Zamawiającym, po zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym. 
 

9.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1.   „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”– tom V. 
2.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
      i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) 
3.   „Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie 
      bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych”. 
4.   PN/E–05003 – Ochrona odgromowa 


