[image: image2.jpg]POLITECHNIKA MORSKA SZCZECIN POLITECHNIKA MORSKASZCZECIN POLITECHNIKA MORSKA SZCZECIN




POLITECHNIKA MORSKA W SZCZECINIE

DZIAŁ INWESTYCJI
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Szczecin dnia 24.04.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
dotyczy: zamówienia publicznego nr AR/262-02/24 ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym UE pod nr 220839-2024 w dniu 15.04.2024 r. w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp pod nazwą „Budowa stalowej platformy szkoleniowej na działce nr 28/8 przy ul. Dębogórskiej w ramach programu wieloletniego „Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie”. 

I.  Politechnika Morska w Szczecinie informuje, że w dniach 22.04.2024 r. i 23.04.2024 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający udzielił następujących wyjaśnień:

Pytania:

1. Udostępniona na stronie dokumentacja techniczna nie otwiera się z uwagi na zbyt długie nazwy plików. Zwracam się z wnioskiem o zamieszczenie dokumentacji, która nie posiada takiej wady.
2. W której pozycji przedmiaru zostało ujęte wykonanie balustrady uchylnej (BaU), skoro 
w pozycji 30 przedmiaru zostały one odjęte w ilości 6 sztuk? Jeżeli nie zostały nigdzie ujęte 
to nie powinno być pozycji 30, która je odejmuje. Dla przykładu poprawnie zostało to ujęte 
w pozycji 18 przedmiaru, gdzie jest ujęta balustrada rozbieralna, a w pozycji nr 31 została odjęta i zastąpiona balustradą stałą ujętą w pozycji 32. Prosimy o wyjaśnienie zasadności ujęcia pozycji nr 30 przedmiaru, której naszym zdaniem nie powinno być, ponieważ zestawienia stali nie zawierają kg barierki uchylnej BaU.
3. W której pozycji przedmiarowej należy ująć wykonanie podlewek (pomiędzy powierzchnią cokołów a stopami słupów) zgodnie z rysunkiem zamiennym cokołów 05.1z_210_K_03 oraz opisem zawartym w PW zamiennym O5.2z Konstrukcja stalowa pomostów?
4. Projekt Wykonawczy Zamienny, Tom: Platforma Treningowa Kwalifikacja zmian z lutego 2024r w punkcie 4.2 podaje następujące informacje:
- Z uwagi na zmiany rozstawu, liczby podpór i reakcji podporowych dla konstrukcji KW1 
i KW2 zmianie uległa konstrukcja zespołów kotwiących K1 i K2 w zakresie wymiarów blach, liczby, długości, średnicy i gatunku materiału kotew z pręta gwintowanego.

- Ze względu na zwiększenie udźwigu żurawia i jego wysięgu zmianie uległa konstrukcja zespołu kotwiącego K3 w zakresie wymiarów blach, liczby, długości, średnicy i gatunku materiału kotew z pręta gwintowanego.

- Zmiany w stosunku do rysunku 04.3_200_H_28 Konstrukcja cokołów C1-C5 na sekcjach 7-9 zostały pokazane w zamiennej dokumentacji projektowej - Tom: 05z Platforma treningowa. Teczka05.1z Mocowanie konstrukcji platformy do płyty nabrzeża.

Zespół kotwiący K1

Zespół kotwiący dla pojedynczego słupa konstrukcji wsporczej złożony z 10 kotew z pręta Ø43x1150(S355) połączonych przez spawanie dwoma blachami 20x620x620 (S355) – 6 szt.

zmiana na

Zespół kotwiący dla pojedynczego słupa konstrukcji wsporczej złożony z 10 kotew z pręta gwintowanego Ø36x850 8.8 połączonych przez spawanie dwoma blachami 20x550x540 S355. – 4 szt.

Zespół kotwiący K2
Zespół kotwiący dla pojedynczego słupa konstrukcji wsporczej złożony z 4 kotew z pręta Ø24x700(S355) połączonych przez spawanie dwoma blachami 20x310x450 (S355). - 4 szt.
zmiana na
Zespół kotwiący dla pojedynczego słupa konstrukcji wsporczej złożony z 8 kotew z pręta gwintowanego Ø24x700 8.8 połączonych przez spawanie dwoma blachami 20x470x460 S355. – 4 szt.
Zespół kotwiący K3
Zespół kotwiący słupa konstrukcji wsporczej złożony z 12 kotew z pręta Ø30x860 (S355) połączonych przez spawanie dwoma blachami 20x1200x1200 (S355). - 1 szt.
zmiana na
Zespół kotwiący złożony z 20 kotew z pręta gwintowanego Ø42x1000 8.8 połączonych przez skręcanie dwoma pierścieniami Ø1460xØ1100/20 S355. -1 szt.

Z uwagi na powyższe informacje pytamy:

- czy cokoły C1 do C5, które zostały wykonane na podstawie rysunku 04.3_200_H-28 
w poprzednim zadaniu przetargowym należy rozebrać i wykonać nowe wg rysunku zamiennego 05.1z_210_K_03 ?

- czy należy wykonać nowe zestawy kotwiące K1,K2,K3 wg rysunków zamiennych 05.1z_210_K04 + 05.1z_210_K05 + 05.1z_210_K06, z uwagi na zmianę rodzaju materiału, średnicę i długości prętów oraz zmiany blach?
Odpowiedzi Zamawiającego:
1. Zamawiający wyjaśnia, że udostępnione pliki i katalogi nie są wadliwe. Po ich pobraniu 
z serwera i rozpakowaniu archiwum ZIP na dysku lokalnym powstaje grupa wzajemnie zawierających się folderów i plików, mających ścieżki nazw składające się z następujących po sobie nazw katalogów i na końcu nazwy pliku wraz z jego rozszerzeniem. W systemach Windows zaleca się, aby ścieżka pliku miała nie więcej, niż 259 znaków, wliczając ukośniki, spacje i znaki alfanumeryczne. W związku z tym Wykonawca powinien pobrane 
i rozpakowane pliki umieścić na swoim dysku lokalnym w folderze o stosunkowo niedługiej ścieżce, aby łączna długość nazwy pliku wraz z jego całkowitą ścieżką nie przekroczyła 
w/w 259 znaków.
Zamawiający informuje, że spośród udostępnionych na platformie plików, po ich rozpakowaniu na dysku lokalnym, najdłuższą ścieżkę ma plik:
\Załączniki nr 3, 4, 5, 6 do OPZ\Załącznik nr 6 do OPZ - Projekty 

obiektów sąsiadujących\Budynek 1\PW\4. INSTALACJE SANITARNE\
WERSJA NIEEDYTOWALNA\ZESTAWIENIA\
75D_LIVE.EUR_KB_2023-23_2_Labolatorium -krzy¬.pdf
Plik ten posiada ścieżkę o długości łącznej 208 znaków.
Tak więc folder na dysku lokalnym, do którego Wykonawca rozpakowuje katalogi pobrane 
z serwera z przetargiem, powinien mieć ścieżkę nie dłuższą, niż 51 znaków – co pozwoli Wykonawcy na skuteczne uruchomienie każdego z udostępnionych plików, włącznie z tymi 
o najdłuższej ścieżce i nazwie.
2. Zamawiający przypomina, że Przedmiar robót – zgodnie z OPZ pkt 5 – ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe ma jedynie charakter pomocniczy/posiłkowy. Dokładne ilości 
i zakres robót do wykonania powinny wynikać z oględzin placu budowy oraz dogłębnej analizy dokumentacji technicznej (w tym w szczególności OPZ, Dokumentacji projektowej oraz STWiOR) i być oparte na własnym rachunku ekonomicznym i doświadczeniu Wykonawcy.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wskazana przez Wykonawcę w pytaniu balustrada uchylna jest ujęta w poz. 29 Przedmiaru robót (29. Dostawa i montaż konstrukcji balustrady uchylnej ocynkowanej – 6 szt.).
3. Zamawiający przypomina, że Przedmiar robót – zgodnie z OPZ pkt 5 – ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe ma jedynie charakter pomocniczy/posiłkowy. Dokładne ilości 
i zakres robót do wykonania powinny wynikać z oględzin placu budowy oraz dogłębnej analizy dokumentacji technicznej (w tym w szczególności OPZ, Dokumentacji projektowej oraz STWiOR) i być oparte na własnym rachunku ekonomicznym i doświadczeniu Wykonawcy.
Zamawiający nie narzuca, w jaki sposób i do której pozycji kosztorysu ofertowego (który można oprzeć na przedmiarze robót) Wykonawca doliczy poszczególne elementy i zakresy składające się na cenę oferty. Wykonawca może dowolnie dodawać i usuwać pozycje kosztorysu ofertowego, dokonując mniejszego lub większego zagregowania robót 
i poszczególnych zakresów. Proponuje się ująć podlewki w pozycji kosztorysu związanej 
z dostawą i montażem konstrukcji stalowej słupów, ale nie wyklucza się wyodrębnienia tej roboty jako osobna pozycja kosztorysu ofertowego.
4. Zamawiający informuje, że cokoły C1 do C5 oraz zestawy kotwiące K1, K2, K3 zostały wykonane w poprzednim etapie robót w oparciu o aktualne (zamienne) rysunki dokumentacji projektowej. Nie należy rozbierać ani wykonywać nowych cokołów C1 do C5 i zestawów kotwiących K1, K2, K3.

Zgodnie z OPZ pkt 3.A.12) – przed rozpoczęciem produkcji Wykonawca ma obowiązek dokonania we własnym zakresie i na własne ryzyko pomiarów wykonanych elementów posadowienia platformy, w tym w szczególności zestawów kotwiących K1, K2, K3, a także cokołów betonowych – sprawdzenie ich lokalizacji w stosunku do Projektu – naniesienie ewentualnych korekt na dokumentację powykonawczą i ich uwzględnienie w procesie produkcyjnym konstrukcji.

Powyższe odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część dokumentów zamówienia, to jest Opisu przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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