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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
wykonania i odbioru robót 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA.  
 
1.1 Nazwa zamówienia:  Rozbiórka budynków w zasobach administrowanych przez 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp. 
– Rejon ADM Nr 2.  

 
1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót rozbiórkowych budynku gospodarczego, usytuowanego w podwórku przy  
ul. Fabrycznej / Małopolskiej w Gorzowie Wlkp.  
 
Istotne informacje dotyczące przedmiotu robót: 

• Budynek w znacznej części w konstrukcji drewnianej z jedną ścianą murowaną   
z cegieł.  

• Część budynku znajduje się na działce nie będącej w zarządzaniu Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej. Należy zwrócić szczególną uwagę na uporządkowanie 
terenu po pracach rozbiórkowych.  

  
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.  
 
W zakres zamówienia, którego dotyczy Specyfikacja Techniczna, wchodzą poszczególne 
roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:  

• wygrodzenie terenu rozbiórki od pozostałej części terenu wraz z oznakowaniem  

• rozebranie pokryć dachowych na deskowaniu z papy,  

• rozebranie drewnianych więźb dachowych,  

• rozebranie ścianek działowych drewnianych,  

• rozebranie zewnętrznych i wewnętrznych ścian nośnych z cegły i drewna,  

• rozebranie drewnianych belek konstrukcyjnych, 

• rozebranie posadzki betonowej, fundamentów ściany ceglanej i osadzenia słupów 
drewnianych,  

• załadowanie i wywóz gruzu i odpadów z terenu rozbiórki.  
 
Rozbiórki obiektów należy doprowadzić do poziomu terenu wraz z jego 
uporządkowaniem i zniwelowaniem.  
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót:  
 

• Specyfikacja techniczna, kosztorys oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy,  
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

• Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją  
techniczną, kosztorysem i poleceniami inspektora nadzoru.  

• Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  
bezpieczeństwa i higieny prac  



• Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 
 
1.5 Dokumentacja robót  
 
Dokumentację robót przy rozbiórce budynków stanowią:  
● kosztorys inwestorski  
● specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,  
● protokoły odbiorów robót,  
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na bezpieczeństwo przy wykonywaniu robót i transporcie materiałów 
z rozbiórki.  
Materiały i odpady z rozbiórki należy transportować zgodnie z wymogami BHP, zasadami 
eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.  
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 
4.1 Ogólne zasady wykonania robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, wymaganiami 
ST, kosztorysu i poleceniami inspektora nadzoru.  
 
4.2 Wykonanie robót polegających na rozbiórce budynku. 
  
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak 
oznakowanie i odgrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu 
oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. 
Przy pracach rozbiórkowych należy stosować ogólnie obowiązujące przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Uwzględniać należy również 
wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy. Podczas deszczu i silnego 
wiatru nie wolno prowadzić robót na ścianach i innych wysokich konstrukcjach.  
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się 
zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a obejścia i objazdy wyraźnie oznakować.  
Przystępując do rozbiórki budynku należy przyjąć zasadę, że kolejność prac winna iść  
w kierunku odciążenia elementów konstrukcyjnych, pod tym jednak warunkiem, aby 
usunięcie jednej części budynku lub jednego elementu konstrukcyjnego nie spowodowało 
obruszenia innych części budynku lub innych elementów konstrukcyjnych.  
 
Rozbiórkę budynku należy prowadzić bez odzysku materiałów w następującej kolejności:  
- demontaż drewnianych bram wjazdowych  
- rozbiórka papy i odeskowania połaci dachowych  



- rozbiórka elementów konstrukcyjnych dachu  
- rozbiórka ścian drewnianych wewnętrznych  
- rozebranie ścian murowanych i drewnianych zewnętrznych 
- rozebranie ław fundamentowych z zasypaniem i plantowaniem terenu  
 
4.3 Sposoby rozbiórki poszczególnych elementów budynku.  
 
Przeznaczony do rozbiórki budynek jest usytuowany przy ciągach pieszych i kołowych na 
terenie ogólnodostępnego podwórka, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa osób 
postronnych i pojazdów.  
 
Sam teren należy ogrodzić taśmą w kolorach ostrzegawczych, oznaczyć wejścia i wjazdy 
oraz ustawić tablice ostrzegawcze.  
Do rozbiórki pozostałości po urządzeniach i sieciach instalacyjnych można przystąpić po 
stwierdzeniu, że instalacje te zostały odłączone od sieci miejskich przez pracowników 
właściwych instytucji.  
Rozbiórka powinna być prowadzona w sposób czołowy, tzn. w kierunku prostopadłym do 
płaszczyzn wiązarów więźby dachowej, na całej szerokości budynków. Stolarkę drzwiową, 
z uwagi na brak jakiejkolwiek wartości użytkowej, można demontować łącznie z rozbiórką 
ścian. Ściany zewnętrzne i ścianki działowe drewniane budynku można rozebrać ręcznie 
względnie poprzez ich zwalanie za pomocą pił mechanicznych lub innych narzędzi 
ręcznych, ścianę murowaną poprzez liny stalowej i ciągnika, o ile na zastosowanie 
drugiego sposobu pozwoli usytuowanie przeznaczonego do rozbiórki budynku.  
W przypadku przystąpienia do zwalania ściany przy użyciu liny stalowej i ciągnika należy 
ściany poprzeczne odciąć od ścian podłużnych, a ściany podłużne przeciąć, dzieląc je na 
krótsze odcinki; podziału tego dokonuje się kolejno po przewróceniu poprzedniego 
odcinka. Nie należy przecinać długich murów w kilku miejscach od razu, gdyż zwalenie 
jednego odcinka ściany może - na wskutek wstrząsu - spowodować przewrócenie 
sąsiedniego odcinka zagrażając bezpieczeństwu pracujących ludzi. Z tych względów 
przecinanie ścian należy wykonywać kolejno dopiero po zwaleniu poprzedniego odcinka 
ściany.  
Linę stalową przerzuca się nad ścianą i na dole mocuje do ściany, a następnie powoli 
naciąga ciągnikiem. Odległość ciągnika od ściany powinna być taka, aby kąt między liną 
a poziomem terenu nie przekraczał 20˚, a długość liny powinna równać się co najmniej 
trzem wysokościom przewracanej ściany. Przewrócenie ściany osiąga się przez 
stopniowe naciąganie i zwalnianie liny, powodujące przechylanie się ściany raz w jedną, 
raz w drugą stronę, tak aby środek cięż-kości ściany wychylił się poza jej dolną zewnętrzną 
krawędź, co spowoduje jej przewrócenie. W tym celu należy kilkakrotnie powtarzać 
naciąganie i zwalnianie liny, zwracając uwagę, aby ściana nie przewróciła się do wnętrza 
budynku, co spowodowałoby pęknięcie liny, stanowiące niebezpieczeństwo dla ludzi 
znajdujących się na ziemi.  
 
5. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
 
Roboty podlegać będą odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). Odbiór końcowy stanowi 
ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 
zgodności z kosztorysem i specyfikacją techniczną.  
Odbiór ostateczny przeprowadzi komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określi umowa. Z czynności 
odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  
i wykonawcy. 



Protokół powinien zawierać:  

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

• ocenę przeprowadzonych robót rozbiórkowych 
 
6. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
 
6.1 Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa za rozbiórkę obiektu, skalkulowana przez 
wykonawcę na podstawie obmiarów z kosztorysu inwestorskiego, przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych.  
Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności i wymagania, określone dla tej 
roboty w Specyfikacji Technicznej, tj:  

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 
podatku VAT.  

 
6.2 Zasady rozliczenia i płatności  
 
Rozliczenie robót polegających na rozbiórce budynku zostanie dokonane jednorazowo lub 
etapami, wg określonych w umowie zasad, po wykonaniu ustalonego zakresu robót  
i ich końcowym odbiorze.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres robót stanowić będzie 
ryczałtowa wartość tych robót, zaakceptowana przez Zamawiającego.  
 
7. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 

• Ustawy i Rozporządzenia obowiązujące w budownictwie i zamówieniach 
publicznych, 

• Normy obowiązujące w budownictwie dla robót rozbiórkowych, 

• Inne dokumenty, instrukcje i przepisy. 


