Branza mostowa

PRZEDMIAR ROBOT Przepust
"Budowa obwodnicy Kartuz-etap II" PD-0
| branza: mostowa
Nr Wyszczegolnienie Jednostka |
Poz| specyfikacji elementow
technicznej rozliczeniowych nazwa| ilosé
1 2 3 4 5
M 11.00.00. FUNDAMENTOWANIE X X
M 11.05.00. | Scianki szczelne X X
1 | M11.05.01. Stalowe $cianki szczelne m? 378
M 13.00.00. | BETON X X
M 13.01.00. Beton konstrukcyjny X X
2 | M13.01.04. Beton podpor (klasy C30/37) m° 10
M 13.02.00. Beton niekonstrukcyjny X X
3 | M13.02.01. Beton klasy C20/25 i klas nizszych m° 1
M 15.00.00. |IZOLACJE | NAWIERZCHNIE X X
M 15.01.00. Izolacja cienka X X
4 | M 15.01.02. |Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno m? 53
M.15.06.01. |Hydrofobizacja powierzchni betonowych X X
5 -belki progowe (hydrofobizacja) m? 40
M 20.00.00. |INNE ROBOTY MOSTOWE X
M 20.01.00. Roboty rézne X
M 20.01.05. |Umocnienie skarp i wylotow przepustow
6 - umocnienie skarp kamieniem narzutowym na warstwie betonu
C8/10 gr 15cm m? i 98
7 - obudowa umocnienia obrzezami betonowymi 8x30cm m 33
M20.11.01. |Roboty rozbiérkowe X X
8 - ustréj przepustu kplt 1
M 20.21.00. Konstrukcje niosace przepustow z tworzyw sztucznych X X
9 | M20.21.01. 'Wykonanie i montaz konstrukcji rurowej z rur wykonanych z
termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych wiéknem
szklanym m 23
10 Geokompozyt (Georuszt oraz geotkanina)
- Georuszt oraz geotkanina uktadane pod fundamentem
kruszywowym m? 231
11 Fundament kruszywowy
-fundament kruszywowy pod konstrukcja rurowg (kruszywo 0-32) m? 104

Wykopy gruntéw oraz zasypanie wraz z nasypami nad przepustem ujeto w cze$ci drogowej
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PRZEDMIAR ROBOT Przepust
"Budowa obwodnicy Kartuz-etap II" PD-1

| branza: mostowa

Nr Wyszczegolnienie Jednostka |
Poz| specyfikacji elementow
technicznej rozliczeniowych nazwa| ilo$¢
1 2 3 4 5
M 13.00.00. |BETON X X
M 13.01.00. |Beton konstrukcyjny X X
1 | M13.01.04. Beton podpér (klasy C30/37) m® 12
M 13.02.00. Beton niekonstrukcyjny X X
2 | M 13.02.01. |Beton klasy C20/25 i klas nizszych m® 1
M 15.00.00. |IZOLACJE | NAWIERZCHNIE X
M 15.01.00.  Izolacja cienka X
3 | M15.01.02. |Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno m? 61
M.15.06.01. Hydrofobizacja powierzchni betonowych X X
4 -belki progowe (hydrofobizacja) m? 46
M 20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE X X
M 20.01.00. |Roboty rézne X
M 20.01.05. |Umocnienie skarp i wylotéw przepustow
5 - umocnienie skarp kamieniem narzutowym na warstwie betonu
C8/10 gr15cm m? | 137
6 - obudowa umocnienia obrzezami betonowymi 8x30cm m 35
M 20.21.00. |Konstrukcje niosace przepustow z tworzyw sztucznych X X
7 | M20.21.01. |Wykonanie i montaz konstrukcji rurowej z rur wykonanych z
termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych widknem
szklanym m 40
8 Geokompozyt (Georuszt oraz geotkanina)
- Georuszt oraz geotkanina uktadane pod fundamentem
kruszywowym m? 462
9 Fundament kruszywowy
-fundament kruszywowy pod konstrukcjg rurowg (kruszywo 0-32) m’ 207

Wykopy gruntéw oraz zasypanie wraz z nasypami nad przepustem ujeto w cze$ci drogowe;j



Branza mostowa

PRZEDMIAR ROBOT Przepust
"Budowa obwodnicy Kartuz-etap II" PD-2, PD-2A
| branza: mostowa
Nr Wyszczegolnienie Jednostka |
Poz| specyfikacji elementow
technicznej rozliczeniowych nazwa| ilo$¢
1 2 3 4 5
M 13.00.00. |BETON X X
M 13.01.00. |Beton konstrukcyjny X X
1 | M13.01.04. Beton podpér (klasy C30/37) m® 15
M 13.02.00. Beton niekonstrukcyjny X X
2 | M 13.02.01. |Beton klasy C20/25 i klas nizszych m® 1
M 15.00.00. |IZOLACJE | NAWIERZCHNIE X
M 15.01.00.  Izolacja cienka X
3 | M15.01.02. |Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno m? 156
M.15.06.01. |Hydrofobizacja powierzchni betonowych X X
4 -belki progowe (hydrofobizacja) m? 116
M 20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE X X
M 20.01.00. |Roboty rézne X X
M 20.01.05. |Umocnienie skarp i wylotéw przepustow
5 - umocnienie skarp kamieniem narzutowym na warstwie betonu
C8/10 gr15cm m? | 294
6 - obudowa umocnienia obrzezami betonowymi 8x30cm m 71
M 20.21.00. |Konstrukcje niosace przepustow z tworzyw sztucznych X X
7 | M20.21.01. |Wykonanie i montaz konstrukcji rurowej z rur wykonanych z
termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych widknem
szklanym m 53
8 Geokompozyt (Georuszt oraz geotkanina)
- Georuszt oraz geotkanina uktadane pod fundamentem
kruszywowym m? 779
9 Fundament kruszywowy
-fundament kruszywowy pod konstrukcjg rurowg (kruszywo 0-32) m’ 350

Wykopy gruntéw oraz zasypanie wraz z nasypami nad przepustem ujeto w cze$ci drogowe;j
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PRZEDMIAR ROBOT Przepust
"Budowa obwodnicy Kartuz-etap II" PZ-2
| branza: mostowa
Nr Wyszczegolnienie Jednostka |
Poz| specyfikacji elementow
technicznej rozliczeniowych nazwa| ilo$¢
1 2 3 4 5
M 12.00.00. |ZBROJENIE X X
M 12.01.00. | Stal zbrojeniowa X X
1 | M12.01.01. | Zbrojenie betonu stalg B500 SP kg 21984
M 13.00.00. |BETON X X
M 13.01.00. Beton konstrukcyjny X X
2 | M 13.01.04. |Beton podpoér (klasy C30/37) m° 66
M 13.02.00. Beton niekonstrukcyjny X X
3 | M13.02.01. Beton klasy C20/25 i klas nizszych m? 9
M 14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE X
M 14.05.00. |Konstrukcja stalowa ustroju niosacego z blachy faliste] X X
4 ' M 14.05.01. |Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej z blachy falistej m 24
5 Geokompozyt
- Warstwa izolacyjna zabezpieczajaca (Geokompozyt uktadany
nad konstrukcig stalowa) m? 201
6 Dren podtuzny $rednicy 150 mm z petnym dnem
- dren uktadany na zakoriczeniu warstwy izolacyjnej
zabezpieczajacej m 46
M 15.00.00. |IZOLACJE | NAWIERZCHNIE X X
M 15.01.00.  Izolacja cienka X X
7 | M 15.01.02. |Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno m? 187
M.15.06.01. Hydrofobizacja powierzchni betonowych X X
8 -belki progowe (hydrofobizacja) m? 57
M 20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE X
M 20.01.00. |Roboty rézne X
M 20.01.05. |Umocnienie skarp i wylotéw przepustow
9 - umocnienie skarp kamieniem narzutowym na warstwie betonu
C8/10 gr 15 cm m? {103
10 - obudowa umocnienia obrzezami betonowymi 8x30cm m 64

Wykopy gruntéw oraz zasypanie wraz z nasypami nad przepustem ujeto w czesci drogowej
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PRZEDMIAR ROBOT Przepust
"Budowa obwodnicy Kartuz-etap II" PD-3

| branza: mostowa

Nr Wyszczegolnienie Jednostka |
Poz| specyfikacji elementow
technicznej rozliczeniowych nazwa| ilo$¢
1 2 3 4 5
M 11.00.00. FUNDAMENTOWANIE X X
M 11.07.00. Scianki szczelne X X
1 | M11.07.01. 'Stalowe $cianki szczelne m? 882
M 13.00.00. |BETON X X
M 13.01.00. Beton konstrukcyjny X X
2 | M 13.01.04. |Beton podpoér (klasy C30/37) m° 12
M 13.02.00. Beton niekonstrukcyjny X X
3 | M13.02.01. Beton klasy C20/25 i klas nizszych m°
M 15.00.00. IZOLACJE | NAWIERZCHNIE X
M 15.01.00. |Izolacja cienka X
4 M 15.01.02. |Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno m? 66
M.15.06.01. |Hydrofobizacja powierzchni betonowych X X
5 -belki progowe (hydrofobizacja) m? 49
M 20.00.00. | INNE ROBOTY MOSTOWE X
M 20.01.00. |Roboty rézne X
M 20.01.05. |Umocnienie skarp i wylotéw przepustow
6 - umocnienie skarp kamieniem narzutowym na warstwie betonu
C8/10 gr 15cm m? i 143
7 - obudowa umocnienia obrzezami betonowymi 8x30cm m 39
M 20.21.00. Konstrukcje niosace przepustow z tworzyw sztucznych X X
8 | M20.21.01. 'Wykonanie i montaz konstrukcji rurowej z rur wykonanych z
termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych widéknem
szklanym m 68
9 Geokompozyt (Georuszt oraz geotkanina)
- Georuszt oraz geotkanina uktadane pod fundamentem
kruszywowym m? 846
10 Fundament kruszywowy
-fundament kruszywowy pod konstrukcjg rurowg (kruszywo 0-32) m’ 380

Wykopy gruntéw oraz zasypanie wraz z nasypami nad przepustem ujeto w czesci drogowej
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PRZEDMIAR ROBOT Przepust
"Budowa obwodnicy Kartuz-etap II" PD-5
| branza: mostowa
Nr Wyszczegolnienie Jednostka |
Poz| specyfikacji elementow
technicznej rozliczeniowych nazwa| ilo$¢
1 2 3 4 5
M 11.00.00. FUNDAMENTOWANIE X X
M 11.05.00. Scianki szczelne X X
1 | M 11.05.01. | Stalowe $cianki szczelne m? i 1776
M 12.00.00. | ZBROJENIE X X
M 12.01.00. | Stal zbrojeniowa X X
2 | M 12.01.01. | Zbrojenie betonu stalg B500 SP kg 23175
M 13.00.00. |BETON X X
M 13.01.00. |Beton konstrukcyjny X X
3 | M 13.01.04. |Beton podpoér (klasy C30/37) m® 193
M 13.02.00. Beton niekonstrukcyjny X X
4 | M13.02.01. Beton klasy C20/25 i klas nizszych m? 23
M 14.00.00. [ KONSTRUKCJE STALOWE X
M 14.05.00. |Konstrukcja stalowa ustroju niosacego z blachy falistej X X
5 | M 14.05.01. |Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej z blachy falistej m 52
6 Geokompozyt
- Warstwa izolacyjna zabezpieczajaca (Geokompozyt uktadany
nad konstrukcja stalowa) m? 728
7 Dren podtuzny $rednicy 150 mm z petnym dnem
- dren uktadany na zakonczeniu warstwy izolacyjnej
zabezpieczajacej m 90
M 15.00.00. IZOLACJE | NAWIERZCHNIE X X
M 15.01.00. |Izolacja cienka X X
8 | M15.01.02. |Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno m? 463
M.15.06.01. |Hydrofobizacja powierzchni betonowych X X
9 -belki progowe (hydrofobizacja) m? 143
M 20.00.00. | INNE ROBOTY MOSTOWE X X
M 20.01.00. |Roboty rézne X X
M 20.01.05. |Umocnienie skarp i wylotéw przepustow
10 - umocnienie skarp kamieniem narzutowym na warstwie betonu
C8/10 gr 15cm m? | 324
1 - obudowa umocnienia obrzezami betonowymi 8x30cm m 73
12 - umocnienie opaska faszynowa z zatozeniem geowtdkniny za
opaske m 62

Wykopy gruntéw oraz zasypanie wraz z nasypami nad przepustem ujeto w czesci drogowej



