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Książka przedmiarów/obmiarów 

1 KNKRB 01 0232-0402-040 

Mechaniczne kopanie rowów głęb.do 1,0 m i szerokości dna rowu do 0,6 m dla kabli wraz z zasypaniem 

koparką przedsiębierną o poj.łyżki 0,15m3.Kat.gruntu III-IV 
krotność= 1,000 

 

1 722,000 m 

2 KNR 5-10 0301-02-040 

Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,6m 
krotność= 1,000 

 

1 722,000 m 

3 KNR 5-10 0303-01-040 

Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75mm 
krotność= 1,000 

 

116,000 m 

4 KNR 5-10 0103-06-040 

Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 9kg/m, z przykryciem folią 

kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 0,4-0,6mm 
krotność= 1,000 

 

1 722,000 m 

5 KNR 2-25W 0613-05-040 

Wciąganie kabla energetycznego o masie do 9 kg/m do rur ochronnych 
Charakterystyka robót: Tablica: 0613 

 Dla kol.01-08: 

 1.Przygotowanie kabla do montażu 

 2.Wyciągnięcie kabla do poprzednio ułożonych rur ochronnych 

 Dla kol.09-16: 

 1.Wyciągnię cie kabla z rur ochronnych z przygotowaniem do wywiezienia 

krotność= 1,000 

 

166,000 m 

6 KNR 5-10 1101-02-020 

Montaż fundamentu prefabrykowanego 
krotność= 1,000 

 

44,000 szt 

7 KNR 2-02 0205-01-060 

Wzmocnienie fundamentu słupa 1/15 
Charakterystyka robót: Tablica: 0205 

 1.Przygotowanie płyt i ustawienie deskowań z obsadzeniem dybli 

 2.Ułożenie i zagę szczenie betonu wraz z obetonowaniem elementów stalowych 

 3.Usunięcie deskowań 

 4.Pielęgnowanie betonu 

krotność= 1,000 

 

0,090 m3 

8 KNR 5-10 0709-01-020 

Mechaniczne stawianie słupów stalowych dla oświetlenia zewnętrznego 
Charakterystyka robót: Tablica: 0709 

 1.Wyrównanie dna wykopu i ułożenie płyt beto nowych 

 2.Ustawienie słupa w wykopie 

 3.Częściowe zasypanie, ubicie i uformowanie ziemi pod fundament stożkowy 

 4.Przygotowanie i wrzucenie betonu do dołka 

 5.Zasypanie fundamentu, ubicie i wyrównanie ziemi 

krotność= 1,000 

 

44,000 szt 

9 KNR 5-10 1002-01-020 

Montaż wysięgnika rurowego na słupie 
Charakterystyka robót: Tablica: 1002 

 Dla  montażu na słupie stojącym: 

 1.Zamontowanie konstrukcji mocującej ( w przypadku mocowania na boku słupa ) 

 2.Zamocowanie wysięgnika 

 3.Nałożenie i uszczelnienie kapturka ( w przypadku montażu na trzonie słupa ) 

 Dla montażu na ścianie: 

 1.Osadzenie konstrukcji  mocującej w ścianie 

 2.Zamocowanie wysięgnika 

krotność= 1,000 

 

44,000 szt 
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10 KNR 5-10 1005-07-020 

Montaż opraw 
krotność= 1,000 

 

44,000 szt 

11 KNR 5-10 1001-04-020 

Montaż tabliczek bezpiecznikowych, na konstrukcji 
krotność= 1,000 

 

44,000 szt 

12 KNR 5-10 1004-01-040 

Wciąganie przewodów w słup lub rury osłonowe, z udziałem podnośnika samochodowego 
krotność= 1,000 

 

440,000 m 

13 KNR 5-10 0809-05-040 

Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających w wykopach o głębokości 0,80 m. Grunt 

kategorii III 
Charakterystyka robót: Tablica: 0809 

 Dla montażu uziomów poziomych lub przewodów uziemiających: 

 1.Wyznaczenie trasy rowu 

 2.Ręczne wykopanie rowu 

 3.Odmierzenie i ucięcie bednarki 

 4.Wyprostowanie bednarki 

 5.Ułożenie bednarki w wykopie 

 6.Spawanie gazowe 

 7.Oczyszczenie i malowanie spawu 

 8.Zasypanie wykopu z ubijaniem ziemi warstwami 

 9.Podłączenie przewodu uziemiającego do słupa 

 Dla mechanicznego podgrążenia uziomów: 

 1.Przygotowanie wibromłota i osprzętu na stanowisku 

 2.Zakładanie prętów w prowadnicy 

 3.Pogrążenie uziomu 

 4.Spawanie gazowe 

 5 .Demontaż wibromłota i osprzętu 

krotność= 1,000 

 

1 780,000 m 

14 KNR 1314 0302-03-020 

Uziom pionowy o długości 3m wbity w ziemię 
krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

15 KNKRB 05 0101-01-090 

Montaż rozdzielnicy oświetleniowej 
Charakterystyka robót: Tablica: 0101 

 1.Przygotowanie podłoża 

 2.Umocowanie tablicy na gotowym podłożu 

 3.Montaż osprzętu i podłączenie przewodów 

 4.Osadzenie konstrukcji złącza 

 5.Pomalowanie poprawkowe elementów 

 6.Uzupełnienie gniazd i podstaw bezpiecznikowych główkami, wkładkami i  

   wstawkami 

 Uwaga: Jako złącze rozumie się wyposażenie elektryczne urządzenia łącznie z 

        jego konstrukcją. 

krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 

16 KNR 5-08W 0408-01-020 

Montaż elementów rozdzielnic (modułowych). Szyna TH35 
Charakterystyka robót: Tablica: 0408 

 Dla kol.01-04: 

 1.Umocowanie elementu w rozdzielnicy. 

 Dla kol.03, 04: 

 2.Ucięcie szyny na odpowiednią długość. 

krotność= 1,000 

 

2,000 szt 
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17 KNR 5-08W 0408-02-020 

Montaż elementów rozdzielnic (modułowych). Listwa przyłączeniowa (zaciskowa) 
Charakterystyka robót: Tablica: 0408 

 Dla kol.01-04: 

 1.Umocowanie elementu w rozdzielnicy. 

 Dla kol.03, 04: 

 2.Ucięcie szyny na odpowiednią długość. 

krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

18 KNR 5-08W 0407-01-020 

Montaż wyłącznika nadprądowego 
Charakterystyka robót: Tablica: 0407 

 1.Zainstalowanie aparatu na szynie nośnej (euroszynie). 

 2.Podłą czenie przewodów do aparatu i pod zaciski (ochronne i neutralne). 

 3.Sprawdzenie działania aparatu. 

 4.Założenie oznacznika z opisem obwodu. 

krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

19 KNR 5-08W 0407-02-020 

Montaż styczników 
Charakterystyka robót: Tablica: 0407 

 1.Zainstalowanie aparatu na szynie nośnej (euroszynie). 

 2.Podłą czenie przewodów do aparatu i pod zaciski (ochronne i neutralne). 

 3.Sprawdzenie działania aparatu. 

 4.Założenie oznacznika z opisem obwodu. 

krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

20 KNR 5-08W 0407-02-020 

Montaż zegara sterującego 
Charakterystyka robót: Tablica: 0407 

 1.Zainstalowanie aparatu na szynie nośnej (euroszynie). 

 2.Podłą czenie przewodów do aparatu i pod zaciski (ochronne i neutralne). 

 3.Sprawdzenie działania aparatu. 

 4.Założenie oznacznika z opisem obwodu. 

krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

21 KNR 5-08W 0407-02-020 

Montaż łącznika 
Charakterystyka robót: Tablica: 0407 

 1.Zainstalowanie aparatu na szynie nośnej (euroszynie). 

 2.Podłą czenie przewodów do aparatu i pod zaciski (ochronne i neutralne). 

 3.Sprawdzenie działania aparatu. 

 4.Założenie oznacznika z opisem obwodu. 

krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

22 KNR 5-14 0501-03-020 

Montaż podstawy bezpiecznikowej 
Charakterystyka robót: Tablica 0501: Montaż przekaźników. 

  

 Wyszczególnienie robót: 

 1. Oznaczenie miejsca montażu aparatu. 

 2. Wytrasowanie otworów mocujących. 

 3. Wywiercenie i nagwintowanie otworów. 

 4. Zamocowanie aparatów. 

 5. Zdjęcie pokrywy zacisków przyłączowych. 

 6. Odszukanie odpowiednich przewodów i obcięcie na miarę. 

 7. Zdjęcie izolacji z końca przewodu, oczyszczenie go, dla przewodów linkowych pocynowanie końcówki. 

 8. Założenie oznacznika. 

 9. Opisanie oznacznika. 

 10. Przedzwonienie i podłączenie przewodów. 

 11. Wykonanie i podłączenie mostka uziemiającego. 

 12. Nastawienie zakresu pracy przekaźnika. 

krotność= 1,000 

 

2,000 szt 
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23 KNR 5-14 0516-0209-040 

Układanie przewodów miedzianych typu LgY-750 V o przekroju do 2,5 mm2 w pasmach jedno- lub 

wielowarstwowych w szafach ina tablicach 
Charakterystyka robót: Tablica 0516: Montaż przewodów w pasmach jednowarstwowych lub wielowarstwowych w 

szafach i na tablicach. 

  

 Wyszczególnienie robót: 

 1. Ustalenie trasy prowadzenia przewodów. 

 2. Wytrasowanie, wywiercenie i nagwintowanie otworów dla uchwytów mocujących przewody. 

 3. Uformowanie wiązki z zamocowaniem na uprzednio założonych uchwytach. 

 4. Obcięcie końców żył na miarę. 

krotność= 1,000 

 

5,000 m 

24 KNR 5-14 0516-0605-040 

Układanie przewodów miedzianych typu LgY-750 V o przekroju 16 mm2 w pasmach jedno- lub 

wielowarstwowych w szafach i na tablicach 
Charakterystyka robót: Tablica 0516: Montaż przewodów w pasmach jednowarstwowych lub wielowarstwowych w 

szafach i na tablicach. 

  

 Wyszczególnienie robót: 

 1. Ustalenie trasy prowadzenia przewodów. 

 2. Wytrasowanie, wywiercenie i nagwintowanie otworów dla uchwytów mocujących przewody. 

 3. Uformowanie wiązki z zamocowaniem na uprzednio założonych uchwytach. 

 4. Obcięcie końców żył na miarę. 

krotność= 1,000 

 

5,000 m 

25 KNR 5-10 0103-06-040 

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 9kg/m 
krotność= 1,000 

 

5,000 m 

26 KNNR 5 1302-030-101 

Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4 
Charakterystyka robót: Tablica: 1302 

 1.Odłączenie kabla 

 2.Badanie ciągłości żył kabla 

 3.Pomiar rezystancji izolacji 

 4.Podłączenie kabla 

krotność= 1,000 

 

44,000 odcinek 

27 KNNR 5 1304-010-020 

Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 
Charakterystyka robót: Tablica: 1304 

 1.Oględziny dostępnych części instalacji 

 2.Rozkręcenie lub rozłączenie połączeń złącza 

 3.Pomiar rezystancji elementów instalacji 

 4.Wykonanie połączeń instalacji 

 5.Zabezpieczenie złącza przed korozją 

 Dla kol.05; 06: 

 1.Pomiar skuteczności zerowania 

krotność= 1,000 

 

45,000 szt 

28 KNNR 5 1303-010-108 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy 
Charakterystyka robót: Tablica: 1303 

 1.Odłą czenie zasilania i odbiorników 

 2.Wykonanie pomiaru rezystancji izolacji pomiędzy przewodami roboczymi 

   i między przewodami roboczymi a ziemią 

 3.Sprządzenie protokołu wraz z oceną 

krotność= 1,000 

 

44,000 pomiar 

29 KNR 13-21 0301-03-090 

Pomiar natężenia oświetlenia - pierwszy kpl.5 pomiarów dokonywany na stanowisku (adaptacja pozycji 

KNR) 
Charakterystyka robót: Tablica: 0301 

 1.Pomiar natężenia oświetlenia (kol.03 i 04) 

krotność= 1,000 

 

44,000 kpl 
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30  AW-090 

Obsługa geodezyjna 
krotność= 1,000 

 

1,000 kpl 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2020.30) 

str 6 

Skrócone zestawienie RMS 
 

 

Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 001 Elektromonterzy gr.II r-g 1 169,465   

2.  002 Elektromonterzy gr.III r-g 6,180   

3. 0 006 Robotnicy gr.I r-g 29,180   

4. 0 2 Betoniarz II r-g 0,055   

5. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 83,446   

6. 0 42 Cieśla II r-g 0,013   

7. 0 64 Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I r-g 59,400   

8. 0 71 Pomocnik montera gr.I/II r-g 407,976   

9. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 2 020,474   

10. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 4,981   

11. 0 74 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 3,381   

12. 0 999 Robocizna r-g 162,720   

13. 0 999 Robocizna r-g 121,022   

   Robocizna pomocnicza     

   Razem:  4 068,292   

 

Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 0000001 Bednarka ocynkowana m 1 780,000   

2. 0 0000003 Benzyna do ekstrakcji luzem dm3 5,030   

3. 0 0000007 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m2 725,340   

4. 0 0000010 Kabel YAKY 4x25 mm2, 0,6/1 kV m 1 722,000   

5. 0 0000012 Lakier asfaltowy dm3 3,272   

6. 0 0000015 Opaski kablowe OKi szt 525,000   

7. 0 0000016 Piasek m3 130,872   

8. 0 0000017 Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 16-20 mm m 12,000   

9. 0 0000020 Przewód kabelkowy miedziany YDY-750V 

3x2,5mm2 

m 440,000   

10. 0 0000021 Rury DVK75 m 116,000   

11. 0 0000022 Słupki oznaczeniowe SO szt 25,830   

12. 0 0000024 Spoiwo cynowo-ołowiane LC40 kg 2,245   

13. 1 0000027 Tabliczki słupowe z wyposażeniem szt 44,000   

14. 0 0000028 Taśma Denso izolacyjna m2 2,418   

15. 0 0000030 Wazelina techniczna kg 49,815   

16. 1 00002129 Oprawa 48LED 55W kpl 44,000   

17. 0 2370608 Beton zwykły B-30 m3 0,091   

18. 0 7030001 Łączniki krzyw.bez obud.ŁK-15/1  

500V,15A 

szt 1,000   

19. 1 7041270 Stycznik CL07 szt 2,000   

20. 1 7041271 Zegar sterujący CPA 4.0 szt 1,000   

21. 1 7055500 Szyny TH35 szt 2,000   

22. 1 7055560 Listwy zaciskowe LZ 4x25mm2 szt 1,000   

23. 1 7059980 Podstawa D01 1P szt 2,000   

24. 1 7341304 Wysięgniki rur. 1r/W0,5/0°/fi60  szt 44,000   

25. 1 7512299 Wyłącznik nadprądowy S311 B6 szt 1,000   

26. 1 7592912 Złącza kablowe typu ZK-1 kpl 1,000   

27. 1 7921903 Przewody Cu jednodrutowe DYd-750 V 2,5 

mm2 

m 33,000   

28. 1 7922289 Przewody miedziane LgY-750 V 16mm2 m 5,200   

29. 1 7922299 Przewody miedziane LgY-750 V 2,5mm2 m 5,200   

30. 1 8082999 Kabel elektroenergetyczny H07RN-F 

4x25mm2 

m 5,000   

31. 1 8112161 Słup stal.ocynk. 9m szt 44,000   

32. 1 8140202 Fundament żelb. do słupów ulicznych 9m szt 44,000   

   Materiały pomocnicze     

   Razem:     
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Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 00001 Ciągnik kołowy  37-50KM m-g 2,380   

 2. 0 00002 Ciągnik kołowy  75-85KM (55-63kW) m-g 8,266   

 3. 0 00005 Podnośnik montażowy PMH samochodowy 

hydrauliczny 

m-g 28,600   

 4. 0 00008 Przyczepa do przewożenia kabli 4-7t m-g 8,266   

 5. 0 00009 Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 2,380   

 6. 0 00013 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 46,783   

 7. 0 00014 Samochód samowyładowczy   5t m-g 19,631   

 8. 0 00015 Samochód skrzyniowy   5t m-g 14,758   

 9. 0 00016 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,200   

 10. 0 00019 Żuraw samochodowy   7-10t m-g 8,266   

 11. 0 11111 Koparko-spycharka 0,15 m3 m-g 224,032   

 12. 0 30000 Środek transportowy m-g 0,001   

 13. 0 31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 53,680   

 14. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 106,800   

 15. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 22,441   

 16. 0 39651 Przyczepa dłużycowa do 4,5 t m-g 17,600   

 17. 0 39912 Podnośnik montaż.PHM samochod. m-g 16,280   

    Sprzęt pomocniczy     

   Razem:     

 


