Pakiet: P3

Dziat Grupa czynn. Les’nir::\\:\;/tsazr:&kall Adres KZi'xg:::jd Nazwa czynnosci trsutg:::ér’::i J.M. llos¢ ONSerV?IIZ?.L K:: :::Ili‘:zoe?ﬁd
Wiartel 01-20-2-09-161 -d -99 WPOD-3BN Wyec.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 2,81 21 WPOD-BN
ACROT Wiartel 01-20-2-09-94 -a -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 3,00 21 WPOD-BN
Pogorzele 01-20-2-07-53 -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,55 116 CP-W
Pogorzele 01-20-2-07-61 -a -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 2 HA 1,40 116 CP-W
Przero$| 01-20-2-11-212 -p -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,91 116 CP-W
CP Przero$| 01-20-2-11-212 -r -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,10 116 CP-W
Przero$| 01-20-2-11-235 -g -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 3,13 116 CP-W
Przeros| 01-20-2-11-251 -b -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,67 116 CP-W
Pogorzele 01-20-2-07-22 -b -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 1 HA 1,72 112 CW-W
Pogorzele 01-20-2-07-23 -b -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 1 HA 2,47 112 CW-W
Jaskowo 01-20-2-08-114 -b -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 2,05 112 CW-w
Jaskowo 01-20-2-08-114 -b -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,37 112 CW-w
Jaskowo 01-20-2-08-116 -d -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,72 112 CW-W
Jaskowo 01-20-2-08-116 -d -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,90 112 CW-W
Jaskowo 01-20-2-08-67 -b -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,90 112 CW-W
Jaskowo 01-20-2-08-67 -b -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,11 112 CW-w
Wiartel 01-20-2-09-102 -a -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 1,19 112 CW-W
Wiartel 01-20-2-09-102 -a -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 5 HA 2,77 112 CW-w
cw Wiartel 01-20-2-09-155A -f -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,73 112 CW-W
Wiartel 01-20-2-09-155A -f -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,71 112 CW-w
Przeros| 01-20-2-11-235 -f -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,72 112 CW-W
Przeros| 01-20-2-11-236 -i -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,28 112 CW-W
Przeros| 01-20-2-11-248 -i -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,99 112 CW-W
Przeros| 01-20-2-11-250 -a -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,34 112 CW-W
Przeros| 01-20-2-11-256 -l -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,41 112 CW-W
Przeros| 01-20-2-11-257 -f -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 3,20 112 CW-W
Przeros| 01-20-2-11-258 -h -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,37 112 CW-W
Przeros| 01-20-2-11-284 -f -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 3,16 112 CW-W
Przeros| 01-20-2-11-309 -d -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,12 112 CW-W
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem [ = - H 16,00 389 GODZ MH8
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 16,00 384 GODZ RH8
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | - H 16,00 386 GODZ RU8
H-POZ Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 4,00 389 GODZ MH8
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 24,00 384 GODZ RH8
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem | - H 16,00 386 GODz RU8
Przero$| 01-20-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 30,00 384 GODZ RH8
Przero$| 01-20-2-11-249 -d -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 9,00 66 KOP-ROW
Przero$| 01-20-2-11-282 -c -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 9,00 66 KOP-ROW
ODN-GLEB
Przero$| 01-20-2-11-286 -b -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 9,00 66 KOP-ROW
Przero$| 01-20-2-11-287 -a -99 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 9,00 66 KOP-ROW
Jaskowo 01-20-2-08-109A -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | liSc. z donies. 1 TSZT 5,00 103 DOW-SADZ
Jaskowo 01-20-2-08-109A -a -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek 1 TSZT 5,00 103 DOW-SADZ
Jaskowo 01-20-2-08-109A -a -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 10,00 66 KOP-ROW
Jaskowo 01-20-2-08-109A -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 5,00 95 SADZ WIEL
ODN-ZtOZ |Jaskowo 01-20-2-08-109A -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 5,00 103 DOW-SADZ
Jaskowo 01-20-2-08-122 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 2,30 103 DOW-SADZ
Jaskowo 01-20-2-08-122 -c -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 2,30 103 DOW-SADZ
Jaskowo 01-20-2-08-122 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,30 95 SADZ WIEL
Jaskowo 01-20-2-08-122 -c -00 ZAk-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,30 103 DOW-SADZ
Wiartel 01-20-2-09-102 -a -02 DOt-21 dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 13,36 103 DOW-SADZ
Wiartel 01-20-2-09-102 -a -02 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 7,39 103 DOW-SADZ
Wiartel 01-20-2-09-102 -a -02 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 21,85 103 DOW-SADZ
Wiartel 01-20-2-09-102 -a -02 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 10,00 66 KOP-ROW
Wiartel 01-20-2-09-102 -a -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 1,10 97 SAD-BRYL
Wiartel 01-20-2-09-102 -a -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 20,75 95 SADZ WIEL
Wiartel 01-20-2-09-102 -a -02 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 13,36 103 DOW-SADZ




HOD

Wiartel 01-20-2-09-102 -a -02 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 7,39 103 DOW-SADZ
Wiartel 01-20-2-09-149 -b -01 DOt-21 dofow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 13,60 103 DOW-SADZ
Wiartel 01-20-2-09-149 -b -01 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 4,74 103 DOW-SADZ
Wiartel 01-20-2-09-149 -b -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 19,03 103 DOW-SADZ
Wiartel 01-20-2-09-149 -b -01 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 10,00 66 KOP-ROW
Wiartel 01-20-2-09-149 -b -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 TSZT 0,69 97 SAD-BRYL
Wiartel 01-20-2-09-149 -b -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 18,34 95 SADZ WIEL
Wiartel 01-20-2-09-149 -b -01 ZAL-2IL zafad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 13,60 103 DOW-SADZ
Wiartel 01-20-2-09-149 -b -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 4,74 103 DOW-SADZ
Wiartel 01-20-2-09-156 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 3,26 103 DOW-SADZ
Wiartel 01-20-2-09-156 -c -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 25,94 103 DOW-SADZ
Wiartel 01-20-2-09-156 -c -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 TSZT 22,68 97 SAD-BRYL
Wiartel 01-20-2-09-156 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 3,26 95 SADZ WIEL
Wiartel 01-20-2-09-156 -c -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 3,26 103 DOW-SADZ
Wiartel 01-20-2-09-158 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 3,74 103 DOW-SADZ
Wiartel 01-20-2-09-158 -f -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 14,05 103 DOW-SADZ
Wiartel 01-20-2-09-158 -f -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 TSZT 0,51 97 SAD-BRYL
ODN-ZRB  |Wiartel 01-20-2-09-158 -f -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT 10,00 94 SADZ 1R
Wiartel 01-20-2-09-158 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 3,54 95 SADZ WIEL
Wiartel 01-20-2-09-158 -f -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 3,54 103 DOW-SADZ
Przeros| 01-20-2-11-269 -f -02 DOt-21 dofow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 5,40 103 DOW-SADZ
Przeros| 01-20-2-11-269 -f -02 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 0,42 103 DOW-SADZ
Przeros| 01-20-2-11-269 -f -02 DOW-SADZ dow6z sadzonek TSZT 5,92 103 DOW-SADZ
Przero$| 01-20-2-11-269 -f -02 GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne H 5,00 384 GODZ RH8
Przero$| 01-20-2-11-269 -f -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 TSZT 0,10 97 SAD-BRYL
Przero$| 01-20-2-11-269 -f -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 5,82 95 SADZ WIEL
Przero$| 01-20-2-11-269 -f -02 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 5,50 103 DOW-SADZ
Przeros| 01-20-2-11-269 -f -02 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 0,42 103 DOW-SADZ
Przero$| 01-20-2-11-269 -g -02 DOt-21 dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 14,31 103 DOW-SADZ
Przeros| 01-20-2-11-269 -g -02 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 1,23 103 DOW-SADZ
Przeros| 01-20-2-11-269 -g -02 DOW-SADZ dowo6z sadzonek TSZT 15,54 103 DOW-SADZ
Przero$| 01-20-2-11-269 -g -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 TSZT 0,20 97 SAD-BRYL
Przero$| 01-20-2-11-269 -g -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 15,54 95 SADZ WIEL
Przero$| 01-20-2-11-269 -g -02 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 14,31 103 DOW-SADZ
Przero$| 01-20-2-11-269 -g -02 ZAL-2IP zat.rozt.zabezp.2-3l.igl.pojem TSZT 0,20 103 DOW-SADZ
Przero$| 01-20-2-11-269 -g -02 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 1,23 103 DOW-SADZ
Przeros| 01-20-2-11-294 -d -02 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 1,90 103 DOW-SADZ
Przeros| 01-20-2-11-294 -d -02 DOW-SADZ dowo6z sadzonek TSZT 24,92 103 DOW-SADZ
Przero$| 01-20-2-11-294 -d -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 TSZT 23,02 97 SAD-BRYL
Przero$| 01-20-2-11-294 -d -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 1,90 95 SADZ WIEL
Przero$| 01-20-2-11-294 -d -02 ZAL-2IP zat.rozt.zabezp.2-3l.igl.pojem TSZT 23,02 103 DOW-SADZ
Przeros| 01-20-2-11-294 -d -02 ZAL-2LL zatad.2-3l.1i.roztad. zabezp. TSZT 1,90 103 DOW-SADZ
Pogorzele 01-20-2-07-23 -b -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,50 107 KOSZ UA
Pogorzele 01-20-2-07-63 -b -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,48 108 KOSz uB
Jaskowo 01-20-2-08-103 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,33 107 KOSZ UA
Jaskowo 01-20-2-08-107 -a -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,27 107 KOSZ UA
Jaskowo 01-20-2-08-109A -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,08 107 KOSZ UA
Jaskowo 01-20-2-08-114 -b -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 4,30 108 KOSz uB
Jaskowo 01-20-2-08-122 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,82 108 KOSZ UB
Jaskowo 01-20-2-08-122 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,92 107 KOSZ UA
Jaskowo 01-20-2-08-128 -j -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,94 107 KOSZ UA
Jaskowo 01-20-2-08-139 -b -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,20 107 KOSZ UA
Jaskowo 01-20-2-08-68 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,00 107 KOSZ UA
Wiartel 01-20-2-09-102 -a -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 7,00 107 KOSZ UA




Wiartel 01-20-2-09-109 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,27 108 KOSz uUB
Wiartel 01-20-2-09-145 -f -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,24 108 KOSz uB
Wiartel 01-20-2-09-149 -b -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,26 107 KOSZ UA
PIEL
Wiartel 01-20-2-09-152 -d -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,43 108 KOSz uB
Wiartel 01-20-2-09-155A -f -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,08 108 KOSz uUB
Wiartel 01-20-2-09-158 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,67 107 KOSZ UA
Wiartel 01-20-2-09-160 -w -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,95 107 KOSZ UA
Wiartel 01-20-2-09-162 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,22 108 KOSz uB
Wiartel 01-20-2-09-164 -c -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,67 107 KOSZ UA
Wiartel 01-20-2-09-168 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,79 107 KOSZ UA
Wiartel 01-20-2-09-74 -b -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,00 107 KOSZ UA
Wiartel 01-20-2-09-82 -d -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,38 107 KOSZ UA
Przeros| 01-20-2-11-251 -¢c -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,34 107 KOSZ UA
Przero$| 01-20-2-11-256 -m -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,44 107 KOSZ UA
Przero$| 01-20-2-11-258 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,50 107 KOSZ UA
Przeros| 01-20-2-11-260 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 5,30 108 KOSz UB
Przero$| 01-20-2-11-284 -g -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,79 107 KOSZ UA
Przero$| 01-20-2-11-309 -a -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,82 107 KOSZ UA
Pogorzele 01-20-2-07-25 -c -01 DOt-2L dotow. 2-3 | lic. z donies. TSZT 0,30 103 DOW-SADZ
Pogorzele 01-20-2-07-25 -c -01 DOW-SADZ dowoéz sadzonek TSZT 0,30 103 DOW-SADZ
Pogorzele 01-20-2-07-25 -c -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 8,00 384 GODZ RH8
Pogorzele 01-20-2-07-25 -c -01 KOP-ROW kopanie rowdw-rézne przekroje M3 4,00 66 KOP-ROW
Pogorzele 01-20-2-07-25 -c -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,30 96 SADZ POP
Pogorzele 01-20-2-07-25 -c -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 0,30 103 DOW-SADZ
Pogorzele 01-20-2-07-33 -b -01 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 0,30 103 DOW-SADZ
Pogorzele 01-20-2-07-33 -b -01 DOW-SADZ dowo6z sadzonek TSZT 0,30 103 DOW-SADZ
Pogorzele 01-20-2-07-33 -b -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 8,00 384 GODZ RH8
Pogorzele 01-20-2-07-33 -b -01 KOP-ROW kopanie rowdw-rézne przekroje M3 4,00 66 KOP-ROW
Pogorzele 01-20-2-07-33 -b -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,30 96 SADZ POP
Pogorzele 01-20-2-07-33 -b -01 ZAE-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. TSZT 0,30 103 DOW-SADZ
POPR-NAT [Pogorzele 01-20-2-07-63 -b -01 DOt-21 dofow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 1,00 103 DOW-SADZ
Pogorzele 01-20-2-07-63 -b -01 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 1,80 103 DOW-SADZ
Pogorzele 01-20-2-07-63 -b -01 DOW-SADZ dowo6z sadzonek TSZT 2,80 103 DOW-SADZ
Pogorzele 01-20-2-07-63 -b -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 8,00 384 GODZ RH8
Pogorzele 01-20-2-07-63 -b -01 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 4,00 66 KOP-ROW
Pogorzele 01-20-2-07-63 -b -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,40 96 SADZ POP
Pogorzele 01-20-2-07-63 -b -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 2,40 95 SADZ WIEL
Pogorzele 01-20-2-07-63 -b -01 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 1,00 103 DOW-SADZ
Pogorzele 01-20-2-07-63 -b -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.1i.roztad. zabezp. TSZT 1,80 103 DOW-SADZ
Jaskowo 01-20-2-08-107 -a -01 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. TSZT 2,00 103 DOW-SADZ
Jaskowo 01-20-2-08-107 -a -01 DOW-SADZ dowo6z sadzonek TSZT 2,00 103 DOW-SADZ
Jaskowo 01-20-2-08-107 -a -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 2,00 95 SADZ WIEL
Jaskowo 01-20-2-08-107 -a -01 ZAk-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 2,00 103 DOW-SADZ
Pogorzele 01-20-2-07-27 -c -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 14,00 384 GODZ RH8
Pogorzele 01-20-2-07-27 -c -99 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem H 10,00 386 GODZ RU8
Pogorzele 01-20-2-07-27 -c -99 N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosna KG 500,00 357 N-ZSGDNSO
Pogorzele 01-20-2-07-36 -b -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 14,00 384 GODZ RH8
Pogorzele 01-20-2-07-36 -b -99 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem H 10,00 386 GODZ RU8
Pogorzele 01-20-2-07-36 -b -99 N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosna KG 500,00 357 N-ZSGDNSO
Pogorzele 01-20-2-07-62 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 18,00 384 GODZ RH8




NAS N-ZSGOSP  |Pogorzele 01-20-2-07-62 -c -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 10,00 386 GODZ RU8
Pogorzele 01-20-2-07-62 -c -00 N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosha 1 KG 600,00 357 N-ZSGDNSO
Wiartel 01-20-2-09-160 -bx -00 N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosna 1 KG 80,00 357 N-ZSGDNSO
Wiartel 01-20-2-09-161 -d -99 N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosha 1 KG 300,00 357 N-ZSGDNSO
Przero$| 01-20-2-11-212 -i -99 N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosna 2 KG 150,00 357 N-ZSGDNSO
Przeros| 01-20-2-11-212 -n -99 N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosha 2 KG 150,00 357 N-ZSGDNSO
Przeros| 01-20-2-11-253 -c -99 N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosna 2 KG 800,00 357 N-ZSGDNSO
Przero$| 01-20-2-11-270 -d -00 N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosha 2 KG 800,00 357 N-ZSGDNSO
Wiartel 01-20-2-09-102 -a -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 0,56 139 GRODZ-SN
Wiartel 01-20-2-09-102 -a -02 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych 1 SZT 110,00 143 WYK-SLUPL
Wiartel 01-20-2-09-156 -c -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 390 GODZ MH23
Wiartel 01-20-2-09-156 -c -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 388 GODZ RH23
Wiartel 01-20-2-09-156 -c -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 6,70 139 GRODZ-SN
Wiartel 01-20-2-09-156 -c -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 140,00 143 WYK-SLUPL
O-GRODZN |Przeros| 01-20-2-11-251 -c -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 4,20 141 GRODZ-SRN
Przero$| 01-20-2-11-251 -¢ -01 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. 1 SZT 12,00 144 WYK-SLUPI
Przero$| 01-20-2-11-251 -¢ -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych 1 SZT 80,00 143 WYK-SLUPL
Przeros| 01-20-2-11-294 -d -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00 139 GRODZ-SN
Przero$| 01-20-2-11-294 -d -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 6,80 139 GRODZ-SN
Przero$| 01-20-2-11-294 -d -02 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. 1 SZT 25,00 144 WYK-SLUPI
Przero$| 01-20-2-11-294 -d -02 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych 2 SZT 50,00 143 WYK-SLUPL
Pogorzele 01-20-2-07-36 -b -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 8,00 145 GRODZ-DEM
O-GRODZR
Pogorzele 01-20-2-07-36 -b -01 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 7,00 145 GRODZ-DEM
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 32,00 146 K GRODZEN
Pogorzele 01-20-2-07- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw le$n. 1 H 128,00 146 K GRODZEN
Jaskowo 01-20-2-08- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw leén. | - H 30,00 146 K GRODZEN
Wiartel 01-20-2-09- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw leén. | - H 100,00 146 K GRODZEN
0O-GRODZS
Wiartel 01-20-2-09- - - WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. 1 SZT 100,00 144 WYK-SLUPI
Przero$| 01-20-2-11- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 6,00 146 K GRODZEN
Przero$| 01-20-2-11- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 150,00 146 K GRODZEN
Przero$| 01-20-2-11- - - WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. 1 SZT 150,00 144 WYK-SLUPI
Wiartel 01-20-2-09- - - KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow | - SZT 60,00 159 KONTR-RYJ
Wiartel 01-20-2-09- - - PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 20,00 131 PUL-RYJ
O-KONTRU  |Przeros! 01-20-2-11- - - GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00 131 PUL-RYJ
Przero$| 01-20-2-11- - - KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 200,00 159 KONTR-RYJ
Przero$| 01-20-2-11- - - PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 50,00 131 PUL-RYJ
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 390 GODZ MH23
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 389 GODZ MH8
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 388 GODZ RH23
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 8,00 386 GODz RU8
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem [ = - H 2,00 389 GODZ MH8
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 4,00 384 GODZ RH8
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODzZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 4,00 386 GODZ RU8
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 390 GODZ MH23
oroz Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem [ = - H 1,00 389 GODZ MH8
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | = - H 10,00 388 GODZ RH23
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 50,00 384 GODZ RH8
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem | - H 8,00 386 GODz RU8
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 6,00 390 GODZ MH23
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 6,00 389 GODZ MH8
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 388 GODZ RH23
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 25,00 384 GODZ RH8
OCHRL Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 8,00 386 GODZ RU8
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 40,00 384 GODZ RH8
O-PROGND
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 8,00 384 GODZ RH8
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 32,00 384 GODZ RH8
Pogorzele 01-20-2-07- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 24,00 134 SZUK-OWAD




Jaskowo 01-20-2-08- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 23,00 134 SZUK-OWAD
O-PROGN$
Wiartel 01-20-2-09- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 16,00 134 SZUK-OWAD
Przero$| 01-20-2-11- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 15,00 134 SZUK-OWAD
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 389 GODZ MH8
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00 384 GODZ RH8
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 8,00 389 GODZ MH8
O-SMIEC! Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 48,00 384 GODZ RH8
’ Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 389 GODZ MH8
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 100,00 384 GODZ RH8
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 20,00 389 GODZ MH8
Przero$| 01-20-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne 1 H 50,00 384 GODZ RH8
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 16,00 389 GODZ MH8
Pogorzele 01-20-2-07- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozregb. 1 M3P 24,00 148 PORZ-SPAL
Pogorzele 01-20-2-07- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 24,00 149 PORZ-STOS
O-SPALGAL
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 6,00 389 GODZ MH8
Jaskowo 01-20-2-08- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 20,00 148 PORZ-SPAL
Jaskowo 01-20-2-08- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 20,00 149 PORZ-STOS
Pogorzele 01-20-2-07- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . 1 SZT 20,00 158 DRZ-ZGRYZ
Jaskowo 01-20-2-08- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = - SZT 500,00 158 DRZ-ZGRYZ
0-ZGRYZD
Wiartel 01-20-2-09- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . | = - SZT 1 000,00 158 DRZ-ZGRYZ
Przero$| 01-20-2-11- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . 1 SZT 1 000,00 158 DRZ-ZGRYZ
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 131 PUL-RYJ
Pogorzele 01-20-2-07- - - KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 30,00 159 KONTR-RYJ
Pogorzele 01-20-2-07- - - PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 131 PUL-RYJ
Pogorzele 01-20-2-07-17 -b -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 131 PUL-RYJ
O-ZWRYJK |Pogorzele 01-20-2-07-17 -b -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 30,00 159 KONTR-RYJ
Pogorzele 01-20-2-07-17 -b -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 131 PUL-RYJ
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 10,00 384 GODZ RH8
Jaskowo 01-20-2-08- - - KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow | - SZT 500,00 159 KONTR-RYJ
Jaskowo 01-20-2-08- - - PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 150,00 131 PUL-RYJ
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem [ = - H 4,00 389 GODZ MH8
O-ZWRYJIM |Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 24,00 384 GODZ RH8
Jaskowo 01-20-2-08- - - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych | - HA 1,00 160 US PDRZ U
Jaskowo 01-20-2-08- - - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.putap 1 M3 20,00 129 KOR-NISZ
Wiartel 01-20-2-09- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3 20,00 152 KOR-DRWI
O-ZWWTORM |Wiartel 01-20-2-09- - - ZW-ZREB Zwalcza. szkod. wtér. zrebko. 1 HA 1,00 151 ZW-ZREB
Przeros| 01-20-2-11- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 3 M3 30,00 152 KOR-DRWI
Przeros| 01-20-2-11- - - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtor. rozdr. 1 HA 1,50 150 ZW-ROZD
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 389 GODZ MH8
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 24,00 384 GODZ RH8
PUINNE Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem [ = - H 1,00 389 GODZ MH8
) Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 8,00 384 GODZ RH8
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem [ = - H 1,00 389 GODZ MH8
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 8,00 384 GODZ RH8
pas ppoz Pogorzele 07/P50 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
P-PASYS pas ppoz Jaskowo 08/P50 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
pas ppoz Wiartel 09/P50 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 32,00 384 GODZ RH8
Pogorzele 01-20-2-07-3 -a -99 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 1,84 163 PPOZ-PORZ
Pogorzele 01-20-2-07-66 -i -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,96 163 PPOZ-PORZ
Pogorzele 01-20-2-07-6 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 1,21 163 PPOZ-PORZ
Pogorzele 01-20-2-07-7 -c -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,48 163 PPOZ-PORZ
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 8,00 384 GODZ RH8
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 40,00 384 GODZ RH8
Wiartel 01-20-2-09-158 -c -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,12 163 PPOZ-PORZ
Wiartel 01-20-2-09-160 -j -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,29 163 PPOZ-PORZ
Wiartel 01-20-2-09-161 -d -99 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 3,48 163 PPOZ-PORZ




Wiartel 01-20-2-09-167 -I -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,60 163 PPOZ-PORZ
Wiartel 01-20-2-09-167 -n -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,20 163 PPOZ-PORZ
OCHRP PrPoRz Wiartel 01-20-2-09-168 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,51 163 PPOZ-PORZ
Wiartel 01-20-2-09-168 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,48 163 PPOZ-PORZ
Wiartel 01-20-2-09-168 -c -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,77 163 PPOZ-PORZ
Wiartel 01-20-2-09-168 -I -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,17 163 PPOZ-PORZ
Wiartel 01-20-2-09-169 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,87 163 PPOZ-PORZ
Wiartel 01-20-2-09-169 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,90 163 PPOZ-PORZ
Wiartel 01-20-2-09-169 -c -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,22 163 PPOZ-PORZ
Wiartel 01-20-2-09-169 -g -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,15 163 PPOZ-PORZ
Przeros| 01-20-2-11-213 -I -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,25 163 PPOZ-PORZ
Przero$| 01-20-2-11-213 -m -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,35 163 PPOZ-PORZ
Przero$| 01-20-2-11-214 -1 -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,37 163 PPOZ-PORZ
Przero$| 01-20-2-11-237 -d -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,48 163 PPOZ-PORZ
Pogorzele 01-20-2-07- - - DOZ DOG Pr.recz. dog. i dozor. pozarz | = - H 8,00 165 DOZ DOG
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 389 GODZ MH8
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 5,00 384 GODZ RH8
Jaskowo 01-20-2-08- - - DOZ DOG Pr.recz. dog. i dozor. pozarz | = - H 8,00 165 DOZ DOG
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | = - H 2,00 389 GODZ MH8
P-POZAR  |Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 5,00 384 GODZ RH8
Wiartel 01-20-2-09- - - DOZ DOG Pr.recz. dog. i dozor. pozarz | = - H 8,00 165 DOZ DOG
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 389 GODZ MH8
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 5,00 384 GODZ RH8
Przero$| 01-20-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | = - H 2,00 389 GODZ MH8
Przero$| 01-20-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 20,00 384 GODZ RH8
Pogorzele 01-20-2-07- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 SZT 50,00 155 ZAW-BUD
OP-BUDKIN  [Jaskowo 01-20-2-08- - - ZAW-BUD W. n. bud. lgg. i schr. nietop 1 SZT 10,00 155 ZAW-BUD
Przero$| 01-20-2-11- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 SZT 10,00 155 ZAW-BUD
Pogorzele 01-20-2-07- - - CZYSz-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 80,00 157 CZYSz-BUD
Jaskowo 01-20-2-08- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 55,00 157 CZYSZ-BUD
OP-BUDKIS
Wiartel 01-20-2-09- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 33,00 157 CZYSZ-BUD
Przeros| 01-20-2-11- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 50,00 157 CZYSZ-BUD
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 389 GODZ MH8
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem 1 H 8,00 386 GODZ RU8
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 389 GODZ MH8
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 15,00 384 GODZ RH8
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODzZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 10,00 386 GODzZ RU8
or-roz Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 389 GODZ MH8
OCHRPR Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 6,00 384 GODZ RH8
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 8,00 386 GODz RU8
Przero$| 01-20-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 389 GODZ MH8
Przero$| 01-20-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
Przero$| 01-20-2-11- - - GODzZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 8,00 386 GODZ RU8
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 389 GODZ MH8
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 8,00 386 GODz RU8
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 389 GODZ MH8
OP-REZERW |Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 32,00 384 GODZ RH8
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 6,00 386 GODZ RU8
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 389 GODZ MH8
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 8,00 386 GODZ RU8
Pogorzele 01-20-2-07-27 -c -99 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 576,00 2 CWD-D
Pogorzele 01-20-2-07-27 -c -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 576,00 2 CwD-D
Pogorzele 01-20-2-07-36  -b -99 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 828,00 2 CWD-D
Pogorzele 01-20-2-07-36 -b -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 828,00 2 CWD-D




Pogorzele 01-20-2-07-62 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 1 156,00 2 CwD-D
Pogorzele 01-20-2-07-62 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 1 156,00 2 CWD-D
Jaskowo 01-20-2-08-124 -b -99 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 714,00 2 CwWD-D
Jaskowo 01-20-2-08-124 -b -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 714,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-160 -bx -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 371,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-160 -bx -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 371,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-161 -d -99 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ---- M3 1476,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-161 -d -99 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 14,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-161 -d -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 1476,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-161 -d -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 14,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-169 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | --—-- M3 260,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-169 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 260,00 2 CWD-D

1B
Wiartel 01-20-2-09-94 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | --—-- M3 1074,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-94 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 8,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-94 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 1074,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-94 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 8,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-212 -i -99 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 273,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-212 -i -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-212 -i -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 273,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-212 -i -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-212 -n -99 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 196,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-212 -n -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 196,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-253 -c -99 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER [ ----- M3 934,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-253 -¢ -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 934,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-270 -c -99 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 209,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-270 -c -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 209,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-270 -d -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER [ ----- M3 1 015,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-270 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 1 015,00 2 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11-311 -b -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA |  ----- M3 274,00 2 CWD-D

A
Przero$| 01-20-2-11-311 -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 274,00 2 CWD-D
Pogorzele 01-20-2-07- - - PODWOZ-DA Podw. dr. za k. n.r. 1000 m 1 M3 10,00 5 PODWOZ-DA
Pogorzele 01-20-2-07- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3 10,00 4 PODWOZ-DK
Jaskowo 01-20-2-08- - - PODWOZ-DA Podw. dr. za k. n.r. 1000 m 1 M3 10,00 5 PODWOZ-DA
Jaskowo 01-20-2-08- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3 10,00 4 PODWOZ-DK

PM
Wiartel 01-20-2-09- - - PODWOZ-DA Podw. dr. za k. n.r. 1000 m 1 M3 10,00 5 PODWOZ-DA
Wiartel 01-20-2-09- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3 10,00 4 PODWOZ-DK
Przero$| 01-20-2-11- - - PODWOZ-DA Podw. dr. za k. n.r. 1000 m 1 M3 10,00 5 PODWOZ-DA
Przeros| 01-20-2-11- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3 10,00 4 PODWOZ-DK
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 389 GODZ MH8
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 8,00 385 GODZ PILA
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 389 GODZ MH8
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 6,00 385 GODZ PILA
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 6,00 384 GODZ RH8
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 6,00 389 GODZ MH8
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 10,00 385 GODZ PILA
Wiartel 01-20-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 384 GODZ RH8

POZ-P Wiartel 01-20-2-09-158 -c -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 16,00 385 GODZ PILA

Wiartel 01-20-2-09-167 -c -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 16,00 385 GODZ PILA
Wiartel 01-20-2-09-168 -k -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 30,00 385 GODZ PILA
Wiartel 01-20-2-09-169 -k -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 20,00 385 GODZ PILA
Wiartel 01-20-2-09-71 -c -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 5,00 385 GODZ PILA
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 389 GODZ MH8
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 8,00 385 GODZ PILA
Przeros| 01-20-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8




Przero$| 01-20-2-11-261 -d -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 8,00 385 GODZ PILA
Przero$| 01-20-2-11-266 -b -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 24,00 385 GODZ PILA
Pogorzele 01-20-2-07- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 10,00 2 CWD-D
Pogorzele 01-20-2-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 2 CWD-D
Jaskowo 01-20-2-08- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 92,00 2 CWD-D
Jaskowo 01-20-2-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 92,00 2 CWD-D
PR Wiartel 01-20-2-09- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 106,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 106,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 37,00 2 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 37,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-260 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 68,00 2 CWD-D
PREEST Przero$| 01-20-2-11-260 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 68,00 2 CWD-D
Pogorzele 01-20-2-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 780,00 2 CWD-D
Pogorzele 01-20-2-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 780,00 2 CWD-D
Pogorzele 01-20-2-07- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. za k. 100 m 1 M3 10,00 3 ZRYW-WYDL
Jaskowo 01-20-2-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1 086,00 2 CWD-D
Jaskowo 01-20-2-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1 086,00 2 CWD-D
Jaskowo 01-20-2-08- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. za k. 100 m 1 M3 10,00 3 ZRYW-WYDL
Fre Wiartel 01-20-2-09- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 418,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 418,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. za k. 100 m 1 M3 10,00 3 ZRYW-WYDL
Przeros| 01-20-2-11- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 503,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 503,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. za k. 100 m 1 M3 10,00 3 ZRYW-WYDL
Pogorzele 01-20-2-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 2 CWD-D
Pogorzele 01-20-2-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 2 CWD-D
Jaskowo 01-20-2-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 13,00 2 CWD-D
Jaskowo 01-20-2-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 13,00 2 CWD-D
v Wiartel 01-20-2-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 10,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 2 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 29,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 29,00 2 CWD-D
Pogorzele 01-20-2-07-10 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 31,00 2 CWD-D
Pogorzele 01-20-2-07-10 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 31,00 2 CWD-D
Pogorzele 01-20-2-07-12 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ---—-- M3 225,00 2 CWD-D
Pogorzele 01-20-2-07-12 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 225,00 2 CWD-D
Pogorzele 01-20-2-07-12 -b -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER [ ----- M3 276,00 2 CWD-D
Pogorzele 01-20-2-07-12 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 276,00 2 CWD-D
Pogorzele 01-20-2-07-21 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 373,00 2 CWD-D
Pogorzele 01-20-2-07-21 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 373,00 2 CWD-D
Pogorzele 01-20-2-07-3 -a -99 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER [ ----- M3 874,00 2 CWD-D
Pogorzele 01-20-2-07-3 -a -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 874,00 2 CWD-D
Pogorzele 01-20-2-07-4 -b -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER [ ----- M3 488,00 2 CWD-D
Pogorzele 01-20-2-07-4 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 488,00 2 CWD-D
Pogorzele 01-20-2-07-50 -a -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER [ ----- M3 234,00 2 CWD-D
Pogorzele 01-20-2-07-50 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 234,00 2 CWD-D
Pogorzele 01-20-2-07-66 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 37,00 2 CWD-D
Pogorzele 01-20-2-07-66 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 37,00 2 CwD-D
Pogorzele 01-20-2-07-6 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 46,00 2 CwD-D
Pogorzele 01-20-2-07-6 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 46,00 2 CwD-D
Pogorzele 01-20-2-07-7 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 165,00 2 CwD-D
Pogorzele 01-20-2-07-7 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 165,00 2 CwD-D
Pogorzele 01-20-2-07-7 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 167,00 2 CwD-D
Pogorzele 01-20-2-07-7 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 167,00 2 CWD-D
Pogorzele 01-20-2-07-8 -a -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 758,00 2 CWD-D
Pogorzele 01-20-2-07-8 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 2 CwD-D
Pogorzele 01-20-2-07-8 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 758,00 2 CwD-D




POZ

PP

Pogorzele 01-20-2-07-8 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1,00 CWD-D
Pogorzele 01-20-2-07-8 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 52,00 CWD-D
Pogorzele 01-20-2-07-8 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 52,00 CWD-D
Pogorzele 01-20-2-07-9 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 40,00 CWD-D
Pogorzele 01-20-2-07-9 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 40,00 CWD-D
Jaskowo 01-20-2-08-114 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 13,00 CWD-D
Jaskowo 01-20-2-08-114 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 13,00 CWD-D
Jaskowo 01-20-2-08-114 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 220,00 CwD-D
Jaskowo 01-20-2-08-114 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 220,00 CWD-D
Jaskowo 01-20-2-08-128 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 102,00 CwD-D
Jaskowo 01-20-2-08-128 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 102,00 CWD-D
Jaskowo 01-20-2-08-135 -a -99 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 854,00 CWD-D
Jaskowo 01-20-2-08-135 -a -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 854,00 CWD-D
Jaskowo 01-20-2-08-142 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 83,00 CWD-D
Jaskowo 01-20-2-08-142 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 83,00 CWD-D
Jaskowo 01-20-2-08-143 -k -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 9,00 CWD-D
Jaskowo 01-20-2-08-143 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 9,00 CWD-D
Jaskowo 01-20-2-08-143 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 24,00 CWD-D
Jaskowo 01-20-2-08-143 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 24,00 CWD-D
Jaskowo 01-20-2-08-144A -y -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 65,00 CWD-D
Jaskowo 01-20-2-08-144A -y -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 65,00 CWD-D
Jaskowo 01-20-2-08-68 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 47,00 CWD-D
Jaskowo 01-20-2-08-68 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 47,00 CWD-D
Jaskowo 01-20-2-08-89 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 83,00 CWD-D
Jaskowo 01-20-2-08-89 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 83,00 CWD-D
Jaskowo 01-20-2-08-89 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00 CWD-D
Jaskowo 01-20-2-08-89 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 50,00 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-159 -d -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 24,00 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-159 -d -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 24,00 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-160 -x -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 75,00 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-160 -x -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 75,00 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-161 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 22,00 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-161 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 22,00 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-161 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER [ ----- M3 73,00 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-161 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 CwD-D
Wiartel 01-20-2-09-161 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 73,00 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-161 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 1,00 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-161 -c -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER [ ----- M3 30,00 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-161 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 CwD-D
Wiartel 01-20-2-09-161 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 30,00 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-161 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-163 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 CwD-D
Wiartel 01-20-2-09-163 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-163 -n -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER [ ----- M3 102,00 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-163 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 CwD-D
Wiartel 01-20-2-09-163 -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 102,00 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-163 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 CwD-D
Wiartel 01-20-2-09-165 -f -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 101,00 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-165 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 101,00 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-167 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 CwD-D
Wiartel 01-20-2-09-167 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 7,00 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-167 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 25,00 CwD-D
Wiartel 01-20-2-09-167 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 25,00 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-167 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 18,00 CwD-D
Wiartel 01-20-2-09-167 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 18,00 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-167 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 38,00 CwD-D




Wiartel 01-20-2-09-167 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 38,00 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-168 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 11,00 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-168 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 11,00 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-168 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 38,00 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-168 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 38,00 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-168 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 37,00 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-168 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 37,00 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-168 -1 -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 36,00 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-168 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 36,00 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-168 -m -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | -—--- M3 374,00 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-168 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 374,00 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-169 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 125,00 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-169 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 125,00 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-169 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 50,00 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-169 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 50,00 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-213 -I -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 10,00 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-213 -1 -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 10,00 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-213 -m -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | --—- M3 93,00 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-213 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 93,00 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-213 -r -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | --—-- M3 36,00 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-213 -r -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 3,00 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-213 -r -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 36,00 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-213 -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-213 -s -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 29,00 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-213 -s -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 29,00 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11-214 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 17,00 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-214 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 17,00 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11-214 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 70,00 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-214 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 70,00 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-215 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 236,00 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-215 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 236,00 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-217 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 92,00 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-217 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 92,00 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-217 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 48,00 CwD-D
Przero$| 01-20-2-11-217 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 48,00 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-217 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER [ ----- M3 92,00 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-217 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 92,00 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11-233 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 75,00 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-233 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 75,00 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-236 -a -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER [ ----- M3 209,00 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-236 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 209,00 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-236 -c -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER [ ----- M3 36,00 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-236 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 36,00 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-236 -d -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER [ ----- M3 64,00 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11-236 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 64,00 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-237 -b -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 170,00 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11-237 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 170,00 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-238 -a -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 288,00 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11-238 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 288,00 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-252 -d -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 205,00 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11-252 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 205,00 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-256 -b -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 52,00 CWD-D




Przeros| 01-20-2-11-256 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 52,00 2 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11-256 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 71,00 2 CwD-D
Przeros| 01-20-2-11-256 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 71,00 2 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11-256 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 17,00 2 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11-256 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 17,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-256 -k -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 13,00 2 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11-256 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 13,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-258 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 101,00 2 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11-258 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 101,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-261 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 143,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-261 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 143,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-265 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 11,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-265 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 11,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-267 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 31,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-267 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 31,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-269 -f -98 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-269 -f -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-286 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 115,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-286 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 115,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-294 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 59,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-294 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 59,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-158 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 48,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-158 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 48,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-160 -j -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 52,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-160 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-160 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ----- M3 52,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-160 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-167 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 32,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-167 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 32,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-168 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-168 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 20,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-168 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 32,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-168 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 32,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-169 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | ----- M3 52,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-169 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 52,00 2 CWD-D
Wiartel 01-20-2-09-71 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 23,00 2 CwD-D
e Wiartel 01-20-2-09-71 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 23,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-212 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 38,00 2 CwD-D
Przero$| 01-20-2-11-212 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 38,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-237 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 13,00 2 CwD-D
Przero$| 01-20-2-11-237 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 13,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-256 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 2 CwD-D
Przero$| 01-20-2-11-256 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-261 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 13,00 2 CwD-D
Przero$| 01-20-2-11-261 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 13,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-261 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00 2 CwD-D
Przero$| 01-20-2-11-261 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 20,00 2 CWD-D
Przero$| 01-20-2-11-266 -b -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | ----- M3 137,00 2 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11-266 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 137,00 2 CWD-D
Przeros| 01-20-2-11-270 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 47,00 2 CwD-D
Przeros| 01-20-2-11-270 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 47,00 2 CwD-D
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 390 GODZ MH23
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,00 384 GODZ RH8
Pogorzele 01-20-2-07- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 2,00 386 GODZ RU8
Jaskowo 01-20-2-08- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 390 GODZ MH23




z piaskow, Zwiréw i kamieni

psk, psm, pls, plsz, pisk, plsm, plsmz,
plsmk, pg, paz, pak, uz, upz

Pozostale

Pozostate (nie wymienione powyzej)

Jaskowo 01-20-2-08- GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8

Jaskowo 01-20-2-08- GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,00 384 GODZ RH8

Jaskowo 01-20-2-08- GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem 1 H 2,00 386 GODZ RU8

UBOCP CHOINKIL - ——

Wiartel 01-20-2-09- GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 390 GODZ MH23

Wiartel 01-20-2-09- GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 389 GODZ MH8

Wiartel 01-20-2-09- GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8

Wiartel 01-20-2-09- GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem 1 H 6,00 386 GODZ RU8

Przeros| 01-20-2-11- GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 390 GODZ MH23

Przeros| 01-20-2-11- GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8

Przeros| 01-20-2-11- GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,00 384 GODZ RH8

Przeros| 01-20-2-11- GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem 1 H 2,00 386 GODZ RU8

Pogorzele 01-20-2-07- GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 24,00 390 GODZ MH23

Jaskowo 01-20-2-08- GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 28,00 390 GODZ MH23

UT-DROGIL

Wiartel 01-20-2-09- GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 24,00 390 GODZ MH23

Przero$| 01-20-2-11- GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 24,00 390 GODZ MH23

Pogorzele 01-20-2-07- GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 390 GODZ MH23

Pogorzele 01-20-2-07- GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 389 GODZ MH8

Pogorzele 01-20-2-07- GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 388 GODZ RH23

Pogorzele 01-20-2-07- GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8

Pogorzele 01-20-2-07- GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem 1 H 8,00 386 GODZ RU8

Jaskowo 01-20-2-08- GODZ RH23 Prace godzinowe rgczne 1 H 2,00 388 GODZ RH23

Jaskowo 01-20-2-08- GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne 1 H 2,00 384 GODZ RH8

Jaskowo 01-20-2-08- GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 4,00 386 GODZ RU8

UT-OBILKP

Wiartel 01-20-2-09- GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 390 GODZ MH23

UTRZ Wiartel 01-20-2-00- GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | - H 8,00 389 GODZ MH8
Wiartel 01-20-2-09- GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 16,00 388 GODZ RH23

Wiartel 01-20-2-09- GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 32,00 384 GODZ RH8

Wiartel 01-20-2-09- GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | - H 5,00 386 GODZ RU8

Przero$| 01-20-2-11- GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 390 GODZ MH23

Przero$| 01-20-2-11- GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 388 GODZ RH23

Przero$| 01-20-2-11- GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 8,00 386 GODZ RU8

Pogorzele 01-20-2-07- GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 192,00 390 GODZ MH23

Pogorzele 01-20-2-07- GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 192,00 388 GODZ RH23

Jaskowo 01-20-2-08- GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 48,00 390 GODZ MH23

HTPARK Jaskowo 01-20-2-08- GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 192,00 388 GODZ RH23

Wiartel 01-20-2-09- GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 36,00 390 GODZ MH23

Wiartel 01-20-2-09- GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 144,00 388 GODZ RH23

Legenda:
I Tabela stopni trudnosci prac szkotkarskich
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej Stopie'h‘
| i ) trudnoéci
1] 2 3 4
Gleby wytworzone pl, piz, plk, pim, plmz, plmk, ps, psZ,




II. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
Ty xgﬁmgﬁby 3 Lgsqwe bez ol- Bory pagienne,
Lp Urzadzania Lasu 2 2012r.  Borowe bez bo- P l‘lizl:)*eg& °|Syg' oljlsey k& Bory bagienne
il i ‘Borowe gorskie gérskig yyeo-
Nazwa Symbol e bezboru | Lasy gorskie hopge
bagiennego
1 2 3 4 | 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIo
1] Zielna ZIEL II Il v
L msysta | MSZ |
mszysto-czemicowa | MSZC
2 zadamiona ZAD Il Il v Vv
3 silnie zadamiona | SZAD Il v v Vv
4 silnie zachwaszczona | SZCH IIf | [\ V V

Opis poszczegdlnych typow pokrywy gleby:

1

o

w

o

. Gleby bez pokrywy (z pokrywa naga /brak Scioly i runal lub ciot /tylko Sciota,
brak runa), z pokrywa zielng (na ktdrej wystepuja ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchow zajmujacymi cafa albo przewazajacq czes¢ po-
wierzehni) oraz mszysto-czericowg (gdzie kobierce mchow wystepuja
na przemian z ptatami borowek).

. Zadamiona - pokrywa, na ktore] przewaZaja kobierce traw plytko zakorzenio-
nych lub fany borowek.

. Silnie zadarniona - pokrywa, na ktdrej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujaca zwarcie i tworzca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

. Silnie zachwaszczona - pokrywa, na ktdrej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gleboko ukorzeniajacych sie albo dajacych kfacza lub
roziogi.

. Prace, przy ktdrych rodzaj pokrywy nie wptywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placéwkitp.)
nalezy przydzielic do stopni trudnodci jak dla warunkéw bez pokrywy.

lil. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

I

Lp.

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni

Wyszczegdlnienie Przyktady uciazliwych gatunkéw rodlin &lin

25% powyzej

do50% | 50%

ucigzliwymi gatunkami ro-

1

2 3 4 5

IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikow (czyszczenia)
Dla czyszezen wezesnych i czyszezen poznych nalezy przyjaé stopnie trudnosci

okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw giownych:

1 |Ucigzliwe rosliny zielne

trzcinnik leny, pozostate trawy,
pokrzywa, chmiel, nawioc, | Il
orlica i inne paprocie

jNiepozqdane naloty drzew  brzoza, osika, grab, Zarnowiec,

Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajacymi
przedzualuw wzrost gatunkow glownych*
Slopnie L
Tmznméd 0-5% 6-30% 3150% | 51-75%  Powyzej 5%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il [ v v

| : ; : I v
i krzewdw, odrosla czeremcha amerykanska
|Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tamina, Il VI
|gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystapienia gatunkow I Il
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystapienia gatunkow I v
| Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 1 nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystapienia gatunkow I v
| $linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2i Lp. 3
w przypadku wystapienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1l Vi

iLp.3

| UWaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci

w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajacej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopien trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roélin dla powierzchni
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Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajacymi
wazrost gatunkw glownych, podaje sie opis wygladu upraw i miodnikow w poszczegdinych
przedziatach procentowych a mianowicie:

0-5% - brak roglin utrudniajacych wzrost gatunkom glownym lub wystepuja one spo-
radycznie.

6-30% - rodliny utrudniajace wzrost gatunkom glwnym wystepuj pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkdw giownych.

31-50% - rodliny utrudniajace wzrost gatunkom giownym wystepuja grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw glownych, powodujgc miejscami ich zaghu-
szanie.

51-75% - rodfiny utrudniajace wzrost gatunkom gféwnym wystepuja w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajacych powierzchniowy udziat gatunkow glownych powodu-
Jac ich zaghuszanie.

+ Panad 75% - rodlinv utrudniaiace wrrost aatinkom aléwnvm - calkowicie ie 7aohu-




okreslonej granicg wymaganego zablegu.

W _przypadku zabiegu wykonywaneqo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy. pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac¢ dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wiacznie koricza sig na litere
LN, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koricza sie
nalitere ,G". Nachylenie terenu zaokragla si¢ do peinego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtownych nie jest lista zamknigta, co oznacza mozliwos¢ jej uzupeiniania
odpowiednio dla warunkéw poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozyciji.

Pvieu v vy ey gy I euym

szaja. Wystepowanie gatunké(t: gidwnych jest na ogdf widoczne dopiero po usunigciu
pozostate] roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajace wzrost gatunkow gidwnych uznaje sie:
1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, Swierk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czamy, czeremcha amerykanska, deref, gtog, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, maling, réza, $nieguliczka, tamina, trzmieling, Zamo-
Wiec.
3. Rogliny zielne: bluszcz, chmiel, nawlo€, oset, orlica, pokrzywa, powd, st, rzcinnik,
wierzbowka.
Przedstawiona lista gatunkow roglin utrudniajacych warost gatunkow gidwnych nie jest
lista zamknieta, co 0znacza mozliwos¢ jej uzupefniania.














































