Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: P6
N Grupa Leéni’ctwol Ko - - Stopien » Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotka/ Adres czynnosci Nazwa czynnosci T J.M. llosé OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny do rozliczen
Rybitwy 01-20-4-19-20 -m -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA 1,46 21 WPOD-BN
Rybitwy 01-20-4-19-21 -f -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA 0,93 21 WPOD-BN
Rybitwy 01-20-4-19-21 -g -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,69 14 ROZDR-PP
Rybitwy 01-20-4-19-21 -k -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,82 14 ROZDR-PP
Rybitwy 01-20-4-19-23 - -99 WPOD-6BN Wyec.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA 2,56 21 WPOD-BN
Rybitwy 01-20-4-19-33 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,76 14 ROZDR-PP
Rybitwy 01-20-4-19-34 -c -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,85 14 ROZDR-PP
Rybitwy 01-20-4-19-40 -c -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,05 14 ROZDR-PP
Rybitwy 01-20-4-19-40 -d -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,90 14 ROZDR-PP
Rybitwy 01-20-4-19-40 -i -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,80 14 ROZDR-PP
Rybitwy 01-20-4-19-44 -k -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA 2,66 21 WPOD-BN
Rybitwy 01-20-4-19-45 -a -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA 2,81 21 WPOD-BN
Rybitwy 01-20-4-19-48 -a -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 2 HA 1,76 21 WPOD-BN
Rybitwy 01-20-4-19-49 -b -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA 2,91 21 WPOD-BN
Rybitwy 01-20-4-19-74 -k -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA 1,73 21 WPOD-BN
Rybitwy 01-20-4-19-74 -m -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA 1,29 21 WPOD-BN
Rybitwy 01-20-4-19-76 -b -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA 2,55 21 WPOD-BN
Babrosty 01-20-4-20-56 -i -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 3 HA 0,92 21 WPOD-BN
Babrosty 01-20-4-20-58 -a -99 WPOD-6BN Wyec.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA 2,39 21 WPOD-BN
Babrosty 01-20-4-20-60 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 1,55 14 ROZDR-PP
Babrosty 01-20-4-20-60 -h -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA 1,18 15 ROZDR-PDR
Babrosty 01-20-4-20-60 -z -00 PPOD>63N WV”'Z'”""’Wm"/;p°kr'p°dsz'>2m' HA 1,04 23 PPOD N
Babrosty 01-20-4-20-60 -z -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 0,52 14 ROZDR-PP
Babrosty 01-20-4-20-60 -z -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 4 HA 0,52 21 WPOD-BN
Babrosty 01-20-4-20-82 -h -99 WPOD-6BN Wyec.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA 1,09 21 WPOD-BN
Babrosty 01-20-4-20-82 -i -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA 1,07 21 WPOD-BN
Babrosty 01-20-4-20-90 -h -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA 1,17 15 ROZDR-PDR
HOD AGROT Babrosty 01-20-4-20-95 -c -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA 0,04 21 WPOD-BN
Babrosty 01-20-4-20-95 -d -99 WPOD-3BN Wyec.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 2 HA 1,96 21 WPOD-BN
Babrosty 01-20-4-20-97 -a -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA 1,27 21 WPOD-BN
Babrosty 01-20-4-20-97 -c -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA 0,17 21 WPOD-BN
Babrosty 01-20-4-20-97 -d -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA 2,27 21 WPOD-BN
Debniak 01-20-4-21-170 -d -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 1,40 15 ROZDR-PDR
Debniak 01-20-4-21-180 -g -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 3 HA 0,29 21 WPOD-BN
Debniak 01-20-4-21-184 -j -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 2,66 15 ROZDR-PDR
Debniak 01-20-4-21-189 -b -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 3 HA 2,64 21 WPOD-BN
Debniak 01-20-4-21-191 -d -99 WPOD-3BN Wyec.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 3 HA 3,42 21 WPOD-BN
Debniak 01-20-4-21-192 -k -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 3 HA 0,82 21 WPOD-BN
Debniak 01-20-4-21-192 -m -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz & HA 0,76 21 WPOD-BN
Debniak 01-20-4-21-196 -a -98 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 3 HA 1,23 21 WPOD-BN
Debniak 01-20-4-21-196 -a -98 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz & HA 1,06 21 WPOD-BN
Debniak 01-20-4-21-200A ¢ -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 3 HA 0,98 21 WPOD-BN
Kumielsk 01-20-4-22-228 -g -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 2,76 14 ROZDR-PP
Jeze 01-20-4-23-116 -c -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,23 21 WPOD-BN
Jeze 01-20-4-23-116 -f -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA 0,25 21 WPOD-BN
Jeze 01-20-4-23-116 -i -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 0,88 21 WPOD-BN
Jeze 01-20-4-23-116 -I -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 2 HA 2,01 21 WPOD-BN
Jeze 01-20-4-23-123 -c -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 2,80 14 ROZDR-PP
Jeze 01-20-4-23-124 -c -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 3,18 14 ROZDR-PP
Jeze 01-20-4-23-126 -f -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 0,70 15 ROZDR-PDR
Jeze 01-20-4-23-126 -h -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA 1,31 15 ROZDR-PDR
Jeze 01-20-4-23-130 -a -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA 1,57 21 WPOD-BN
Jeze 01-20-4-23-139 -g -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA 0,79 21 WPOD-BN
Jeze 01-20-4-23-139 -j -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA 0,17 21 WPOD-BN
Jeze 01-20-4-23-141 -h -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 1,72 14 ROZDR-PP
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Jeze 01-20-4-23-144 -c -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA 2,40 21 WPOD-BN
Jeze 01-20-4-23-144 -h -99 WPOD-6BN Wyec.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA 1,10 21 WPOD-BN
AGROT Jeze 01-20-4-23-145 -b -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA 3,20 21 WPOD-BN
Jeze 01-20-4-23-146 -a -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 2,93 14 ROZDR-PP
Rybitwy 01-20-4-19-13 -¢ -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,70 116 CP-W
Rybitwy 01-20-4-19-13 -¢ -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,78 116 CP-w
Rybitwy 01-20-4-19-18 -d -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,04 116 CP-W
Rybitwy 01-20-4-19-31 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,53 116 CP-w
Rybitwy 01-20-4-19-31 -h -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,50 116 CP-W
Rybitwy 01-20-4-19-36 -f -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 2,04 116 CP-w
Rybitwy 01-20-4-19-38 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 2,20 116 CP-W
Rybitwy 01-20-4-19-38 -a -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 8,81 116 CP-w
Rybitwy 01-20-4-19-48 -m -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,81 116 CP-W
Rybitwy 01-20-4-19-49 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 2,35 116 CP-w
Rybitwy 01-20-4-19-49 -h -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,56 116 CP-W
Rybitwy 01-20-4-19-77 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,93 116 CP-w
Rybitwy 01-20-4-19-77 -f -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 4,50 116 CP-W
Babrosty 01-20-4-20-102 -k -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,92 116 CP-W
Babrosty 01-20-4-20-102 -k -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 2,16 116 CP-W
Babrosty 01-20-4-20-162 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 10,12 116 CP-w
Babrosty 01-20-4-20-162 -c -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 15,16 116 CP-W
Babrosty 01-20-4-20-50 -k -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,61 116 CP-w
Babrosty 01-20-4-20-50 -k -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,30 116 CP-W
Babrosty 01-20-4-20-55 -b -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 2 HA 0,40 116 CP-w
Babrosty 01-20-4-20-55 -n -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,70 116 CP-W
Babrosty 01-20-4-20-55 -n -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 1 HA 0,18 116 CP-w
Babrosty 01-20-4-20-56 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 3,18 116 CP-wW
Babrosty 01-20-4-20-56 -b -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 4,77 116 CP-w
Hop Babrosty 01-20-4-20-60A -h -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,21 116 CP-w
Babrosty 01-20-4-20-60 -z -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,04 116 CP-w
° Babrosty 01-20-4-20-60 -z -00 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 1 HA 0,34 116 CP-w
Babrosty 01-20-4-20-61 -s -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,08 116 CP-W
Babrosty 01-20-4-20-61 -s -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,31 116 CP-w
Babrosty 01-20-4-20-67 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,87 116 CP-W
Babrosty 01-20-4-20-67 -a -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 2,00 116 CP-w
Babrosty 01-20-4-20-69 -bx -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,19 116 CP-W
Babrosty 01-20-4-20-69 -bx -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,40 116 CP-w
Babrosty 01-20-4-20-69 -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,18 116 CP-W
Babrosty 01-20-4-20-69 -i -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,18 116 CP-w
Babrosty 01-20-4-20-69 -j -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,14 116 CP-W
Babrosty 01-20-4-20-69 -j -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,57 116 CP-w
Babrosty 01-20-4-20-71 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,36 116 CP-W
Babrosty 01-20-4-20-71 -h -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,36 116 CP-w
Babrosty 01-20-4-20-83 -c -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 2 HA 0,14 116 CP-W
Babrosty 01-20-4-20-83 -c -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 2 HA 0,13 116 CP-w
Babrosty 01-20-4-20-96 -a -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,15 116 CP-W
Kumielsk 01-20-4-22-238 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,09 116 CP-w
Kumielsk 01-20-4-22-238 -g -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 4 HA 1,09 116 CP-W
Jeze 01-20-4-23-109 -f -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,70 116 CP-W
Jeze 01-20-4-23-109 -f -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 2,78 116 CP-W
Jeze 01-20-4-23-116 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,35 116 CP-w
Jeze 01-20-4-23-116 -d -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 5 HA 3,16 116 CP-W
Jeze 01-20-4-23-116 -m -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,29 116 CP-w
Jeze 01-20-4-23-125 -n -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,10 116 CP-W
Jeze 01-20-4-23-125 -n -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,95 116 CP-w
Jeze 01-20-4-23-131 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,13 116 CP-wW
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Jeze 01-20-4-23-131 -c -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,13 116 CP-w

Jeze 01-20-4-23-131 -k -01 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 0,20 116 CP-w

Jeze 01-20-4-23-136 -b -01 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 0,30 116 CP-W

Jeze 01-20-4-23-137 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,51 116 CP-w

Jeze 01-20-4-23-137 -f -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,19 116 CP-W

Jeze 01-20-4-23-138 -j -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 0,17 116 CP-W

Jeze 01-20-4-23-139 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,29 116 CP-W

CcP Jeze 01-20-4-23-139 -h -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,17 116 CP-w
Jeze 01-20-4-23-142 -n -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,28 116 CP-W

Jeze 01-20-4-23-143 -d -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 0,20 116 CP-w

Jeze 01-20-4-23-145 -d -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 5 HA 3,39 116 CP-W

Jeze 01-20-4-23-147 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,20 116 CP-w

Jeze 01-20-4-23-147 -d -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,82 116 CP-W

Jeze 01-20-4-23-148 -j -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 0,33 116 CP-w

Jeze 01-20-4-23-149 -f -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 0,30 116 CP-W

Rybitwy 01-20-4-19-16 - -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,00 112 CW-W

Rybitwy 01-20-4-19-16 -i -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,50 112 CW-w

Rybitwy 01-20-4-19-18 -d -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% & HA 2,44 112 CW-w

Rybitwy 01-20-4-19-21 -h -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,85 112 CW-w

Rybitwy 01-20-4-19-2 -f -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% & HA 1,81 112 CW-w

Rybitwy 01-20-4-19-76 -j -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,28 112 CW-w

Rybitwy 01-20-4-19-76 - -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,66 112 CW-w

Babrosty 01-20-4-20-55 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,79 12 CwW-w

Babrosty 01-20-4-20-55 -f -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,80 112 CW-w

Babrosty 01-20-4-20-57 -g -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,20 112 CW-w

Babrosty 01-20-4-20-65 -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,86 112 CW-w

Babrosty 01-20-4-20-65 -d -00 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 3,45 112 CW-w

Babrosty 01-20-4-20-65 -j -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,64 112 CW-w

Hop Babrosty 01-20-4-20-65 -j -01 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 2 HA 1,49 112 CW-w
Babrosty 01-20-4-20-66 -h -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 2 HA 0,42 112 CW-w

Babrosty 01-20-4-20-66 -h -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,70 112 CW-w

Babrosty 01-20-4-20-67 -h -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,28 112 CW-w

Babrosty 01-20-4-20-67 -j -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 1,16 112 CW-w

Babrosty 01-20-4-20-67 -k -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,31 112 CW-w

Babrosty 01-20-4-20-83 -¢ -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,19 112 CW-w

cw Babrosty 01-20-4-20-83 -c -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,78 112 CW-w
Debniak 01-20-4-21-158 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 8,25 112 CW-w

Debniak 01-20-4-21-158 -b -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 2,06 112 CW-w

Debniak 01-20-4-21-159 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,42 112 CW-w

Debniak 01-20-4-21-159 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,75 112 CW-w

Debniak 01-20-4-21-170 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,40 112 CW-W

Kumielsk 01-20-4-22-229 -m -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,99 112 CW-w

Kumielsk 01-20-4-22-229 -m -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,99 112 CW-wW

Kumielsk 01-20-4-22-259 -g -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,49 112 CwW-w

Kumielsk 01-20-4-22-259 -g -01 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,49 112 CW-w

Kumielsk 01-20-4-22-259 - -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,11 112 CW-w

Kumielsk 01-20-4-22-259 - -01 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,00 112 CW-w

Jeze 01-20-4-23-109 -d -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 1,44 112 CW-w

Jeze 01-20-4-23-115 -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 1,67 112 CW-W

Jeze 01-20-4-23-115 -d -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 5 HA 1,12 112 CW-w

Jeze 01-20-4-23-121 -¢c -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,22 112 CW-w

Jeze 01-20-4-23-121 -¢c -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 5 HA 0,90 112 CW-w

Jeze 01-20-4-23-131 -k -01 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 5 HA 0,97 112 CW-w

Jeze 01-20-4-23-136 -b -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 5 HA 2,27 112 CwW-w

Jeze 01-20-4-23-138 -j -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 4 HA 1,50 112 CW-w

Jeze 01-20-4-23-143 -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,19 112 CW-w
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Jeze 01-20-4-23-143 -d -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 5 HA 1,49 112 CW-w
Jeze 01-20-4-23-147 -p -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,20 112 CW-w
Jeze 01-20-4-23-147 -p -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 5 HA 1,30 112 CW-w
o Jeze 01-20-4-23-148 -j -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,20 112 CW-w
Jeze 01-20-4-23-148 -j -00 CZ<058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 5 HA 1,25 112 CW-w
Jeze 01-20-4-23-149 -f -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 4 HA 1,10 112 CW-w
Rybitwy 01-20-4-19- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 389 GODZ MH8
Rybitwy 01-20-4-19- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 200,00 384 GODZ RH8
Rybitwy 01-20-4-19- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 10,00 386 GODZ RU8
Babrosty 01-20-4-20- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 4,00 389 GODZ MH8
H-POZ Babrosty 01-20-4-20- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 16,00 384 GODZ RH8
Babrosty 01-20-4-20- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 4,00 386 GODZ RU8
Kumielsk 01-20-4-22- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 389 GODZ MH8
Kumielsk 01-20-4-22- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 30,00 384 GODZ RH8
Kumielsk 01-20-4-22- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem e H 5,00 386 GODZ RU8
Rybitwy 01-20-4-19-21 -g -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 11,15 70 WYK-POGCZ
Rybitwy 01-20-4-19-21 -k -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogleb 1 KMTR 12,01 70 WYK-POGCZ
Rybitwy 01-20-4-19-33 -d -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 5,02 70 WYK-POGCZ
Rybitwy 01-20-4-19-34 -c -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 18,81 70 WYK-POGCZ
Rybitwy 01-20-4-19-40 -c -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 13,53 70 WYK-POGCZ
Rybitwy 01-20-4-19-40 -d -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 5,94 70 WYK-POGCZ
Rybitwy 01-20-4-19-40 -i -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogleb 1 KMTR 528 70 WYK-POGCZ
Babrosty 01-20-4-20-60 -d -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 3 M3 8,00 66 KOP-ROW
Babrosty 01-20-4-20-60 -d -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogleb 4 KMTR 10,23 70 WYK-POGCZ
Babrosty 01-20-4-20-60 -h -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 3 M3 10,00 66 KOP-ROW
Babrosty 01-20-4-20-60 -h -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogleb 4 KMTR 7,79 70 WYK-POGCZ
ODN-GLEB | Babrosty 01-20-4-20-60 -z -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 3 KMTR 3,45 70 WYK-POGCZ
Babrosty 01-20-4-20-90 -h -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 3 M3 7,00 66 KOP-ROW
Hop Babrosty 01-20-4-20-90 -h -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 4 KMTR 7,72 70 WYK-POGCZ
Debniak 01-20-4-21-170 -d -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 1 KMTR 9,24 68 WYK-PA5CZ
Debniak 01-20-4-21-184 - -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les$.z pogteb 1 KMTR 17,55 70 WYK-POGCZ
Kumielsk 01-20-4-22-228 -g -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogleb 2 KMTR 18,22 70 WYK-POGCZ
Jeze 01-20-4-23-123 -¢ -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 18,65 70 WYK-POGCZ
Jeze 01-20-4-23-124 -c¢ -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les$.z pogteb 3 KMTR 21,18 70 WYK-POGCZ
Jeze 01-20-4-23-126 -f -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les$.z pogteb 2 KMTR 4,66 70 WYK-POGCZ
Jeze 01-20-4-23-126 -h -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 8,72 70 WYK-POGCZ
Jeze 01-20-4-23-141 -h -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les$.z pogteb 2 KMTR 11,45 70 WYK-POGCZ
Jeze 01-20-4-23-146 -a -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 3 KMTR 19,51 70 WYK-POGCZ
Rybitwy 01-20-4-19-32 -a -00 DOt-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,40 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-32 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 2,40 103 DOW-SADZ
OONLUK Rybitwy 01-20-4-19-32 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,40 95 SADZ WIEL
Rybitwy 01-20-4-19-32 -a -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,40 103 DOW-SADZ
Debniak 01-20-4-21-164 -g -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,37 103 DOW-SADZ
Debniak 01-20-4-21-164 -g -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 2,37 103 DOW-SADZ
Debniak 01-20-4-21-164 -g -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 3,00 389 GODZ MH8
Debniak 01-20-4-21-164 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 384 GODZ RH8
Debniak 01-20-4-21-164 -g -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 10,00 66 KOP-ROW
Debniak 01-20-4-21-164 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,37 95 SADZ WIEL
Debniak 01-20-4-21-164 -g -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,37 103 DOW-SADZ
ODN-Z+0Z
Debniak 01-20-4-21-177 -¢ -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 9,00 103 DOW-SADZ
Debniak 01-20-4-21-177 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 3,96 103 DOW-SADZ
Debniak 01-20-4-21-177 -¢c -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek ———— TSZT 13,68 103 DOW-SADZ
Debniak 01-20-4-21-177 -c -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 3,00 389 GODZ MH8
Debniak 01-20-4-21-177 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 4,00 384 GODZ RH8
Debniak 01-20-4-21-177 -c -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 10,00 66 KOP-ROW
Debniak 01-20-4-21-177 -c -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,72 97 SAD-BRYL
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Debniak 01-20-4-21-177 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 12,96 95 SADZ WIEL
Debniak 01-20-4-21-177 -c -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 0,72 103 DOW-SADZ
Debniak 01-20-4-21-177 -c -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 9,00 103 DOW-SADZ
Debniak 01-20-4-21-177 -c -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,96 103 DOW-SADZ
Debniak 01-20-4-21-178 -j -00 DOt-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,60 103 DOW-SADZ
Debniak 01-20-4-21-178 -j -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 2,69 103 DOW-SADZ
Debniak 01-20-4-21-178 -j -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 8,41 103 DOW-SADZ
Debniak 01-20-4-21-178 -j -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 3,00 389 GODZ MH8
Debniak 01-20-4-21-178 -j -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 4,00 384 GODZ RH8
Debniak 01-20-4-21-178 -j -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 1 M3 10,00 66 KOP-ROW
Debniak 01-20-4-21-178 -j -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,12 97 SAD-BRYL
Debniak 01-20-4-21-178 -j -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 8,29 95 SADZ WIEL
Debniak 01-20-4-21-178 -j -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 5,72 103 DOW-SADZ
Debniak 01-20-4-21-178 -j -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,69 103 DOW-SADZ
Debniak 01-20-4-21-183 -cx -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 2,38 103 DOW-SADZ
Debniak 01-20-4-21-183 -cx -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 2,38 103 DOW-SADZ
Debniak 01-20-4-21-183 -cx -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem —en H 3,00 389 GODZ MH8
Debniak 01-20-4-21-183 -cx -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——-en H 4,00 384 GODZ RH8
Debniak 01-20-4-21-183 -cx -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 10,00 66 KOP-ROW
Debniak 01-20-4-21-183 -cx -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,38 95 SADZ WIEL
Debniak 01-20-4-21-183 -cx -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,38 103 DOW-SADZ
Debniak 01-20-4-21-215 -b -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 15,00 103 DOW-SADZ
ODN-ZtOZ

Debniak 01-20-4-21-215 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 7,28 103 DOW-SADZ
Debniak 01-20-4-21-215 -b -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek — TSZT 23,48 103 DOW-SADZ
Debniak 01-20-4-21-215 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——n H 3,00 389 GODZ MH8
Debniak 01-20-4-21-215 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 4,00 384 GODZ RH8
Debniak 01-20-4-21-215 -b -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 1 M3 20,00 66 KOP-ROW
Debniak 01-20-4-21-215 -b -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 1,20 97 SAD-BRYL
Hop Debniak 01-20-4-21-215 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 22,28 95 SADZ WIEL
Debniak 01-20-4-21-215 -b -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 1,20 103 DOW-SADZ
Debniak 01-20-4-21-215 -b -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 15,00 103 DOW-SADZ
Debniak 01-20-4-21-215 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 7,28 103 DOW-SADZ
Debniak 01-20-4-21-217 -c -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,00 103 DOW-SADZ
Debniak 01-20-4-21-217 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 3,89 103 DOW-SADZ
Debniak 01-20-4-21-217 -c -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek — TSZT 12,64 103 DOW-SADZ
Debniak 01-20-4-21-217 -c -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 3,00 389 GODZ MH8
Debniak 01-20-4-21-217 -c¢ -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 4,00 384 GODZ RH8
Debniak 01-20-4-21-217 -c -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 10,00 66 KOP-ROW
Debniak 01-20-4-21-217 -c -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,75 97 SAD-BRYL

Debniak 01-20-4-21-217 -c -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 8,00 94 SADZ 1R
Debniak 01-20-4-21-217 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,89 95 SADZ WIEL
Debniak 01-20-4-21-217 -c -00 ZAE-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 8,00 103 DOW-SADZ
Debniak 01-20-4-21-217 -c¢ -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 0,75 103 DOW-SADZ
Debniak 01-20-4-21-217 -c -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,89 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-16 - -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 15,60 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-16  -j -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 5,79 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-16 - -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 23,87 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-16 - -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 4,00 66 KOP-ROW
Rybitwy 01-20-4-19-16 - -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 2,48 97 SAD-BRYL
Rybitwy 01-20-4-19-16 - -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 21,39 95 SADZ WIEL
ODN-ZRE Rybitwy 01-20-4-19-16 - -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 2,48 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-16 - -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 15,60 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-16 - -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 5,79 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-18 -j -00 DOL-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 7,32 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-18 - -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 14,16 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-18 - -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 4,00 66 KOP-ROW
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Rybitwy 01-20-4-19-18 - -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 6,84 97 SAD-BRYL
Rybitwy 01-20-4-19-18 -} -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 7,32 95 SADZ WIEL
Rybitwy 01-20-4-19-18 -j -00 ZAL-1IP zal.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 6,84 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-18 -} -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 7,32 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-32 -h -00 DOLt-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 17,40 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-32 -h -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 2,76 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-32 -h -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 20,16 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-32 -h -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 17,40 94 SADZ 1R
Rybitwy 01-20-4-19-32 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,76 95 SADZ WIEL
Rybitwy 01-20-4-19-32 -h -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 17,40 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-32 -h -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,76 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-32 - -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,10 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-32 -i -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 0,95 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-32 - -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 7,05 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-32 -i -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 5,00 66 KOP-ROW
Rybitwy 01-20-4-19-32 - -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 6,10 94 SADZ 1R
Rybitwy 01-20-4-19-32 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,95 95 SADZ WIEL
Rybitwy 01-20-4-19-32 - -00 ZAL-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 6,10 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-32 -i -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,95 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-36 -c -01 DOL-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 18,80 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-36 -c -01 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 2,90 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-36 -c -01 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 21,70 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-36 -c -01 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 3,00 66 KOP-ROW
Rybitwy 01-20-4-19-36 -c -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 18,80 94 SADZ 1R
Rybitwy 01-20-4-19-36 -c -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,90 95 SADZ WIEL
Rybitwy 01-20-4-19-36 -¢ -01 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 18,80 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-36 -c -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,90 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-41  -h -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,60 103 DOW-SADZ
HOD ODN-ZRB
Rybitwy 01-20-4-19-41  -h -00 DOL-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 2,26 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-41  -h -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek 1 TSZT 3,86 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-41 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,86 95 SADZ WIEL
Rybitwy 01-20-4-19-41 -h -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,60 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-41 -h -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,26 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-43 -b -00 DOt-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,70 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-43 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 2,13 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-43 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 5,39 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-43 -b -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,56 97 SAD-BRYL
Rybitwy 01-20-4-19-43 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 4,83 95 SADZ WIEL
Rybitwy 01-20-4-19-43 -b -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 0,56 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-43 -b -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,70 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-43 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,13 103 DOW-SADZ
Babrosty 01-20-4-20-53 -m -00 DOLt-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 14,90 103 DOW-SADZ
Babrosty 01-20-4-20-53 -m -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,00 103 DOW-SADZ
Babrosty 01-20-4-20-53 -m -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 15,90 103 DOW-SADZ
Babrosty 01-20-4-20-53 -m -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,10 97 SAD-BRYL
Babrosty 01-20-4-20-53 -m -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 14,80 94 SADZ 1R
Babrosty 01-20-4-20-53 -m -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,00 95 SADZ WIEL
Babrosty 01-20-4-20-53 -m -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 14,90 103 DOW-SADZ
Babrosty 01-20-4-20-53 -m -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,00 103 DOW-SADZ
Babrosty 01-20-4-20-54 -f -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 33,30 103 DOW-SADZ
Babrosty 01-20-4-20-54 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 2,30 103 DOW-SADZ
Babrosty 01-20-4-20-54 -f -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 35,60 103 DOW-SADZ
Babrosty 01-20-4-20-54 -f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 389 GODZ MH8
Babrosty 01-20-4-20-54 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
Babrosty 01-20-4-20-54 -f -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,30 97 SAD-BRYL
Babrosty 01-20-4-20-54 -f -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 33,00 94 SADZ 1R
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: P6
q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Babrosty 01-20-4-20-54 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,30 95 SADZ WIEL
Babrosty 01-20-4-20-54 -f -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 33,30 103 DOW-SADZ
Babrosty 01-20-4-20-54 -f -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,30 103 DOW-SADZ
Babrosty 01-20-4-20-65 -j -99 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 15,80 103 DOW-SADZ
Babrosty 01-20-4-20-65 -j -99 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 1,50 103 DOW-SADZ
Babrosty 01-20-4-20-65 -j -99 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 17,30 103 DOW-SADZ
Babrosty 01-20-4-20-65 -j -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
Babrosty 01-20-4-20-65 -j -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 1,80 97 SAD-BRYL
Babrosty 01-20-4-20-65 -j -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 14,00 94 SADZ 1R
Babrosty 01-20-4-20-65 -j -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,50 95 SADZ WIEL
Babrosty 01-20-4-20-65 -j -99 ZAE-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 15,80 103 DOW-SADZ
Babrosty 01-20-4-20-65 -j -99 ZAL-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,50 103 DOW-SADZ
Babrosty 01-20-4-20-65 -p -00 DOLt-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,12 103 DOW-SADZ
Babrosty 01-20-4-20-65 -p -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,10 103 DOW-SADZ
Babrosty 01-20-4-20-65 -p -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 3,22 103 DOW-SADZ
Babrosty 01-20-4-20-65 -p -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,22 97 SAD-BRYL
Babrosty 01-20-4-20-65 -p -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 2,90 94 SADZ 1R
Babrosty 01-20-4-20-65 -p -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,10 95 SADZ WIEL
Babrosty 01-20-4-20-65 -p -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 3,12 103 DOW-SADZ
Babrosty 01-20-4-20-65 -p -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,10 103 DOW-SADZ
Babrosty 01-20-4-20-92 - -00 DOt-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,00 103 DOW-SADZ
Babrosty 01-20-4-20-92 -j -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 0,10 103 DOW-SADZ
Babrosty 01-20-4-20-92 - -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 2,10 103 DOW-SADZ
Babrosty 01-20-4-20-92 -j -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 2,00 94 SADZ 1R
Babrosty 01-20-4-20-92 -j -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,10 95 SADZ WIEL
Babrosty 01-20-4-20-92 -j -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 2,00 103 DOW-SADZ
Babrosty 01-20-4-20-92 - -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,10 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-104 -f -00 DOL-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 17,00 103 DOW-SADZ
HOD ODN-ZRB
Jeze 01-20-4-23-104 -f -00 DOL-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,20 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-104 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 3,50 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-104 -f -00 DOW-SADZ dowdéz sadzonek 1 TSZT 20,70 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-104 -f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 389 GODZ MH8
Jeze 01-20-4-23-104 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 12,00 384 GODZ RH8
Jeze 01-20-4-23-104 -f -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,20 97 SAD-BRYL
Jeze 01-20-4-23-104 -f -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 17,00 94 SADZ 1R
Jeze 01-20-4-23-104 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,50 95 SADZ WIEL
Jeze 01-20-4-23-104 -f -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 17,00 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-104 -f -00 ZAL-2IP zat.rozt.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 0,20 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-104 -f -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,50 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-109 -j -00 DOLt-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 16,40 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-109 -j -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,45 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-109 -j -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 2,82 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-109 -j -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek 1 TSZT 20,67 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-109 -j -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 3,00 389 GODZ MH8
Jeze 01-20-4-23-109 -j -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 12,00 384 GODZ RH8
Jeze 01-20-4-23-109 -j -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 1,45 97 SAD-BRYL
Jeze 01-20-4-23-109 -j -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 16,40 94 SADZ 1R
Jeze 01-20-4-23-109 -j -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,82 95 SADZ WIEL
Jeze 01-20-4-23-109 -j -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 16,40 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-109 -j -00 ZAL-2IP zat.rozt.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 1,45 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-109 -j -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,82 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-122 -d -02 DOLt-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 7,50 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-122 -d -02 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,65 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-122 -d -02 DOL-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 1,10 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-122 -d -02 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 9,25 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-122 -d -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8
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Pakiet: P6
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nwentarz do wyceny do rozliczen
Jeze 01-20-4-23-122 -d -02 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 6,00 384 GODZ RH8
Jeze 01-20-4-23-122 -d -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,65 97 SAD-BRYL
Jeze 01-20-4-23-122 -d -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 7,50 94 SADZ 1R
Jeze 01-20-4-23-122 -d -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,10 95 SADZ WIEL
Jeze 01-20-4-23-122 -d -02 ZAL-1IP zal.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 7,50 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-122 -d -02 ZAL-2IP zat.rozt.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 0,65 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-122 -d -02 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,10 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-122 - -99 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 14,26 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-122 -i -99 DOLt-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,711 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-122 - -99 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 3,07 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-122 -i -99 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 20,04 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-122 - -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 3,00 389 GODZ MH8
Jeze 01-20-4-23-122 -i -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00 384 GODZ RH8
Jeze 01-20-4-23-122 - -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 2,71 97 SAD-BRYL
Jeze 01-20-4-23-122 -i -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 14,26 94 SADZ 1R
Jeze 01-20-4-23-122 - -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,07 95 SADZ WIEL
Jeze 01-20-4-23-122 -i -99 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 14,26 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-122 -i -99 ZAL-21P zat.rozt.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 2,71 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-122 -i -99 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,07 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-126 -i -00 DOL-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,10 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-126 -i -00 DOt-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,05 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-126 -i -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 1,18 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-126 -i -00 DOW-SADZ dowdéz sadzonek 1 TSZT 4,33 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-126 -i -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8
Jeze 01-20-4-23-126 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
Jeze 01-20-4-23-126 -i -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,05 97 SAD-BRYL
Jeze 01-20-4-23-126 -i -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 3,10 94 SADZ 1R
Jeze 01-20-4-23-126 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,18 95 SADZ WIEL
HOD ODN-ZRB
Jeze 01-20-4-23-126 -i -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 3,15 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-126 -i -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,18 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-129 -b -99 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,00 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-129 -b -99 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 1,90 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-129 -b -99 DOW-SADZ dowdéz sadzonek 1 TSZT 5,90 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-129 -b -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8
Jeze 01-20-4-23-129 -b -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
Jeze 01-20-4-23-129 -b -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,80 97 SAD-BRYL
Jeze 01-20-4-23-129 -b -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 4,00 94 SADZ 1R
Jeze 01-20-4-23-129 -b -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,10 95 SADZ WIEL
Jeze 01-20-4-23-129 -b -99 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 4,00 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-129 -b -99 ZAL-2IP zat.rozt.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT 0,80 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-129 -b -99 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,10 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-142 -| -00 DOLt-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,60 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-142 - -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,48 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-142 -| -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 6,08 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-142 - -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8
Jeze 01-20-4-23-142 -| -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
Jeze 01-20-4-23-142 -l -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 0,05 97 SAD-BRYL
Jeze 01-20-4-23-142 -1 -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 4,60 94 SADZ 1R
Jeze 01-20-4-23-142 -l -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,43 95 SADZ WIEL
Jeze 01-20-4-23-142 -1 -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 4,65 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-142 -1 -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,43 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-150 -g -00 DOLt-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 12,00 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-150 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 5,34 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-150 -g -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 17,34 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-150 -g -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 3,00 389 GODZ MH8
Jeze 01-20-4-23-150 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 24,00 384 GODZ RH8
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Jeze 01-20-4-23-150 -g -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TszT 0,20 o7 SAD-BRYL
Jeze 01-20-4-23-150 -g -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 12,00 94 SADZ 1R
Jeze 01-20-4-23-150 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TszT 514 95 SADZ WIEL
Jeze 01-20-4-23-150 -g -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 12,00 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-150 -g -00 ZAL-2IP zak rozt zabezp.2-31.igl.pojem 1 TSZT 0,20 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-150 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 514 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-151 -g -00 DOL-1I dotow. 1 Iat. igl. z donies. 1 TSZT 7,69 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-151 -g -00 DOE-2L doow. 2-3 | lic. z donies. 1 TSzT 2,80 103 DOW-SADZ
ODN-ZRB
Jeze 01-20-4-23-151 -g -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSzZT 10,49 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-151 -g -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 389 GODZ MH8
Jeze 01-20-4-23-151 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00 384 GODZ RH8
Jeze 01-20-4-23-151 -g -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TszT 0,05 o7 SAD-BRYL
Jeze 01-20-4-23-151 -g -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 7,69 94 SADZ 1R
Jeze 01-20-4-23-151 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TszT 275 9 SADZ WIEL
Jeze 01-20-4-23-151 -g -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 7,74 103 DOW-SADZ
Jeze 01-20-4-23-151 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-31li$.roztad. zabezp. 1 TszT 275 103 DOW-SADZ
Rybitwy 01-20-4-19-16 < -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”EZ%",‘,’:“ mechan, 3 HA 313 108 KOSZ UB
Rybitwy 01-20-4-19-18 - -00 KOSZ-PWN pevessy ”EI‘%":/"’C" ICEET 4 HA 3,04 108 KOSz UB
A
Rybitwy 01-20-4-19-41 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/ad‘ mechan, 4 HA 1,00 108 KOSZ UB
A
Rybitwy 01-20-4-1943 b 00 | KOSZ-PWN Wykaszw “ZTO"ZZC" mechan, 4 HA 1,00 108 KOSZ UB
Rybitwy 01-20-4-1943 -g -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “22%",;:’”“ mechan, 4 HA 116 108 KOSZ UB
Rybitwy 01-20-4-19-49 -m -00 KOSZ-PWN WgAETAT ”gfo":/“h =T 4 HA 0,46 108 KOSz UB
A
Rybitwy 01-20-4-196 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%";’/ad‘ mechan, 4 HA 224 108 KOSZ UB
A
Rybitwy 01-204-1973 b 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, 4 HA 3,00 108 KOSZ UB
HOD <40%
Rybitwy 01-20-4-19-73 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”22%";“" mechan, 3 HA 0,77 108 KOSz UB
A
Rybitwy 01-20-4-19-73 - -01 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OV/Z’C" mechan, 3 HA 2,00 108 KOSZ UB
o
Babrosty 01-20-4-2052 4 -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “EZ%";GC" mechan, 2 HA 0,80 107 KOSZ UA
A
Babrosty 01-20-4-20-563 -m -00 | KOSZ-PWN Wyiaszw ”22%",‘,’:“ mechan, 2 HA 1,68 107 KOSZ UA
Babrosty 01-20-4-20-54 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Ez%";“h mechan, 2 HA 3,73 107 KOSZ UA
A
PIEL
Babrosty 01-20-4-20-55 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/ad‘ mechan, 6 HA 0,81 109 KOSZ UC
A
Babrosty 01-20-4-20-65 -m -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “22%";"“ mechan, 4 HA 0,98 108 KOSZ UB
Babrosty 01-20-4-20-56 -a 00 | KOSZ-PWN Wyiaszw “22%",‘,’/‘;”“ mechan, 2 HA 2,12 107 KOSZ UA
Babrosty 01-20-4-20-64 -x -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”gfo":/“h mechan, 2 HA 1,23 107 KOSZ UA
A
Babrosty 01-20-4-20-65 - -99 KOSZ-PWN Wykasz.w “Ez%"c‘{/a‘:h mechan, 2 HA 2,02 107 KOSZ UA
A
Babrosty 01-20-4-20-65 -p 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “ETO"ZZC" mechan, 2 HA 034 107 KOSZ UA
Babrosty 01-20-4-20-66 -0 -00 KOSZ-PWN Wyiaszw “EZ)"::“ mechan, 2 HA 1,53 107 KOSZ UA
Babrosty 01-20-4-20-69 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OV/E’C" mechan, 2 HA 0,93 107 KOSZ UA
o
Babrosty 01-20-4-20-70 b 00 | KOSZ-PWN Wyiaszw “E;%";ad‘ mechan, 2 HA 1,23 107 KOSZ UA
A
Babrosty 01-20-4-20-92 +j -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ugfo",f/fd‘ mechan, 2 HA 020 107 KOSZ UA
Debniak 01-20-4-21-159 -c -00 KOSZ-PWN ULEA ”Ez":/“h =T 2 HA 3,42 107 KOSZ UA
A
Debniak 01-20-4-21-164 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"X/Z’C" mechan, 3 HA 0,96 108 KOSZ UB
A
Debniak 01-20-4-21-176 - -01 KOSZ-PWN Wykaszw “Zf()";ad‘ mechan, 2 HA 3,77 107 KOSZ UA
A
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Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: P6
N Grupa Les’ni’ctwol Kod - _~ Stopien . Nr poz. Kod "
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen

Debniak 01-20-4-21-177 < -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “EZ%":Z‘C" mechan, 2 HA 3,84 107 KOSZ UA
Debniak 01-20-4-21-178 - -00 KOSZ-PWN Wyiaszw ”22%",‘,’/0“" mechan, 3 HA 218 108 KOSZ UB
Debniak 01-20-4-21-180 -c -01 KOSZ-PWN Wykasz.w ”EI‘%":/:’C" mechan, 3 HA 2,16 108 KOSZ UB
Debniak 01-20-4-21-180 -k -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/fd‘ mechan, 2 HA 2,72 107 KOSZ UA
Debniak 01-20-4-21-180 -n -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “ZTO‘(ZZC“ mechan, 2 HA 0,19 107 KOSZ UA
Debniak 01-20-4-21-181 ¢ -00 | KOSZ-PWN WISz “22%",;:’”“ mechan, 5 HA 626 109 KOsz Uc
Debniak 01-20-4-21-183 -cx -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”gfo":/:wh mechan, 2 HA 0,78 107 KOSZ UA
Debniak 01-20-4-21-185 - -00 KOSZ-PWN Jyiaszw “E;%“;’Af"Ch mechan, 2 HA 2,80 107 KOSZ UA
Debniak 01-20-4-21-192 < -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “22%",;?““ mechan, 3 HA 0,86 108 KOSZ UB
Debniak 01-20-4-21-215 -b 00 | KOSZ-PWN VLA ”E;%"::“ =T 3 HA 630 108 KOSZ UB
Debniak 01-20-4-21-215 -h -01 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OVZ’C" mechan, 3 HA 1,26 108 KOSZ UB
Debniak 01-20-4-21-215 & -01 KOSZ-PWN Wyiaszw “EZ%":Z‘C" mechan, 3 HA 0,16 108 KOSZ UB
Debniak 01-20-4-21217 ¢ -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w ”22%",;?“ mechan, 3 HA 368 108 KOSZ UB
Kumielsk 01-20-4-22-209 -a -00 KOSZ-PWN e sy ”Ez%";:“h ST 2 HA 0,90 107 KOSZ UA
Kumielsk 01-20-4-22-210 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/:mh mechan, 3 HA 0,51 108 KOSZ UB
Kumielsk 01-204-22-221 -b 00 | KOSZ-PWN USRI EEEIET 5 HA 8,88 109 KOSZ UC
Kumielsk 01-20-4-22-222 -c -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 5 HA 4,20 109 KOSz UC
Kumielsk 01-20-4-22-223 -b -99 | KOSZ-PWN WPAETTAT ”gfo‘(f/jmh T 5 HA 093 109 KOSZ UC
HOD PIEL Kumielsk 01-20-4-22-223 -d -99 KOSZ-PWN Wykasz.w UEZ)V:/(Z,M mechan, 5 HA 1,80 109 KOSZ UC
Kumielsk 01-20-4-22-224 -a 00 | KOSZ-PWN WA TCDEL ENEEIE 2 HA 051 107 KOSZ UA
Kumielsk 01-20-4-22-234 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “22%"::”‘ mechan, 2 HA 0,51 107 KOSZ UA
Kumielsk 01-20-4-22-243 -d -0 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Ez";’m mechan, 2 HA 072 107 KOSZ UA
Kumielsk 01-20-4-22-255 -g -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"g/f‘d‘ mechan, 3 HA 045 108 KOSZ UB
Kumielsk 01-20-4-22-258 -a 01 | KOSZ-CRN “pLE s S 5 HA 4,30 109 K0Sz UC
Kumielsk 01-20-4-22-258 ¢ -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w ”EZ%"::“ mechan, 5 HA 2,16 109 KOSZ UC
Kumielsk 01-20-4-22-259 -m -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"XZ‘C" mechan, 5 HA 0,96 109 KOSZ UC
Kumielsk 01-204-22-261 £ 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 5 HA 0,69 109 KOSZ UC
Jeze 01-20-4-23-104 f -00 | KOSZ-PWN R M 5 HA 2,16 109 KOSZ UC
Jeze 01-20-4-23-109 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"X/E”Ch mechan, 5 HA 219 109 KOSZ UC
Jeze 01-20-4-23-116 - -01 KOSZ-PWN Wykacz W “E;%"c‘{/z”h mechan, 5 HA 1,18 109 KOSZ UC
Jeze 01-204-23-116 -1 -01 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 5 HA 116 109 Kosz uc
Jeze 01-20-4-23-117 -d 00 | KOSZPWN N 6 HA 248 109 KOSZ UC
Jeze 01-20-4-23-119 -p -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Zfo";”h mechan, 5 HA 0,61 109 KOSZ UC
Jeze 01-20-4-23122 < 00 | KOSZ-PWN e 6 HA 1,10 109 KOSZ UC
Jeze 01-20-4-23-122 -d 02 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 4 HA 0,99 108 KOSZ UB
Jeze 01-204-23-122 - 99 | KOSZ-PWN WpREErA ”E;%"::“ E T 6 HA 2,29 109 KOSZ UC
Jeze 01-20-4-23-124 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, 5 HA 1,01 109 KOSZ UC

<40%
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Jeze 01-204-23-126 - 00 | KOSZ-PWN N 5 HA 0,51 109 KOSZ UC
o
Jeze 01-20-4-23-120 -b 09 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 6 HA 0,70 109 KOSZ UC
Jeze 01-204-23-131 -k -99 | KOSZPWN R 6 HA 1,26 109 KOSZ Uc
o
Jeze 01-20-4-23-133 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/ad‘ mechan, 4 HA 074 108 KOSZ UB
o
Jeze 01-20-4-23-133 -g -00 | KOSZ-PWN WWykaszw “ZTO‘(ZZC" mechan, 4 HA 013 108 KOSZ UB
Jeze 01-20-4-23-133 -h 00 | KOSZ-PWN Yyikasz.w uprawach mechan. 4 HA 0,44 108 KOSZ UB
Jeze 01-20-4-23-133 -i -00 KOSZ-PWN \EEEra ”gfo":/“h T 4 HA 1,69 108 KOSZ UB
o
Jeze 01-204-23-136 b -02 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 4 HA 354 108 KOSZ UB
o
PIEL
Jeze 01-20-4-23-137 -d 00 | KOSZ-PWN MO R, 6 HA 0,59 109 K0Sz Uc
Jeze 01-20-4-23-139 -g -01 KOSZ-PWN Wykasz.w UEI;%V::Ch mechan, 6 HA 414 109 KOSZ UC
Jeze 01-20-4-23-142 - 00 KOSZ-PWN pvies2 ”ETO"OV/Z’C" R 3 HA 071 108 KOSZ UB
o
Jeze 01-204-23-144 - -01 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 6 HA 2,03 109 KOSZ UC
o
HOD Wyk h hi
Jeze 01-20-4-23-144 -h 01 | KOSZ-PWN s B 6 HA 1,43 109 KOSZ uc
Jeze 01-20-4-23-147 f -00 | KOSZ-PWN Yykasz.w uprasach mechan. 6 HA 3,34 109 KOSZ Uc
o
Jeze 01-20-4-23-150 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/ad‘ mechan, 6 HA 4,02 109 KOSZ UC
o
Jeze 01-20-4-23-151 -g -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “22%";"“ mechan, 6 HA 2,30 109 KOSZ UC
Rybitwy 01-20-4-19-41 -h -00 MOT-TAL motycz. wokét sadz. - talerze 3 TSZT 0,40 105 MOT-TAL
PIEL-POZ
Rybitwy 01-20-4-19-43 -b -00 MOT-TAL motycz. wokoét sadz. - talerze 3 TSZT 0,60 105 MOT-TAL
Debniak 01-20-4-21-181 -¢ -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,00 103 DOW-SADZ
Debniak 01-20-4-21-181 -c -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 2,00 103 DOW-SADZ
Debniak 01-20-4-21-181 -c -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 2,00 96 SADZ POP
Debniak 01-20-4-21-181 -c -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,00 103 DOW-SADZ
Kumielsk 01-20-4-22-221 -b -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,50 103 DOW-SADZ
POPR
Kumielsk 01-20-4-22-221 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 2,10 103 DOW-SADZ
Kumielsk 01-20-4-22-221 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 3,60 103 DOW-SADZ
Kumielsk 01-20-4-22-221 -b -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 4 TSZT 3,60 96 SADZ POP
Kumielsk 01-20-4-22-221 -b -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,50 103 DOW-SADZ
Kumielsk 01-20-4-22-221 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,10 103 DOW-SADZ
Babrosty 01-20-4-20-58 -a -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 2 H 40,00 384 GODZ RH8
Babrosty 01-20-4-20-58 -a -99 N-ZSGDNSO Zbior szyszek z GDN Sosna 2 KG 250,00 357 N-ZSGDNSO
Babrosty 01-20-4-20-97 -c -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 2 H 8,00 384 GODZ RH8
NAS N-ZSGOSP
Babrosty 01-20-4-20-97 -c -99 N-ZSGDNSO Zbior szyszek z GDN Sosna 2 KG 50,00 357 N-ZSGDNSO
Babrosty 01-20-4-20-97 -d -99 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 2 H 48,00 384 GODZ RH8
Babrosty 01-20-4-20-97 -d -99 N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosna 2 KG 300,00 357 N-ZSGDNSO
Rybitwy 01-20-4-19-16 -j -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 1,00 390 GODZ MH23
Rybitwy 01-20-4-19-16 - -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 388 GODZ RH23
Rybitwy 01-20-4-19-16 - -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 6,00 139 GRODZ-SN
Rybitwy 01-20-4-19-16 - -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 szT 1.000,00 143 WYK-SLUPL
Rybitwy 01-20-4-19-18 -j -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 390 GODZ MH23
Rybitwy 01-20-4-19-18 -j -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 388 GODZ RH23
OCHRL O-GRODZN
Rybitwy 01-20-4-19-18 - -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 3 HM 6,20 139 GRODZ-SN
Rybitwy 01-20-4-19-18 -j -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 100,00 143 WYK-SLUPL
Rybitwy 01-20-4-19-36 -c -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 390 GODZ MH23
Rybitwy 01-20-4-19-36 -c¢ -01 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 388 GODZ RH23
Rybitwy 01-20-4-19-36 -c -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 6,90 139 GRODZ-SN
Rybitwy 01-20-4-19-36 -¢ -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 100,00 143 WYK-SLUPL
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Rybitwy 01-20-4-19-41 -h -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 390 GODZ MH23
Rybitwy 01-20-4-19-41 -h -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 388 GODZ RH23
Rybitwy 01-20-4-19-41 -h -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 3 HM 3,80 139 GRODZ-SN
Rybitwy 01-20-4-19-41 -h -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. 1 SzZT 100,00 144 WYK-SLUPI
Rybitwy 01-20-4-19-43 -b -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 390 GODZ MH23
Rybitwy 01-20-4-19-43 -b -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 388 GODZ RH23
Rybitwy 01-20-4-19-43 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 3 HM 6,05 139 GRODZ-SN
Rybitwy 01-20-4-19-43 -b -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. 1 SZT 100,00 144 WYK-SLUPI
Babrosty 01-20-4-20-53 -m -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 390 GODZ MH23
Babrosty 01-20-4-20-53 -m -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 388 GODZ RH23
Babrosty 01-20-4-20-53 -m -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00 141 GRODZ-SRN
Babrosty 01-20-4-20-53 -m -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 139 GRODZ-SN
Babrosty 01-20-4-20-53 -m -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 7,00 139 GRODZ-SN
Babrosty 01-20-4-20-53 -m -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. 1 SZT 20,00 144 WYK-SLUPI
Babrosty 01-20-4-20-53 -m -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych 1 SZT 1 430,00 143 WYK-SLUPL
Babrosty 01-20-4-20-54 -f -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00 141 GRODZ-SRN
Babrosty 01-20-4-20-54 -f -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 139 GRODZ-SN
Babrosty 01-20-4-20-54 -f -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 11,00 139 GRODZ-SN
Babrosty 01-20-4-20-54 -f -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. 1 SZT 20,00 144 WYK-SLUPI
Babrosty 01-20-4-20-54 -f -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 50,00 143 WYK-SLUPL
Babrosty 01-20-4-20-65 - -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00 141 GRODZ-SRN
Babrosty 01-20-4-20-65 - -99 GODZ SIAT Godgz. transp. siatki 1 H 1,00 139 GRODZ-SN
Babrosty 01-20-4-20-65 -j -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 4,00 139 GRODZ-SN
Babrosty 01-20-4-20-65 -j -99 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. 1 SZT 20,00 144 WYK-SLUPI
Babrosty 01-20-4-20-65 -j -99 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych 1 SZT 40,00 143 WYK-SLUPL
Babrosty 01-20-4-20-92 -j -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00 141 GRODZ-SRN
Babrosty 01-20-4-20-92 - -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 139 GRODZ-SN
Babrosty 01-20-4-20-92 -j -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 1,00 139 GRODZ-SN
OCHRL 0O-GRODZN
Babrosty 01-20-4-20-92 - -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. 1 SzZT 20,00 144 WYK-SLUPI
Babrosty 01-20-4-20-92 -j -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 20,00 143 WYK-SLUPL
Debniak 01-20-4-21-164 -g -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 2,00 139 GRODZ-SN
Debniak 01-20-4-21-164 -g -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 3 HM 2,50 139 GRODZ-SN
Debniak 01-20-4-21-164 -g -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych - SZT 60,00 143 WYK-SLUPL
Debniak 01-20-4-21-177 -c -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki - H 2,00 139 GRODZ-SN
Debniak 01-20-4-21-177 -c -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 3 HM 7,00 139 GRODZ-SN
Debniak 01-20-4-21-177 -c -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 140,00 143 WYK-SLUPL
Debniak 01-20-4-21-178 -j -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 2,00 139 GRODZ-SN
Debniak 01-20-4-21-178 -j -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 3 HM 6,00 139 GRODZ-SN
Debniak 01-20-4-21-178 -j -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SzZT 120,00 143 WYK-SLUPL
Debniak 01-20-4-21-180 -c -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki - H 2,00 139 GRODZ-SN
Debniak 01-20-4-21-180 -c -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 8,00 139 GRODZ-SN
Debniak 01-20-4-21-180 -c -01 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 160,00 143 WYK-SLUPL
Debniak 01-20-4-21-183 -cx -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 2,00 139 GRODZ-SN
Debniak 01-20-4-21-183 -cx -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 4,00 139 GRODZ-SN
Debniak 01-20-4-21-183 -cx -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 80,00 143 WYK-SLUPL
Debniak 01-20-4-21-215 -b -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki - H 2,00 139 GRODZ-SN
Debniak 01-20-4-21-215 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 8,50 139 GRODZ-SN
Debniak 01-20-4-21-215 -b -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych —en SZT 160,00 143 WYK-SLUPL
Debniak 01-20-4-21-217 -c -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki — H 2,00 139 GRODZ-SN
Debniak 01-20-4-21-217 -c -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 12,00 139 GRODZ-SN
Debniak 01-20-4-21-217 -c -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych — SZT 260,00 143 WYK-SLUPL
Kumielsk 01-20-4-22-222 -¢c -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 6,00 139 GRODZ-SN
Kumielsk 01-20-4-22-222 -c -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 7,00 139 GRODZ-SN
Kumielsk 01-20-4-22-222 -c -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. 1 SZT 30,00 144 WYK-SLUPI
Kumielsk 01-20-4-22-222 -c -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 1 550,00 143 WYK-SLUPL
Jeze 01-20-4-23-104 -f -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 5,00 139 GRODZ-SN
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Jeze 01-20-4-23-104 -f -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 5,00 139 GRODZ-SN
Jeze 01-20-4-23-104 -f -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 610,00 143 WYK-SLUPL
Jeze 01-20-4-23-109 -j -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 4,00 139 GRODZ-SN
Jeze 01-20-4-23-109 - -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 4,80 139 GRODZ-SN
Jeze 01-20-4-23-109 -j -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 120,00 143 WYK-SLUPL
Jeze 01-20-4-23-122 -d -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 3,00 139 GRODZ-SN
Jeze 01-20-4-23-122 -d -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 3,70 139 GRODZ-SN
Jeze 01-20-4-23-122 -d -02 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SzZT 110,00 143 WYK-SLUPL
Jeze 01-20-4-23-122 -i -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 5,00 139 GRODZ-SN
Jeze 01-20-4-23-122 -i -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 5,50 139 GRODZ-SN
Jeze 01-20-4-23-122 -i -99 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 120,00 143 WYK-SLUPL
Jeze 01-20-4-23-126 -i -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 3,00 139 GRODZ-SN
Jeze 01-20-4-23-126 -i -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 3,20 139 GRODZ-SN
O-GRODZN
Jeze 01-20-4-23-126 -i -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 70,00 143 WYK-SLUPL
Jeze 01-20-4-23-129 -b -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 4,00 139 GRODZ-SN
Jeze 01-20-4-23-129 -b -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 3 HM 3,70 139 GRODZ-SN
Jeze 01-20-4-23-129 -b -99 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych 1 SZT 80,00 143 WYK-SLUPL
Jeze 01-20-4-23-142 -l -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 5,00 139 GRODZ-SN
Jeze 01-20-4-23-142 -| -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 4,30 139 GRODZ-SN
Jeze 01-20-4-23-142 -1 -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 100,00 143 WYK-SLUPL
Jeze 01-20-4-23-150 -g -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 10,00 139 GRODZ-SN
Jeze 01-20-4-23-150 -g -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 2 HM 8,50 139 GRODZ-SN
Jeze 01-20-4-23-150 -g -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkoéw lisciastych 1 SZT 180,00 143 WYK-SLUPL
Jeze 01-20-4-23-151 -g -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 10,00 139 GRODZ-SN
Jeze 01-20-4-23-151 -g -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 3 HM 6,50 139 GRODZ-SN
Jeze 01-20-4-23-151 -g -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych 1 SZT 140,00 143 WYK-SLUPL
Rybitwy 01-20-4-19-29 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 5,55 145 GRODZ-DEM
Rybitwy 01-20-4-19-32 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 6,68 145 GRODZ-DEM
OCHRL Rybitwy 01-20-4-19-33 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 3,35 145 GRODZ-DEM
Babrosty 01-20-4-20-50 -m -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00 145 GRODZ-DEM
Babrosty 01-20-4-20-50 -m -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 5,33 145 GRODZ-DEM
Babrosty 01-20-4-20-60 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00 145 GRODZ-DEM
Babrosty 01-20-4-20-60 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 6,50 145 GRODZ-DEM
Babrosty 01-20-4-20-60 -w -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 145 GRODZ-DEM
Babrosty 01-20-4-20-60 -w -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 3,80 145 GRODZ-DEM
Babrosty 01-20-4-20-63 -s -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 145 GRODZ-DEM
Babrosty 01-20-4-20-63 -s -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 4,35 145 GRODZ-DEM
Babrosty 01-20-4-20-66 -k -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00 145 GRODZ-DEM
Babrosty 01-20-4-20-66 -k -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 5,10 145 GRODZ-DEM
Babrosty 01-20-4-20-66 -m -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00 145 GRODZ-DEM
Babrosty 01-20-4-20-66 -m -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 5,10 145 GRODZ-DEM
O-GRODZR
Babrosty 01-20-4-20-67 -i -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 145 GRODZ-DEM
Babrosty 01-20-4-20-67 -i -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 2,35 145 GRODZ-DEM
Babrosty 01-20-4-20-69 -j -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 145 GRODZ-DEM
Babrosty 01-20-4-20-69 -j -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 4,40 145 GRODZ-DEM
Babrosty 01-20-4-20-70 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 8,00 145 GRODZ-DEM
Babrosty 01-20-4-20-70 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 12,22 145 GRODZ-DEM
Babrosty 01-20-4-20-71 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 145 GRODZ-DEM
Babrosty 01-20-4-20-71  -h -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 3,50 145 GRODZ-DEM
Babrosty 01-20-4-20-90 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00 145 GRODZ-DEM
Babrosty 01-20-4-20-90 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 6,01 145 GRODZ-DEM
Babrosty 01-20-4-20-90 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 6,00 145 GRODZ-DEM
Babrosty 01-20-4-20-90 -h -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 9,00 145 GRODZ-DEM
Babrosty 01-20-4-20-91 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00 145 GRODZ-DEM
Babrosty 01-20-4-20-91 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 3,63 145 GRODZ-DEM
Babrosty 01-20-4-20-93 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 6,00 145 GRODZ-DEM

13/37



Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: P6
q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Babrosty 01-20-4-20-93 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 7,00 145 GRODZ-DEM
Debniak 01-20-4-21-177 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00 145 GRODZ-DEM
Debniak 01-20-4-21-177 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 6,30 145 GRODZ-DEM
Debniak 01-20-4-21-178 -j -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00 145 GRODZ-DEM
Debniak 01-20-4-21-178 -j -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 4,00 145 GRODZ-DEM
Debniak 01-20-4-21-217 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. - H 4,00 145 GRODZ-DEM
O-GRODZR | Debniak 01-20-4-21-217 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 8,50 145 GRODZ-DEM
Jeze 01-20-4-23-138 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 8,00 145 GRODZ-DEM
Jeze 01-20-4-23-138 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 7,06 145 GRODZ-DEM
Jeze 01-20-4-23-139 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 6,00 145 GRODZ-DEM
Jeze 01-20-4-23-139 -h -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 4,57 145 GRODZ-DEM
Jeze 01-20-4-23-148 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 6,00 145 GRODZ-DEM
Jeze 01-20-4-23-148 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 4,18 145 GRODZ-DEM
Rybitwy 01-20-4-19- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 60,00 146 K GRODZEN
Babrosty 01-20-4-20- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 16,00 146 K GRODZEN
Babrosty 01-20-4-20- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 200,00 146 K GRODZEN
Debniak 01-20-4-21- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00 146 K GRODZEN
0-GRODZS | Debniak 01-20-4-21- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 30,00 146 K GRODZEN
Kumielsk 01-20-4-22- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00 146 K GRODZEN
Kumielsk 01-20-4-22- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 30,00 146 K GRODZEN
Jeze 01-20-4-23- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ————- H 20,00 146 K GRODZEN
Jeze 01-20-4-23- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. — H 200,00 146 K GRODZEN
Rybitwy 01-20-4-19-32 -h -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00 131 PUL-RYJ
Rybitwy 01-20-4-19-32 -h -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 14,00 159 KONTR-RYJ
Rybitwy 01-20-4-19-32 -h -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 14,00 131 PUL-RYJ
Rybitwy 01-20-4-19-32 - -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00 131 PUL-RYJ
Rybitwy 01-20-4-19-32 -i -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SzZT 8,00 159 KONTR-RYJ
Rybitwy 01-20-4-19-32 -i -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 szT 8,00 131 PUL-RYJ
OCHRL Babrosty 01-20-4-20-53 -m -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 4,00 131 PUL-RYJ
Babrosty 01-20-4-20-53 -m -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 80,00 159 KONTR-RYJ
Babrosty 01-20-4-20-53 -m -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzT 20,00 131 PUL-RYJ
Babrosty 01-20-4-20-54 -f -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 6,00 131 PUL-RYJ
Babrosty 01-20-4-20-54 -f -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 200,00 159 KONTR-RYJ
Babrosty 01-20-4-20-54 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 50,00 131 PUL-RYJ
Babrosty 01-20-4-20-65 -j -99 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 4,00 131 PUL-RYJ
Babrosty 01-20-4-20-65 -j -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 120,00 159 KONTR-RYJ
Babrosty 01-20-4-20-65 -j -99 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 30,00 131 PUL-RYJ
Babrosty 01-20-4-20-92 - -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 4,00 131 PUL-RYJ
Babrosty 01-20-4-20-92 - -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SzZT 80,00 159 KONTR-RYJ
O-HONTRU Babrosty 01-20-4-20-92 - -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 131 PUL-RYJ
Debniak 01-20-4-21-159 -¢ -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 1,00 131 PUL-RYJ
Debniak 01-20-4-21-159 -c -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 50,00 159 KONTR-RYJ
Debniak 01-20-4-21-159 -¢c -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 25,00 131 PUL-RYJ
Debniak 01-20-4-21-176 -f -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 1,00 131 PUL-RYJ
Debniak 01-20-4-21-176 -f -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow - SZT 60,00 159 KONTR-RYJ
Debniak 01-20-4-21-176 -f -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 131 PUL-RYJ
Debniak 01-20-4-21-177 -c -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce — H 1,00 131 PUL-RYJ
Debniak 01-20-4-21-177 -c -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow —en SZT 50,00 159 KONTR-RYJ
Debniak 01-20-4-21-177 -c -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 25,00 131 PUL-RYJ
Debniak 01-20-4-21-178 -j -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 131 PUL-RYJ
Debniak 01-20-4-21-178 -j -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 50,00 159 KONTR-RYJ
Debniak 01-20-4-21-178 -j -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 25,00 131 PUL-RYJ
Debniak 01-20-4-21-215 -b -00 GODZ RYJ Godgz. transp. put. ryjkowce ——en H 1,00 131 PUL-RYJ
Debniak 01-20-4-21-215 -b -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ——n SZT 60,00 159 KONTR-RYJ
Debniak 01-20-4-21-215 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 szT 30,00 131 PUL-RYJ
Debniak 01-20-4-21-217 -c -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce - H 1,00 131 PUL-RYJ
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Debniak 01-20-4-21-217 -c -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow — SZT 50,00 159 KONTR-RYJ
Debniak 01-20-4-21-217 -c -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 25,00 131 PUL-RYJ
Jeze 01-20-4-23-104 -f -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 16,00 131 PUL-RYJ
Jeze 01-20-4-23-104 -f -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SzZT 576,00 159 KONTR-RYJ
Jeze 01-20-4-23-104 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 24,00 131 PUL-RYJ
Jeze 01-20-4-23-109 - -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 16,00 131 PUL-RYJ
Jeze 01-20-4-23-109 -j -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 576,00 159 KONTR-RYJ
Jeze 01-20-4-23-109 - -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 24,00 131 PUL-RYJ
Jeze 01-20-4-23-122 -d -02 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 10,00 131 PUL-RYJ
Jeze 01-20-4-23-122 -d -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 288,00 159 KONTR-RYJ
Jeze 01-20-4-23-122 -d -02 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 12,00 131 PUL-RYJ
Jeze 01-20-4-23-122 - -99 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 16,00 131 PUL-RYJ
Jeze 01-20-4-23-122 -i -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 576,00 159 KONTR-RYJ
Jeze 01-20-4-23-122 - -99 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 24,00 131 PUL-RYJ
O-KONTRU | Jeze 01-20-4-23-126 -i -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 8,00 131 PUL-RYJ
Jeze 01-20-4-23-126 -i -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 144,00 159 KONTR-RYJ
Jeze 01-20-4-23-126 -i -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 6,00 131 PUL-RYJ
Jeze 01-20-4-23-129 -b -99 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 8,00 131 PUL-RYJ
Jeze 01-20-4-23-129 -b -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 192,00 159 KONTR-RYJ
Jeze 01-20-4-23-129 -b -99 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 8,00 131 PUL-RYJ
Jeze 01-20-4-23-142 -| -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 8,00 131 PUL-RYJ
Jeze 01-20-4-23-142 -l -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 144,00 159 KONTR-RYJ
Jeze 01-20-4-23-142 -| -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 6,00 131 PUL-RYJ
Jeze 01-20-4-23-150 -g -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 12,00 131 PUL-RYJ
Jeze 01-20-4-23-150 -g -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 288,00 159 KONTR-RYJ
Jeze 01-20-4-23-150 -g -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 12,00 131 PUL-RYJ
Jeze 01-20-4-23-151 -g -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 12,00 131 PUL-RYJ
OCHRL Jeze 01-20-4-23-151 -g -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 288,00 159 KONTR-RYJ
Jeze 01-20-4-23-151 -g -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 12,00 131 PUL-RYJ
Rybitwy 01-20-4-19- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 389 GODZ MH8
Rybitwy 01-20-4-19- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 384 GODZ RH8
Rybitwy 01-20-4-19- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 100,00 386 GODZ RU8
Debniak 01-20-4-21- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 1,00 389 GODZ MH8
0-POZ Debniak 01-20-4-21- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 30,00 384 GODZ RH8
Debniak 01-20-4-21- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 8,00 386 GODZ RU8
Kumielsk 01-20-4-22- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 389 GODZ MH8
Kumielsk 01-20-4-22- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 30,00 384 GODZ RH8
Kumielsk 01-20-4-22- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 8,00 386 GODZ RU8
Kumielsk 01-20-4-22- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 384 GODZ RH8
O-PROGND
Jeze 01-20-4-23- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 30,00 384 GODZ RH8
Rybitwy 01-20-4-19- - - SZUK-OWAD D 1 szT 15,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Babrosty 01-20-4-20- - - SZUK-OWAD _ Probne 2 szT 4,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
0-PROGNS | Debniak 01-20-4-21- - - SZUK-OWAD Mlonne 1 szT 4,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Kumielsk 01-20-4-22- - - SZUK-OWAD . Prébne 1 SZT 10,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Jeze 01-20-4-23- - - SZUK-OWAD D 1 szT 8,00 134 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Rybitwy 01-20-4-19- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 50,00 389 GODZ MH8
Rybitwy 01-20-4-19- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 250,00 384 GODZ RH8
Babrosty 01-20-4-20- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 24,00 389 GODZ MH8
Babrosty 01-20-4-20- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 100,00 384 GODZ RH8
O-SMIECt Debniak 01-20-4-21- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 389 GODZ MH8
Debniak 01-20-4-21- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 100,00 384 GODZ RH8
Kumielsk 01-20-4-22- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 389 GODZ MH8
Kumielsk 01-20-4-22- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 70,00 384 GODZ RH8
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Jeze 01-20-4-23- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 30,00 389 GODZ MH8
O-SMiEdt Jeze 01-20-4-23- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 200,00 384 GODZ RH8
Babrosty 01-20-4-20- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 389 GODZ MH8
Babrosty 01-20-4-20- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 20,00 148 PORZ-SPAL
Babrosty 01-20-4-20- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 20,00 149 PORZ-STOS
Kumielsk 01-20-4-22- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 20,00 389 GODZ MH8
Kumielsk 01-20-4-22- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 384 GODZ RH8
O-SPALGAL
Kumielsk 01-20-4-22- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 20,00 148 PORZ-SPAL
Kumielsk 01-20-4-22- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 20,00 149 PORZ-STOS
Jeze 01-20-4-23- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 389 GODZ MH8
Jeze 01-20-4-23- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 25,00 148 PORZ-SPAL
Jeze 01-20-4-23- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 25,00 149 PORZ-STOS
Babrosty 01-20-4-20-79 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 117 ZAB-REPEL
Babrosty 01-20-4-20-79 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,29 117 ZAB-REPEL
Babrosty 01-20-4-20-82 -i -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 117 ZAB-REPEL
Babrosty 01-20-4-20-82 -i -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,10 117 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC | Babrosty 01-20-4-20-97 -c -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 117 ZAB-REPEL
Babrosty 01-20-4-20-97 -c -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,33 117 ZAB-REPEL
Kumielsk 01-20-4-22-221 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 117 ZAB-REPEL
Kumielsk 01-20-4-22-221 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,80 117 ZAB-REPEL
Jeze 01-20-4-23-146 -a -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 2,48 117 ZAB-REPEL
Rybitwy 01-20-4-19- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . 1 szT 600,00 158 DRZ-ZGRYZ
Babrosty 01-20-4-20- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . 2 SZT 300,00 158 DRZ-ZGRYZ
OCHRL | 5.7GRYZD | Debniak 01-20-4-21- - - DRZ-ZGRYZ wykladanie drzew zgryzowych . 1 szT 200,00 158 DRZ-ZGRYZ
Kumielsk 01-20-4-22- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . 1 SZT 200,00 158 DRZ-ZGRYZ
Jeze 01-20-4-23- - - DRZ-ZGRYZ wyktadanie drzew zgryzowych . 1 SZT 300,00 158 DRZ-ZGRYZ
Rybitwy 01-20-4-19- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 389 GODZ MH8
Rybitwy 01-20-4-19- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 50,00 384 GODZ RH8
Rybitwy 01-20-4-19- - - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych 1 HA 3,00 160 US PDRZ U
0O-ZWRYJM
Kumielsk 01-20-4-22- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 389 GODZ MH8
Kumielsk 01-20-4-22- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 24,00 384 GODZ RH8
Kumielsk 01-20-4-22- - - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych 1 HA 1,00 160 US PDRZ U
Rybitwy 01-20-4-19- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 10,00 128 KOR-P
Rybitwy 01-20-4-19- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 10,00 128 KOR-P
Babrosty 01-20-4-20- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3 10,00 152 KOR-DRWI
Babrosty 01-20-4-20- - - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.putap 1 M3 10,00 129 KOR-NISZ
Babrosty 01-20-4-20- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 10,00 128 KOR-P
Babrosty 01-20-4-20- - - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtor. rozdr. 2 HA 1,00 150 ZW-ROZD
Kumielsk 01-20-4-22- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 389 GODZ MH8
0-ZWWTORM
Kumielsk 01-20-4-22- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 384 GODZ RH8
Kumielsk 01-20-4-22- - - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3 10,00 152 KOR-DRWI
Kumielsk 01-20-4-22- - - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.putap 1 M3 20,00 129 KOR-NISZ
Kumielsk 01-20-4-22- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 10,00 128 KOR-P
Kumielsk 01-20-4-22- - - KOR-PSW korow.putapek niszcz.kory $w 1 M3 10,00 128 KOR-P
Kumielsk 01-20-4-22- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 10,00 127 PUL-WT
Kumielsk 01-20-4-22- - - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtor. rozdr. 1 HA 1,00 150 ZW-ROZD
Rybitwy 01-20-4-19- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 389 GODZ MH8
Rybitwy 01-20-4-19- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 40,00 384 GODZ RH8
Babrosty 01-20-4-20- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 389 GODZ MH8
Babrosty 01-20-4-20- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 2 H 24,00 384 GODZ RH8
OCHRP PrINNE Kumielsk 01-20-4-22- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 389 GODZ MH8
Kumielsk 01-20-4-22- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00 384 GODZ RH8
Jeze 01-20-4-23- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 80,00 389 GODZ MH8
Jeze 01-20-4-23- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 500,00 384 GODZ RH8
P-PASYS gz;r‘f)ps‘:; 20/P50 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 50,00 384 GODZ RH8
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P-PASYS pas ppoz Jeze 23/P50 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 100,00 384 GODZ RH8
Rybitwy 01-20-4-19- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 389 GODZ MH8
Rybitwy 01-20-4-19- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 120,00 384 GODZ RH8
Rybitwy 01-20-4-19-17 -k -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,22 163 PPOZ-PORZ
Rybitwy 01-20-4-19-19 - -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,70 163 PPOZ-PORZ
Rybitwy 01-20-4-19-19 - -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,25 163 PPOZ-PORZ
Rybitwy 01-20-4-19-27 -d -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 0,18 163 PPOZ-PORZ
Rybitwy 01-20-4-19-40 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,60 163 PPOZ-PORZ
Babrosty 01-20-4-20- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 389 GODZ MH8
Babrosty 01-20-4-20- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 2 H 200,00 384 GODZ RH8
Babrosty 01-20-4-20-55 -m -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 0,15 163 PPOZ-PORZ
Babrosty 01-20-4-20-61 -m -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,71 163 PPOZ-PORZ
Babrosty 01-20-4-20-61 -o -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,37 163 PPOZ-PORZ
P-PORZ Babrosty 01-20-4-20-83 -c -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,75 163 PPOZ-PORZ
Babrosty 01-20-4-20-89 -i -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 0,22 163 PPOZ-PORZ
Babrosty 01-20-4-20-89 -j -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,10 163 PPOZ-PORZ
Babrosty 01-20-4-20-92 -g -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,51 163 PPOZ-PORZ
Babrosty 01-20-4-20-96 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,15 163 PPOZ-PORZ
Babrosty 01-20-4-20-96 -g -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,90 163 PPOZ-PORZ
Debniak 01-20-4-21- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 4,00 389 GODZ MH8
OCHRP Debniak 01-20-4-21- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 384 GODZ RH8
Kumielsk 01-20-4-22- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00 384 GODZ RH8
Jeze 01-20-4-23- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem 1 H 30,00 389 GODZ MH8
Jeze 01-20-4-23- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg ——en H 50,00 385 GODZ PILA
Jeze 01-20-4-23- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 250,00 384 GODZ RH8
Jeze 01-20-4-23-145 -b -01 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 2,00 163 PPOZ-PORZ
Rybitwy 01-20-4-19- - - DOz DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz - H 8,00 165 DOz DOG
Rybitwy 01-20-4-19- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 2,00 389 GODZ MH8
Rybitwy 01-20-4-19- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 5,00 384 GODZ RH8
Babrosty 01-20-4-20- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz - H 8,00 165 DOZ DOG
Babrosty 01-20-4-20- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 389 GODZ MH8
Babrosty 01-20-4-20- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 5,00 384 GODZ RH8
Debniak 01-20-4-21- - - DOz DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz - H 8,00 165 DOZ DOG
P-POZAR | Debniak 01-20-4-21- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem H 2,00 389 GODZ MH8
Debniak 01-20-4-21- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 5,00 384 GODZ RH8
Kumielsk 01-20-4-22- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz - H 8,00 165 DOZ DOG
Kumielsk 01-20-4-22- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 389 GODZ MH8
Kumielsk 01-20-4-22- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 5,00 384 GODZ RH8
Jeze 01-20-4-23- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz - H 8,00 165 DOZ DOG
Jeze 01-20-4-23- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 389 GODZ MH8
Jeze 01-20-4-23- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 5,00 384 GODZ RH8
Rybitwy 01-20-4-19- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 SzZT 10,00 155 ZAW-BUD
Debniak 01-20-4-21- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 SZT 10,00 155 ZAW-BUD
OP-BUDKIN
Kumielsk 01-20-4-22- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 SzZT 10,00 155 ZAW-BUD
Jeze 01-20-4-23- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 SZT 20,00 155 ZAW-BUD
Rybitwy 01-20-4-19- - - CZYSzZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 30,00 157 CZYSzZ-BUD
OP-BUDKIS | Babrosty 01-20-4-20- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 15,00 157 CZYSZ-BUD
Jeze 01-20-4-23- - - CZYSzZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SzT 50,00 157 CZYSzZ-BUD
OCHRER Rybitwy 01-20-4-19- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 389 GODZ MH8
Rybitwy 01-20-4-19- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
Rybitwy 01-20-4-19- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 5,00 386 GODZ RU8
OP-POZ Babrosty 01-20-4-20- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 389 GODZ MH8
Babrosty 01-20-4-20- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
Babrosty 01-20-4-20- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 8,00 386 GODZ RU8
Debniak 01-20-4-21- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 8,00 389 GODZ MH8
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Debniak 01-20-4-21- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
Debniak 01-20-4-21- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 8,00 386 GODZ RU8
Kumielsk 01-20-4-22- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 389 GODZ MH8
Kumielsk 01-20-4-22- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00 384 GODZ RH8
OP-POZ
OCHRPR Kumielsk 01-204-22- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 10,00 386 GODZ RU8
Jeze 01-20-4-23- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 389 GODZ MH8
Jeze 01-20-4-23- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,00 384 GODZ RH8
Jeze 01-20-4-23- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 5,00 386 GODZ RU8
Rybitwy 01-20-4-19-27 -k -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 39,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-27 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ———- M3 39,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-31 -h -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 10,00 2 CWD-D
e Rybitwy 01-20-4-19-31 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 10,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-38 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 93,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-38 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 93,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-20 -m -00 CWD-H Catk. wyrcb drewna M3 319,00 2 CWD-D
HARWESTER
Rybitwy 01-20-4-19-20 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 63,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-20 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 319,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-20 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 63,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-21 -f -00 CWD-H Cam‘ga‘g’s‘%ﬁ;’”a M3 124,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-21 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 12,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-21 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 124,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-21 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 12,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-1923 4 -99 CWD-H Ca:f;gm‘;i’gg“a M3 169,00 2 cwD-D
Rybitwy 01-20-4-19-23 -| -99 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 65,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-23 -1 -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 169,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-23 - -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 65,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-45 -a -00 CWD-H Cam"R"wﬁEbsirgg"a M3 532,00 2 cwp-D
Rybitwy 01-20-4-19-45 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 63,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-45 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 532,00 2 CWD-D
POz Rybitwy 01-20-4-19-45 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 63,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-48 -a -00 CWD-H Camga‘;bs‘%rg;’"a M3 353,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-48 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 353,00 2 CWD-D
B . Catk. wyréb drewna
Rybitwy 01-20-4-19-49 -b -99 CWD-H HARWESTER —— M3 351,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-49 -b -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 13,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-49 -b -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 351,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-49 -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 13,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-74 -k -00 CWD-H Catk. wyrcb drewna M3 265,00 2 CWD-D
HARWESTER
Rybitwy 01-20-4-19-74 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 25,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-74 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 265,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-74 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 25,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-74 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 121,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-74 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 121,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-76 -b -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 415,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-76 -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 415,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-58 -a -99 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 201,00 2 cwo-D
HARWESTER
Babrosty 01-20-4-20-58 -a -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 11,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-58 -a -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 201,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-58 -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 11,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-82 -h -99 CWD-H ol el drewna M3 122,00 2 cwp-D
Babrosty 01-20-4-20-82 -h -99 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 34,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-82 -h -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 122,00 2 CWD-D
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Babrosty 01-20-4-20-82 -h -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 34,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-82 -i -99 CWD-H Camga‘ébsﬁ;’”a M3 96,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-82 -i -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 41,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-82 -i -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 96,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-82 -i -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 41,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-95 -c -99 CWD-H Ca:ma%"s‘%fgna M3 9,00 2 cWD-D
Babrosty 01-20-4-20-95 -c -99 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 2,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-95 -¢ -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 9,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-95 -c -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-95 -d -99 CWD-H Cam‘gm‘;‘}ﬁg"a M3 233,00 2 cwp-D
Babrosty 01-20-4-20-95 -d -99 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 32,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-95 -d -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 233,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-95 -d -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 32,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-2097 ¢ -99 CWD-H Cam‘&"a‘;%‘%'g;’”a M3 45,00 2 cwD-D
Babrosty 01-20-4-20-97 -c -99 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 7,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-97 -c -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 45,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-97 -c -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 7,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-97 -d -99 CWD-H Camga‘;bs‘%'gg”a M3 302,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-97 -d -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 66,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-97 -d -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 302,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-97 -d -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 66,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-189 -b -00 CWD-H Camga‘ébs‘iﬁgna M3 793,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-189 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 91,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-189 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 793,00 2 CWD-D
POz B Debniak 01-20-4-21-189 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 91,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-191 -d -99 CWD-H Cam‘ga‘ébsﬁ;’”a M3 927,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-191 -d -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 4,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-191 -d -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 927,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-191 -d -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 4,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-196 -a -98 CWD-H Catk. wyrdb drewna M3 254,00 2 cWD-D
HARWESTER
Debniak 01-20-4-21-196 -a -98 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 1,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-196 -a -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 254,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-196 -a -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-116 -c -9 CWD-H ol el drowna M3 220,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-116 -¢c -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 1,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-116 -c -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 220,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-116 -c -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 1,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-116 - -99 CWD-H Cale oy drowna M3 35,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-116 -f -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 35,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-116 -i -99 CWD-H Camga‘ébs‘%ﬁgna M3 231,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-116 -i -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 231,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-116 - -99 CWD-H Camm‘g"si':g”a M3 453,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-116 - -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 6,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-116 -I -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 453,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-116 -I -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 6,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-130 -a -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 385,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-130 -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 385,00 2 CWD-D
Jeze 01-204-23-144 - -99 CWD-H Catke wyrdh drewna M3 714,00 2 cwp-D
Jeze 01-20-4-23-144 -c -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 4,00 2 CWD-D
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Jeze 01-20-4-23-144 -c -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 714,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-144 -c -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 4,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-144 -h -99 CWD-H ol e drowna M3 323,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-144 -h -99 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 1,00 2 CWD-D
® Jeze 01-20-4-23-144 -h -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 323,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-144 -h -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-145 -b -99 CWD-H Camga‘;bs‘%'ga’”a M3 880,00 2 cwp-D
Jeze 01-20-4-23-145 -b -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 880,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-192 -k -99 CWD-H Catk. wyrcb drewna M3 123,00 2 CWD-D
HARWESTER
Debniak 01-20-4-21-192 -k -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 5,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-192 -k -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 123,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-192 & -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 5,00 2 CWD-D
Debniak 01-204-21-192 -m -0 CWD-H Catke wyrdh drewna M3 240,00 2 CWD-D
HARWESTER
B Debniak 01-20-4-21-192 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 10,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-192 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 240,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-192 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 10,00 2 CWD-D
Debniak 01-204-21-196 -a -98 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 296,00 2 cwo-D
HARWESTER
Debniak 01-20-4-21-196 -a -98 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA — M3 6,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-196 -a -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 296,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-196 -a -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 6,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-44 -k -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 60,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-44 -k -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 60,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-56 i -00 CWD-H ol el drowna M3 184,00 2 cwp-D
Babrosty 01-20-4-20-56 -i -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 22,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-56 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 184,00 2 CWD-D
Foz Babrosty 01-20-4-20-56 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 22,00 2 CWD-D
Degbniak 01-20-4-21-180 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 59,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-180 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 59,00 2 CWD-D
1A Debniak 01-20-4-21-200A -¢ -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 221,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-200A -¢c -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 221,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-139 -g -99 CWD-H Cale e drowna M3 121,00 2 cwo-p
Jeze 01-20-4-23-139 -g -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 8,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-139 -g -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 121,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-139 -g -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 8,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-139 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 50,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-139 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 50,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-2097 -a -00 CWD-H Cal noyeeh drowna M3 237,00 2 CWD-D
AU Babrosty 01-20-4-20-97 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 86,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-97 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 237,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-97 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 86,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19- - - PODWOZ-DA Podw. dr. zak.n.r. 1000 m 1 M3 10,00 5 PODWOZ-DA
Rybitwy 01-20-4-19- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3 10,00 4 PODWOZ-DK
Babrosty 01-20-4-20- - - PODWOZ-DA Podw. dr. zak.n.r. 1000 m 1 M3 10,00 5 PODWOZ-DA
Babrosty 01-20-4-20- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3 10,00 4 PODWOZ-DK
Debniak 01-20-4-21- - - PODWOZ-DA Podw. dr. zak.n.r. 1000 m 1 M3 10,00 5 PODWOZ-DA
P Debniak 01-20-4-21- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3 10,00 4 PODWOZ-DK
Kumielsk 01-20-4-22- - - PODWOZ-DA Podw. dr. zak.n.r. 1000 m 1 M3 10,00 5 PODWOZ-DA
Kumielsk 01-20-4-22- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3 10,00 4 PODWOZ-DK
Jeze 01-20-4-23- - - PODWOZ-DA Podw. dr. zak.n.r. 1000 m 1 M3 10,00 5 PODWOZ-DA
Jeze 01-20-4-23- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3 10,00 4 PODWOZ-DK
Rybitwy 01-20-4-19- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 389 GODZ MH8
FozP Rybitwy 01-20-4-19- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 10,00 385 GODZ PILA
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Rybitwy 01-20-4-19- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 384 GODZ RH8
Rybitwy 01-20-4-19-32 -a -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 40,00 385 GODZ PILA
Rybitwy 01-20-4-19-41 -a -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 10,00 385 GODZ PILA
Babrosty 01-20-4-20- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 16,00 389 GODZ MH8
Babrosty 01-20-4-20- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 8,00 385 GODZ PILA
Babrosty 01-20-4-20- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 80,00 384 GODZ RH8
Babrosty 01-20-4-20-100 -g -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 6,00 389 GODZ MH8
Babrosty 01-20-4-20-100 -g -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 16,00 385 GODZ PILA
Babrosty 01-20-4-20-103 -c -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 389 GODZ MH8
Babrosty 01-20-4-20-103 -¢c -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 8,00 385 GODZ PILA
Babrosty 01-20-4-20-61 -m -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 40,00 385 GODZ PILA
Babrosty 01-20-4-20-98 -d -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 4,00 385 GODZ PILA
Debniak 01-20-4-21- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 6,00 389 GODZ MH8
Debniak 01-20-4-21- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 5,00 385 GODZ PILA
PozP Debniak 01-20-4-21- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00 384 GODZ RH8
Kumielsk 01-20-4-22- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 389 GODZ MH8
Kumielsk 01-20-4-22- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 15,00 385 GODZ PILA
Kumielsk 01-20-4-22- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 384 GODZ RH8
Kumielsk 01-20-4-22-231 -c -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 2,00 385 GODZ PILA
Kumielsk 01-20-4-22-259 -b -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 4,00 385 GODZ PILA
Kumielsk 01-20-4-22-259 -c -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 4,00 385 GODZ PILA
Kumielsk 01-20-4-22-259 -f -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 3,00 385 GODZ PILA
Kumielsk 01-20-4-22-259 -| -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 8,00 385 GODZ PILA
Jeze 01-20-4-23- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 30,00 389 GODZ MH8
Jeze 01-20-4-23- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 50,00 385 GODZ PILA
Jeze 01-20-4-23- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 100,00 384 GODZ RH8
Jeze 01-20-4-23-152 -r -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 16,00 385 GODZ PILA
Jeze 01-20-4-23-153 -b -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 40,00 385 GODZ PILA
Foz Rybitwy 01-20-4-19- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 42,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 42,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20- - - CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 122,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 122,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 65,00 2 CWD-D
PR Debniak 01-20-4-21- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 65,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 30,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 30,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 80,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 80,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 328,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 328,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. za k. 100 m 1 M3 10,00 3 ZRYW-WYDL
Babrosty 01-20-4-20- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 157,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 157,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. za k. 100 m 1 M3 10,00 3 ZRYW-WYDL
Debniak 01-20-4-21- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 375,00 2 CWD-D
PTP Debniak 01-20-4-21- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 375,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. za k. 100 m 1 M3 10,00 3 ZRYW-WYDL
Kumielsk 01-20-4-22- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 450,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 450,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. za k. 100 m 1 M3 10,00 3 ZRYW-WYDL
Jeze 01-20-4-23- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 330,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 330,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23- - - ZRYW-WYDL Dopt. wydt. zryw. za k. 100 m 1 M3 10,00 3 ZRYW-WYDL
Rybitwy 01-20-4-19- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 30,00 2 CWD-D
PTW Rybitwy 01-20-4-19- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 30,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 115,00 2 CWD-D
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Babrosty 01-20-4-20- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 115,00 2 CWD-D

Debniak 01-20-4-21- - - CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 145,00 2 CWD-D

Debniak 01-20-4-21- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 145,00 2 CWD-D

PTW Kumielsk 01-20-4-22- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 80,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 80,00 2 CWD-D

Jeze 01-20-4-23- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 250,00 2 CWD-D

Jeze 01-20-4-23- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 250,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-13 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 57,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-13 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 57,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-16 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 115,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-16 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 115,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-16 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 20,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-16 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 20,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-16 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 78,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-16 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 78,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-18 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 53,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-18 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 53,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-19 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 4,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-19 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 4,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-19 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 149,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-19 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 149,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-20 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 17,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-20 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 17,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-27 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 24,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-27 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 24,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-29 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 25,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-29 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 25,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-30 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 45,00 2 CWD-D

Foz Rybitwy 01-20-4-19-30 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 45,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-33 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 46,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-33 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 46,00 2 CWD-D

TPP Rybitwy 01-20-4-19-39 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 9,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-39 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 9,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-40 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 171,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-40 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 171,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-41 ¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 126,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-41 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 126,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-41 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 87,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-41 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 87,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-43 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 224,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-43 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 224,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-43 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 30,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-43 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 30,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-43 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 20,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-43 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 20,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-44 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 26,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-44 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 26,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-46 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 21,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-46 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 21,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-46 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 18,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-46 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 18,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-46 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 26,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-46 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 26,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-46 -n -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 6,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-46 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 6,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-46 -p -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 29,00 2 CWD-D
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Rybitwy 01-20-4-19-46 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 29,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-47 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 44,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-47 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 44,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-47 -g -00 CWD-H Camga‘ébsﬁgna M3 161,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-47 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 161,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-47 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 52,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-47 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 52,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-47 - 00 CWD-H PRl CICE M3 63,00 2 cWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-47 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 63,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-47 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 26,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-47 -| -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 26,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-48 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 39,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-48 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 39,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-48 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 10,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-48 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 10,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-48 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 40,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-48 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 40,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-48 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 42,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-48 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 42,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-48 -o -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 29,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-48 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 29,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-49 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 21,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-49 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 21,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-49 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 45,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-49 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 45,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-49 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 31,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-49 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 31,00 2 CWD-D
POZ PP
Rybitwy 01-20-4-19-73 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 43,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-73 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 43,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-74 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 71,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-74 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 71,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-75 - -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 17,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-75 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 17,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-75 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 30,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-75 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 30,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-76 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 66,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-76 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 66,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-76 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 31,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-76 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 31,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-76 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 12,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-76 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 12,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-77 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 43,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-77 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 43,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-9 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 20,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19-9 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —en M3 20,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-60 -b -00 CWD-H Lalcwyicbidionse M3 29,00 2 CWD-D
HARWESTER
Babrosty 01-20-4-20-60 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 5,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-60 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 29,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-60 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-60 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 24,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-60 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 24,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-60 -f -00 CWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA - M3 26,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-60 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 26,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-60 - -00 CWD-H Catpyiobidiewsa M3 35,00 2 CWD-D

HARWESTER
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Babrosty 01-20-4-20-60 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 11,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-60 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 35,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-60 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 11,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-60 -s -00 CWD-H Caticlwyrobldrewna M3 44,00 2 CWD-D
HARWESTER
Babrosty 01-20-4-20-60 -s -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 8,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-60 -s -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 44,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-60 -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 8,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-60 -t -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 14,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-60 -t -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 14,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-63 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 25,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-63 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 25,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-64 -k -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 35,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-64 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 35,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-90 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 14,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-90 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 14,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-90 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 39,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-90 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 39,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-91 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 18,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-91 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 18,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-96 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 68,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-96 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 68,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-96 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 70,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-96 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 70,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-96 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 68,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-96 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 68,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-160 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 73,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-160 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 73,00 2 CWD-D
POz TPP Debniak 01-20-4-21-163 - -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 28,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-163 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 28,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-164 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 26,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-164 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 26,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-165 < -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’"a M3 80,00 2 cwb-D
Debniak 01-20-4-21-165 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 11,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-165 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 80,00 2 CWD-D
Degbniak 01-20-4-21-165 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 11,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-165 -d -00 CWD-H Caticpryiobldiewta M3 93,00 2 CWD-D
HARWESTER
Debniak 01-20-4-21-165 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 7,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-165 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 93,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-165 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 7,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-168 -h -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 65,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-168 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 65,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-168 -n -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 106,00 1 CWD-P
Debniak 01-20-4-21-168 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 106,00 1 CWD-P
Debniak 01-20-4-21-169 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 44,00 2 CWD-D
Degbniak 01-20-4-21-169 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 44,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-175 -d -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 42,00 2 CWD-D
Degbniak 01-20-4-21-175 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 42,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-177 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 36,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-177 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 36,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-178 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 45,00 1 CWD-P
Debniak 01-20-4-21-178 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 45,00 1 CWD-P
Debniak 01-20-4-21-178 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 106,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-178 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 106,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-178 -o -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 17,00 1 CWD-P

24/37




Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: P6
q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
Debniak 01-20-4-21-178 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 17,00 1 CWD-P
Debniak 01-20-4-21-178 -p -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 42,00 1 CWD-P
Debniak 01-20-4-21-178 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 42,00 1 CWD-P
Debniak 01-20-4-21-179 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 44,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-179 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 44,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-179 -g -00 CWD-H Camga‘ébs‘iﬁgna M3 54,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-179 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 54,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-179 k -00 CWD-H PRl CICE M3 87,00 2 cWD-D
Debniak 01-20-4-21-179 -k -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 20,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-179 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 87,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-179 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 20,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-180 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 95,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-180 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 95,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-180 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 83,00 1 CWD-P
Debniak 01-20-4-21-180 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 83,00 1 CWD-P
Debniak 01-20-4-21-180 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 63,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-180 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 63,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-180 -I -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 32,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-180 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 32,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-180 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 109,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-180 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 109,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-181 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 33,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-181 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 33,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-181 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 86,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-181 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 86,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-181 -i -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 72,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-181 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 72,00 2 CWD-D
POZ PP
Debniak 01-20-4-21-182 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 22,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-182 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 22,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-183 -g -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 22,00 1 CWD-P
Debniak 01-20-4-21-183 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 22,00 1 CWD-P
Debniak 01-20-4-21-184 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 68,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-184 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 68,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-184 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 40,00 2 CWD-D
Degbniak 01-20-4-21-184 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 40,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-185 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 46,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-185 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 46,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-185 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 71,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-185 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 71,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-185 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 73,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-185 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 73,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-185 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 40,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-185 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 40,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-185 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 3,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-185 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 3,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-186 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 16,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-186 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 16,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-186 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 34,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-186 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 34,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-186 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 40,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-186 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 40,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-187 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 14,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-187 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 14,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-189 -d -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 60,00 1 CwWD-P
Debniak 01-20-4-21-189 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 60,00 1 CWD-P
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Debniak 01-20-4-21-189 - -00 CWD-H S M3 66,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-189 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 15,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-189 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 66,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-189 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 15,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-189 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 24,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-189 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 24,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-189 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 22,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-189 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 22,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-189 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 24,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-189 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 24,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-190 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 38,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-190 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 38,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-190 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 30,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-190 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 30,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-191 -g -00 CWD-H Ca:jAVR"\y,Q‘;bs‘%’gg"a M3 73,00 2 cwp-D
Debniak 01-20-4-21-191 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 73,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-192A -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 7,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-192A -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 7,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-192 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 30,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-192 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 30,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-192 -1 -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’"a M3 22,00 2 CcWD-D
Debniak 01-20-4-21-192 -1 -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 22,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-192 -n -00 CWD-H Camga‘;bs‘iﬁgna M3 29,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-192 -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 29,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-192 -0 -00 CWD-H Cam‘ga‘g’s‘%ﬁ;’”a M3 39,00 2 CWD-D
poz PP Debniak 01-20-4-21-192 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 4,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-192 -0 -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 39,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-192 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 4,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-193 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 10,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-193 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 10,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-193 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 35,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-193 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 35,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-193 -i -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 2,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-193 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 2,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-193 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 3,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-193 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 3,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-193 -m -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 2,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-193 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 2,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-198 -1 -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 27,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-198 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 27,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-198 -m -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 16,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-198 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 16,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-199 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 16,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-199 i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 16,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-200A -f -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 40,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-200A -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 40,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-200A -i -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA — M3 68,00 2 CWD-D
Degbniak 01-20-4-21-200A -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 68,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-200 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 39,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-200 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 39,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-200 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 71,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-200 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 71,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-201 -a -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 42,00 2 CWD-D
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Debniak 01-20-4-21-201 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 42,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-201 -b -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 36,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-201 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 36,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-202 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 74,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-202 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 74,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-203 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 11,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-203 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 11,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-215 -h -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 183,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-215 -h -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 183,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-215 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 32,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-215 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 32,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-215 -k -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 173,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-215 -k -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 173,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-216 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 77,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-216 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 77,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-216 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 101,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-216 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 101,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-216 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 81,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-216 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 81,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-216 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 114,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-216 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 114,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-216 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 56,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-216 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 56,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-217 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 63,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-217 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 63,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-219 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 33,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-219 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 33,00 2 CWD-D
poz op Debniak 01-20-4-21-220 -d -00 CWD-H e L M3 81,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-220 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 81,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-220 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 41,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-220 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 41,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-220 - -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’"a M3 38,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-220 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 38,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-204 -b -00 CWD-H Ceticpryobldiewsa M3 139,00 2 CWD-D
HARWESTER :
Kumielsk 01-20-4-22-204 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 12,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-204 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 139,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-204 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 12,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-204 -¢ -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 60,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-204 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——en M3 60,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-205 -a -00 CWD-H Cam‘ga‘g’s‘%ﬁ;’”a M3 22,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-205 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 22,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-205 -d -00 CWD-H e M3 35,00 2 cwp-D
Kumielsk 01-20-4-22-205 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 35,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-205 -g -00 CWD-H S M3 49,00 2 cwo-D
Kumielsk 01-20-4-22-205 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —en M3 14,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-205 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 49,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-205 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 14,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-205 -h -00 CWD-H Caticpyiobldiewra M3 57,00 2 cwD-D
HARWESTER ’
Kumielsk 01-20-4-22-205 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 3,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-205 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 57,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-205 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 3,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-205 i -00 CWD-H ot pyobidiewsa M3 76,00 2 CWD-D

HARWESTER
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Kumielsk 01-20-4-22-205 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 12,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-205 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 76,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-205 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 12,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-205 - -00 CWD-H Caticlwyrobldrewna M3 82,00 2 CWD-D
HARWESTER
Kumielsk 01-20-4-22-205 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 82,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-205 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 5,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-205 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 5,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-206 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 82,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-206 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 82,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-210 -b -00 CWD-H Calk wyrcbidrewna M3 193,00 2 CWD-D
HARWESTER !
Kumielsk 01-20-4-22-210 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 193,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-212 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 29,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-212 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 29,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-213 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 47,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-213 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 47,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-221 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 38,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-221 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 38,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-223 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 33,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-223 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 33,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-224 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 161,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-224 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 161,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-204-22-225 -a -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 208,00 2 cwo-D
HARWESTER :
Kumielsk 01-20-4-22-225 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 2,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-225 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 208,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-225 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-204-22-225 -b -00 CWD-H e M3 37,00 2 cwp-D
POZ TPP
Kumielsk 01-20-4-22-225 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 1,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-225 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 37,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-225 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-226 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 39,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-226 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 39,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-226 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 73,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-226 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 73,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-228 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 159,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-228 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 159,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-204-22-228 -g -99 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 125,00 2 cwp-D
HARWESTER
Kumielsk 01-20-4-22-228 -g -99 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 26,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-228 -g -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 125,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-228 -g -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 26,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-229 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 82,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-229 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 82,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-229 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 52,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-229 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 52,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-229 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 195,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-229 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 195,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-229 -g -00 CWD-H A L M3 63,00 2 cwo-D
Kumielsk 01-20-4-22-229 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 14,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-229 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——-en M3 63,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-229 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 14,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-229 i -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’"a M3 132,00 2 cwp-D
Kumielsk 01-20-4-22-229 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 11,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-229 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 132,00 2 CWD-D
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Kumielsk 01-20-4-22-229 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 11,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-229 -k -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 33,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-229 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 33,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-229 - -00 CWD-H Caliciwyrbidiowna M3 200,00 2 CWD-D
HARWESTER :
Kumielsk 01-20-4-22-229 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 30,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-229 -| -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 200,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-229 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 30,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-229 -0 -00 CWD-H Catk. wyréb drewna M3 135,00 2 cwp-D
HARWESTER !
Kumielsk 01-20-4-22-229 -0 -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 4,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-229 -0 -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 135,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-229 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 4,00 2 CWD-D
Kurmielsk 01-20-4-22-230 b -00 CWD-H e M3 71,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-230 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 1,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-230 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 71,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-230 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1,00 2 CWD-D
Kurnielsk 01-20-4-22-230 - -00 CWD-H A L M3 403,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-230 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 17,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-230 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 403,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-230 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 17,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-230 -d -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’"a M3 250,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-230 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 10,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-230 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 250,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-230 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 10,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-230 -f -00 CWD-H e wyrstidiowna M3 52,00 2 CWD-D
HARWESTER ’
Kumielsk 01-20-4-22-230 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 52,00 2 CWD-D
POZ TPP
Kumielsk 01-20-4-22-230 -g -00 CWD-H Ca:fxga‘g’s‘#:g”a M3 38,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-230 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 1,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-230 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——n M3 38,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-230 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-230 -i -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 115,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-230 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 115,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-231 -a -00 CWD-H LT G T M3 453,00 2 cwp-D
HARWESTER :
Kumielsk 01-20-4-22-231 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 34,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-231 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 453,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-231 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 34,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-233 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 194,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-233 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 194,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-234 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 307,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-234 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 307,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-234 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 24,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-234 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 24,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-235 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 50,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-235 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 50,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-236 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 98,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-236 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 98,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-237 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 252,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-237 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 252,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-237 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 39,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-237 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 39,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-238 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ———— M3 33,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-238 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 33,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-238 -h -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 85,00 2 CWD-D
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Kumielsk 01-20-4-22-238 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 85,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-240 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 58,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-240 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 58,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-243 -a -00 CWD-H Caliciwyrbidiowna M3 358,00 2 CWD-D
HARWESTER !
Kumielsk 01-20-4-22-243 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 39,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-243 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 358,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-243 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 39,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-243 -b -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 192,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-243 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 192,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-243 -i -00 CWD-H Calk wyrcbidrewna M3 200,00 2 CWD-D
HARWESTER !
Kumielsk 01-20-4-22-243 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 35,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-243 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 200,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-243 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 35,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-243 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 46,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-243 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 46,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-244 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 70,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-244 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 70,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-245 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 65,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-245 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 65,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-246 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 61,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-246 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 61,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-246 -c -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 117,00 2 cwo-D
HARWESTER :
Kumielsk 01-20-4-22-246 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA - M3 20,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-246 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 117,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-246 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 20,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-246 -d -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 217,00 2 cwp-D
POz PP HARWESTER
Kumielsk 01-20-4-22-246 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 6,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-246 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 217,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-246 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 6,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-246 F -00 CWD-H S M3 52,00 2 cwo-D
Kumielsk 01-20-4-22-246 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA ————- M3 7,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-246 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——-en M3 52,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-246 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 7,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-247 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 48,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-247 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 48,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-247 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 7,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-247 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 7,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-204-22-249 -a -00 CWD-H Caticyyyiobldiewta M3 299,00 2 cwp-D
HARWESTER :
Kumielsk 01-20-4-22-249 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 54,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-249 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 299,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-249 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 54,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-249 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 86,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-249 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 86,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-250 -b -00 CWD-H Lalcwyibidionte M3 80,00 2 CWD-D
HARWESTER ’
Kumielsk 01-20-4-22-250 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 2,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-250 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 80,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-250 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-250 ¢ -00 CWD-H Catke wyrdh drewna M3 141,00 2 CWD-D
HARWESTER :
Kumielsk 01-20-4-22-250 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 141,00 2 CWD-D
Kumelsk 01-20-4-22-250 -g -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 88,00 2 cwo-D
HARWESTER
Kumielsk 01-20-4-22-250 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 88,00 2 CWD-D
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Kurnielsk 01-20-4-22-250 -i -00 CWD-H S M3 63,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-250 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 63,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-252 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 53,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-252 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 53,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-255A -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 36,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-255A -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 36,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-255A -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 31,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-255A -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 31,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-255 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 10,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-255 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 10,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-255 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 72,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-255 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 72,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-259 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 56,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-259 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 56,00 2 CWD-D
Kurnielsk 01-20-4-22-259 -d -00 CWD-H CatCinyibidionse M3 27,00 2 CWD-D
HARWESTER !
Kumielsk 01-20-4-22-259 -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 3,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-259 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 27,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-259 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 3,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-259 -g -99 CWD-H Caliciwyrsbidrewna M3 90,00 2 CWD-D
HARWESTER
Kumielsk 01-20-4-22-259 -g -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 90,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-259 -h -00 CWD-H Calicwyrsbidiowne M3 92,00 2 CWD-D
HARWESTER ’
Kumielsk 01-20-4-22-259 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 1,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-259 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 92,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-259 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 1,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-259 -i -00 CWD-H Calk jwyrbidrewna M3 76,00 2 CWD-D
HARWESTER ’

POZ TPP Kumielsk 01-20-4-22-259 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 18,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-259 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 76,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-259 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 18,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-259 - -99 CWD-H S M3 31,00 2 cwo-D
Kumielsk 01-20-4-22-259 -j -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 31,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-259 -m -00 CWD-H A L M3 56,00 2 cwo-D
Kumielsk 01-20-4-22-259 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 56,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-259 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 2,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-259 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 2,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-260 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 9,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-260 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 9,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-261 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 50,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-261 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 50,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-109 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 52,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-109 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 52,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-114 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 29,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-114 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 29,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-116 - -00 CWD-H S O M3 55,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-116 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 55,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-121 -1 -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 25,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-121 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 25,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-122 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 49,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-122 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 49,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-123 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 58,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-123 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 58,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-123 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 18,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-123 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 18,00 2 CWD-D
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Jeze 01-20-4-23-127 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 19,00 2 CWD-D

Jeze 01-20-4-23-127 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 19,00 2 CWD-D

Jeze 01-20-4-23-127 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 50,00 2 CWD-D

Jeze 01-20-4-23-127 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 50,00 2 CWD-D

Jeze 01-20-4-23-127 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 127,00 2 CWD-D

Jeze 01-20-4-23-127 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 127,00 2 CWD-D

Jeze 01-20-4-23-130 -a -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 203,00 2 CWD-D

Jeze 01-20-4-23-130 -a -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 203,00 2 CWD-D

Jeze 01-20-4-23-134 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 64,00 2 CWD-D

Jeze 01-20-4-23-134 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 64,00 2 CWD-D

PP Jeze 01-20-4-23-135 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 26,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-135 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 26,00 2 CWD-D

Joze 01-204-23-136 -b -98 CWD-H e M3 176,00 2 cwp-D

Jeze 01-20-4-23-136 -b -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 176,00 2 CWD-D

Jeze 01-20-4-23-137 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 50,00 2 CWD-D

Jeze 01-20-4-23-137 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 50,00 2 CWD-D

Jeze 01-20-4-23-145 -b -99 CWD-H A L M3 271,00 2 cwo-D

Jeze 01-20-4-23-145 -b -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 271,00 2 CWD-D

Jeze 01-20-4-23-145 -g -00 CWD-H Camga‘;bs‘%'g;’”a M3 22,00 2 CWD-D

Jeze 01-20-4-23-145 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 22,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-32 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 173,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-32 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 173,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-41 -a -00 CWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA - M3 48,00 2 CWD-D

Rybitwy 01-20-4-19-41 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 48,00 2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-100 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 65,00 2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-100 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 65,00 2 CWD-D

poz Babrosty 01-20-4-20-102 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 37,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-102 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 37,00 2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-103 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 62,00 2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-103 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —en M3 62,00 2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-61 -m -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 131,00 2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-61 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 131,00 2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-89 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 6,00 2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-89 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 6,00 2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-89 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 41,00 2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-89 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 41,00 2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-91 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 32,00 2 CWD-D

e Babrosty 01-20-4-20-91 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 32,00 2 CWD-D
Babrosty 01-20-4-20-92 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 64,00 2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-92 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 64,00 2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-92 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 31,00 2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-92 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 31,00 2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-98 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 59,00 2 CWD-D

Babrosty 01-20-4-20-98 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 59,00 2 CWD-D

Degbniak 01-20-4-21-161 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 8,00 2 CWD-D

Debniak 01-20-4-21-161 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 8,00 2 CWD-D

Degbniak 01-20-4-21-161 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 59,00 2 CWD-D

Debniak 01-20-4-21-161 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 59,00 2 CWD-D

Debniak 01-20-4-21-169 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 14,00 2 CWD-D

Debniak 01-20-4-21-169 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 14,00 2 CWD-D

Debniak 01-20-4-21-175 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 22,00 1 CWD-P

Debniak 01-20-4-21-175 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 22,00 1 CWD-P

Debniak 01-20-4-21-180 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 30,00 2 CWD-D

Debniak 01-20-4-21-180 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 30,00 2 CWD-D
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Debniak 01-20-4-21-181 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 33,00 2 CWD-D
Debniak 01-20-4-21-181 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 33,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-231 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 14,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-231 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 14,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-259 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 3,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-259 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 3,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-259 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 5,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-259 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-259 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 45,00 2 CWD-D
poz e Kumielsk 01-20-4-22-259 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 45,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-259 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 57,00 2 CWD-D
Kumielsk 01-20-4-22-259 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 57,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-152 -r -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 6,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-152 -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 6,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-153 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 33,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-153 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 33,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-267 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 105,00 2 CWD-D
Jeze 01-20-4-23-267 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 105,00 2 CWD-D
Rybitwy 01-20-4-19- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 390 GODZ MH23
Rybitwy 01-20-4-19- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8
Rybitwy 01-20-4-19- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,00 384 GODZ RH8
Rybitwy 01-20-4-19- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 2,00 386 GODZ RU8
Babrosty 01-20-4-20- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 390 GODZ MH23
Babrosty 01-20-4-20- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8
Babrosty 01-20-4-20- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 384 GODZ RH8
Babrosty 01-20-4-20- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem 1 H 3,00 386 GODZ RU8
Debniak 01-20-4-21- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 390 GODZ MH23
Debniak 01-20-4-21- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8
UBOCP CHOINKIL - -
Debniak 01-20-4-21- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 384 GODZ RH8
Debniak 01-20-4-21- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 3,00 386 GODZ RU8
Kumielsk 01-20-4-22- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 390 GODZ MH23
Kumielsk 01-20-4-22- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8
Kumielsk 01-20-4-22- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 384 GODZ RH8
Kumielsk 01-20-4-22- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 3,00 386 GODZ RU8
Jeze 01-20-4-23- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 390 GODZ MH23
Jeze 01-20-4-23- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 389 GODZ MH8
Jeze 01-20-4-23- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 6,00 384 GODZ RH8
Jeze 01-20-4-23- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 4,00 386 GODZ RU8
Rybitwy 01-20-4-19- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 16,00 390 GODZ MH23
Babrosty 01-20-4-20- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 16,00 390 GODZ MH23
UT-DROGIL | Debniak 01-20-4-21- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciaggnikiem 1 H 16,00 390 GODZ MH23
Kumielsk 01-20-4-22- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 16,00 390 GODZ MH23
Jeze 01-20-4-23- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 16,00 390 GODZ MH23
Rybitwy 01-20-4-19- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 390 GODZ MH23
Rybitwy 01-20-4-19- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 15,00 389 GODZ MH8
Rybitwy 01-20-4-19- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 388 GODZ RH23
UTRZ Rybitwy 01-20-4-19- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 100,00 384 GODZ RH8
Babrosty 01-20-4-20- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 390 GODZ MH23
Babrosty 01-20-4-20- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 389 GODZ MH8
UT-OBILKP
Babrosty 01-20-4-20- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00 388 GODZ RH23
Babrosty 01-20-4-20- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 24,00 384 GODZ RH8
Babrosty 01-20-4-20- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 8,00 386 GODZ RU8
Debniak 01-20-4-21- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 390 GODZ MH23
Degbniak 01-20-4-21- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 389 GODZ MH8
Debniak 01-20-4-21- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 388 GODZ RH23
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Debniak 01-20-4-21- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 384 GODZ RH8
Kumielsk 01-20-4-22- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 15,00 390 GODZ MH23
Kumielsk 01-20-4-22- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 15,00 389 GODZ MH8
Kumielsk 01-20-4-22- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 30,00 388 GODZ RH23
Kumielsk 01-20-4-22- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 30,00 384 GODZ RH8
UT-OBILKP | Kumielsk 01-20-4-22- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 30,00 386 GODZ RU8
Jeze 01-20-4-23- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 20,00 390 GODZ MH23
Jeze 01-20-4-23- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 20,00 389 GODZ MH8
Jeze 01-20-4-23- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 150,00 388 GODZ RH23
UTRZ Jeze 01-20-4-23- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 100,00 384 GODZ RH8
Jeze 01-20-4-23- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 30,00 386 GODZ RU8
Rybitwy 01-20-4-19- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 24,00 390 GODZ MH23
Rybitwy 01-20-4-19- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 112,00 388 GODZ RH23
Babrosty 01-20-4-20- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 72,00 390 GODZ MH23
Babrosty 01-20-4-20- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 240,00 388 GODZ RH23
UTPARK Debniak 01-20-4-21- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 6,00 390 GODZ MH23
Debniak 01-20-4-21- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 32,00 388 GODZ RH23
Jeze 01-20-4-23- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 36,00 390 GODZ MH23
Jeze 01-20-4-23- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 120,00 388 GODZ RH23
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Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.
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lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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