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Lipnik 01-20-1-01-12    -a   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,74  14 ROZDR-PP

Lipnik 01-20-1-01-12    -a   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,74  21 WPOD-BN

Lipnik 01-20-1-01-13    -d   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,10  15 ROZDR-PDR

Lipnik 01-20-1-01-13    -d   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,85  14 ROZDR-PP

Lipnik 01-20-1-01-13    -d   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  0,85  21 WPOD-BN

Lipnik 01-20-1-01-36A   -b   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,80  14 ROZDR-PP

Lipnik 01-20-1-01-36A   -b   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  0,80  21 WPOD-BN

Lipnik 01-20-1-01-38    -g   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  2,72  21 WPOD-BN

Lipnik 01-20-1-01-44    -c   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,92  21 WPOD-BN

Lipnik 01-20-1-01-57    -a   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  1,42  21 WPOD-BN

Lipnik 01-20-1-01-58    -b   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,60  14 ROZDR-PP

Leszczyna 01-20-1-02-145   -b   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,83  14 ROZDR-PP

Leszczyna 01-20-1-02-152   -b   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  2,23  21 WPOD-BN

Leszczyna 01-20-1-02-170   -b   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,56  14 ROZDR-PP

Leszczyna 01-20-1-02-187   -c   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,94  14 ROZDR-PP

Leszczyna 01-20-1-02-202   -f   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,80  14 ROZDR-PP

Leszczyna 01-20-1-02-221   -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 2 HA  2,33  21 WPOD-BN

Leszczyna 01-20-1-02-231   -d   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 2 HA  2,53  21 WPOD-BN

Jagodzin 01-20-1-03-104   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,86  14 ROZDR-PP

Jagodzin 01-20-1-03-104   -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  2,86  21 WPOD-BN

Jagodzin 01-20-1-03-107   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,62  14 ROZDR-PP

Jagodzin 01-20-1-03-123   -b   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,49  14 ROZDR-PP

Jagodzin 01-20-1-03-123   -c   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,35  15 ROZDR-PDR

Jagodzin 01-20-1-03-123   -f   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,42  14 ROZDR-PP

Jagodzin 01-20-1-03-123   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,25  14 ROZDR-PP

Jagodzin 01-20-1-03-124   -c   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  1,98  21 WPOD-BN

Jagodzin 01-20-1-03-235   -a   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,86  15 ROZDR-PDR

Jagodzin 01-20-1-03-92    -s   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,93  21 WPOD-BN

CP

Lipnik 01-20-1-01-11    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,15 116 CP-W

Lipnik 01-20-1-01-11    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,58 116 CP-W

Lipnik 01-20-1-01-15B   -s   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,46 116 CP-W

Lipnik 01-20-1-01-15B   -s   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,08 116 CP-W

Lipnik 01-20-1-01-22    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,26 116 CP-W

Lipnik 01-20-1-01-22    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,03 116 CP-W

Lipnik 01-20-1-01-40    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,91 116 CP-W

Lipnik 01-20-1-01-45    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,12 116 CP-W

Lipnik 01-20-1-01-45    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,03 116 CP-W

Lipnik 01-20-1-01-59    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,17 116 CP-W

Lipnik 01-20-1-01-59    -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0,40 116 CP-W

Leszczyna 01-20-1-02-172   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,66 116 CP-W

Leszczyna 01-20-1-02-231   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,05 116 CP-W

Jagodzin 01-20-1-03-136   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,06 116 CP-W

CW

Lipnik 01-20-1-01-43    -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,44 112 CW-W

Leszczyna 01-20-1-02-141   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,44 112 CW-W

Leszczyna 01-20-1-02-141   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,17 112 CW-W

Leszczyna 01-20-1-02-144   -b   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,56 112 CW-W

Leszczyna 01-20-1-02-144   -b   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,22 112 CW-W

Leszczyna 01-20-1-02-150   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,35 112 CW-W

Leszczyna 01-20-1-02-150   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  1,40 112 CW-W

Leszczyna 01-20-1-02-150   -g   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,53 112 CW-W

Leszczyna 01-20-1-02-150   -g   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,10 112 CW-W

Leszczyna 01-20-1-02-152   -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,87 112 CW-W

Leszczyna 01-20-1-02-152   -b   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,03 112 CW-W

Leszczyna 01-20-1-02-167   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,45 112 CW-W

Leszczyna 01-20-1-02-167   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,80 112 CW-W
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CW

Jagodzin 01-20-1-03-136   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,04 112 CW-W

Jagodzin 01-20-1-03-198   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,68 112 CW-W

Jagodzin 01-20-1-03-198   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,01 112 CW-W

Jagodzin 01-20-1-03-227   -b   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,34 112 CW-W

Jagodzin 01-20-1-03-227   -b   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,07 112 CW-W

H-POZ

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 386 GODZ RU8

Lipnik 01-20-1-01-      -    - KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,00 107 KOSZ UA

Jagodzin 01-20-1-03-181   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 384 GODZ RH8

Jagodzin 01-20-1-03-181   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 384 GODZ RH8

NAT-WPG

Lipnik 01-20-1-01-12    -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  11,60  70 WYK-POGCZ

Lipnik 01-20-1-01-58    -b   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  17,33  70 WYK-POGCZ

Jagodzin 01-20-1-03-104   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,88  70 WYK-POGCZ

ODN-GLEB

Lipnik 01-20-1-01-13    -d   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  7,00  66 KOP-ROW

Lipnik 01-20-1-01-13    -d   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  5,70  71 WYK-P5GCP

Lipnik 01-20-1-01-36A   -b   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  7,00  66 KOP-ROW

Lipnik 01-20-1-01-36A   -b   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  5,33  71 WYK-P5GCP

Leszczyna 01-20-1-02-145   -b   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  12,10  70 WYK-POGCZ

Leszczyna 01-20-1-02-170   -b   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  16,90  70 WYK-POGCZ

Leszczyna 01-20-1-02-187   -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  12,00  70 WYK-POGCZ

Leszczyna 01-20-1-02-202   -f   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,40  70 WYK-POGCZ

Jagodzin 01-20-1-03-122   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  66 KOP-ROW

Jagodzin 01-20-1-03-122   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,47  70 WYK-POGCZ

Jagodzin 01-20-1-03-197   -c   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  66 KOP-ROW

Jagodzin 01-20-1-03-197   -c   -02 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  15,77  70 WYK-POGCZ

Jagodzin 01-20-1-03-210   -c   -02 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  13,66  70 WYK-POGCZ

Jagodzin 01-20-1-03-214   -c   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  30,00  66 KOP-ROW

Jagodzin 01-20-1-03-214   -c   -02 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  20,60  70 WYK-POGCZ

Jagodzin 01-20-1-03-76    -b   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00  66 KOP-ROW

Jagodzin 01-20-1-03-76    -b   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  14,32  70 WYK-POGCZ

ODN-ZRB

Lipnik 01-20-1-01-24    -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,76 103 DOW-SADZ

Lipnik 01-20-1-01-24    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Lipnik 01-20-1-01-24    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,04 103 DOW-SADZ

Lipnik 01-20-1-01-24    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,28  97 SAD-BRYŁ

Lipnik 01-20-1-01-24    -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  10,76  94 SADZ 1R

Lipnik 01-20-1-01-24    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,00  95 SADZ WIEL

Lipnik 01-20-1-01-24    -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  12,29 103 DOW-SADZ

Lipnik 01-20-1-01-24    -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,75 103 DOW-SADZ

Lipnik 01-20-1-01-24    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Lipnik 01-20-1-01-59    -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,98 103 DOW-SADZ

Lipnik 01-20-1-01-59    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,45 103 DOW-SADZ

Lipnik 01-20-1-01-59    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,53 103 DOW-SADZ

Lipnik 01-20-1-01-59    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,10  97 SAD-BRYŁ

Lipnik 01-20-1-01-59    -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  4,98  94 SADZ 1R

Lipnik 01-20-1-01-59    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,45  95 SADZ WIEL

Lipnik 01-20-1-01-59    -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,08 103 DOW-SADZ

Lipnik 01-20-1-01-59    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,45 103 DOW-SADZ

Leszczyna 01-20-1-02-142   -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,00 103 DOW-SADZ

Leszczyna 01-20-1-02-142   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Leszczyna 01-20-1-02-142   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,80 103 DOW-SADZ

Leszczyna 01-20-1-02-142   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,60  97 SAD-BRYŁ

Leszczyna 01-20-1-02-142   -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  6,00  94 SADZ 1R

Leszczyna 01-20-1-02-142   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,20  95 SADZ WIEL

Leszczyna 01-20-1-02-142   -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,00 103 DOW-SADZ
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Leszczyna 01-20-1-02-142   -i   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

Leszczyna 01-20-1-02-142   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Leszczyna 01-20-1-02-144   -b   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,00 103 DOW-SADZ

Leszczyna 01-20-1-02-144   -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,60 103 DOW-SADZ

Leszczyna 01-20-1-02-144   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  27,30 103 DOW-SADZ

Leszczyna 01-20-1-02-144   -b   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00  66 KOP-ROW

Leszczyna 01-20-1-02-144   -b   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,70  97 SAD-BRYŁ

Leszczyna 01-20-1-02-144   -b   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  22,00  94 SADZ 1R

Leszczyna 01-20-1-02-144   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,60  95 SADZ WIEL

Leszczyna 01-20-1-02-144   -b   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  22,00 103 DOW-SADZ

Leszczyna 01-20-1-02-144   -b   -99 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  2,70 103 DOW-SADZ

Leszczyna 01-20-1-02-144   -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,60 103 DOW-SADZ

Leszczyna 01-20-1-02-169   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

Leszczyna 01-20-1-02-169   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Leszczyna 01-20-1-02-169   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,90 103 DOW-SADZ

Leszczyna 01-20-1-02-169   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00  66 KOP-ROW

Leszczyna 01-20-1-02-169   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,90  97 SAD-BRYŁ

Leszczyna 01-20-1-02-169   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  3,00  94 SADZ 1R

Leszczyna 01-20-1-02-169   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,00  95 SADZ WIEL

Leszczyna 01-20-1-02-169   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

Leszczyna 01-20-1-02-169   -b   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

Leszczyna 01-20-1-02-169   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-138   -b   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,38 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-138   -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,35 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-138   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  19,97 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-138   -b   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,24  97 SAD-BRYŁ

Jagodzin 01-20-1-03-138   -b   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  16,38  94 SADZ 1R

Jagodzin 01-20-1-03-138   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,35  95 SADZ WIEL

Jagodzin 01-20-1-03-138   -b   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  16,38 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-138   -b   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,24 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-138   -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,35 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-181   -b   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,57 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-181   -b   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,07 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-181   -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,23 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-181   -b   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,59  97 SAD-BRYŁ

Jagodzin 01-20-1-03-181   -b   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  8,57  94 SADZ 1R

Jagodzin 01-20-1-03-181   -b   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,07  95 SADZ WIEL

Jagodzin 01-20-1-03-181   -b   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,57 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-181   -b   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,59 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-181   -b   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,07 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-181   -c   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,86 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-181   -c   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-181   -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,94 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-181   -c   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,68  97 SAD-BRYŁ

Jagodzin 01-20-1-03-181   -c   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  14,86  94 SADZ 1R

Jagodzin 01-20-1-03-181   -c   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,40  95 SADZ WIEL

Jagodzin 01-20-1-03-181   -c   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  14,86 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-181   -c   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,68 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-181   -c   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-199   -b   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  24,48 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-199   -b   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,92 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-199   -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  27,78 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-199   -b   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,38  97 SAD-BRYŁ

Jagodzin 01-20-1-03-199   -b   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  24,48  94 SADZ 1R

Jagodzin 01-20-1-03-199   -b   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,92  95 SADZ WIEL

Jagodzin 01-20-1-03-199   -b   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  24,48 103 DOW-SADZ
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Jagodzin 01-20-1-03-199   -b   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,38 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-199   -b   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,92 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-75    -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  24,48 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-75    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,21 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-75    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  28,42 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-75    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,73  97 SAD-BRYŁ

Jagodzin 01-20-1-03-75    -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  24,48  94 SADZ 1R

Jagodzin 01-20-1-03-75    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,21  95 SADZ WIEL

Jagodzin 01-20-1-03-75    -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  24,48 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-75    -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,73 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-75    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,21 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-75    -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  26,48 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-75    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,47 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-75    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  30,22 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-75    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,27  97 SAD-BRYŁ

Jagodzin 01-20-1-03-75    -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  26,48  94 SADZ 1R

Jagodzin 01-20-1-03-75    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,47  95 SADZ WIEL

Jagodzin 01-20-1-03-75    -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  26,48 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-75    -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,27 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-75    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,47 103 DOW-SADZ

PIEL

Lipnik 01-20-1-01-11    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,00 107 KOSZ UA

Lipnik 01-20-1-01-12    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,00 108 KOSZ UB

Lipnik 01-20-1-01-13    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,00 108 KOSZ UB

Lipnik 01-20-1-01-15A   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

Lipnik 01-20-1-01-19    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

Lipnik 01-20-1-01-24    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

Lipnik 01-20-1-01-26    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Lipnik 01-20-1-01-26    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Lipnik 01-20-1-01-26    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,00 108 KOSZ UB

Lipnik 01-20-1-01-26    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Lipnik 01-20-1-01-36    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,20 107 KOSZ UA

Lipnik 01-20-1-01-36    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,00 107 KOSZ UA

Lipnik 01-20-1-01-37A   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,00 107 KOSZ UA

Lipnik 01-20-1-01-37A   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Lipnik 01-20-1-01-38    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

Lipnik 01-20-1-01-38    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  4,00 107 KOSZ UA

Lipnik 01-20-1-01-39A   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

Lipnik 01-20-1-01-44    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,50 107 KOSZ UA

Lipnik 01-20-1-01-57    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

Lipnik 01-20-1-01-59    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,30 107 KOSZ UA

Leszczyna 01-20-1-02-142   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,93 107 KOSZ UA

Leszczyna 01-20-1-02-144   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,16 107 KOSZ UA

Leszczyna 01-20-1-02-147   -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,90 107 KOSZ UA
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Leszczyna 01-20-1-02-147   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,90 107 KOSZ UA

Leszczyna 01-20-1-02-155   -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,36 107 KOSZ UA

Leszczyna 01-20-1-02-169   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,72 107 KOSZ UA

Leszczyna 01-20-1-02-175   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,28 108 KOSZ UB

Leszczyna 01-20-1-02-188   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,11 107 KOSZ UA

Leszczyna 01-20-1-02-189   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,23 107 KOSZ UA

Leszczyna 01-20-1-02-221   -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,64 107 KOSZ UA

Leszczyna 01-20-1-02-231   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,93 107 KOSZ UA

Leszczyna 01-20-1-02-233   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,03 108 KOSZ UB

Jagodzin 01-20-1-03-108   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,00 107 KOSZ UA

Jagodzin 01-20-1-03-121   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

Jagodzin 01-20-1-03-124   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,00 107 KOSZ UA

Jagodzin 01-20-1-03-163   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,60 107 KOSZ UA

Jagodzin 01-20-1-03-164   -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,00 107 KOSZ UA

Jagodzin 01-20-1-03-181   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,50 107 KOSZ UA

Jagodzin 01-20-1-03-235   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,00 107 KOSZ UA

Jagodzin 01-20-1-03-76    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,00 107 KOSZ UA

Jagodzin 01-20-1-03-91    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

POPR

Lipnik 01-20-1-01-36    -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,20 103 DOW-SADZ

Lipnik 01-20-1-01-36    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,20 103 DOW-SADZ

Lipnik 01-20-1-01-36    -f   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,40  98 POP-BRYŁ

Lipnik 01-20-1-01-36    -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,80  96 SADZ POP

Lipnik 01-20-1-01-36    -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,20 103 DOW-SADZ

Lipnik 01-20-1-01-38    -g   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,20 103 DOW-SADZ

Lipnik 01-20-1-01-38    -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  7,20 103 DOW-SADZ

Lipnik 01-20-1-01-38    -g   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  7,20  96 SADZ POP

Lipnik 01-20-1-01-38    -g   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,20 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-164   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-164   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Jagodzin 01-20-1-03-164   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,30  96 SADZ POP

Jagodzin 01-20-1-03-164   -a   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,30  58 PRZ-TALSA

Jagodzin 01-20-1-03-164   -a   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,30  51 WYK-TAL40

Jagodzin 01-20-1-03-164   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

POPR-NAT

Lipnik 01-20-1-01-35    -b   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,20 103 DOW-SADZ

Lipnik 01-20-1-01-35    -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,20 103 DOW-SADZ

Lipnik 01-20-1-01-35    -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,30 103 DOW-SADZ

Lipnik 01-20-1-01-35    -b   -99 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  3,20  96 SADZ POP

Lipnik 01-20-1-01-35    -b   -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,10  96 SADZ POP

Lipnik 01-20-1-01-35    -b   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,20 103 DOW-SADZ

Lipnik 01-20-1-01-35    -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,10 103 DOW-SADZ

Lipnik 01-20-1-01-44    -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Lipnik 01-20-1-01-44    -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,10 103 DOW-SADZ

Lipnik 01-20-1-01-44    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,90 103 DOW-SADZ

Lipnik 01-20-1-01-44    -c   -01 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  0,80  96 SADZ POP

Lipnik 01-20-1-01-44    -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,10  96 SADZ POP

Lipnik 01-20-1-01-44    -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Lipnik 01-20-1-01-44    -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,10 103 DOW-SADZ
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Lipnik 01-20-1-01-12    -a   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  150,00 357 N-ZSGDNSO

Lipnik 01-20-1-01-36A   -b   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  50,00 357 N-ZSGDNSO

Lipnik 01-20-1-01-38    -g   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  200,00 357 N-ZSGDNSO

Lipnik 01-20-1-01-44    -c   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  200,00 357 N-ZSGDNSO

Lipnik 01-20-1-01-57    -a   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 357 N-ZSGDNSO

Leszczyna 01-20-1-02-152   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Leszczyna 01-20-1-02-152   -b   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 357 N-ZSGDNSO

Leszczyna 01-20-1-02-221   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Leszczyna 01-20-1-02-221   -d   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 357 N-ZSGDNSO

Jagodzin 01-20-1-03-104   -d   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 357 N-ZSGDNSO

Jagodzin 01-20-1-03-124   -c   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  150,00 357 N-ZSGDNSO

Jagodzin 01-20-1-03-137   -a   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  200,00 357 N-ZSGDNSO

Jagodzin 01-20-1-03-92    -s   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  200,00 357 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-GRODZN

Lipnik 01-20-1-01-24    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  6,90 139 GRODZ-SN

Lipnik 01-20-1-01-24    -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  20,00 144 WYK-SLUPI

Lipnik 01-20-1-01-24    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  150,00 143 WYK-SLUPL

Lipnik 01-20-1-01-35    -b   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  15,77 139 GRODZ-SN

Lipnik 01-20-1-01-35    -b   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  380,00 143 WYK-SLUPL

Lipnik 01-20-1-01-58    -b   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  8,65 139 GRODZ-SN

Lipnik 01-20-1-01-58    -b   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  210,00 143 WYK-SLUPL

Lipnik 01-20-1-01-59    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,30 139 GRODZ-SN

Lipnik 01-20-1-01-59    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

Lipnik 01-20-1-01-60    -b   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  8,80 139 GRODZ-SN

Lipnik 01-20-1-01-60    -b   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  200,00 143 WYK-SLUPL

Leszczyna 01-20-1-02-144   -b   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  5,00 141 GRODZ-SRN

Leszczyna 01-20-1-02-144   -b   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Leszczyna 01-20-1-02-144   -b   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,80 139 GRODZ-SN

Leszczyna 01-20-1-02-144   -b   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  50,00 143 WYK-SLUPL

Leszczyna 01-20-1-02-169   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 141 GRODZ-SRN

Leszczyna 01-20-1-02-169   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Leszczyna 01-20-1-02-169   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,20 139 GRODZ-SN

Leszczyna 01-20-1-02-169   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  50,00 143 WYK-SLUPL

Jagodzin 01-20-1-03-138   -b   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Jagodzin 01-20-1-03-138   -b   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  11,40 139 GRODZ-SN

Jagodzin 01-20-1-03-138   -b   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

Jagodzin 01-20-1-03-164   -a   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Jagodzin 01-20-1-03-164   -a   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  9,00 139 GRODZ-SN

Jagodzin 01-20-1-03-164   -a   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

Jagodzin 01-20-1-03-181   -c   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Jagodzin 01-20-1-03-181   -c   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,75 139 GRODZ-SN

Jagodzin 01-20-1-03-181   -c   -02 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  130,00 144 WYK-SLUPI

Jagodzin 01-20-1-03-183   -d   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Jagodzin 01-20-1-03-183   -d   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  6,80 139 GRODZ-SN

Jagodzin 01-20-1-03-183   -d   -02 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  180,00 144 WYK-SLUPI

Jagodzin 01-20-1-03-199   -b   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Jagodzin 01-20-1-03-199   -b   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7,70 139 GRODZ-SN

Jagodzin 01-20-1-03-199   -b   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  80,00 143 WYK-SLUPL

Jagodzin 01-20-1-03-75    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN

Jagodzin 01-20-1-03-75    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,75 139 GRODZ-SN

Jagodzin 01-20-1-03-75    -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  45,00 143 WYK-SLUPL

Jagodzin 01-20-1-03-75    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Jagodzin 01-20-1-03-75    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,70 139 GRODZ-SN

Jagodzin 01-20-1-03-75    -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  60,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR
Lipnik 01-20-1-01-40    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,18 145 GRODZ-DEM

Lipnik 01-20-1-01-7     -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,05 145 GRODZ-DEM
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O-GRODZR

Lipnik 01-20-1-01-7     -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,85 145 GRODZ-DEM

Leszczyna 01-20-1-02-189   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 145 GRODZ-DEM

Leszczyna 01-20-1-02-189   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,85 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Lipnik 01-20-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  50,00 146 K GRODZEŃ

Lipnik 01-20-1-01-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  50,00 144 WYK-SLUPI

Lipnik 01-20-1-01-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  20,00 143 WYK-SLUPL

Lipnik 01-20-1-01-34    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Lipnik 01-20-1-01-34    -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  30,00 144 WYK-SLUPI

Lipnik 01-20-1-01-56    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Lipnik 01-20-1-01-56    -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  25,00 144 WYK-SLUPI

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  5,00 146 K GRODZEŃ

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  80,00 143 WYK-SLUPL

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  224,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Lipnik 01-20-1-01-39A   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  96,00 159 KONTR-RYJ

Lipnik 01-20-1-01-39A   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 131 PUŁ-RYJ

Lipnik 01-20-1-01-44    -c   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  96,00 159 KONTR-RYJ

Lipnik 01-20-1-01-44    -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 131 PUŁ-RYJ

Jagodzin 01-20-1-03-138   -b   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  400,00 159 KONTR-RYJ

Jagodzin 01-20-1-03-138   -b   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

Jagodzin 01-20-1-03-164   -a   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  800,00 159 KONTR-RYJ

Jagodzin 01-20-1-03-164   -a   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 131 PUŁ-RYJ

Jagodzin 01-20-1-03-181   -b   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  400,00 159 KONTR-RYJ

Jagodzin 01-20-1-03-181   -b   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

Jagodzin 01-20-1-03-181   -c   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  400,00 159 KONTR-RYJ

Jagodzin 01-20-1-03-181   -c   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

Jagodzin 01-20-1-03-183   -d   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  800,00 159 KONTR-RYJ

Jagodzin 01-20-1-03-183   -d   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 131 PUŁ-RYJ

Jagodzin 01-20-1-03-199   -b   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  800,00 159 KONTR-RYJ

Jagodzin 01-20-1-03-199   -b   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 131 PUŁ-RYJ

Jagodzin 01-20-1-03-227   -b   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  800,00 159 KONTR-RYJ

Jagodzin 01-20-1-03-227   -b   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 131 PUŁ-RYJ

Jagodzin 01-20-1-03-75    -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  800,00 159 KONTR-RYJ

Jagodzin 01-20-1-03-75    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 131 PUŁ-RYJ

Jagodzin 01-20-1-03-75    -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  800,00 159 KONTR-RYJ

Jagodzin 01-20-1-03-75    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 390 GODZ MH23

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 388 GODZ RH23

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 386 GODZ RU8

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 384 GODZ RH8

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 386 GODZ RU8

O-PROGND Jagodzin 01-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  18,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Lipnik 01-20-1-01-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  7,00 134 SZUK-OWAD

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 134 SZUK-OWAD

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  15,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 390 GODZ MH23

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 389 GODZ MH8

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 388 GODZ RH23

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  130,00 384 GODZ RH8

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8
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O-SMIECI

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  160,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Lipnik 01-20-1-01-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  30,00 148 PORZ-SPAL

Lipnik 01-20-1-01-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  30,00 149 PORZ-STOS

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 148 PORZ-SPAL

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 149 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Leszczyna 01-20-1-02-233   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,70 117 ZAB-REPEL

Jagodzin 01-20-1-03-181   -b   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,28 117 ZAB-REPEL

Jagodzin 01-20-1-03-227   -b   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,52 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Lipnik 01-20-1-01-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  500,00 158 DRZ-ZGRYZ

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  500,00 158 DRZ-ZGRYZ

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  500,00 158 DRZ-ZGRYZ

Jagodzin 01-20-1-03-211   -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  400,00 158 DRZ-ZGRYZ

Jagodzin 01-20-1-03-228   -c   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  100,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZWRYJK

Leszczyna 01-20-1-02-142   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Leszczyna 01-20-1-02-142   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  100,00 159 KONTR-RYJ

Leszczyna 01-20-1-02-142   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

Leszczyna 01-20-1-02-144   -b   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Leszczyna 01-20-1-02-144   -b   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  250,00 159 KONTR-RYJ

Leszczyna 01-20-1-02-144   -b   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 131 PUŁ-RYJ

Leszczyna 01-20-1-02-147   -a   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  250,00 159 KONTR-RYJ

Leszczyna 01-20-1-02-147   -a   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 131 PUŁ-RYJ

Leszczyna 01-20-1-02-147   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  100,00 159 KONTR-RYJ

Leszczyna 01-20-1-02-147   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

Leszczyna 01-20-1-02-155   -b   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  250,00 159 KONTR-RYJ

Leszczyna 01-20-1-02-155   -b   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 131 PUŁ-RYJ

Leszczyna 01-20-1-02-169   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Leszczyna 01-20-1-02-169   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  100,00 159 KONTR-RYJ

Leszczyna 01-20-1-02-169   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

Leszczyna 01-20-1-02-175   -h   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  250,00 159 KONTR-RYJ

Leszczyna 01-20-1-02-175   -h   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 131 PUŁ-RYJ

Leszczyna 01-20-1-02-188   -c   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  350,00 159 KONTR-RYJ

Leszczyna 01-20-1-02-188   -c   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  35,00 131 PUŁ-RYJ

Leszczyna 01-20-1-02-221   -b   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  300,00 159 KONTR-RYJ

Leszczyna 01-20-1-02-221   -b   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 131 PUŁ-RYJ

Leszczyna 01-20-1-02-231   -d   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  250,00 159 KONTR-RYJ

Leszczyna 01-20-1-02-231   -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 131 PUŁ-RYJ

Leszczyna 01-20-1-02-233   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  250,00 159 KONTR-RYJ

Leszczyna 01-20-1-02-233   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 131 PUŁ-RYJ

O-ZWRYJM

Lipnik 01-20-1-01-28    -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Lipnik 01-20-1-01-28    -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

Lipnik 01-20-1-01-28    -f   -01 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  3,35 160 US PDRZ U

O-ZWWTÓRM

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 390 GODZ MH23

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 388 GODZ RH23

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Lipnik 01-20-1-01-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  50,00 152 KOR-DRWI

Lipnik 01-20-1-01-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  50,00 129 KOR-NISZ

Lipnik 01-20-1-01-      -    - KOR-PNI korowanie pniaków w drzewostan 3 HA  1,00 153 KOR-PNI

Lipnik 01-20-1-01-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  4,00 128 KOR-P

Lipnik 01-20-1-01-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 128 KOR-P

Lipnik 01-20-1-01-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 148 PORZ-SPAL
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Lipnik 01-20-1-01-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 149 PORZ-STOS

Lipnik 01-20-1-01-      -    - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. 1 HA  2,00 150 ZW-ROZD

Lipnik 01-20-1-01-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  10,00 151 ZW-ZRĘB

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  50,00 129 KOR-NISZ

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  50,00 128 KOR-P

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  20,00 129 KOR-NISZ

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  20,00 128 KOR-P

OCHRP

P-INNE
Jagodzin 01-20-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

P-PASYS
Jagodzin 01-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  8,44 162 PPOŻ-ODN

P-PORZ

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 390 GODZ MH23

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  3,00 385 GODZ PILA

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 388 GODZ RH23

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 384 GODZ RH8

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  70,00 384 GODZ RH8

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  2,00 162 PPOŻ-ODN

Leszczyna 01-20-1-02-191   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,60 163 PPOŻ-PORZ

Leszczyna 01-20-1-02-220   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,25 163 PPOŻ-PORZ

Leszczyna 01-20-1-02-230   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,30 163 PPOŻ-PORZ

Leszczyna 01-20-1-02-231   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,65 163 PPOŻ-PORZ

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 384 GODZ RH8

Jagodzin 01-20-1-03-137   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,06 163 PPOŻ-PORZ

Jagodzin 01-20-1-03-92    -w   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,50 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Lipnik 01-20-1-01-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  5,00 165 DOZ DOG

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 165 DOZ DOG

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 165 DOZ DOG

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN

Lipnik 01-20-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 155 ZAW-BUD

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  15,00 155 ZAW-BUD

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Leszczyna 01-20-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  25,00 157 CZYSZ-BUD

OP-POZ

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 389 GODZ MH8

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 384 GODZ RH8

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  11,00 386 GODZ RU8

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 389 GODZ MH8

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 386 GODZ RU8

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 386 GODZ RU8

POZ IB

Lipnik 01-20-1-01-12    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  759,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-12    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  759,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-38    -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 083,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-38    -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 083,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-44    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 046,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-44    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 046,00   2 CWD-D
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Lipnik 01-20-1-01-57    -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  428,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-57    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  428,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-58    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  818,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-58    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  818,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-150   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  712,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-150   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-150   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  712,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-150   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-152   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  544,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-152   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-152   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  544,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-152   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-221   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  522,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-221   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-221   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  522,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-221   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-231   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  872,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-231   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-231   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  872,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-231   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jagodzin 01-20-1-03-124   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  551,00   1 CWD-P

Jagodzin 01-20-1-03-124   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  551,00   1 CWD-P

Jagodzin 01-20-1-03-137   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  734,00   1 CWD-P

Jagodzin 01-20-1-03-137   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  734,00   1 CWD-P

Jagodzin 01-20-1-03-92    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 082,00   1 CWD-P

Jagodzin 01-20-1-03-92    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 082,00   1 CWD-P

IIB
Jagodzin 01-20-1-03-104   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  936,00   1 CWD-P

Jagodzin 01-20-1-03-104   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  936,00   1 CWD-P

IIIA

Lipnik 01-20-1-01-13    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  510,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-13    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-13    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  510,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-13    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-36A   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  246,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-36A   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  246,00   2 CWD-D

IVD
Lipnik 01-20-1-01-12    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   1 CWD-P

Lipnik 01-20-1-01-12    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   1 CWD-P

PM

Lipnik 01-20-1-01-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  10,00   5 PODWOZ-DA

Lipnik 01-20-1-01-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  10,00   4 PODWOZ-DK

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  10,00   5 PODWOZ-DA

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  10,00   4 PODWOZ-DK

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  10,00   5 PODWOZ-DA

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  10,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 385 GODZ PILA

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  35,00 384 GODZ RH8

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  15,00 385 GODZ PILA

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Leszczyna 01-20-1-02-184   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  3,00 385 GODZ PILA

Leszczyna 01-20-1-02-216   -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 389 GODZ MH8

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA
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POZ-P Jagodzin 01-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 384 GODZ RH8

PR

Lipnik 01-20-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  216,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  216,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   1 CWD-P

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   1 CWD-P

PTP

Lipnik 01-20-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  428,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  428,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m 1 M3  10,00   3 ZRYW-WYDŁ

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  485,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  485,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m 1 M3  10,00   3 ZRYW-WYDŁ

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  615,00   1 CWD-P

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  615,00   1 CWD-P

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m 1 M3  10,00   3 ZRYW-WYDŁ

PTW

Lipnik 01-20-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   1 CWD-P

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   1 CWD-P

TPP

Lipnik 01-20-1-01-18    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-18    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-21    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-21    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-26    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-26    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-26    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-26    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-26    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-26    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-27    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-27    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-27    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-27    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-27    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  141,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-27    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-27    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  141,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-27    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-2     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-2     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-2     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-2     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-32    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-32    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-32    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-32    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-32    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-32    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-36A   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-36A   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-37A   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-37A   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D
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Leszczyna 01-20-1-02-170   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  188,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-170   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  188,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-171   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  613,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-171   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  613,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-171   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  96,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-171   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  96,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-173   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  224,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-173   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  224,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-173   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-173   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-173   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-173   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-174   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-174   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-174   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-174   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-174   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-174   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-201   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-201   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-201   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-201   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-202   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-202   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-220   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-220   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-221   -b   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  678,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-221   -b   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  678,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-229A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-229A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-229   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-229   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-230   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-230   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Jagodzin 01-20-1-03-160   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

Jagodzin 01-20-1-03-160   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D

Jagodzin 01-20-1-03-164   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Jagodzin 01-20-1-03-164   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Jagodzin 01-20-1-03-211   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  314,00   2 CWD-D

Jagodzin 01-20-1-03-211   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  314,00   2 CWD-D

Jagodzin 01-20-1-03-212   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  173,00   2 CWD-D

Jagodzin 01-20-1-03-212   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  173,00   2 CWD-D

Jagodzin 01-20-1-03-213   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  363,00   2 CWD-D

Jagodzin 01-20-1-03-213   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  363,00   2 CWD-D

Jagodzin 01-20-1-03-214   -c   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  223,00   2 CWD-D

Jagodzin 01-20-1-03-214   -c   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  223,00   2 CWD-D

Jagodzin 01-20-1-03-226   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  316,00   2 CWD-D

Jagodzin 01-20-1-03-226   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  316,00   2 CWD-D

Jagodzin 01-20-1-03-227   -b   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  229,00   2 CWD-D

Jagodzin 01-20-1-03-227   -b   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  229,00   2 CWD-D

Jagodzin 01-20-1-03-228   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  163,00   2 CWD-D

Jagodzin 01-20-1-03-228   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  163,00   2 CWD-D
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Jagodzin 01-20-1-03-228   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jagodzin 01-20-1-03-228   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jagodzin 01-20-1-03-234   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Jagodzin 01-20-1-03-234   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Jagodzin 01-20-1-03-76    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Jagodzin 01-20-1-03-76    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Jagodzin 01-20-1-03-76    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Jagodzin 01-20-1-03-76    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

TWP

Lipnik 01-20-1-01-19    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Lipnik 01-20-1-01-19    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-184   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-184   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-216   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Leszczyna 01-20-1-02-216   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

SZKL

SL_NAW

LEŚNA 05-  -  / NAW-MIND Nawożenie mineralne - dolistne 1 AR  1 800,00 217 NAW-MIND

LEŚNA 05-  -  / NAW-MINER Nawożenie mineralne 1 AR  240,00 219 NAW-MINER

LEŚNA 05-  -  / PRZER-K przerobienie kompostu 1 M3P  1 800,00 313 PRZER-K

LEŚNA 05-  -  / SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  300,00 262 SIEW-DC

LEŚNA 05-  -  / SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P  720,00 214 SIEW-KC

LEŚNA 05-  -  / SIEW-NC rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó 1 HA  3,20 215 SIEW-NC

SL_PIEL

LEŚNA 05-01-23/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  100,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-01-23/01 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  50,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 05-01-23/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  8,00 221 OPR-SC

LEŚNA 05-01-23/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  400,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 05-01-23/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  500,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-01-23/01 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  100,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 05-01-23/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  600,00 198 SPUL-C

LEŚNA 05-01-23/01 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  500,00 210 SPUL-R

LEŚNA 05-01-23/01 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  100,00 211 SPUL-R1

LEŚNA 05-01-23/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  10,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-01-23/02 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  10,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 05-01-23/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,24 221 OPR-SC

LEŚNA 05-01-23/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  12,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 05-01-23/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  24,00 229 OSŁ-REG

LEŚNA 05-01-23/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  30,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-01-23/02 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  6,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 05-01-23/02 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  6,00 211 SPUL-R1

LEŚNA 05-01-23/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  25,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-01-23/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  19,32 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-01-23/03 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  19,32 210 SPUL-R

LEŚNA 05-01-23/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  25,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-01-23/04 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  10,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 05-01-23/04 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,56 221 OPR-SC

LEŚNA 05-01-23/04 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  28,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 05-01-23/04 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  112,00 229 OSŁ-REG

LEŚNA 05-01-23/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  70,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-01-23/04 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  14,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 05-01-23/04 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  56,00 210 SPUL-R

LEŚNA 05-01-23/05 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  25,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-01-23/05 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  10,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 05-01-23/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  10,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-01-23/05 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  2,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 05-01-23/05 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  10,00 210 SPUL-R

LEŚNA 05-01-23/05 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  2,00 211 SPUL-R1

LEŚNA 05-01-23/06 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  25,00 222 PIEL-RN
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LEŚNA 05-01-23/06 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,48 221 OPR-SC

LEŚNA 05-01-23/06 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  96,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-01-23/06 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  96,00 210 SPUL-R

LEŚNA 05-01-23/07 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  25,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-01-23/07 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,42 221 OPR-SC

LEŚNA 05-01-23/07 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  84,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-01-23/07 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  112,00 198 SPUL-C

LEŚNA 05-01-23/07 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  70,00 210 SPUL-R

LEŚNA 05-01-23/08 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  25,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-01-23/08 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  19,20 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-01-23/08 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  25,60 198 SPUL-C

LEŚNA 05-01-23/08 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  19,20 210 SPUL-R

LEŚNA 05-01-23/09 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  25,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-01-23/09 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  9,60 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-01-23/09 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  9,60 210 SPUL-R

LEŚNA 05-01-23/10 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  25,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-01-23/10 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,42 221 OPR-SC

LEŚNA 05-01-23/10 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  28,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 05-01-23/10 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  84,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-01-23/10 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  112,00 198 SPUL-C

LEŚNA 05-01-23/10 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  84,00 210 SPUL-R

LEŚNA 05-01-23/11 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  6,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 05-01-23/12 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  25,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-01-23/12 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  10,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 05-01-23/12 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 05-01-23/12 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  5,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-01-23/12 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  1,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 05-01-23/12 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  5,00 210 SPUL-R

LEŚNA 05-01-23/12 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  1,00 211 SPUL-R1

LEŚNA 05-01-23/13 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  25,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-01-23/13 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  10,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 05-01-23/13 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  4,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 05-01-23/13 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  20,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-01-23/13 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  4,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 05-01-23/13 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  20,00 210 SPUL-R

LEŚNA 05-01-23/13 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  4,00 211 SPUL-R1

LEŚNA 05-01-23/14 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 05-01-23/15 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  4,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 05-01-23/16 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  14,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 05-01-23/17 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  25,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-01-23/17 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  88,80 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-01-23/17 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  148,00 198 SPUL-C

LEŚNA 05-01-23/17 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  88,80 210 SPUL-R

SL-PODC LEŚNA 05-  -  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  32,00 203 WYOR-CK

SL_POZ

LEŚNA 05-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 05-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  600,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 05-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  40,00 386 GODZ RU8

LEŚNA 05-  -  / SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  88,00 133 SZUK-PĘDR

SL-UGÓRC
LEŚNA 05-  -  / BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  657,20 200 BRON-SC

LEŚNA 05-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  328,00 201 ORKA-SC

SL_UPR

LEŚNA 05-  -  / GLEBOSZ głęboszowanie na szkółce 1 AR  140,00 280 GLEBOSZ

LEŚNA 05-  -  / GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  106,00 277 GRAB-R

LEŚNA 05-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  147,00 201 ORKA-SC

LEŚNA 05-  -  / WAŁ-SC wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR  294,00 207 WAŁ-SC

LEŚNA 05-  -  / WYC-SC wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR  41,00 208 WYC-SC

SL_WIEL LEŚNA 05-  -  / SZK-1R ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT  20,00 232 SZK-1R
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Pakiet: P1

Dział Grupa
czynn.
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Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

SZKL

SL_WYJM

LEŚNA 05-  -  / DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  280,00 250 DOŁ-2L

LEŚNA 05-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  70,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 05-  -  / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT  160,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 05-  -  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT  453,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 05-  -  / SORT-4L sort., licz. i zabezp. 4l liśc 1 TSZT  30,00 245 WYJ 4-5L

LEŚNA 05-  -  / UKŁAD-1I sor.licz.ukł.1lat.igl.pojemnik 1 TSZT  1 365,00 243 WYJ 1R

LEŚNA 05-  -  / WIĄZ-PE wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT  543,00 279 WIĄZ-PE

LEŚNA 05-  -  / WYJ-1IR ręcz.wyj.1lat.igl.bezsort,licz 1 TSZT  1 365,00 243 WYJ 1R

LEŚNA 05-  -  / WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 1 TSZT  60,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 05-  -  / WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 1 TSZT  453,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 05-  -  / WYJ-4IR ręcz.wyj.4-5l.igl.bezsort,licz 1 TSZT  4,50 245 WYJ 4-5L

LEŚNA 05-  -  / WYJ-4LR ręcz.wyj.4-5l.liś.bezsort,licz 1 TSZT  30,00 245 WYJ 4-5L

LEŚNA 05-  -  / WYOR-AK Wyor. sadz. c. wyoryw. aktyw. 1 AR  93,00 281 WYOR-AK

LEŚNA 05-  -  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  100,00 203 WYOR-CK

LEŚNA 05-  -  / ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  100,00 258 ZAŁ-1

LEŚNA 05-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  50,00 259 ZAŁ-2

LEŚNA 05-  -  / ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  1 365,00 255 ŻEL-1

LEŚNA 05-  -  / ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  513,00 256 ŻEL-2

LEŚNA 05-  -  / ŻEL-IL Żelowanie sadzonek pozostałych 1 TSZT  4,00 257 ŻEL-IL

SL_WYS

LEŚNA 05-01-23/01 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  100,00 262 SIEW-DC

LEŚNA 05-01-23/02 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  4,00 262 SIEW-DC

LEŚNA 05-01-23/02 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  2,00 266 SIEW-R

LEŚNA 05-01-23/04 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  14,00 266 SIEW-R

LEŚNA 05-01-23/05 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  2,00 266 SIEW-R

LEŚNA 05-01-23/11 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  6,00 266 SIEW-R

LEŚNA 05-01-23/14 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  1,00 266 SIEW-R

LEŚNA 05-01-23/15 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  4,00 266 SIEW-R

LEŚNA 05-01-23/16 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  14,00 266 SIEW-R

SL-ZAKUP

LEŚNA 05-  -  / DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  100,00 250 DOŁ-2L

LEŚNA 05-  -  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  45,00 259 ZAŁ-2

LEŚNA 05-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  100,00 259 ZAŁ-2

UBOCP
CHOINKIL

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 390 GODZ MH23

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  3,00 386 GODZ RU8

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  6,00 386 GODZ RU8

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 386 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 390 GODZ MH23

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 390 GODZ MH23

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 390 GODZ MH23

UT-OBILKP

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 390 GODZ MH23

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 388 GODZ RH23

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Lipnik 01-20-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 386 GODZ RU8

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 388 GODZ RH23
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UTRZ

UT-OBILKP

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 386 GODZ RU8

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,00 390 GODZ MH23

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,00 389 GODZ MH8

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,00 388 GODZ RH23

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,00 384 GODZ RH8

UT-PARK

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 390 GODZ MH23

Leszczyna 01-20-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  64,00 388 GODZ RH23

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 390 GODZ MH23

Jagodzin 01-20-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  64,00 388 GODZ RH23
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