Ogtoszenie nr 2022/BZP 00419345/01 z dnia 2022-11-02

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
»Rozbudowa Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchowisku
o 10 sal lekcyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj”

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Mykanow

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 151398110

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Samorzadowa 1

1.5.2.) Miejscowosé: Mykanow

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-233

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Czestochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mykanow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.mykanow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/mykanow

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
~Rozbudowa Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchowisku
0 10 sal lekcyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-fc395c36-38ef-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00419345/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-11-02 12:32

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00019827/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.7 Rozbudowa Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchowisku o 10 sal lekcyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00356567/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKZ.271.22.2022
4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie (nalezy sporzadzi¢ i. in. koncepcje architektoniczno-budowlana,
dokumentacje projektowa) oraz wykonanie rozbudowy budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego

0 10 oddziatéw szkolnych wraz z nowym zapleczem szatniowym i koniecznym wydzieleniem pozarowym istniejgcej czesci -
wykonanie niezbednej infrastruktury technicznej pozwalajacej

na funkcjonowanie Zespotu Szkolnego (etap 1 w PFU).

Projekt rozbudowy budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego uwzglednia: 10 oddziatéw szkolnych wraz

z nowym zapleczem szatniowym i koniecznym wydzieleniem pozarowym istniejgcej czesci, - wykonanie niezbednej
infrastruktury technicznej (nowe przytacza gazu, wody, przebudowa i konieczne demontaze istniejacych instalacji
kolidujacych z planowang inwestycja, budowa zbiornika p.poz., budowa placu parkingowo-manewrowego petniagcego
réwniez role drogi pozarowe;j).

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje m. in. wykonanie robét ziemnych — wykopy, wykonanie fundamentéw, $cian oraz
konstrukcji dachu wraz z pokryciem, wykonanie nowych posadzek i podtdg, oktadzin sciennych, malowanie scian i sufitow,
utozenie nowych instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, centralnego ogrzewania, zagospodarowanie
terenu w obrebie nowoprojektowanego Zespotu oraz dostawa wyposazenia do przedmiotowego obiektu objetego niniejszym
opracowaniem. W ramach inwestycji nalezy uwzgledni¢ roboty adaptacyjno-przystosowawcze w istniejgcym Zespole
Szkolno-Przedszkolnym (przeniesienie kottowni uwzgledniajace zasilanie zaroéwno istniejgcej jak i rozbudowywanej czegsci,
dostosowanie budynku w strefie planowanego potaczenia.: wydzielenia i zabezpieczenia pozarowe, wykonanie
dodatkowych bezposrednich przejs¢ do czesci projektowanej wydzielonych p.poz).

Opis inwestycji zawarty we wniosku o dofinansowanie:

Gmina Mykanow posiada PFU. Wierzchowisko jest najwiekszg miejscowoscig w gm. Mykanow, stanowi ,sypialnie”
Czestochowy. Rocznie przybywa od 150-200 mieszkancéow, obecnie jest blisko 2,5 tysigca,

a docelowo bedzie 7 tysiecy. Szkota nie miesci wszystkich uczniow. Bez rozbudowy szkoty uczniowie bedg musieli uczy¢
sie w systemie dwuzmianowym. Inwestycja zapewni wzrost oddziatéw szkolnych o 10 i zwiekszy liczbe miejsc w szkole.
Obecnie szkota dysponuje 6 salami lekcyjnymi a zajecia odbywajg sie réwniez w innym budynku (2 sale lekcyjne), do
ktorego dzieci muszg przechodzi¢ i przekraczac ruchliwg i niebezpieczng droge powiatowa. W chwili obecnej sale lekcyjne
przewidziane sg na 20 uczniow, jednak juz dzisiaj i wediug prowadzonej analizy urodzen, liczba ucznidow przypadajacych na
dany rocznik przekroczy 25 oséb. W zwigzku z czym bedziemy musieli zapewni¢ pomieszczenia dla dwdch oddziatow dla
kazdego rocznika. Czyli tagcznie minimum 16 sal lekcyjnych. Rozbudowa szkoty umozliwi przekazanie 2 sal lekcyjnych do
istniejgcego przedszkola, ktére obecnie zapewnia miejsce dla 100 przedszkolakéw. W poblizu, w odlegtosci 250m znajduje
sie prywatne przedszkole, do ktérego uczeszcza okoto 80 dzieci — docelowo bedg uczeszczac do publicznego przedszkola a
pozniej szkoty. Inwestycja ma pozytywny wptyw spoteczny i ekonomiczny. Zaplanowano jg z myslg o rozwoju przysztych
pokolen z uwzglednieniem potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami — placowka bedzie w petni dostosowana do potrzeb tych
osbéb. W pomieszczeniach bedg zachowane minimalne powierzchnie manewrowe a sanitariaty zostang wyposazone w
urzadzenia dostosowane do potrzeb tych osob. Cata przestrzen, tgcznie z meblami i materiatami edukacyjnymi bedzie
uwzgledniata potrzeby oséb

Z niepetnosprawnosciami, np. na wozkach inwalidzkich. Stworzenie dobrych warunkéw zycia dla spotecznosci lokalnej
poprzez rozbudowe szkoty wptynie na demografie oraz bedzie sprzyjac¢ rozwojowi gospodarczemu gminy i indywidualnemu
mieszkancowi. Pozwoli na stworzenie warunkow do edukacji szkolnej dzieci

na wysokim poziomie. Inwestycja bedzie przeprowadzona z zachowaniem norm w zakresie ochrony srodowiska.

Petny opis przedmiotu zamowienia stanowi zatacznik nr 8 do SWZ.

Ponad to Do zadan Wykonawcy nalezy takze zakup wraz z dostawg i montazem tablic informacyjnych i pamigtkowych.
Wykonanie przez Wykonawce na wtasny koszt i umieszczenie tablic - 4 szt. informacyjnych i pamigtkowych zgodnych z
wytycznymi instytucji dofinansowujgcej w ramach programu Polski Lad. Celem sporzadzenia oferty nalezy zapoznac sie z
dokumentacjg bedaca zatacznikiem do niniejszej SWZ.

Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie materiatéw rownowaznych o parametrach technicznych
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nie gorszych niz okreslono w PFU. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne opisywanym przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy materiatéw do realizacji zadania spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Zgodnie z art. 101 ust.4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentac;ji, a wiec w dokumentach opisujacych przedmiot
zamowienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych, o ktérych mowa w art.101 ust.1 pkt 2 i ust. 3 Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyto wyrazenie ,lub
rownowazne”, to Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w kazdej takiej normie, europejskiej
ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W zwigzku z powyzszym nalezy
przyja¢, ze kazdej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referenc;ji
technicznych wystepujacych w opisie przedmiotu zamoéwienia towarzysza wyrazy ,lub rownowazne”. Zgodnie z art.101 ust.5
Pzp wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym w tych dokumentach, jest obowigzany
udowodnié, poprzez dotaczenie do oferty stosownych przedmiotowych srodkéw dowodowych, o ktérych mowa w art.104-
107 Pzp, ze proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu
zamoéwienia.

Wykonawca w okresie udzielonej gwaranciji jest zobowigzany do przeprowadzania niezbednych przegladéw serwisowych
zamontowanych urzadzen na swoj koszt.

Wykonawca musi uzgodni¢ z zamawiajacym przygotowang dokumentacje projektowg i uzyskac jego akceptacje przed
ztozeniem do Starostwa Powiatowego celem uzyskania pozwolenia na budowe. Réwniez w tym samym czasie musza by¢
ztozone wszystkie projekty wykonawcze branzowe , STWIOR, kosztorys ofertowy.

Do zadah Wykonawcy naleze¢ bedzie rowniez: urzadzenie zaplecza placu budowy, przestrzegania przepiséw Kodeksu
Pracy, BHP, ochrony zdrowia i p.poz., zabezpieczenie placu budo-wy przed dostepem oséb trzecich, odpowiednie
oznakowanie prowadzonych robét.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci roszczen Wykonawcy z tytutu btednego oszacowania ceny lub pominiecia kosztow i
innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na cene.

Na podstawie art. 95 ust.1 Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce 0s6b wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o
prace. Wymaog ten dotyczy nastepujacych czynnosci: prace ziemne, roboty murarskie, roboty wykornczeniowe, roboty
instalatorskie, roboty izolacyjne.

Sposob weryfikacji zatrudnienia tych osob, uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce
wymagan zwigzanych z zatrudnieniem tych oséb oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan zawarto we wzorze
umowy — zatacznik nr 7 do SWZ

Zgodnie z art. 91 ust. 2 Zamawiajacy wskazuje, iz powodem niedokonania podziatu zamoéwienia na czesci jest fakt, iz
potrzeba skoordynowania dziatan roznych wykonawcow realizujgcych poszczegolne czesci zamowienia mogtaby powaznie
zagrozi¢ wiasciwemu i terminowemu wykonaniu zamoéwienia, a takze generowaé nadmierne koszty, brak podziatu na czesci
nie powoduje ograniczenia konkurencyjnosci.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
i restauracyjnych obiektéw budowlanych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
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45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 - Pokrywanie podtog i Scian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 - Nakfadanie powierzchni kryjacych

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.
U. 22021 r. 1129) , informuje o uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji, udzielenie zamdwienia publicznego uniewaznia sie, jezeli cena najnizszej oferty przewyzsza
kwote , ktérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia , chyba ze zamawiajacy moze zwiekszy¢ te
kwote do ceny najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postepowaniu w terminie wyznaczonym na sktadanie ofert tj. do dnia 20.10. 2022r. do godz.10:00
ztozono 5 ofert . Oferta z najnizsza ceng 13 776 000,00 zt przewyzsza kwote ktérg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia ( tj. 10 228 730,00 zt)

Zamawiajacy nie moze zwiekszy¢ kwoty na realizacje zamowienia objetego przedmiotowg procedurg do ceny oferty z
najnizsza ceng . Majac powyzsze na wzgledzie uznac¢ nalezy, iz zachodzi przestanka uniewaznienia postepowania na ww.
podstawie prawne;.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 13776000,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 19002153,65
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