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STRONA TYTULOWA
Temat: 01 Paledzie drogi

ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Budowa: Rozbudowal/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie Sciezki pieszo - rowerowej

Obiekt: na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m.

Gotuski

Branza drogowa

Zamawiajacy . ZARZAD POWIATU - ZARZAD DROG POWIATOWYCH W POZNANIU

Adres: 61-851 Poznan, ul. Zielona 8

Opracowat : Marcin Brzostowski Data: 14-12-2023
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Temat: 01 Paledzie drogi

ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Budowa: Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej
Obiekt: na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski

Branza drogowa

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Nr poz.

Wyszczegdlnienie

—

.|Roboty przygotowawcze

1.1.|Roboty przygotowawcze
Nr Spec.Techn.: D-00.00.00, Kod CPV:45100000-8,

1.2.|Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
Nr Spec.Techn.: D-01.01.01, Kod CPV: 45100000-8,

1.3.|usuniecie drzew i krzewow, zabezpieczenie drzew na czas robét
Nr Spec.Techn.: D-01.02.01, Kod CPV: 45111200-0,

1.4.|Zdjecie warstwy humusu
Nr Spec.Techn.: D-01.02.02, Kod CPV: 45111200-0,

1.5.|Rozbiérka elementéw drég i innych
Nr Spec.Techn.: D-01.02.04, Kod CPV: 45111200-0,

2.|Roboty ziemne

2.1.|Wykonanie wykopow
Nr Spec.Techn.: D-02.01.01, Kod CPV: 45111200-0,

2.2.|Wykonanie nasypow
Nr Spec.Techn.: D-02.03.01, Kod CPV: 45111200-0,

3.|Podbudowy

3.1.|Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
Nr Spec.Techn.: D-04.01.01, Kod CPV: 45233120-6,

3.2.|0czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Nr Spec.Techn.: D-04.03.01, Kod CPV: 45233120-6,

3.3.|Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Nr Spec.Techn.: D-04.04.02, Kod CPV: 45233120-6,

3.4.|Podbudowy i ulepszone podtoza z mieszanki zwigzanej cementem
Nr Spec.Techn.: D-04.05.01, Kod CPV: 45233120-6,

3.5.|Podbudowa z betonu cementowego
Nr Spec.Techn.: D-04.06.01, Kod CPV: 45233120-6,

4.|Nawierzchnie

4.1.|Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej
Nr Spec.Techn.: D-05.03.01, Kod CPV: 45233120-6,

4.2.|Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca
Nr Spec.Techn.: D-05.03.05a, Kod CPV: 45233120-6,

4.3.|Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno
Nr Spec.Techn.: D-05.03.13, Kod CPV: 45233120-6,

4.4.|Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
Nr Spec.Techn.: D-05.03.13, Kod CPV: 45233120-6,

4.5.|Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Nr Spec.Techn.: D-05.03.23, Kod CPV: 45233120-6,

5.|Roboty wykonczeniowe

5.1.|Umocnienie skarp, rowow i terendw zielonych
Nr Spec.Techn.: D-06.01.01, Kod CPV: 45233120-6,

5.2.|Powierzchnie umocnione z kruszywa
Nr Spec.Techn.: D-06.03.01, Kod CPV: 45233120-6,

6.|Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

6.1.|Oznakowanie poziome
Nr Spec.Techn.: D-07.01.01, Kod CPV: 45233120-6,

6.2.|0znakowanie pionowe
Nr Spec.Techn.: D-07.02.01, Kod CPV: 45233120-6,

6.3.|Stupki prowadzace
Nr Spec.Techn.: D-07.02.02, Kod CPV: 45233120-6,
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Nr poz.

Wyszczegdlnienie

6.4.

Bariery ochronne stalowe
Nr Spec.Techn.: D-07.05.01, Kod CPV: 45233120-6,

6.5.

Elementy bezpieczenstwa ruchu
Nr Spec.Techn.: D-07.06.02, Kod CPV: 45233120-6,

.|Elementy ulic

7.1.

Krawezniki i oporniki betonowe
Nr Spec.Techn.: D-08.01.01, Kod CPV: 45233120-6,

7.2.

Betonowe obrzeza chodnikowe
Nr Spec.Techn.: D-08.03.01, Kod CPV: 45233120-6,

73.

Scieki z prefabrykowanych elementoéw betonowych
Nr Spec.Techn.: D-08.05.01b, Kod CPV: 45233120-6,

74.

Scieki z betonowej kostki brukowej
Nr Spec.Techn.: D-08.05.02, Kod CPV: 45233120-6,

7.5.

Zielen drogowa wraz z utrzymaniem
Nr Spec.Techn.: D-09.01.01, Kod CPV: 45233120-6,

7.6.

Wiaty autobusowe
Nr Spec.Techn.: D-10.10.01, Kod CPV: 45233120-6,

- Koniec zestawienia -
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Temat: 01 Paledzie drogi ORGBUD-SERWIS

Kobra Optima 2023
Budowa: Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej
Obiekt: na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski
Branza drogowa
Nr poz. Kod pozycji / nr STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilosé Jm.
[1] Roboty przygotowawcze
[1.1] Nr ST: D-00.00.00 |Roboty przygotowawcze
Kod CPV: 45100000-8
1 Organizacja ruchu na czas robot 1.000( ryczatt
[1.2] Nr ST: D-01.01.01 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
Kod CPV: 45100000-8
2 Roboty pomiarowe przy budowie drogi - wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych 2.051|km

[1.3] Nr ST: D-01.02.01|usunigcie drzew i krzewéw, zabezpieczenie drzew na czas roboét

Kod CPV: 45111200-0

3 Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy: do 15 cm wraz z karczowaniem/frezowaniem pni oraz z 11.000( szt
wywozem diuzyc na sktadowisko Zamawiajacego, a takze oczyszczeniem terenu z pozostatosci po $cince i
karczowaniu drzew, w tym ew. rozdrobnienie pozostato$ci (gatezie, karpy itp.) - zrebkowanie wraz z
transportem na sktadowisko Wykonawcy

4 Scinanie pita mechaniczna drzew o rednicy: >15-25 cm wraz z karczowaniem/frezowaniem pni oraz z 28.000] szt
wywozem dtuzyc na sktadowisko Zamawiajacego, a takze oczyszczeniem terenu z pozostatosci po $cince i
karczowaniu drzew, w tym ew. rozdrobnienie pozostato$ci (gatezie, karpy itp.) - zrebkowanie wraz z
transportem na sktadowisko Wykonawcy

5 Scinanie pita mechaniczna drzew o rednicy: >25-35 cm wraz z karczowaniem/frezowaniem pni oraz z 6.000| szt
wywozem diuzyc na sktadowisko Zamawiajacego, a takze oczyszczeniem terenu z pozostatosci po $cince i
karczowaniu drzew, w tym ew. rozdrobnienie pozostato$ci (gatezie, karpy itp.) - zrebkowanie wraz z
transportem na sktadowisko Wykonawcy

6 Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy: >35-45 cm wraz z karczowaniem/frezowaniem pni oraz z 3.000] szt
wywozem dtuzyc na sktadowisko Zamawiajacego, a takze oczyszczeniem terenu z pozostatosci po $cince i
karczowaniu drzew, w tym ew. rozdrobnienie pozostato$ci (gatezie, karpy itp.) - zrebkowanie wraz z
transportem na sktadowisko Wykonawcy

7 Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy: >65 cm wraz z karczowaniem/frezowaniem pni oraz z 3.000] szt
wywozem diuzyc na sktadowisko Zamawiajacego, a takze oczyszczeniem terenu z pozostatosci po Scince i
karczowaniu drzew, w tym ew. rozdrobnienie pozostato$ci (gatezie, karpy itp.) - zrebkowanie wraz z
transportem na sktadowisko Wykonawcy

8 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia wraz z karczowaniem korzeni, a takze oczyszczeniem 0.330|ha
terenu z pozostatosci, w tym ew. rozdrobnienie pozostatosci (gatezie, karpy itp.) - zrebkowanie wraz z
transportem na sktadowisko Wykonawcy

[14] Nr ST: D-01.02.02|Zdjecie warstwy humusu
Kod CPV: 45111200-0
9 Usunigcie warstwy humusu 5086.000|m3
10 Wywoéz nadmiaru humusu na sktadowisko Wykonawcy 4690.700| m3

Wyliczenie ilosci:
5086 - 3953 * 0.1 = 4690.7 m3
Razem ilo§¢: 4690.7 m3

[15] Nr ST: D-01.02.04 |Rozbiérka elementéw drég i innych
Kod CPV: 45111200-0
11 Ciecie pitg nawierzchni : bitumicznych, na gtebokos¢ ok. 20cm 2166.000{m
12 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg oraz wywozem materiatu z rozbiérki na 160.000| m2

sktadowisko Wykonawcy o tacznej grubosci ok. 35 cm

13 Rozbiérka nawierzchni z tlucznia, kruszywa gruzu, itp. wraz z wywiezieniem na sktadowisko Wykonawcy 130.000| m2
14 Rozebranie nawierzchni z elementéw betonowych wraz z podbudowg oraz z wywiezieniem na sktadowisko 666.000{ m2
Wykonawcy
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilosé Jm.
15 Rozbiérka powierzchni z materiatu kamiennego wraz z podbudowg oraz z wywiezieniem na sktadowisko 24.000/ m2
Zamawiajacego
16 Rozebranie opornikéw i obrzezy wraz z tawg betonowa i wywozem na sktadowisko Wykonawcy 279.000{m
17 Rozbiérka kraweznikdw wraz z tawg betonowa i wywozem na sktadowisko Wykonawcy 114.000| m
18 Demontaz elementéw zagospodarowania terenu wraz z wywiezieniem na sktadowisko Zamawiajacego lub 3.000] szt
przechowaniem oraz ponownym zamontowaniem (reklamy, wiaty przystankowe, $mietniki itp.)
19 Rozbiérka ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych, siatki, stupkéw stalowych na 436.000|m
podmuréwce itp wraz z bramami i furtkami oraz z przechowaniem do ponownego wbudowania lub
wywiezieniem na sktadowisko Wykonawcy
20 Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych itp wraz z wywiezieniem nadmiaru na sktadowisko 48.000| szt
Zamawiajacego lub przechowaniem do ponownego wykorzystania
21 Zdjecie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych wraz z wywiezieniem na sktadowisko Zamawiajacego 37.000] szt
lub przechowaniem do ponownego wykorzystania
22 Rozebranie barier stalowych wraz z wywiezieniem na sktadowisko Zamawiajacego 62.000|m
[2] Roboty ziemne
[2.1] Nr ST: D-02.01.01|Wykonanie wykopow
Kod CPV: 45111200-0
23 Roboty ziemne (wykopy) wykonywane mechanicznie lub recznie z transportem urobku samochodami 193.000( m3
samowytadowczymi w miejsce wbudowania w nasyp
24 Roboty ziemne (wykopy) wykonywane mechanicznie lub recznie z transportem urobku samochodami 1094.000{ m3
samowytadowczymi na odktad (sktadowisko Wykonawcy)
Wyliczenie ilosci:
1287 - 193 = 1094 m3
Razem ilo$¢: 1094 m3
[22] Nr ST: D-02.03.01|Wykonanie nasypéw
Kod CPV: 45111200-0
25 Mechaniczne lub reczne wykonanie nasypdw z materiatu z wykopu 193.000| m3
26 Mechaniczne lub wykonanie nasypow z pozyskaniem i transportem materiatu z dokopu 2 083.000(m3
Wyliczenie ilosci:
2276 - 193 =2083 m3
Razem ilo$¢: 2083 m3
[3] Podbudowy
[3.1] Nr ST: D-04.01.01|Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
Kod CPV: 45233120-6
27 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 11 957.000(m2
[32] Nr ST: D-04.03.01|Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Kod CPV: 45233120-6
28 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: warstwy niebitumiczne 65.000/ m2
29 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej 50.000| m2
30 Skropienie nawierzchni drogowych emulsjg; warstwy niebitumiczne 65.000/ m2
31 Skropienie bitumicznych nawierzchni drogowych emulsjg 50.000| m2
[3.3] Nr ST: D-04.04.02 | Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Kod CPV: 45233120-6
32 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywa C90/3 stabilizowanej mechanicznie 929.000|m2
grubosci 15 cm (zjazdy indywidualne)
33 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywa C90/3 stabilizowanej mechanicznie 682.000| m2
grubosci 20 cm (zjazdy publiczne, zjazdy na drogi publiczne/wewnetrzne, poszerzenia jezdni z kostki
betonowej)
34 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywa C90/3 stabilizowanej mechanicznie 93.000|m2
grubosci 22 cm (poszerzenie jezdni asf.)
[34] Nr ST: D-04.05.01 |Podbudowy i ulepszone podtoza z mieszanki zwigzanej cementem
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilosé Jm.

Kod CPV: 45233120-6

35 wykonanie warstwy ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem (z wytwémi) klasy C 1,5/2 gr. w- 6 824.000|m2
wy 10cm (podtoze G4 - chodniki, $ciezki, perony, skrajnia)

36 wykonanie warstwy ulepszonego podioza z mieszanki zwiazanej cementem (z wytworni) klasy C 1,5/2,0 gr. 682.000| m2
w-wy 15cm (podioze G4 - poszerzenia, zatoki, wybrukowania)

37 wykonanie warstwy ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem (z wytwémi) klasy C 1,5/2 gr. w- 1199.000 m2
wy 20cm (podtoze G4 - drogi boczne, zjazdy)

38 wykonanie warstwy pobdbudowy/ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem (z wytworni) klasy 8381.000| m2
C 3/4 gr. w-wy 15cm (chodniki, perony, Sciezki, ciagi, poszerzenia jezdni z kostki)

39 wykonanie warstwy pobdbudowy/ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej cementem (z wytworni) klasy 1303.000{m2
C 3/4 gr. w-wy 22cm (zatoki, wybrukowania, poszerzenie asfaltowe)

[35] Nr ST: D-04.06.01 |Podbudowa z betonu cementowego
Kod CPV: 45233120-6

40 Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 z dylatacja, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 20 918.000| m2
cm (zatoki autobusowe, wybrukowania)

[4] Nawierzchnie
[4.1] Nr ST: D-05.03.01 | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej
Kod CPV: 45233120-6
4 Nawierzchnie z kostki kamiennej 8/11 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - gr. 5¢cm (zabrukowania) 33.000|{m2
[4.2] Nr ST: D-05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazaca

Kod CPV: 45233120-6

42 Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych AC16W (35/50) - warstwa wigzaca o grubo$ci po 78.000| m2
zageszczeniu: 8 cm (poszerzenia jezdni)

[4.3] Nr ST: D-05.03.13 | Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno

Kod CPV: 45233120-6

43 Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na sktadowisko Zamawiajacego - 90.000| m2
grubosci ok. 4 cm

[44] Nr ST: D-05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
Kod CPV: 45233120-6

44 Wykonanie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego SMA8 (50/70) o grubo$ci po zageszczeniu: 4cm 136.000| m2
(poszerzenia jezdni)

[45] Nr ST: D-05.03.23 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Kod CPV: 45233120-6

45 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (dwuteowej) o grubo$ci: 10 cm - szarej, na podsypce cementowo- 885.000| m2
piaskowej 1:4 gr. 3cm (zatoki autobusowe)

46 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (dwuteowej) o grubo$ci: 8 cm - grafitowej, na podsypce 533.000|m2
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm (zjazdy indywidualne i publiczne)

47 Warstwa $cieralna z kostki betonowej (dwuteowej) o grubosci: 8 cm (szara - zjazdy na drogi 388.000|m2
publiczne/wewnetrzne) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm

48 Warstwa $cieralna z kostki betonowej o grubosci: 8 cm (szara - chodniki, perony, poszerzenia jezdni) na 2271.000|m2
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm

49 Warstwa $cieralna z kostki betonowej z mikrofazg o grubosci: 8 cm (czerwona dla $ciezki i ciggu) na 6 434.000(m2
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm

50 Warstwa $cieralna z kostki betonowej z mikrofazg o grubosci: 8 cm (szara dla skrajni) na podsypce 397.000| m2
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm

[5] Roboty wykoriczeniowe

[5.1] Nr ST: D-06.01.01|Umocnienie skarp, rowéw i terenéw zielonych

Kod CPV: 45233120-6

51 Umocnienie powierzchni skarp nasypow, wykopéw oraz terenw zielonych warstwa humusu grubo$ci 10cm 3953.000|m2
wraz z obsianiem trawg,

[5.2] Nr ST: D-06.03.01 | Powierzchnie umocnione z kruszywa

Kod CPV: 45233120-6

52 umocnienie poboczy mieszanka kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm klinowang grysem 0/2mm - warstwa 467.000| m2
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilosé Jm.

grubosci 10 cm - jasna barwa

53 Ulepszone pobocze z kruszywa 0/8mm o grubosci 10 cm 224.000| m2
[6.] Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
[6.1] Nr ST: D-07.01.01|Oznakowanie poziome
Kod CPV: 45233120-6
54 Oznakowanie poziome wykonane farbami chlorokauczukowymi (cienkowarstwowe) - linie segregacyjne i 349.000| m2

krawedziowe ciggte

55 Oznakowanie poziome wykonane farbami chlorokauczukowymi (cienkowarstwowe) - linie segregacyjne i 100.000| m2
krawedziowe przerywane

56 Oznakowanie poziome wykonane farbami chlorokauczukowymi (cienkowarstwowe), strzatki i symbole 141.000| m2
57 Wykonanie powierzchni koloru czerwonego (przejazdy dla rowerzystow) 90.000| m2
58 Wykonanie mat guzikowych przy przej$ciach dla pieszych 48.000{ m2
[6.2] Nr ST: D-07.02.01)|Oznakowanie pionowe
Kod CPV: 45233120-6
59 Ustawienie nowych stupkdw do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm 96.000( szt
60 Ustawnienie zdemontowanych stupkow znakéw drogowych: z rur stalowych 31.000] szt
61 Wykonanie stupkéw do znakdw drogowych z wysiegnikiem: z rur stalowych o $rednicy 70 mm 13.000| szt
62 Przymocowanie nowych tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkdw (znaki mini) - typu 1 31.000( szt
63 Przymocowanie nowych tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw (znaki $rednie) - typu 43.000| szt
1
64 Przymocowanie nowych tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw (znaki $rednie) - typu 2.000( szt

2 (A-7, D-6, D-6a, D-6b)

65 Przymocowanie nowych tarcz znakow drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw (znaki $rednie) - na 20.000| szt
folii fluorescencyjnej typu 3 (D-6, D-6a, D-6b)

66 Przymocowanie zdemontowanych tarcz znakow drogowych odblaskowych do gotowych stupkow (znaki 25.000] szt
$rednie)
67 Montaz punktowych elementéw odblaskowych prowadzacych (PEO-5) - wielokierunkowe, solarne, osadzane 24.000] szt
na trzpieniu
[6.3] Nr ST: D-07.02.02 | Stupki prowadzace
Kod CPV: 45233120-6
68 Ustawienie stupka przeszkodowego U-1a 12.000] szt
[64] Nr ST: D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe
Kod CPV: 45233120-6
69 Ustawienie bariery ochronnej U-14a 40.000|m
[6.5] Nr ST: D-07.06.02 | Elementy bezpieczeristwa ruchu
Kod CPV: 45233120-6
70 Ustawienie stupkow blokujacych U-12¢ 5.000] szt
71 Ustawienie bariery segmetowej U-11a 359.000|m
[7] Elementy ulic
[71] Nr ST: D-08.01.01| Krawezniki i oporniki betonowe
Kod CPV: 45233120-6
72 Krawezniki betonowe wystajace, 0 wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5ecm 1054.000{m
73 Krawezniki betonowe (peronowe) wyniesione 18 cm o wymiarach: 43,5x33 c¢m - na podsypce cementowo- 160.000{m

piaskowej 1:4 gr. 5cm (przystanki autobusowe)

74 Krawezniki betonowe najazdowe, wyniesione 4cm, o wymiarach: 20x22 cm - na podsypce cementowo- 1384.000{m
piaskowej 1:4 gr. 5¢cm (zjazdy)

75 Krawezniki betonowe najazdowe, wyniesione 1cm, o wymiarach: 20x22 cm - na podsypce cementowo- 266.000|m
piaskowej 1:4 gr. 5¢cm (przejscia dla pieszych i przejazdy rowerowe)
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilosé Jm.

76 Oporniki betonowe (zatopione -1cm), o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 473.000|m
5cm ($cieki przy zatokach autobusowych)

77 Oporniki betonowe zatopione w poziomie zjazdéw, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo- 479.000| m
piaskowej 1:4 gr. 5cm (obramowanie i zakofczenie zjazdéw)

78 tawy pod krawezniki i oporniki: z betonu C12/15 z oporem 235.970|m3

Wyliczenie ilosci:
0.084 * 1054 +0.11 * 160 + 0.055 * 1384 + 0.073 * 266 + 0.032 * 473 + 0.04 * 479 = 235.97 m3
Razem ilo§¢: 235.97 m3

[7.2] Nr ST: D-08.03.01 | Betonowe obrzeza chodnikowe
Kod CPV: 45233120-6
79 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm 4380.000|m
80 tawy pod obrzeza: z betonu C12/15 z oporem 170.820| m3

Wyliczenie ilosci:
0.039 * 4380 = 170.82 m3
Razem ilo$¢: 170.82 m3

[7.3] Nr ST: D-08.05.01b | Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
Kod CPV: 45233120-6

81 Utozenie $ciekow drogowych (tréjkatnych) z elementow prefabrykowanych (wzdtuz powierzchni 128.000{m
umocnionych)

Wyliczenie ilosci:
24+29+61+14=128m
Razem ilo$¢: 128 m

82 Utozenie $ciekéw drogowych (muldowych) z elementéw prefabrykowanych (wzdtuz powierzchni 36.000|m
umocnionych - na zjazdach)

Wyliczenie ilosci:
15+21=36m
Razem ilo$¢: 36 m

83 tawy pod $cieki: z betonu C12/15 20.500{m3

Wyliczenie ilosci:
0.125* (128 + 36) =20.5 m3
Razem ilo$¢: 20.5 m3

[74] Nr ST: D-08.05.02 | Scieki z betonowej kostki brukowej
Kod CPV: 45233120-6

84 Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej 8cm na pods. cem-piask. gr. 3 cm (szeroko$¢ 2 1187.000{m
rzedow na ptask)

85 tawy pod $cieki: z betonu C12/15 53.415|m3

Wyliczenie ilosci:
0.045 * 1187 = 53.415 m3
Razem ilo§¢: 53.415 m3

[75] Nr ST: D-09.01.01|Zieler drogowa wraz z utrzymaniem
Kod CPV: 45233120-6

86 Sadzenie krzewow lisciastych z zaprawieniem catkowitym dotéw 361.000] szt

Wyliczenie ilosci:
772-411=361 szt
Razem ilo$¢: 361 szt

87 Sadzenie drzew liSciastych wraz z zaprawianiem catkowitym dotéw 14.000] szt

Wyliczenie ilosci:

63-49=14 szt
Razem ilos¢: 14 szt
88 Sadzenie krzewéw (traw ozdobnych) z zaprawieniem catkowitym dotéw (poza terenrm inwestycji - 304.000] szt
Skérzewo)
89 Sadzenie krzewow liciastych z zaprawieniem catkowitym dotéw (poza terenrm inwestycji - Skérzewo) 411.000] szt
90 Sadzenie drzew lisciastych wraz z zaprawianiem catkowitym dotéw (poza terenrm inwestycji - Trzcielin) 49.000| szt
[76] Nr ST: D-10.10.01 | Wiaty autobusowe

Kod CPV: 45233120-6
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91 Ustawienie wiat przystankowych 8.000] szt
92 Ustawienie koszy na $mieci 14.000| szt

- Koniec zestawienia -
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STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS
Temat: 0211 Paledzie drogi odwodnienie Kobra Optima 2023

Budowa: Rozbudowal/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie Sciezki pieszo - rowerowej

Obiekt: na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m.
Gotuski

Branza odwodnienie

Zamawiajacy : ZARZAD POWIATU - ZARZAD DROG POWIATOWYCH W POZNANIU
Adres: 61-851 Poznan, ul. Zielona 8
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Temat: 0211 Paledzie drogi odwodnienie ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Budowa: Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej
Obiekt: na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski

Branza odwodnienie

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Nr poz. Wyszczegdlnienie

1.|Roboty przygotowawcze - Wykoszenie i zdjecie humusu
Nr Spec.Techn.: SST - 02, Kod CPV: 45112210-0,

2.|Roboty tymczasowe
Nr Spec.Techn.: SST - 03, Kod CPV: 45233000-9,

3.|Rowy przydrozne oraz przepusty PE-HD
Nr Spec.Techn.: SST - 06, Kod CPV: 45233000-9,

4.|Przepust betonowy w km ok. 1+597,00
Nr Spec.Techn.: SST - 10, Kod CPV: 44132000-4,

5.|Przepust betonowy w km ok. 1+585,20
Nr Spec.Techn.: SST - 10, Kod CPV: 44132000-4,

- Koniec zestawienia -
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Temat: 0211 Paledzie drogi odwodnienie ORGBUD-SERWIS

Kobra Optima 2023
Budowa: Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej
Obiekt: na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski
Branza odwodnienie
Nr poz. Kod pozycji / nr STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilosé Jm.

[1] Nr ST: SST - 02 |Roboty przygotowawcze - Wykoszenie i zdjecie humusu
Kod CPV: 45112210-0

1 Wykoszenie porostow recznie ze skarp rowu melioracyjnego wraz zatadunkiem i odwozem na odktad 140.000 m2
Wykonawcy - pod wykonanie betonowych przepustéw i ich umocnien

2 Wygrabienie wykoszonych porostéw ze skarp rowu melioracyjnego wraz zatadunkiem i odwozem na odktad 140.000 m2
Wykonawcy - pod wykonanie betonowych przepustéw i ich umocnien

3 Mechaniczne usuniecie istniejacej warstwy wierzchniej trawiastej i humusu dla wykonania rob6t ziemnych 108.000( m2
pod wykonanie przepustéw betonowych i umocnien wraz zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy

4 Mechaniczne usuniecie istniejacej warstwy wierzchniej trawiastej i humusu dla wykonania rob6t ziemnych 1881.000( m2
pod wykonanie rowdw przydroznych i przepustow pod zjazdami wraz zatadunkiem i odwozem na odkfad
Wykonawcy
[2] Nr ST: SST - 03 [Roboty tymczasowe
Kod CPV: 45233000-9
5 Grodza ziemna wraz z systemem do tymczasowego pompowania wody - pod wykonanie konstrukcji 1.000| kmpl
przepustow
[3] Nr ST: SST - 06 [Rowy przydrozne oraz przepusty PE-HD

Kod CPV: 45233000-9

6 Oczyszczenie, pogtebienie oraz wyprofilowanie dna i skarp rowu przydroznego w km 1+544,70 - 1+570,50, z 20.500| metr
obsiewem mieszanka traw (na 10 cm warstwie humusu) dna oraz skarp wraz zatadunkiem i odwozem
nadmiaru gruntu na odkfad Wykonawcy - zgodnie z dokumentacjg techniczng

7 Wykonanie odwodnienia w formie $ciekéw trapezowych KPED 01.25 utozonych na podsypce cementowo - 9.000| metr
kruszywowej 1:4 gr. 5cm - zgodnie z dokumentacjg techniczng,

8 Nr ST: SST - 06 |Analog: Wykonanie przepustow pod zjazdam/$ciezkq pieszo-rowerowa/chodnikiem z rur PE-HD fi 400mm 78.000| metr
posadowionych na fawie ze zwiru lub pospétki gr. 20 cm wraz z zasypka przepustu z piasku grubego, zwiru
lub pospotki (gr. min 10cm)- zgodnie z dokumentacja techniczng,

9 Nr ST: SST - 07, 08 [Analog: Umocnienie dna i skarp rowu z kostki kamiennej gr. 8-10cm z wypetnieniem spoin zaprawg 230.000| m2
cementowg na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem (min. 4:1) gr. 10cm - zgodnie z
dokumentacjg techniczng

10 Nr ST: SST - 09|Analog: Umocnienie dna i skarp rowu z ptyt azurowych typu MEBA o wym. 60x40x10cm wypetnionymi 80.000| m2
zwirem, na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5¢cm i geowtdkninie separacyjno-filtracyjnej o
gramaturze min. 300 g/m2 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - zgodnie z dokumentacjg techniczng

[4] Nr ST: SST - 10| Przepust betonowy w km ok. 1+597,00
Kod CPV: 44132000-4

11 Analog: Wykopy mechaniczny z zabezpieczeniem $cian wykopu z transportem wywrotkg wraz z 75.000|m3
odwodnieniem wykopow, zabezpieczeniem istniejacych sieci uzbrojenia terenu, zatadunkiem i odwozem
nadmiaru gruntu na odktad Wykonawcy - pod wykonanie konstrukcji przepustu - zgodnie z dokumentacjg,
techniczng

12 Analog: Dokop reczny do wykopéw mechanicznych - pod wykonanie konstrukcji przepustu wraz 10.000{ m3
zatadunkiem i odwozem nadmiaru gruntu na odktad Wykonawcy - zgodnie z dokumentacjg techniczng

13 Analog: Lawa betonowa gr. 30cm z betonu C12/15 posadowiona na podsypce cementowo-piaskowej(1:4) gr. 2.000|m3
35¢m - zgodnie z dokumentacjg techniczng

14 Analog: Geowtdknina separacyjno-filtracyjna o gramaturze min. 300 g/m2 - pod konstrukcje przepustu - 20.000| m2
zgodnie z dokumentacjg techniczng

15 Analog: Przepust rurowy betonowych fi 1000 mm 3.000( metr
16 Analog: Prefabrykowana $ciana czotowa dla przepustu fi 1000 mm, szer. L=320 m 2.000] szt
17 Analog: Mechaniczne zasypanie przepustu gruntem przepuszczalnym, niewysadzinowym o ziarmach 5.000| m3

max.30mm z zageszczeniem zageszczarka warstwami gr.20 cm wraz z zakupem i transportem materiatu w
miejsce wbudowania - zgodnie z dokumentacjg techniczng
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18 Analog: Umocnienie dna i skarp rowu z ptyt chodnikowych 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej 50.000|m2
(1:4) gr. 5cm i geowtdkninie separacyjno-filtracyjnej o gramaturze min. 300 g/m2 z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg - zgodnie z dokumentacjg techniczng,

19 Analog: Oczyszczenie, pogtebienie oraz wyprofilowanie dna i skarp rowu melioracyjnego W-A (Doplyw z 25.000| metr
Dopiewca) z obsiewem mieszanka traw (na 10 cm warstwie humusu) dna oraz skarp wraz zatadunkiem i
odwozem nadmiaru gruntu na odktad Wykonawcy - zgodnie z dokumentacjg techniczng,

[5] Nr ST: SST — 10| Przepust betonowy w km ok. 1+585,20
Kod CPV: 44132000-4

20 Analog: Wykopy mechaniczny z zabezpieczeniem $cian wykopu z transportem wywrotkg wraz z 99.000|m3
odwodnieniem wykopow, zabezpieczeniem istniejacych sieci uzbrojenia terenu, zatadunkiem i odwozem
nadmiaru gruntu na odktad Wykonawcy - pod wykonanie konstrukcji przepustu - zgodnie z dokumentacjg,
techniczng

21 Analog: Dokop reczny do wykopéw mechanicznych - pod wykonanie konstrukcji przepustu wraz 14.000| m3
zatadunkiem i odwozem nadmiaru gruntu na odktad Wykonawcy - zgodnie z dokumentacjg techniczng

22 Analog: Lawa betonowa gr. 30cm z betonu C12/15 posadowiona na podsypce cementowo-piaskowej(1:4) gr. 3.000|m3
35¢cm - zgodnie z dokumentacjg techniczng,

23 Analog: Geowtdknina separacyjno-filtracyjna o gramaturze min. 300 g/m2 - pod konstrukcje przepustu - 28.000|m2
zgodnie z dokumentacjg techniczng

24 Analog: Przepust rurowy betonowych fi 1000 mm 5.000( metr
25 Analog: Prefabrykowana $ciana czotowa dla przepustu fi 1000 mm, szer. L=320 m 2.000] szt
26 Analog: Mechaniczne zasypanie przepustu gruntem przepuszczalnym, niewysadzinowym o ziarmach 7.500| m3

max.30mm z zageszczeniem zageszczarka warstwami gr.20 cm wraz z zakupem i transportem materiatu w
miejsce wbudowania - zgodnie z dokumentacjg techniczng

27 Analog: Umocnienie dna i skarp rowu z ptyt chodnikowych 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej 78.000|m2
(1:4) gr. 5cm i geowtdkninie separacyjno-filtracyjnej o gramaturze min. 300 g/m2 z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg - zgodnie z dokumentacjg techniczng,

28 Analog: Oczyszczenie, pogtebienie oraz wyprofilowanie dna i skarp rowu melioracyjnego W-A (Doplyw z 25.000| metr
Dopiewca) z obsiewem mieszanka traw (na 10 cm warstwie humusu) dna oraz skarp wraz zatadunkiem i
odwozem nadmiaru gruntu na odktad Wykonawcy - zgodnie z dokumentacjg techniczng,

- Koniec zestawienia -
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STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS
Temat: 021 Paledzie kanalizacja deszczowa Kobra Optima 2023

Budowa: Rozbudowal/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie Sciezki pieszo - rowerowej

Obiekt: na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m.
Gotuski

Kanalizacja deszczowa, kolizje kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej

Zamawiajacy : ZARZAD POWIATU - ZARZAD DROG POWIATOWYCH W POZNANIU
Adres : ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
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Temat: 021 Paledzie kanalizacja deszczowa

ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Budowa: Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej
Obiekt: na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski

Kanalizacja deszczowa, kolizje kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Nr poz.

Wyszczegdlnienie

1.|ROBOTY POMIAROWE
Nr Spec.Techn.: KD - 01.00., Kod CPV: 45231300-8,

2 |BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY ZIEMNE
Nr Spec.Techn.: KD - 02.00., Kod CPV: 45231300-8,

3.|BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA konstrukcyjno montazowe
Nr Spec.Techn.: KD, KS - 04.00. , Kod CPV: 45231300-8,

4.|BRANZA SANITARNA - KOLIZJE WOD
Nr Spec.Techn.: W -01.00., Kod CPV: 45231300-8,

5.|BRANZA SANITARNA - KOLIZJE KANALIZACJA SANITARNA
Nr Spec.Techn.: KD, KS - 04.00., Kod CPV: 45231300-8,

- Koniec zestawienia -
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Temat: 021 Paledzie kanalizacja deszczowa ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023
Budowa: Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej
Obiekt: na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski
Kanalizacja deszczowa, kolizje kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej
Nr poz. Kod pozycji / nr STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilosé Jm.
[1] Nr ST: KD - 01.00.|ROBOTY POMIAROWE
Kod CPV: 45231300-8
1 Obstuga geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej 1.600| km
[2] Nr ST: KD - 02.00.|BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45231300-8
2 Wykop mechaniczny w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopdw oraz zabezpieczeniem istniejacych sieci 3740.000|m3
uzbrojenia terenu wraz z zatadunkiem i transportem - wykonanie wykopow pod sieci kanalizacyjne
mechanicznie (miejsce wywozu uzgodni¢ z Zamawiajacym)
3 Wykop reczny w szalunkach wraz z odwodnieniem wykop6w oraz zabezpieczeniem istniejacych sieci 1603.000( m3
uzbrojenia terenu z zatadunkiem i transportem - wykonanie wykopdw pod sieci kanalizacyjne recznie
(miejsce wywozu uzgodni¢ z Zamawiajacym)
4 Roboty ziemne z hatd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dow6z gruntu na podsypke i obsypke 1725.000/ m3
wraz z roz$cieleniem wzdiuz krawedzi wykopu
5 Zasyp reczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociagoéw recznie 1725.000| m3
6 Roboty ziemne z hatd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dow6z gruntu na zasypke wraz z 3676.000|m3
rozécieleniem wzdtuz krawedzi wykopu
7 Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie zasypki rurociagéw mechanicznie 2941.000{m3
8 Zasyp wykopu liniowego - zasypka z gruntu dowiezionego recznie 735.000|m3
9 Zageszczanie podsypki, obsypki i zasypki zageszczarkami mechanicznymi i recznymi 5401.000{m3
10 Metoda bezwykopowa - Przewiert dla rurociagéw DN200 w rurze ochronnej wraz z ptozami centrujgcymi, 127.500| metr
manszetami i rurg przewodowg PVC DN200 SN8 SDR34
11 Metoda bezwykopowa - Przewiert dla rurociggdw DN315 w rurze ochronnej wraz z ptozami centrujgcymi, 24.000| metr
manszetami i rurg przewodowg PVC DN315 SN8 SDR34
12 Metoda bezwykopowa - Przewiert dla rurociggdw DN400 w rurze ochronnej wraz z ptozami centrujgcymi, 67.000| metr
manszetami i rurg przewodowg PVC DN400 SN8 SDR34
13 Metoda bezwykopowa - Przewiert dla rurociagéw DN500 w rurze ochronnej wraz z ptozami centrujgcymi, 76.500| metr
manszetami i rurg przewodowg PVC DN500 SN8 SDR34
[3] Nr ST: KD, KS - 04.00.[BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA konstrukcyjno montazowe
Kod CPV: 45231300-8
14 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U DN160 SN8 SDR34 w wykopie umocnionym suchym wraz z 21.500| metr
utozeniem tasmy ostrzegawczo lokalizacyjnej
15 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U DN200 SN8 SDR34 w wykopie umocnionym suchym wraz z 61.500| metr
utozeniem tasmy ostrzegawczo lokalizacyjnej
16 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U DN315 SN8 SDR34 w wykopie umocnionym suchym wraz z 46.000| metr
utozeniem tasmy ostrzegawczo lokalizacyjnej
17 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U DN500 SN8 SDR34 w wykopie umocnionym suchym wraz z 1 062.000]| metr
utozeniem tasmy ostrzegawczo lokalizacyjnej
18 Studnie rewizyjne DN 1000mm, prefabrykowana, z kregéw betonowych,zaizolowana zewnetrznie, z plytq 38.000] szt
fundamentowa wtazem zeliwno-betonowym DN600 na rygiel z wktadka gumowa w klasie D400 - zgodnie z
dokumentacja techniczng
19 Studnie rewizyjne DN 1200mm, prefabrykowana, z kregéw betonowych,zaizolowana zewnetrznie, z ptytg 4.000szt
fundamentowa wtazem zeliwno-betonowym DN600 na rygiel z wktadka gumowa w klasie D400 - zgodnie z
dokumentacja techniczng
20 Studnie rewizyjne DN 1500mm, prefabrykowana, z kregéw betonowych,zaizolowana zewnetrznie, z plytq 1.000| szt
fundamentowa wtazem zeliwno-betonowym DN600 na rygiel z wktadka gumowa w klasie D400 - zgodnie z
dokumentacja techniczng
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilosé Jm.
21 Przepompownia wod opadowych i roztopowych wraz ze zbiornikiem przepompowni, armatura i niezbednym 1.000{kmpl
wyposazeniem i szafka sterujaca wraz z zakupem transportem i montazem
22 Rura cisnieniowa PE zgrzewana w wykopie umocnionym suchym DN200 - rurociag ttoczny 4.500| metr
23 Regulatory przeptywu wraz z montazem w studniach 5.000( kmpl
24 Studzienka $ciekowa uliczna betonowa DN500 z osadnikiem wys. min. 0,95m, ptyta fundamentowa, 14.000] szt
zelbetowym pierécieniem odcigzajacym zwieficzong nasada wpustu deszczowego ulicznego typu
kraweznikowo jezdniowego mocowane w korpusie zawiasowo w klasie D400 - zgodnie z dokumentacjg,
techniczng
25 Studzienka $ciekowa uliczna betonowa DN500 z osadnikiem wys. min. 0,95m, ptyta fundamentowa, 17.000] szt
zelbetowym pierécieniem odcigzajacym zwieficzong nasada wpustu deszczowego ulicznego typu
jezdniowego mocowane w korpusie zawiasowo w klasie D400 - zgodnie z dokumentacja techniczng
26 Odwodnienia liniowe wraz ze studzienkami, kro¢cami i wiaczenimi - zakup, transport w miejsce wbudowania 12.000| metr
i montaz
27 Osadnik KPED 01.14 - zakup, transport w miejsce wbudowania i montaz 2.000| kmpl
28 Wylot prefabrykowany KPED 02.16 - zakup, transport w miejsce wbudowania i montaz 1.000{kmpl
29 Proba szczelno$ci kanalizacji deszczowej wraz z badaniem kanatu kamerg TV i wykonaniem protokotu z 1.000( szt
badania
[4] NrST:W -01.00.[BRANZA SANITARNA - KOLIZJE WOD
Kod CPV: 45231300-8
30 Wykop mechaniczny w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopdw oraz zabezpieczeniem istniejacych sieci 2.800|m3
uzbrojenia terenu wraz z zatadunkiem i transportem - wykonanie wykopow pod rozwigzanie kolizji
wodociggowych mechanicznie (miejsce wywozu uzgodni¢ z Zamawiajacym)
31 Wykop reczny w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopdw oraz zabezpieczeniem istniejacych sieci 1.200{m3
uzbrojenia terenu z zatadunkiem i transportem - wykonanie wykopdw pod rozwigzanie kolizji wodociagowych
recznie (miejsce wywozu uzgodni¢ z Zamawiajacym)
32 Roboty ziemne z hatd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dow6z gruntu na podsypke i obsypke 0.300|m3
wraz z roz$cieleniem wzdtuz krawedzi wykopu
33 Zasyp reczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociagoéw recznie 0.800|m3
34 Roboty ziemne z hatd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dow6z gruntu na zasypke wraz z 2.800|m3
rozécieleniem wzdtuz krawedzi wykopu
35 Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie zasypki rurociagéw mechanicznie 2.300|m3
36 Zasyp wykopu liniowego - zasypka z gruntu dowiezionego recznie 0.500{m3
37 Zageszczanie podsypki, obsypki i zasypki zageszczarkami mechanicznymi i recznymi 3.900{m3
38 Demontaz istniejacego hydrantu przeciwpozarowego DN80 wraz z podej$ciem hydrantowym - wykop wraz z 1.000| kmpl
zatadunkiem i wywozem na odktad Wykonawcy - zgodnie z dokumentacjg techniczng
39 Hydrant podziemny na kolanie kolnierzowym fi 80 w wykopie umocnionym suchym 1.000| szt
40 Proba szczelno$ci sieci wodociagowej 1.000| kmpl
41 Dezynfekcja sieci wodociggowych 1.000{kmpl
42 Ptukanie sieci wodociagowej 1.000{kmpl
43 Oznakowanie trasy rurociggu i armatury tabliczkami na stupkach wraz z utozeniem tasmy lokalizujaco 1.000| kmpl
sygnalizacyjnej
44 Regulacja pionowa skrzynek ulicznych 23.000| szt
[5] Nr ST: KD, KS - 04.00.| BRANZA SANITARNA - KOLIZJE KANALIZACJA SANITARNA
Kod CPV: 45231300-8
45 Wykop mechaniczny w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopdw oraz zabezpieczeniem istniejacych sieci 147.000| m3
uzbrojenia terenu wraz z zatadunkiem i transportem - wykonanie wykopow pod rozwigzanie kolizji
wodociggowych mechanicznie (miejsce wywozu uzgodni¢ z Zamawiajacym)
46 Wykop reczny w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopdw oraz zabezpieczeniem istniejacych sieci 63.000| m3
uzbrojenia terenu z zatadunkiem i transportem - wykonanie wykopdw pod rozwigzanie kolizji wodociagowych
recznie (miejsce wywozu uzgodni¢ z Zamawiajacym)
47 Roboty ziemne z hatd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dow6z gruntu na podsypke i obsypke 50.000{m3
wraz z roz$cieleniem wzdiuz krawedzi wykopu
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilosé Jm.

48 Zasyp reczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociagoéw recznie 50.000{m3

49 Roboty ziemne z hatd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dow6z gruntu na zasypke wraz z 165.000| m3
rozécieleniem wzdtuz krawedzi wykopu

50 Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie zasypki rurociagéw mechanicznie 132.000| m3
51 Zasyp wykopu liniowego - zasypka z gruntu dowiezionego recznie 33.000|m3
52 Zageszczanie podsypki, obsypki i zasypki zageszczarkami mechanicznymi i recznymi 215.000{m3
53 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U DN160 SN8 SDR34 w wykopie umocnionym suchym wraz z 43.300| metr
utozeniem tasmy ostrzegawczo lokalizacyjnej
54 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U DN200 SN8 SDR34 w wykopie umocnionym suchym wraz z 40.000| metr
utozeniem tasmy ostrzegawczo lokalizacyjnej
55 Montaz ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych PVC DN160 w wykopie umocnionym suchym - korki 7.000] szt
56 Montaz ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych PVC fi 200 w wykopie umocnionym suchym - korki 12.000| szt
57 Studzienka rewizyjna PP fi 425 5.000] szt
58 Proba szczelno$ci kanalizacji deszczowej wraz z badaniem kanatu kamerg TV i wykonaniem protokotu z 1.000| szt
badania
59 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych wraz z zastosowaniem zestawu naprawczego 10.000] szt
- Koniec zestawienia -
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STRONA TYTULOWA
Temat: 022 Paledzie kolizje gazowe

ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Budowa: Rozbudowal/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie Sciezki pieszo - rowerowej

Obiekt: na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m.

Gotuski

Branza sanitarna - kolizje gazowe

Zamawiajacy . ZARZAD POWIATU - ZARZAD DROG POWIATOWYCH W POZNANIU

Adres :

ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
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Temat: 022 Paledzie kolizje gazowe ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Budowa: Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej
Obiekt: na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski

Branza sanitarna - kolizje gazowe

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Nr poz. Wyszczegdlnienie

1.|Gaz

1.1.|Roboty przygotowawcze ziemne
Nr Spec.Techn.: D.01.03.06, Kod CPV: 45230000-8,

1.2.|Roboty montazowe
Nr Spec.Techn.: D.01.03.06, Kod CPV: 45230000-8,

1.3.|By pass B1
Nr Spec.Techn.: D.01.03.06, Kod CPV: 45230000-8,

1.4.|By pass B2
Nr Spec.Techn.: D.01.03.06, Kod CPV: 45230000-8,

- Koniec zestawienia -
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Temat: 022 Paledzie kolizje gazowe ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Budowa: Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej
Obiekt: na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski

Branza sanitarna - kolizje gazowe

PRZEDMIAR ROBOT

Nr poz.

Kod pozycji / nr STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilosé Jm.

(1]

Gaz

[1.1]

Nr ST: D.01.03.06 [Roboty przygotowawcze ziemne
Kod CPV: 45230000-8

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa gazociagui w terenie rdwninnym 0.198|km

Wyliczenie ilosci:
0.081 +0.005 +0.002 +0.110 = 0.198 km
Razem ilo$¢: 0.198 km

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill-IV z 190.296| m3
transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi

Wyliczenie ilosci:

Sie¢: 107.69 *0.90 = 96.921 m3

Likwidacja: 110 1.3 1.0 * 0.90 = 128.7 m3

-grunt nadajcy sie do zasypania: - 39.25 * 0.9 = -35.325 m3
Razem ilo$¢: 190.296 m3

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 10 km (grunt kat. I1) 21.144|m3

Wyliczenie ilosci:

Sie¢: 107.69 * 0.1 = 10.769 m3

Likwidacja: 110 *1.3*1.0*0.10 = 14.3 m3

-grunt nadajacy sie do zasypania: - 39.25 * 0.1 =-3.925 m3
Razem ilo§¢: 21.144 m3

Wykopy oraz przekopy o gteboko$ci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o 39.250{m3
pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l

Wyliczenie ilosci:
39.25 {(225.621 +25.069 - #p6 - #p7 - 3.14 * 0.08 * 0.08 * 81 - 3.14 * 0.0315* 0.0315*2-3.14 * 0.016 *
0.016*5)*0.2}=39.25m3

Razem ilos¢: 39.25 m3

Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 502.580| m2
gruntach suchych o gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. |-V

Wyliczenie ilosci:

Sie¢: 216.58 = 216.58 m2
Likwidacja: 1.3 * 2 * 110 = 286 m2
Razem ilo$¢: 502.58 m2

Podsypka z piasku grubosci 20 cm pod kanalizacje 16.570{ m3

Wyliczenie ilosci:
16.57 =16.57 m3
Razem ilo$¢: 16.57 m3

Obsypka rurociggu do wysoko$ci 20 cm nad rure 36.230| m3

Wyliczenie ilosci:
36.23=36.23m3
Razem ilo$¢: 36.23 m3

Zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym 157.002| m3

Wyliczenie ilosci:

157.002 {(225.621 + 25.069 - #p6 - #p7 - 3.14 * 0.08 * 0.08 * 81 - 3.14 * 0.0315* 0.0315* 2-3.14 * 0.016 *
0.016 * 5) * 0.8} = 157.002 m3

Razem ilo$¢: 157.002 m3

Zasypanie wykopu piaskiem miejscowym 39.250|m3

Wyliczenie ilosci:
39.25 {(225.621 +25.069 - #6 - #p7 - 3.14 * 0.08 * 0.08 * 81 - 3.14 * 0.0315* 0.0315*2-3.14* 0.016 *
0.016*5)*0.2}=39.25m3
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Nr poz.

Kod pozycji / nr STWIORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci

Liczba /ilos¢

J.m.

Razem ilo$¢: 39.25 m3

Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. |-l ubijakami mechanicznymi - wspétczynnik zageszczenia
Js=1.00) (grunty sypkie)

Wyliczenie ilosci:
196.252 {#p8 + #p9} = 196.252 m3
Razem ilo$¢: 196.252 m3

196.252

m3

Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci
4m

Wyliczenie ilosci:
7=Tkpl.
Razem ilo$¢: 7 kpl.

7.000

Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
rozpietosci 4 m

Wyliczenie ilosci:
7=Tkpl.
Razem ilos¢: 7 kpl.

7.000

Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m

Wyliczenie ilosci:
6 =6 kpl.
Razem ilo$¢: 6 kpl.

6.000

Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 m

Wyliczenie ilosci:
6 =6 kpl.
Razem ilo$¢: 6 kpl.

6.000

[1.2]

NrST: D.01.03.06

Roboty montazowe

Kod CPV: 45230000-8

Rury ci$nieniowe PE100 SDR17 Dz160 mm do gazu - wykopy umocnione

Wyliczenie ilosci:
81=81m
Razem ilo$¢: 81 m

81.000

m

taczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 160 mm metoda zgrzewania czotowego - wykopy umocnione

Wyliczenie ilosci:
7=7 pot.
Razem ilo$¢: 7 pot.

7.000

Rury ci$nieniowe PE100 RC SDR11 Dz63 mm do gazu - wykopy umocnione

Wyliczenie ilosci:
5=5m
Razemilos¢: 5 m

5.000

Rury ci$nieniowe PE100 RC SDR11 Dz32 mm do gazu - wykopy umocnione

Wyliczenie ilosci:
2=2m
Razemilos¢: 2 m

2.000

Rury ci$nieniowe PE100 RC SDR11 Dz25 mm do gazu - wykopy umocnione

Wyliczenie ilosci:
83=83m
Razemilo$¢: 8.3 m

8.300

20

Likwidacja istniejacych gazociagéw (trwate usuniecie z ziemi)

Wyliczenie ilosci:
110=110m
Razem ilo$¢: 110 m

110.000

m

21

Tasma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego o szerokosci 0,4 m

Wyliczenie ilosci:
88 =88 metr
Razem ilo$¢: 88 metr

88.000

metr

22

Analog - drut miedziany DY 2,5 mm2

Wyliczenie ilosci:
88 =88 metr

88.000

metr
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Nr poz.

Kod pozycji / nr STWIORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci

Liczba /ilos¢

J.m.

Razem ilo$¢: 88 metr

23

Przej$cie PE/stal 25/20

Wyliczenie ilosci:
1=1szt.
Razem ilo$¢: 1 szt.

1.000

24

Zmiana lokalizacji szafki gazowej wraz z wyposazeniem

Wyliczenie ilosci:
1=1kpl
Razem ilo$¢: 1 kpl

1.000

25

Elektromufa Dz32PE - wykopy umocnione

Wyliczenie ilosci:
4=4sz.
Razem ilo$¢: 4 szt.

4,000

szt.

26

Elektromufa Dz25PE - wykopy umocnione

Wyliczenie ilosci:
1=1szt.
Razem ilo$¢: 1 szt.

1.000

szt.

27

Elektromufa Dz63PE - wykopy umocnione

Wyliczenie ilosci:
1=1szt.
Razem ilo$¢: 1 szt.

1.000

szt.

28

Obejma do nawiercania 160/32 PE

Wyliczenie ilosci:
4=4kpl.
Razem ilo$¢: 4 kpl.

4,000

29

Obejma do nawiercania 160/63 PE

Wyliczenie ilosci:
1=1kpl.
Razem ilo$¢: 1 kpl.

1.000

30

Zacisk na istn. gazoc.+ mufa naprawcza Dz63PE - wykopy umocnione

Wyliczenie ilosci:
1=1kpl
Razem ilo$¢: 1 kpl

1.000

31

Proba pneumatyczna wytrzymatosci i szczelno$ci gazociagu

Wyliczenie ilosci:
0.5=0.5km
Razem ilo$¢: 0.5 km

0.500

[13]

Nr ST: D.01.03.06

By pass B1
Kod CPV: 45230000-8

32

Kolano 11 stopni Dz160PE

Wyliczenie ilosci:
1=1szt.
Razem ilo$¢: 1 szt.

1.000

szt.

33

Elektromufa Dz160 PE

Wyliczenie ilosci:
1=1szt.
Razem ilo$¢: 1 szt.

1.000

szt.

34

Zaslepka Dz160 PE

Wyliczenie ilosci:
1=1szt.
Razem ilo$¢: 1 szt.

1.000

szt.

35

Montaz urzadzenia do wstrzymania przeptywu gazu metoda Stop System

Wyliczenie ilosci:
2=2szt
Razem ilo$¢: 2 szt

2.000

szt

36

Rozciecie istniejacego gazociggu Dz160PE - wykopy umocnione

2.000

pot.
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilosé Jm.

Wyliczenie ilosci:
2=2pot.
Razem ilo$¢: 2 pot.

37 Trojnik siodtowy z dolnym i gérnym ograniczeniem frezu 160/90 - wykopy umocnione 2.000(szt.

Wyliczenie ilosci:
2=2szt.
Razem ilo$¢: 2 szt.

38 Mufa elektrooporowa Dz90PE 2.000] szt.

Wyliczenie ilosci:
2=2szt.
Razem ilo$¢: 2 szt.

39 Przej$cie PE/stal kotn 90/80 - wykopy umocnione 2.000szt.

Wyliczenie ilosci:
2=2szt.
Razem ilo$¢: 2 szt.

40 Zasuwy DN80 z kotnierzem 2.000{kpl.

Wyliczenie ilosci:
2=2kpl.
Razem ilo$¢: 2 kpl.

41 Przej$cie PE/stal kotn 90/80 - wykopy umocnione 2.000szt.

Wyliczenie ilosci:
2=2szt.
Razem ilo$¢: 2 szt.

42 Mufa elektrooporowa Dz90PE 2.000szt.

Wyliczenie ilosci:
2=2szt.
Razem ilo$¢: 2 szt.

43 Kotnierz za$lepiajacy o $rednicy 80 mm 2.000(szt.

Wyliczenie ilosci:
2=2szt.
Razem ilo$¢: 2 szt.

44 Trojnik siodiowy z nawiertkg PE 90/25 1.000| szt.

Wyliczenie ilosci:
1=1szt.
Razem ilo$¢: 1 szt.

45 Mufa Dz25PE 1.000] szt.

Wyliczenie ilosci:
1=1szt.
Razem ilo$¢: 1 szt.

46 Przej$cie PE/stal 25/25 1.000(szt.

Wyliczenie ilosci:
1=1szt.
Razem ilo$¢: 1 szt.

47 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren 1.000{kmpl

Wyliczenie ilosci:
1=1kmpl
Razem ilo$¢: 1 kmpl

48 Rury cisnieniowe do wykonania by passu Dz90PE100 SDR17 30.000|m

Wyliczenie ilosci:
30=30m
Razem ilo$¢: 30 m

49 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Obejma do nawiercania pod cisnieniem 160/32 PE 1.000kpl.

Wyliczenie ilosci:

1=1kpl.
Razem ilo$¢: 1 kpl.
50 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Montaz mufy elektrooporowej PE fi 32 1.000| szt
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Nr poz.

Kod pozycji / nr STWIORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci

Liczba /ilos¢

J.m.

Wyliczenie ilosci:
1=1szt
Razem ilo$¢: 1 szt

51

Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Przejscie PE/stal 32/25

Wyliczenie ilosci:
1=1szt.
Razem ilo$¢: 1 szt.

1.000

52

Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Kolano 90 stopni DN25 stal.

Wyliczenie ilosci:
1=1kmpl
Razem ilo$¢: 1 kmpl

1.000

kmpl

53

Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren

Wyliczenie ilosci:
1=1kmpl
Razem ilo$¢: 1 kmpl

1.000

kmpl

54

Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Za$lepka elektrooporowa Dz32PE

Wyliczenie ilosci:
1=1szt
Razem ilo$¢: 1 szt

1.000

55

Demontaz by-passu po wykonaniu robot

Wyliczenie ilosci:
1=1kmpl
Razem ilo$¢: 1 kmpl

1.000

kmpl

[14]

Nr ST: D.01.03.06

By pass B2
Kod CPV: 45230000-8

56

Kolano 11 stopni Dz160PE

Wyliczenie ilosci:
1=1szt.
Razem ilo$¢: 1 szt.

1.000

57

Elektromufa Dz160 PE

Wyliczenie ilosci:
1=1szt.
Razem ilo$¢: 1 szt.

1.000

58

Zaslepka Dz160 PE

Wyliczenie ilosci:
1=1szt.
Razem ilo$¢: 1 szt.

1.000

59

Montaz urzadzenia do wstrzymania przeptywu gazu metoda Stop System

Wyliczenie ilosci:
2=2szt
Razem iloé¢: 2 szt

2.000

60

Rozciecie istniejacego gazociagu Dz160PE - wykopy umocnione

Wyliczenie ilosci:
2=2pot.
Razem ilo$¢: 2 pot.

2.000

pot.

61

Trojnik siodtowy z dolnym i gérnym ograniczeniem frezu 160/90 - wykopy umocnione

Wyliczenie ilosci:
2=2szt.
Razem ilo$¢: 2 szt.

2.000

62

Mufa elektrooporowa Dz90PE

Wyliczenie ilosci:
2=2szt.
Razem ilo$¢: 2 szt.

2.000

63

Przej$cie PE/stal kotn 90/80 - wykopy umocnione

Wyliczenie ilosci:
2=2szt.

2.000
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Nr poz.

Kod pozycji / nr STWIORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci

Liczba /ilos¢

J.m.

Razem iloé¢: 2 szt.

64

Zasuwy DN8O0 z kotnierzem

Wyliczenie ilosci:
2=2kpl.
Razem ilo$¢: 2 kpl.

2.000

65

Przej$cie PE/stal kotn 90/80 - wykopy umocnione

Wyliczenie ilosci:
2=2szt.
Razem ilo$¢: 2 szt.

2.000

szt.

66

Mufa elektrooporowa Dz90PE

Wyliczenie ilosci:
2=2szt.
Razem ilo$¢: 2 szt.

2.000

szt.

67

Kotnierz zaslepiajacy o $rednicy 80 mm

Wyliczenie ilosci:
2=2szt.
Razem ilo$¢: 2 szt.

2.000

szt.

68

Trojnik siodtowy z nawiertkg PE 90/25

Wyliczenie ilosci:
1=1szt.
Razem ilo$¢: 1 szt.

1.000

szt.

69

Mufa Dz25PE

Wyliczenie ilosci:
1=1szt.
Razem ilo$¢: 1 szt.

1.000

szt.

70

Przej$cie PE/stal 25/25

Wyliczenie ilosci:
1=1szt.
Razem ilo$¢: 1 szt.

1.000

szt.

7

Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren

Wyliczenie ilosci:
1=1kmpl
Razem ilo$¢: 1 kmpl

1.000

kmpl

72

Rury ci$nieniowe do wykonania by passu Dz90PE1

00 SDR17

Wyliczenie ilosci:
30=30m
Razem ilo$¢: 30 m

30.000

73

Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu

: Obejma do nawiercania pod ci$nieniem 160/32 PE

Wyliczenie ilosci:
1=1kpl.
Razem ilo$¢: 1 kpl.

1.000

74

Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu

: Montaz mufy elektrooporowej PE fi 32

Wyliczenie ilosci:
1=1szt
Razem ilo$¢: 1 szt

1.000

szt

75

Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu

: Przejscie PE/stal 32/25

Wyliczenie ilosci:
1=1szt.
Razem ilo$¢: 1 szt.

1.000

szt.

76

Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu

: Kolano 90 stopni DN25 stal.

Wyliczenie ilosci:
1=1kmpl
Razem ilo$¢: 1 kmpl

1.000

kmpl

77

Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu

: Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren

Wyliczenie ilosci:
1=1kmpl

1.000

kmpl
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba /ilos¢ J.m.
Razem ilo$¢: 1 kmpl
78 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociagu: Za$lepka elektrooporowa Dz32PE 1.000( szt
Wyliczenie ilosci:
1=1szt
Razem ilo$¢: 1 szt
79 Demontaz by-passu po wykonaniu robét 1.000| kmpl

Wyliczenie ilosci:
1=1kmpl
Razem ilo$¢: 1 kmpl

- Koniec zestawienia -
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STRONA TYTULOWA
Temat: 031 Paledzie oswietlenie

ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Budowa: Rozbudowal/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie Sciezki pieszo - rowerowej

Obiekt: na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m.

Gotuski

Branza elektryczna - o$wietlenie drogowe

Zamawiajacy . ZARZAD POWIATU - ZARZAD DROG POWIATOWYCH W POZNANIU

Adres: 61-851 Poznan, ul. Zielona 8
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Temat: 031 Paledzie oswietlenie

ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Budowa: Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej
Obiekt: na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski

Branza elektryczna - o$wietlenie drogowe

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Nr poz.

Wyszczegdlnienie

—

.| Sie¢ o$wietleniowa

Nr Spec.Techn.: D.07.07.01, Kod CPV: 45231000-5,

- Koniec zestawienia -
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Temat: 031 Paledzie oswietlenie ORGBUD-SERWIS

Kobra Optima 2023
Budowa: Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej
Obiekt: na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski
Branza elektryczna - o$wietlenie drogowe
Nr poz. Kod pozycji / nr STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek Iub ilosci Liczba / ilos¢ Jm.
[1] Nr ST: D.07.07.01|Sie¢ o$wietleniowa
Kod CPV: 45231000-5
1 Przestawienie trasowe szafki SO wraz z fundamentem 1.000( szt
2 Montaz zabezpieczenia Bi Wts 10A w szafce SO 9.000( szt
3 Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla stupéw o$wietleniowych, przy gtebokosci wykopéw do 1,5 m w 12.000{ m3
gruncie kat.lll
4 Przestawienie trasowe stupdw o$wietleniowych wraz z fundamentem prefabrykowanym 8.000( szt
5 Reczne stawianie stupow oswietleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-Ill: stup aluminowy 14.000( szt
0 wys. 6m bez wysiegnika
6 Reczne stawianie stupow o$wietleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-1ll: stup aluminowy 6.000( szt
0 wys. 6m z wysiggnikiem jednoramiennym o dt. 1,5m
7 Reczne stawianie stupow o$wietleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-1ll: stup aluminowy 17.000| szt
o wys. 8,18m z wysiegnikiem jednoramiennym o dt. 1,0m
8 Reczne stawianie stupow o$wietleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-Ill: stup aluminowy 15.000] szt
o wys. 8,18m z wysiegnikiem dwuramiennym o dt. 2x1,0m
9 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED (optyka drogowa) 20.000{ szt
10 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED (optyka dedykowana do przej$¢ dla pieszych) 20.000| szt
11 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED (optyka dla ciagoéw pieszo-rowerowych) 27.000| szt
12 Montaz listwy chodnikowej LED 8.000( szt
13 Montaz na stupie / latarni znaku aktywnego D-6b ze sterownikiem i akumulatorem, sygnalizatora 8.000| szt
akustycznego oraz detektora pieszych
14 Montaz na stupie / latarni szafki stupowej P44 8.000] szt
15 Wykonanie kompletnego okablowania dla aktywnego znaku D6b i listwy chodnikowej LED 8.000 kpl
16 Wykonanie przepustow pod drogami i torami w gruncie kat.Ill-V, prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym, z 96.000|m
powrotnym wcigganiem rur: HDPEp o $rednicy 110
17 Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat.lll, przy szeroko$ci dna wykopu do 0,4 m i gteboko$ci rowu 1261.000|m
do 0,8 m
18 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci: do 0.4 m (podsypka) 1261.000{m
19 Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 110 84.000(m
20 Uktadanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych HDPEd o $rednicy 110mm (rury PS110) 69.000{m
21 Reczne uktadanie w rowach kablowych lub rurach ostonowych kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1661.000{m
1.0 kg/m , z przykryciem folia, kabel typu YAKY 4x35mm
22 Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych z zytami aluminiowymi o 8.000| szt
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, na napiecie do 1 kV, o przekroju zyt: ponad 16 do 35mm2, kabel
wielozytowy: mufa np. POLJ-01/4x16-35
23 Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szeroko$ci: do 0.4 m (nadsypka) 1261.000|m
24 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci 1261.000{m
rowu do 0,6 m
25 Weciagganie przewodéw z udziatem podno$nika samochodowego: w stup lub rury ostonowe, kabel YDY 690.000| m
3x2,5mm
26 Montaz kompletu ztaczy stupowych IZK wktadka DO1 2A 52.000| szt
27 Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 1445.000|m
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilosé Jm.
28 Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll: uziom Fe/Zn $ér. 18 mm 60.000{m
29 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar 53.000( szt
30 Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy 53.000| odc
31 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: 111 100.880| m3

- Koniec zestawienia -
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STRONA TYTULOWA
Temat: 032 Paledzie kolizie elektryczne

ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Budowa: Rozbudowal/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie Sciezki pieszo - rowerowej

Obiekt: na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m.

Gotuski

Branza elektryczna - kolizje

Zamawiajacy . ZARZAD POWIATU - ZARZAD DROG POWIATOWYCH W POZNANIU

Adres: 61-851 Poznan, ul. Zielona 8
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Temat: 032 Paledzie kolizie elektryczne

ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Budowa: Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej
Obiekt: na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski

Branza elektryczna - kolizje

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Nr poz.

Wyszczegdlnienie

—

.|Przebudowa sieci elektroenergetycznej Enea Operator

Nr Spec.Techn.: D-01.03.02, Kod CPV: 45231000-5,

- Koniec zestawienia -
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Temat: 032 Paledzie kolizie elektryczne ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Budowa: Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej
Obiekt: na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski

Branza elektryczna - kolizje

PRZEDMIAR ROBOT

Nr poz. Kod pozycji / nr STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilosé Jm.
[1] Nr ST: D-01.03.02 | Przebudowa sieci elektroenergetycznej Enea Operator
Kod CPV: 45231000-5
1 Przestawienie trasowe ztgcza kablowego wraz z fundamentem 5.000] szt
2 Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll: uziom Fe/Zn $ér. 18 mm 50.000{m
3 Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 50.000{m
4 Reczne kopanie rowoéw dla kabli i/lub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m 371.000|m
i gtebokosci rowu do 0,8 m
5 Reczne kopanie rowoéw dla kabli i/lub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 m 358.000|m
i gtebokosci rowu do 1,0 m
6 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci: do 0.4 m - podsypka 729.000{m
7 Przetozenie trasowe kabla nn z przykryciem folig 25.000{m
8 Reczne uktadanie w rowach kablowych lub rurach ostonowych, kabli z przykryciem folig, kabel typu NAYY-J 9.000|m
4x70mm2
9 Reczne uktadanie w rowach kablowych lub rurach ostonowych, kabli z przykryciem folia, kabel typu NAY2Y- 54.000|m
J 4x150mm2
10 Reczne uktadanie w rowach kablowych lub rurach ostonowych, kabli z przykryciem folia, kabel typu NAY2Y- 9.000|m
J 4x240mm2
11 Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPE o $rednicy 110mm (rury karbowane SRS110) 6.000|m
12 Uktadanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych HDPEd o $rednicy 110mm (rury PS110) 328.000(m
13 Uktadanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych HDPEd o $rednicy 160mm (rury PS160) 358.000{m
14 Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych z zytami aluminiowymi o 1.000| szt
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, na napiecie do 1 kV, o przekroju zyt: ponad 70 do 150mm2, kabel
wielozytowy: mufa np. POLJ-01/4x70-150
15 Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych z zytami aluminiowymi o 10.000( szt
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, na napigcie do 1 kV, o przekroju zyt: ponad 120 do 240mm2, kabel
wielozytowy: mufa np. POLJ-01/4x120-240
16 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci: do 0.4 m - przykrycie kabla 729.000{m
17 Reczne zasypywanie rowow dla kabli i/lub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 371.000|m
0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m
18 Reczne zasypywanie rowow dla kabli i/lub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 358.000{m
0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m
19 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy 16.000| odc
20 Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar 5.000| pomiar
21 Demontaz kabli wielozytowych uktadanych w ziemi, o masie: ponad 1,0 do 2,0 kg/m /grunt kat.IlI-IV/ 0.100{100 m
22 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem gruntu kategorii: 111 58.320{m3
- Koniec zestawienia -
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STRONA TYTULOWA
Temat: 04 Paledzie telekomunikacja

ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Budowa: Rozbudowal/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie Sciezki pieszo - rowerowej

Obiekt: na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m.

Gotuski

Branza telekomunikacyjna

Zamawiajacy . ZARZAD POWIATU - ZARZAD DROG POWIATOWYCH W POZNANIU

Adres: 61-851 Poznan, ul. Zielona 8
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Temat: 04 Paledzie telekomunikacja ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Budowa: Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej
Obiekt: na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski

Branza telekomunikacyjna

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Nr poz. Wyszczegdlnienie

1.|Przebudowa urzadzen wtasnosci Orange Polska SA - kanalizacja kablowa (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)
Nr Spec.Techn.: D01.03.04a, Kod CPV: 45232310-8,

2.|Przebudowa urzadzen witasnosci Orange Polska SA - kabel $wiattowodowy (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)
Nr Spec.Techn.: D01.03.04a, Kod CPV: 45232310-8,

3.|Przebudowa urzadzen wtasnosci Orange Polska SA - kable o zytach miedzianych (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii
telefonicznych)

Nr Spec.Techn.: D01.03.04a, Kod CPV: 45232310-8,

4.|Przebudowa urzadzen wiasnosci Fiberhost SA (INEA SA) - Kolizja km 0+060 do 0+100 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii
telefonicznych)

Nr Spec.Techn.: D01.03.04a, Kod CPV: 45232310-8,

5.|Przebudowa urzadzen wtasnosci Fiberhost SA (INEA SA) - Kolizja km 1+210 do 1+425 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii
telefonicznych)

Nr Spec.Techn.: D01.03.04a, Kod CPV: 45232310-8,

6.|Przebudowa urzadzen wtasnosci Fiberhost SA (INEA SA) - Kolizja km 1+620 do 1+720 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii
telefonicznych)

Nr Spec.Techn.: D01.03.04a, Kod CPV: 45232310-8,

7.|Przebudowa urzadzen wiasnosci Fiberhost SA (INEA SA) - Kolizje cata trasa (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)
Nr Spec.Techn.: D01.03.04a, Kod CPV: 45232310-8,

- Koniec zestawienia -
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Temat: 04 Paledzie telekomunikacja ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Budowa: Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej
Obiekt: na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski

Branza telekomunikacyjna

PRZEDMIAR ROBOT

Nr poz. Kod pozycji / nr STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilosé Jm.
[1] Nr ST: D01.03.04a|Przebudowa urzadzen witasnosci Orange Polska SA - kanalizacja kablowa (CPV 45232310-8 Roboty
budowlane w zakresie linii telefonicznych)
Kod CPV: 45232310-8
1 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 B125 dwuelementowych w gruncie kat.lll 2.000] 1studnia
2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1 B125, grunt kategorii Ill 4.000| szt
3 Wymiana ramy studni 600x1000 na ramy najazdowe typu cigzkiego D400 1.000| szt
4 Wymiana pokryw studni 600x1000 na najazdowe klasy D400 1.000| szt
5 Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp110/6,3 w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciagu kan., 1 rur.w warstwie, 1 105.000{m
otw.w ciggu kan.
6 Budowa obiektéw podziemnych - montaz rur ostonowych dwudzielnych 1x160mm + 39.000{m
1xRHDPEp110/6,3mmna istniejacych ciggach kablowych
7 Regulacja wysokosci studni kablowych 5.000] szt
8 Budowa obiektéw podziemnych - montaz rur ostonowych dwudzielnych 160mm na istniejacych ciagach 568.000{m
kablowych
9 Mechaniczna rozbiérka studni kablowych 2.000| 1studnia
10 Demontaz kanalizacji kablowej w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan. 105.000| m
[2] Nr ST: D01.03.04a|Przebudowa urzadzen witasnosci Orange Polska SA - kabel $wiattowodowy (CPV 45232310-8 Roboty
budowlane w zakresie linii telefonicznych)
Kod CPV: 45232310-8
11 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtdrnej, otwor wolny, rury w zwojach, 1xFi 32 mm 339.000{m
12 Montaz ztgczy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi 32 mm, ztaczki skrecane 2.000] szt
13 Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, do 2 km, kanalizacja wtdrna, sprezarka, rury Fi 32 mm 1.000| odcinek
14 Wecigganie kabli $wiattowodowych Z-XOTKtsd 24J do rurociagéw kablowych i kanalizacji wtérnej metoda 0.401{km
pneumatyczng strumieniowa wraz z utozeniem w obiekcie
15 Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, 1.000| Ztacze
mufa termokurczliwa, jeden spajany $wiattowod
16 Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiatfowodowych utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, 23.000(Zlacze
mufa termokurczliwa, dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowod
17 Montaz ztaczy koricowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetacznica skrzynkowa, jeden spajany 1.000(zlacze
Swiattowod
18 Montaz ztaczy koricowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetacznica skrzynkowa, dodatek za 23.000| ztacze
kazdy nastepny spajany $wiattowdd
19 Uszczelnianie otworéw rurociggu kablowego 32mm, uszczelki Jackmoon, otwor z 1 rurg/kablem 3.000| otwor
20 Montaz stelazy SZ 2.2 zapaséw kabli $wiattowodowych, montaz w studni 1.000| szt
21 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z przetacznicy, mierzony 1 1.000| odcinek
Swiattowdd
22 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z przetacznicy, dodatek za kazdy 23.000| odcinek
nastepny zmierzony $wiattowod
23 Pomiary ttumienno$ci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem 1.000| odcinek
Z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiatfowdd
24 Pomiary ttumienno$ci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem 23.000| odcinek
z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod
25 Pomiary ttumienno$ci odbicia wstecznego (reflektancii) ztaczek $wiattowodowych, pomiar przeprowadzany 1.000{wagon
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razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiatfowdd

26 Pomiary ttumienno$ci odbicia wstecznego (reflektancii) ztaczek $wiattowodowych, pomiar przeprowadzany 23.000{wagon
razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

27 Wycigganie kabli $wiattowodowych z kanalizacji i rurociagéw kablowych wraz z demontazem osprzetu 0.400(km

28 Reczne wycigganie rur kanalizacji wtérnej HDPE Fi 32mn 330.000{m

[3] Nr ST: D01.03.04a | Przebudowa urzadzen wtasnosci Orange Polska SA - kable o zytach miedzianych (CPV 45232310-8

Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)
Kod CPV: 45232310-8

29 Reczne wcigganie kabla XzZTKMXpw 50x4x0,5 w powtoce termoplast. do kanaliz.kablow. 113.000|m

30 Reczne wcigganie kabla XzZTKMXpw 2x2x0,5 w powtoce termoplast. do kanaliz.kablow. 32.000{m

3 Uktadanie kabla XzZTKMXpw 2x2x0,5 o $r. do 30 mm w powtoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.Ill - 24.000(m
kazdy nast.

32 Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modutéw 2.000| Ztgcze
tacznikow zyt i termokurczliwych oston wzmochionych, kabel o 100 parach

33 Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem 2.000|ztacze
pojedynczych facznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 2 parach

34 Pomiary koricowe pradem statym kabla o 100 parach 1.000| odcinek

35 Pomiary ttumienno$ci skutecznej przy jednej czgstotliwosci kabla o 100 parach 1.000| odcinek

36 Pomiary ttumienno$ci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci kabla o 100 parach 1.000| odcinek

37 Pomiary koricowe pradem statym kabla o 2 parach 1.000| odcinek

38 Przestawienie stupka rozdzielczego (bez przebudowy kabli) 1.000| szt

39 Wycigganie kabla o $r. do 30 mm w powloce termoplast.z kanal.kablow. 169.000| m

[4] Nr ST: D01.03.04a | Przebudowa urzadzen wtasnosci Fiberhost SA (INEA SA) - Kolizja km 0+060 do 0+100 (CPV

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)
Kod CPV: 45232310-8

40 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1 B125, grunt kategorii Ill 1.000| szt

41 Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg 0sob nieuprawnionych w istniejacych studniach 1.000| szt
kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciezka lub podwéjna lekka

42 Budowa obiektéw podziemnych z rur RHDPEp110/6,3 pod drogami i ulicami w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciagu, 1 5.000|m
rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu

43 Budowa pakietu mikrorur 4x12/8mm na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recznie, grunt kategorii 11l 0.044|km

44 Montaz ztgczy rur polietylenowych, mikrorura 12/8mm 4.000| szt

45 Uszczelnianie otworéw rurociggu kablowego 12mm, otwdr z 1 kablem 3.000| otwor

46 Badanie szczelnosci i test kalibracji zmontowanych odcinkéw, do 2 km, mikrorury 12/8 sprezarka, mikrorury 4.000| odcinek
12 mm

47 Wecigganie kabli $wiattowodowych Z-XOTKtsd 24J do mikrokanalizacji z rur HDPE Fi 12/8 mm metoda 0.206| km
pneumatyczng strumieniowa, rury z warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach 2 km

48 Wypiecie z mufy, wycofanie istniejacego kabla $wiattowodowego do studni kablowej lub zasobnika, 0.041{km
wciggniecie w projektowang mikrokanalizacje

49 Montaz szafy dystrybucyjnej $wiatlowodowej z wyposazeniem 1.000{kpl

50 Montaz stelazy SZ 2 zapasow kabli $wiattowodowych, montaz w studni 1.000| szt

51 Montaz ztaczy koricowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetacznica skrzynkowa, jeden spajany 3.000| ztacze
Swiattowdd

52 Montaz ztaczy koricowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetacznica skrzynkowa, dodatek za 81.000| ztacze
kazdy nastepny spajany $wiatlowdd

53 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z przetacznicy, mierzony 1 2.000| odcinek
Swiattowdd

54 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z przetacznicy, dodatek za kazdy 58.000| odcinek
nastepny zmierzony $wiattowod
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55 Pomiary ttumienno$ci optycznej linii Swiattowodowych metoda transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem 2.000( odcinek
Z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiatfowdd

56 Pomiary ttumienno$ci optycznej linii Swiattowodowych metoda transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem 58.000| odcinek
z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

57 Pomiary ttumienno$ci odbicia wstecznego (reflektancii) ztaczek $wiattowodowych, pomiar przeprowadzany 3.000{wagon
razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiatfowdd

58 Pomiary ttumienno$ci odbicia wstecznego (reflektancii) ztaczek $wiattowodowych, pomiar przeprowadzany 81.000| wagon
razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

59 Uktadanie kabla DAC2J w rowie kablow.w gr.kat.ll - kazdy nast. i wcigganie do rur ostonowych 122.000|m

60 Odkopanie kabla DAC2J i wycofanie w celu uzyskania zapasu 20.000|m

61 Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych DAC 2J 4.000(Zlacze

62 Montaz ztaczy koficowych kabli $wiattowodowych DAC2J 3.000( ztacze

63 Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary montazowe z przetacznicy, kabel DAC2J 3.000| odcinek

64 Wycigganie kabli $wiattowodowych z mikrokanalizacji 0.200{ km

65 Demontaz mikrokanalizacji i kabli abonenckich wraz z rurami ostonowymi 0.040| km

[5] Nr ST: D01.03.04a | Przebudowa urzadzen wtasnosci Fiberhost SA (INEA SA) - Kolizja km 1+210 do 1+425 (CPV

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)
Kod CPV: 45232310-8

66 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1 pogtebiona, grunt kategorii Il 2.000( szt

67 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1 B125, grunt kategorii Ill 1.000| szt

68 Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg 0sob nieuprawnionych w istniejacych studniach 3.000] szt
kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciezka lub podwéjna lekka

69 Wykonanie przepustow pod przeszkodami terenowymi metoda ptuczaco-wiercong sterowana, kategoria 29.000{m
gruntu lll, przepust do 30 m, rury HDPE Fi 110 mm, naktady podstawowe (na 1 m)

70 Budowa obiektéw podziemnych z rur RHDPEp110/6,3 pod drogami i ulicami w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciagu, 1 35.000{m
rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu

71 Budowa obiektéw podziemnych - przedtuzenie istniejacego przepustu 7.000|m

72 Budowa pakietu mikrorur 4x14/10mm na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recznie, grunt kategorii Il 0.251|km

73 Montaz ztaczy rur polietylenowych, mikrorura 14/10mm 10.000( szt

74 Uszczelnianie otworéw rurociggu kablowego 14mm, otwdr z 1 kablem 2.000]| otwor

75 Badanie szczelnosci i test kalibracji zmontowanych odcinkéw, do 2 km, mikrorury 14/10 sprezarka, mikrorury 4.000| odcinek
14 mm

76 Weciaganie kabli $wiattowodowych LTMC 24J do mikrokanalizacji z rur HDPE Fi 14/10 mm metoda, 0.368| km
pneumatyczng strumieniowa, rury z warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach 2 km

7 Montaz ztaczy koricowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetacznica skrzynkowa, jeden spajany 2.000| ztacze
Swiattowdd

78 Montaz ztaczy koricowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetacznica skrzynkowa, dodatek za 46.000| ztacze
kazdy nastepny spajany $wiatfowdd

79 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z przetacznicy, mierzony 1 1.000| odcinek
Swiattowdd

80 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z przetacznicy, dodatek za kazdy 23.000| odcinek
nastepny zmierzony $wiattowod

81 Pomiary ttumienno$ci optycznej linii Swiattowodowych metoda transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem 1.000| odcinek
Z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiatfowdd

82 Pomiary ttumienno$ci optycznej linii Swiattowodowych metoda transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem 23.000( odcinek
z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

83 Pomiary ttumienno$ci odbicia wstecznego (reflektancii) ztaczek $wiattowodowych, pomiar przeprowadzany 2.000|wagon
razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiatfowdd

84 Pomiary ttumienno$ci odbicia wstecznego (reflektancii) ztaczek $wiattowodowych, pomiar przeprowadzany 46.000| wagon
razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod
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85 Uktadanie kabla DAC2J w rowie kablow.w gr.kat.lll - pierwszy 8.000|m
86 Uktadanie kabla DAC2J w rowie kablow.w gr.kat.lll - kazdy nast. i wcigganie do rur ostonowych 956.000{m
87 Odkopanie kabla DAC2J i wycofanie w celu uzyskania zapasu 45.000(m
88 Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych DAC 2J 9.000(ztacze
89 Montaz ztaczy koficowych kabli $wiattowodowych DAC2J 9.000(ztacze
90 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z przetacznicy, kabel DAC2J 9.000( odcinek
91 Wycigganie kabli $wiattowodowych z mikrokanalizacji 0.360| km
92 Demontaz mikrokanalizacji i kabli abonenckich wraz z rurami ostonowymi 0.250| km
[6.] Nr ST: D01.03.04a | Przebudowa urzadzen wtasnosci Fiberhost SA (INEA SA) - Kolizja km 1+620 do 1+720 (CPV
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)
Kod CPV: 45232310-8
93 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1 pogtebiona, grunt kategorii Il 1.000] szt
94 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1 B125, grunt kategorii Ill 1.000( szt
95 Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg 0sob nieuprawnionych w istniejacych studniach 2.000| szt
kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciezka lub podwéjna lekka
96 Wykonanie przepustow pod przeszkodami terenowymi metoda ptuczaco-wiercong sterowana, kategoria 15.000{m
gruntu lll, przepust do 30 m, rury HDPE Fi 110 mm, naktady podstawowe (na 1 m)
97 Budowa pakietu mikrorur 1x14/10mm+3x12/8mm na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recznie, grunt 0.1211km
kategorii Il
98 Montaz ztgczy rur polietylenowych, mikrorura 12/8mm 6.000]| szt
99 Uszczelnianie otworéw rurociggu kablowego 14mm, otwdr z 1 kablem 2.000] otwor
100 Badanie szczelnosci i test kalibracji zmontowanych odcinkéw, do 2 km, mikrorury 14/10 i 12/8 sprezarka, 4.000( odcinek
mikrorury 14mm i 12mm
101 Wecigganie kabli $wiattowodowych LTMC 144J do mikrokanalizacji z rur HDPE Fi 14/10 mm metoda 0.313|km
pneumatyczng strumieniowa, rury z warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach 2 km
102 Montaz ztaczy koficowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetacznica skrzynkowa, jeden spajany 1.000| ztacze
Swiattowod
103 Montaz ztaczy koricowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetacznica skrzynkowa, dodatek za 143.000| ztacze
kazdy nastepny spajany $wiattowdd
104 Mufy ztaczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamknigtej na state 1.000| Ztacze
termokurczliwej
105 Mufy ztaczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej, zamknigcie na state mufy 1.000| Ztacze
termokurczliwej
106 taczenie $wiattowoddw kabli odgateznych wprowadzonych dodatkowo do ztacza, kabel tubowy, jeden 1.000| szt
taczony $wiattowod
107 taczenie $wiattowoddw kabli odgateznych wprowadzonych dodatkowo do ztacza, kabel tubowy, dodatek za 143.000( szt
kazdy nastepny taczony Swiattowod
108 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z przetacznicy, mierzony 1 1.000| odcinek
Swiattowod
109 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z przetacznicy, dodatek za kazdy 143.000] odcinek
nastepny zmierzony $wiattowod
110 Pomiary ttumienno$ci optycznej linii Swiattowodowych metoda transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem 1.000| odcinek
Z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiatfowdd
111 Pomiary ttumienno$ci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem 143.000 odcinek
z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod
112 Pomiary ttumienno$ci odbicia wstecznego (reflektancii) ztaczek $wiattowodowych, pomiar przeprowadzany 1.000| wagon
razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiatfowdd
113 Pomiary ttumienno$ci odbicia wstecznego (reflektancii) ztaczek $wiattowodowych, pomiar przeprowadzany 143.000 | wagon
razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod
114 Uktadanie kabla DAC2J w rowie kablow.w gr.kat.ll - pierwszy 8.000|m
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115 Uktadanie kabla DAC2J w rowie kablow.w gr.kat.ll - kazdy nast. i wcigganie do rur ostonowych 246.000(m
116 Odkopanie kabla DAC2J i wycofanie w celu uzyskania zapasu 30.000|m
117 Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych DAC 2J 6.000| ztacze
118 Mufy ztaczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamknietej na state 1.000| Ztacze
termokurczliwej
119 Mufy ztaczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej, zamkniecie na state mufy 1.000| Ztacze
termokurczliwej
120 taczenie $wiattowoddw kabli odgateznych wprowadzonych dodatkowo do ztacza, kabel tubowy, jeden 2.000( szt
taczony $wiattowod
121 taczenie $wiattowoddw kabli odgateznych wprowadzonych dodatkowo do ztgcza, kabel tubowy, dodatek za 2.000( szt
kazdy nastepny taczony Swiattowod
122 Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary montazowe z przetacznicy, kabel DAC2J 6.000( odcinek
123 Wycigganie kabli $wiattowodowych z mikrokanalizacji 0.310{km
124 Demontaz mikrokanalizacji i kabli abonenckich wraz z rurami ostonowymi 0.120{km
[7] Nr ST: D01.03.04a | Przebudowa urzadzen wtasnosci Fiberhost SA (INEA SA) - Kolizje cata trasa (CPV 45232310-8
Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)
Kod CPV: 45232310-8
125 Wymiana ramy studni 600x1000 na ramy najazdowe typu ciezkiego D400 1.000( szt
126 Wymiana pokryw studni 600x1000 na najazdowe klasy D400 1.000| szt
127 Budowa obiektow podziemnych - montaz rur ostonowych dwudzielnych 160mm na istniejacych ciggach 245.000|m
kablowych
128 Korekta trasy mikrokanalizacji 0.002| km
129 Odkopanie kabla DAC2J przelozenie zapasu pod granice dziatki 30.000|m
130 Regulacja wysokosci studni kablowych 8.000] szt

- Koniec zestawienia -
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