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ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

STRONA TYTUŁOWA
Temat: 01 Paledzie drogi

Budowa :  

Obiekt :  
Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej
na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Palędziu do ul. Klonowej w m.
Gołuski

Branża drogowa

Zamawiający :  

Adres :  
ZARZĄD POWIATU - ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU
61-851 Poznań, ul. Zielona 8

Opracował : Marcin Brzostowski   Data: 14-12-2023
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ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Temat: 01 Paledzie drogi

Budowa :  

Obiekt :  

Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej
na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Palędziu do ul. Klonowej w m. Gołuski

Branża drogowa

SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
Nr poz. Wyszczególnienie

1. Roboty przygotowawcze

1.1. Roboty przygotowawcze

Nr Spec.Techn.: D-00.00.00,  Kod CPV: 45100000-8,  

1.2. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

Nr Spec.Techn.: D-01.01.01,  Kod CPV: 45100000-8,  

1.3. usunięcie drzew i krzewów, zabezpieczenie drzew na czas robót

Nr Spec.Techn.: D-01.02.01,  Kod CPV: 45111200-0,  

1.4. Zdjęcie warstwy humusu

Nr Spec.Techn.: D-01.02.02,  Kod CPV: 45111200-0,  

1.5. Rozbiórka elementów dróg i innych

Nr Spec.Techn.: D-01.02.04,  Kod CPV: 45111200-0,  

2. Roboty ziemne

2.1. Wykonanie wykopów

Nr Spec.Techn.: D-02.01.01,  Kod CPV: 45111200-0,  

2.2. Wykonanie nasypów

Nr Spec.Techn.: D-02.03.01,  Kod CPV: 45111200-0,  

3. Podbudowy

3.1. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Nr Spec.Techn.: D-04.01.01,  Kod CPV: 45233120-6,  

3.2. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Nr Spec.Techn.: D-04.03.01,  Kod CPV: 45233120-6,  

3.3. Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Nr Spec.Techn.: D-04.04.02,  Kod CPV: 45233120-6,  

3.4. Podbudowy i ulepszone podłoża z mieszanki związanej cementem

Nr Spec.Techn.: D-04.05.01,  Kod CPV: 45233120-6,  

3.5. Podbudowa z betonu cementowego

Nr Spec.Techn.: D-04.06.01,  Kod CPV: 45233120-6,  

4. Nawierzchnie

4.1. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej

Nr Spec.Techn.: D-05.03.01,  Kod CPV: 45233120-6,  

4.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca

Nr Spec.Techn.: D-05.03.05a,  Kod CPV: 45233120-6,  

4.3. Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno

Nr Spec.Techn.: D-05.03.13,  Kod CPV: 45233120-6,  

4.4. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)

Nr Spec.Techn.: D-05.03.13,  Kod CPV: 45233120-6,  

4.5. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Nr Spec.Techn.: D-05.03.23,  Kod CPV: 45233120-6,  

5. Roboty wykończeniowe

5.1. Umocnienie skarp, rowów i terenów zielonych

Nr Spec.Techn.: D-06.01.01,  Kod CPV: 45233120-6,  

5.2. Powierzchnie umocnione z kruszywa

Nr Spec.Techn.: D-06.03.01,  Kod CPV: 45233120-6,  

6. Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

6.1. Oznakowanie poziome

Nr Spec.Techn.: D-07.01.01,  Kod CPV: 45233120-6,  

6.2. Oznakowanie pionowe

Nr Spec.Techn.: D-07.02.01,  Kod CPV: 45233120-6,  

6.3. Słupki prowadzące

Nr Spec.Techn.: D-07.02.02,  Kod CPV: 45233120-6,  
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Nr poz. Wyszczególnienie

6.4. Bariery ochronne stalowe

Nr Spec.Techn.: D-07.05.01,  Kod CPV: 45233120-6,  

6.5. Elementy bezpieczeństwa ruchu

Nr Spec.Techn.: D-07.06.02,  Kod CPV: 45233120-6,  

7. Elementy ulic

7.1. Krawężniki i oporniki betonowe

Nr Spec.Techn.: D-08.01.01,  Kod CPV: 45233120-6,  

7.2. Betonowe obrzeża chodnikowe

Nr Spec.Techn.: D-08.03.01,  Kod CPV: 45233120-6,  

7.3. Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych

Nr Spec.Techn.: D-08.05.01b,  Kod CPV: 45233120-6,  

7.4. Ścieki z betonowej kostki brukowej

Nr Spec.Techn.: D-08.05.02,  Kod CPV: 45233120-6,  

7.5. Zieleń drogowa wraz z utrzymaniem

Nr Spec.Techn.: D-09.01.01,  Kod CPV: 45233120-6,  

7.6. Wiaty autobusowe

Nr Spec.Techn.: D-10.10.01,  Kod CPV: 45233120-6,  
 - Koniec zestawienia - 

Strona 3 / 9
 



ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Temat: 01 Paledzie drogi

Budowa :  

Obiekt :  

Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej
na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Palędziu do ul. Klonowej w m. Gołuski

PRZEDMIAR  ROBÓT

Branża drogowa

Nr poz. Kod pozycji / nr STWiORB Liczba / ilość J.m.Nazwa i  opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości

[ 1.] Roboty przygotowawcze

Nr ST: D-00.00.00

Kod CPV: 45100000-8

[ 1.1.] Roboty przygotowawcze

  1.000 ryczałt1 Organizacja ruchu na czas robót

Nr ST: D-01.01.01

Kod CPV: 45100000-8

[ 1.2.] Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

  2.051 km2 Roboty pomiarowe przy budowie drogi - wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych

Nr ST: D-01.02.01

Kod CPV: 45111200-0

[ 1.3.] usunięcie drzew i krzewów, zabezpieczenie drzew na czas robót

  11.000 szt3 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: do 15 cm wraz z karczowaniem/frezowaniem pni oraz z 
wywozem dłużyc na składowisko Zamawiającego, a także oczyszczeniem terenu z pozostałości po ścince i 
karczowaniu drzew, w tym ew. rozdrobnienie pozostałości (gałęzie, karpy itp.) - zrębkowanie wraz z 
transportem na składowisko Wykonawcy

  28.000 szt4 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: >15-25 cm wraz z karczowaniem/frezowaniem pni oraz z 
wywozem dłużyc na składowisko Zamawiającego, a także oczyszczeniem terenu z pozostałości po ścince i 
karczowaniu drzew, w tym ew. rozdrobnienie pozostałości (gałęzie, karpy itp.) - zrębkowanie wraz z 
transportem na składowisko Wykonawcy

  6.000 szt5 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: >25-35 cm wraz z karczowaniem/frezowaniem pni oraz z 
wywozem dłużyc na składowisko Zamawiającego, a także oczyszczeniem terenu z pozostałości po ścince i 
karczowaniu drzew, w tym ew. rozdrobnienie pozostałości (gałęzie, karpy itp.) - zrębkowanie wraz z 
transportem na składowisko Wykonawcy

  3.000 szt6 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: >35-45 cm wraz z karczowaniem/frezowaniem pni oraz z 
wywozem dłużyc na składowisko Zamawiającego, a także oczyszczeniem terenu z pozostałości po ścince i 
karczowaniu drzew, w tym ew. rozdrobnienie pozostałości (gałęzie, karpy itp.) - zrębkowanie wraz z 
transportem na składowisko Wykonawcy

  3.000 szt7 Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: >65 cm wraz z karczowaniem/frezowaniem pni oraz z 
wywozem dłużyc na składowisko Zamawiającego, a także oczyszczeniem terenu z pozostałości po ścince i 
karczowaniu drzew, w tym ew. rozdrobnienie pozostałości (gałęzie, karpy itp.) - zrębkowanie wraz z 
transportem na składowisko Wykonawcy

  0.330 ha8 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia wraz z karczowaniem korzeni, a także oczyszczeniem 
terenu z pozostałości, w tym ew. rozdrobnienie pozostałości (gałęzie, karpy itp.) - zrębkowanie wraz z 
transportem na składowisko Wykonawcy

Nr ST: D-01.02.02

Kod CPV: 45111200-0

[ 1.4.] Zdjęcie warstwy humusu

 5 086.000 m39 Usunięcie warstwy humusu

 4 690.700 m310 Wywóz nadmiaru humusu na składowisko Wykonawcy

Wyliczenie ilości:
5086 - 3953 * 0.1 = 4690.7 m3
Razem ilość: 4690.7 m3

Nr ST: D-01.02.04

Kod CPV: 45111200-0

[ 1.5.] Rozbiórka elementów dróg i innych

 2 166.000 m11 Cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych, na głębokość ok. 20cm

  160.000 m212 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową oraz wywozem materiału z rozbiórki na 
składowisko Wykonawcy o łącznej grubości ok. 35 cm

  130.000 m213 Rozbiórka nawierzchni z tłucznia, kruszywa gruzu, itp. wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy

  666.000 m214 Rozebranie nawierzchni z elementów betonowych wraz z podbudową oraz z wywiezieniem na składowisko 
Wykonawcy
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWiORB Liczba / ilość J.m.Nazwa i  opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości

  24.000 m215 Rozbiórka powierzchni z materiału kamiennego wraz z podbudową oraz z wywiezieniem na składowisko 
Zamawiającego

  279.000 m16 Rozebranie oporników i obrzeży wraz z ławą betonową i wywozem na składowisko Wykonawcy

  114.000 m17 Rozbiórka krawężników wraz z ławą betonową i wywozem na składowisko Wykonawcy

  3.000 szt18 Demontaż elementów zagospodarowania terenu wraz z wywiezieniem na składowisko Zamawiającego lub 
przechowaniem oraz ponownym zamontowaniem (reklamy, wiaty przystankowe, śmietniki itp.)

  436.000 m19 Rozbiórka ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych, siatki, słupków stalowych na 
podmurówce itp wraz z bramami i furtkami oraz z przechowaniem do ponownego wbudowania lub 
wywiezieniem na składowisko Wykonawcy

  48.000 szt20 Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych itp wraz z wywiezieniem nadmiaru na składowisko 
Zamawiającego lub przechowaniem do ponownego wykorzystania

  37.000 szt21 Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych wraz z wywiezieniem na składowisko Zamawiającego 
lub przechowaniem do ponownego wykorzystania

  62.000 m22 Rozebranie barier stalowych wraz z wywiezieniem na składowisko Zamawiającego

[ 2.] Roboty ziemne

Nr ST: D-02.01.01

Kod CPV: 45111200-0

[ 2.1.] Wykonanie wykopów

  193.000 m323 Roboty ziemne (wykopy) wykonywane mechanicznie lub ręcznie z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi w miejsce wbudowania w nasyp

 1 094.000 m324 Roboty ziemne (wykopy) wykonywane mechanicznie lub ręcznie z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odkład (składowisko Wykonawcy)

Wyliczenie ilości:
1287 - 193 = 1094 m3
Razem ilość: 1094 m3

Nr ST: D-02.03.01

Kod CPV: 45111200-0

[ 2.2.] Wykonanie nasypów

  193.000 m325 Mechaniczne lub ręczne wykonanie nasypów z materiału z wykopu

 2 083.000 m326 Mechaniczne lub wykonanie nasypów z pozyskaniem i transportem materiału z dokopu

Wyliczenie ilości:
2276 - 193 = 2083 m3
Razem ilość: 2083 m3

[ 3.] Podbudowy

Nr ST: D-04.01.01

Kod CPV: 45233120-6

[ 3.1.] Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

 11 957.000 m227 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Nr ST: D-04.03.01

Kod CPV: 45233120-6

[ 3.2.] Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

  65.000 m228 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: warstwy niebitumiczne

  50.000 m229 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej

  65.000 m230 Skropienie nawierzchni drogowych emulsją: warstwy niebitumiczne

  50.000 m231 Skropienie bitumicznych nawierzchni drogowych emulsją

Nr ST: D-04.04.02

Kod CPV: 45233120-6

[ 3.3.] Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

  929.000 m232 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywa C90/3 stabilizowanej mechanicznie 
grubości 15 cm (zjazdy indywidualne)

  682.000 m233 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywa C90/3 stabilizowanej mechanicznie 
grubości 20 cm (zjazdy publiczne, zjazdy na drogi publiczne/wewnętrzne, poszerzenia jezdni z kostki 
betonowej)

  93.000 m234 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywa C90/3 stabilizowanej mechanicznie 
grubości 22 cm (poszerzenie jezdni asf.)

Nr ST: D-04.05.01[ 3.4.] Podbudowy i ulepszone podłoża z mieszanki związanej cementem
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWiORB Liczba / ilość J.m.Nazwa i  opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości

Kod CPV: 45233120-6

 6 824.000 m235 wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem (z wytwórni) klasy C 1,5/2 gr. w-
wy 10cm (podłoże G4 - chodniki, ścieżki, perony, skrajnia)

  682.000 m236 wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem (z wytwórni) klasy C 1,5/2,0 gr. 
w-wy 15cm (podłoże G4 - poszerzenia, zatoki, wybrukowania)

 1 199.000 m237 wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem (z wytwórni) klasy C 1,5/2 gr. w-
wy 20cm (podłoże G4 - drogi boczne, zjazdy)

 8 381.000 m238 wykonanie warstwy pobdbudowy/ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem (z wytwórni) klasy 
C 3/4 gr. w-wy 15cm (chodniki, perony, ścieżki, ciągi, poszerzenia jezdni z kostki)

 1 303.000 m239 wykonanie warstwy pobdbudowy/ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem (z wytwórni) klasy 
C 3/4 gr. w-wy 22cm (zatoki, wybrukowania, poszerzenie asfaltowe)

Nr ST: D-04.06.01

Kod CPV: 45233120-6

[ 3.5.] Podbudowa z betonu cementowego

  918.000 m240 Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 z dylatacją, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 20 
cm (zatoki autobusowe, wybrukowania)

[ 4.] Nawierzchnie

Nr ST: D-05.03.01

Kod CPV: 45233120-6

[ 4.1.] Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej

  33.000 m241 Nawierzchnie z kostki kamiennej 8/11 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - gr. 5cm (zabrukowania)

Nr ST: D-05.03.05a

Kod CPV: 45233120-6

[ 4.2.] Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca

  78.000 m242 Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych AC16W (35/50) - warstwa wiążąca o grubości po 
zagęszczeniu: 8 cm (poszerzenia jezdni)

Nr ST: D-05.03.13

Kod CPV: 45233120-6

[ 4.3.] Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno

  90.000 m243 Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Zamawiającego -
grubości ok. 4 cm

Nr ST: D-05.03.13

Kod CPV: 45233120-6

[ 4.4.] Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)

  136.000 m244 Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego SMA8 (50/70) o grubości po zagęszczeniu: 4cm 
(poszerzenia jezdni)

Nr ST: D-05.03.23

Kod CPV: 45233120-6

[ 4.5.] Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

  885.000 m245 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (dwuteowej) o grubości: 10 cm - szarej, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3cm (zatoki autobusowe)

  533.000 m246 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (dwuteowej) o grubości: 8 cm - grafitowej, na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm (zjazdy indywidualne i publiczne)

  388.000 m247 Warstwa ścieralna z kostki betonowej (dwuteowej) o grubości: 8 cm (szara - zjazdy na drogi 
publiczne/wewnętrzne) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm

 2 271.000 m248 Warstwa ścieralna z kostki betonowej o grubości: 8 cm (szara - chodniki, perony, poszerzenia jezdni) na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm

 6 434.000 m249 Warstwa ścieralna z kostki betonowej z mikrofazą o grubości: 8 cm (czerwona dla ścieżki i ciągu) na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm

  397.000 m250 Warstwa ścieralna z kostki betonowej z mikrofazą o grubości: 8 cm (szara dla skrajni) na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm

[ 5.] Roboty wykończeniowe

Nr ST: D-06.01.01

Kod CPV: 45233120-6

[ 5.1.] Umocnienie skarp, rowów i terenów zielonych

 3 953.000 m251 Umocnienie powierzchni skarp nasypów, wykopów oraz terenów zielonych warstwą humusu grubości 10cm 
wraz z obsianiem trawą

Nr ST: D-06.03.01

Kod CPV: 45233120-6

[ 5.2.] Powierzchnie umocnione z kruszywa

  467.000 m252 umocnienie poboczy mieszanką kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm klinowaną grysem 0/2mm - warstwa 
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWiORB Liczba / ilość J.m.Nazwa i  opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości

grubości 10 cm - jasna barwa

  224.000 m253 Ulepszone pobocze z kruszywa 0/8mm o grubości 10 cm

[ 6.] Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Nr ST: D-07.01.01

Kod CPV: 45233120-6

[ 6.1.] Oznakowanie poziome

  349.000 m254 Oznakowanie poziome wykonane farbami chlorokauczukowymi (cienkowarstwowe) - linie segregacyjne i 
krawędziowe ciągłe

  100.000 m255 Oznakowanie poziome wykonane farbami chlorokauczukowymi (cienkowarstwowe) - linie segregacyjne i 
krawędziowe przerywane

  141.000 m256 Oznakowanie poziome wykonane farbami chlorokauczukowymi (cienkowarstwowe), strzałki i symbole

  90.000 m257 Wykonanie powierzchni koloru czerwonego (przejazdy dla rowerzystów)

  48.000 m258 Wykonanie mat guzikowych przy przejściach dla pieszych

Nr ST: D-07.02.01

Kod CPV: 45233120-6

[ 6.2.] Oznakowanie pionowe

  96.000 szt59 Ustawienie nowych słupków do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm

  31.000 szt60 Ustawnienie zdemontowanych słupków znaków drogowych: z rur stalowych

  13.000 szt61 Wykonanie słupków do znaków drogowych z wysięgnikiem: z rur stalowych o średnicy 70 mm

  31.000 szt62 Przymocowanie nowych tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (znaki mini) - typu 1

  43.000 szt63 Przymocowanie nowych tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (znaki średnie) - typu 
1

  2.000 szt64 Przymocowanie nowych tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (znaki średnie) - typu 
2 (A-7, D-6, D-6a, D-6b)

  20.000 szt65 Przymocowanie nowych tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (znaki średnie) - na 
folii fluorescencyjnej typu 3 (D-6, D-6a, D-6b)

  25.000 szt66 Przymocowanie zdemontowanych tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (znaki 
średnie)

  24.000 szt67 Montaż punktowych elementów odblaskowych prowadzących (PEO-5) - wielokierunkowe, solarne, osadzane 
na trzpieniu

Nr ST: D-07.02.02

Kod CPV: 45233120-6

[ 6.3.] Słupki prowadzące

  12.000 szt68 Ustawienie słupka przeszkodowego U-1a

Nr ST: D-07.05.01

Kod CPV: 45233120-6

[ 6.4.] Bariery ochronne stalowe

  40.000 m69 Ustawienie bariery ochronnej U-14a

Nr ST: D-07.06.02

Kod CPV: 45233120-6

[ 6.5.] Elementy bezpieczeństwa ruchu

  5.000 szt70 Ustawienie słupków blokujących U-12c

  359.000 m71 Ustawienie bariery segmetowej U-11a

[ 7.] Elementy ulic

Nr ST: D-08.01.01

Kod CPV: 45233120-6

[ 7.1.] Krawężniki i oporniki betonowe

 1 054.000 m72 Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm

  160.000 m73 Krawężniki betonowe (peronowe) wyniesione 18 cm o wymiarach: 43,5x33 cm - na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm (przystanki autobusowe)

 1 384.000 m74 Krawężniki betonowe najazdowe, wyniesione 4cm, o wymiarach: 20x22 cm - na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm (zjazdy)

  266.000 m75 Krawężniki betonowe najazdowe, wyniesione 1cm, o wymiarach: 20x22 cm - na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm (przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe)
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWiORB Liczba / ilość J.m.Nazwa i  opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości

  473.000 m76 Oporniki betonowe (zatopione -1cm), o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 
5cm (ścieki przy zatokach autobusowych)

  479.000 m77 Oporniki betonowe zatopione w poziomie zjazdów, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm (obramowanie i zakończenie zjazdów)

  235.970 m378 Ławy pod krawężniki i oporniki: z betonu C12/15 z oporem

Wyliczenie ilości:
0.084 * 1054 + 0.11 * 160 + 0.055 * 1384 + 0.073 * 266 + 0.032 * 473 + 0.04 * 479 = 235.97 m3
Razem ilość: 235.97 m3

Nr ST: D-08.03.01

Kod CPV: 45233120-6

[ 7.2.] Betonowe obrzeża chodnikowe

 4 380.000 m79 Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm

  170.820 m380 Ławy pod obrzeża: z betonu C12/15 z oporem

Wyliczenie ilości:

0.039 * 4380 = 170.82 m3
Razem ilość: 170.82 m3

Nr ST: D-08.05.01b

Kod CPV: 45233120-6

[ 7.3.] Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych

  128.000 m81 Ułożenie ścieków drogowych (trójkątnych) z elementów prefabrykowanych (wzdłuż powierzchni 
umocnionych)

Wyliczenie ilości:
24 + 29 + 61 + 14 = 128 m
Razem ilość: 128 m

  36.000 m82 Ułożenie ścieków drogowych (muldowych) z elementów prefabrykowanych (wzdłuż powierzchni 
umocnionych - na zjazdach)

Wyliczenie ilości:

15 + 21 = 36 m
Razem ilość: 36 m

  20.500 m383 Ławy pod ścieki: z betonu C12/15

Wyliczenie ilości:

0.125 * (128 + 36) = 20.5 m3
Razem ilość: 20.5 m3

Nr ST: D-08.05.02

Kod CPV: 45233120-6

[ 7.4.] Ścieki z betonowej kostki brukowej

 1 187.000 m84 ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej 8cm na pods. cem-piask. gr. 3 cm (szerokość 2 
rzędów na płask)

  53.415 m385 Ławy pod ścieki: z betonu C12/15

Wyliczenie ilości:
0.045 * 1187 = 53.415 m3
Razem ilość: 53.415 m3

Nr ST: D-09.01.01

Kod CPV: 45233120-6

[ 7.5.] Zieleń drogowa wraz z utrzymaniem

  361.000 szt86 Sadzenie krzewów liściastych z zaprawieniem całkowitym dołów

Wyliczenie ilości:
772 - 411 = 361 szt
Razem ilość: 361 szt

  14.000 szt87 Sadzenie drzew liściastych wraz z zaprawianiem całkowitym dołów

Wyliczenie ilości:
63 - 49 = 14 szt
Razem ilość: 14 szt

  304.000 szt88 Sadzenie krzewów (traw ozdobnych) z zaprawieniem całkowitym dołów (poza terenrm inwestycji -
Skórzewo)

  411.000 szt89 Sadzenie krzewów liściastych z zaprawieniem całkowitym dołów (poza terenrm inwestycji - Skórzewo)

  49.000 szt90 Sadzenie drzew liściastych wraz z zaprawianiem całkowitym dołów (poza terenrm inwestycji - Trzcielin)

Nr ST: D-10.10.01

Kod CPV: 45233120-6

[ 7.6.] Wiaty autobusowe
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  8.000 szt91 Ustawienie wiat przystankowych

  14.000 szt92 Ustawienie koszy na śmieci

 - Koniec zestawienia - 
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ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

STRONA TYTUŁOWA
Temat: 0211 Paledzie drogi odwodnienie

Budowa :  

Obiekt :  

Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej
na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Palędziu do ul. Klonowej w m.
Gołuski

Branża odwodnienie

Zamawiający :  

Adres :  

ZARZĄD POWIATU - ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU
61-851 Poznań, ul. Zielona 8
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ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Temat: 0211 Paledzie drogi odwodnienie

Budowa :  

Obiekt :  

Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej

na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Palędziu do ul. Klonowej w m. Gołuski

Branża odwodnienie

SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
Nr poz. Wyszczególnienie

1. Roboty przygotowawcze - Wykoszenie i zdjęcie humusu

Nr Spec.Techn.: SST – 02,  Kod CPV: 45112210-0,  

2. Roboty tymczasowe

Nr Spec.Techn.: SST – 03,  Kod CPV: 45233000-9,  

3. Rowy przydrożne oraz przepusty PE-HD

Nr Spec.Techn.: SST – 06,  Kod CPV: 45233000-9,  

4. Przepust betonowy w km ok. 1+597,00

Nr Spec.Techn.: SST – 10,  Kod CPV: 44132000-4,  

5. Przepust betonowy w km ok. 1+585,20

Nr Spec.Techn.: SST – 10,  Kod CPV: 44132000-4,  

 - Koniec zestawienia - 
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ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Temat: 0211 Paledzie drogi odwodnienie

Budowa :  

Obiekt :  

Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej

na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Palędziu do ul. Klonowej w m. Gołuski

PRZEDMIAR  ROBÓT

Branża odwodnienie

Nr poz. Kod pozycji / nr STWiORB Liczba / ilość J.m.Nazwa i  opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości

Nr ST: SST – 02

Kod CPV: 45112210-0

[ 1.] Roboty przygotowawcze - Wykoszenie i zdjęcie humusu

  140.000 m21 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowu melioracyjnego wraz załadunkiem i odwozem na odkład 
Wykonawcy - pod wykonanie betonowych przepustów i ich umocnień

  140.000 m22 Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp rowu melioracyjnego wraz załadunkiem i odwozem na odkład 
Wykonawcy - pod wykonanie betonowych przepustów i ich umocnień

  108.000 m23 Mechaniczne usunięcie istniejącej warstwy wierzchniej trawiastej i humusu dla wykonania robót ziemnych 
pod wykonanie przepustów betonowych i umocnień wraz załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy

 1 881.000 m24 Mechaniczne usunięcie istniejącej warstwy wierzchniej trawiastej i humusu dla wykonania robót ziemnych 
pod wykonanie rowów przydrożnych i przepustów pod zjazdami wraz załadunkiem i odwozem na odkład 
Wykonawcy

Nr ST: SST – 03

Kod CPV: 45233000-9

[ 2.] Roboty tymczasowe

  1.000 kmpl5 Grodza ziemna wraz z systemem do tymczasowego pompowania wody - pod wykonanie konstrukcji 
przepustów

Nr ST: SST – 06

Kod CPV: 45233000-9

[ 3.] Rowy przydrożne oraz przepusty PE-HD

  20.500 metr6 Oczyszczenie, pogłębienie oraz wyprofilowanie dna i skarp rowu przydrożnego w km 1+544,70 - 1+570,50, z 
obsiewem mieszanką traw (na 10 cm warstwie humusu) dna oraz skarp wraz załadunkiem i odwozem 
nadmiaru gruntu na odkład Wykonawcy - zgodnie z dokumentacją techniczną

  9.000 metr7 Wykonanie odwodnienia w formie ścieków trapezowych KPED 01.25 ułożonych na podsypce cementowo -
kruszywowej 1:4 gr. 5cm - zgodnie z dokumentacją techniczną

Nr ST: SST – 06   78.000 metr8 Analog: Wykonanie przepustów pod zjazdam/ścieżką pieszo-rowerową/chodnikiem z rur PE-HD fi 400mm 
posadowionych na ławie ze żwiru lub pospółki gr. 20 cm wraz z zasypka przepustu z piasku grubego, żwiru 
lub pospółki (gr. min 10cm)- zgodnie z dokumentacją techniczną

Nr ST: SST – 07, 08   230.000 m29 Analog: Umocnienie dna i skarp rowu z kostki kamiennej gr. 8-10cm z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem (min. 4:1) gr. 10cm - zgodnie z 
dokumentacją techniczną

Nr ST: SST – 09   80.000 m210 Analog: Umocnienie dna i skarp rowu z płyt ażurowych typu MEBA o wym. 60x40x10cm wypełnionymi 
żwirem, na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5cm i geowłókninie separacyjno-filtracyjnej o 
gramaturze min. 300 g/m2 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - zgodnie z dokumentacją techniczną

Nr ST: SST – 10

Kod CPV: 44132000-4

[ 4.] Przepust betonowy w km ok. 1+597,00

  75.000 m311 Analog: Wykopy mechaniczny z zabezpieczeniem ścian wykopu z transportem wywrotką wraz z 
odwodnieniem wykopów, zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu, załadunkiem i odwozem 
nadmiaru gruntu na odkład Wykonawcy - pod wykonanie konstrukcji przepustu - zgodnie z dokumentacją 
techniczną

  10.000 m312 Analog: Dokop ręczny do wykopów mechanicznych - pod wykonanie konstrukcji przepustu wraz 
załadunkiem i odwozem nadmiaru gruntu na odkład Wykonawcy - zgodnie z dokumentacją techniczną

  2.000 m313 Analog: Ława betonowa gr. 30cm z betonu C12/15 posadowiona na podsypce cementowo-piaskowej(1:4) gr. 
35cm - zgodnie z dokumentacją techniczną

  20.000 m214 Analog: Geowłóknina separacyjno-filtracyjna o gramaturze min. 300 g/m2 - pod konstrukcję przepustu -
zgodnie z dokumentacją techniczną

  3.000 metr15 Analog: Przepust rurowy betonowych fi 1000 mm

  2.000 szt16 Analog: Prefabrykowana ściana czołowa dla przepustu fi 1000 mm, szer. L=320 m

  5.000 m317 Analog: Mechaniczne zasypanie przepustu gruntem przepuszczalnym, niewysadzinowym o ziarmach 
max.30mm z zagęszczeniem zagęszczarką warstwami gr.20 cm wraz z zakupem i transportem materiału w 
miejsce wbudowania - zgodnie z dokumentacją techniczną
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWiORB Liczba / ilość J.m.Nazwa i  opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości

  50.000 m218 Analog: Umocnienie dna i skarp rowu z płyt chodnikowych 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
(1:4) gr. 5cm i geowłókninie separacyjno-filtracyjnej o gramaturze min. 300 g/m2 z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową - zgodnie z dokumentacją techniczną

  25.000 metr19 Analog: Oczyszczenie, pogłębienie oraz wyprofilowanie dna i skarp rowu melioracyjnego W-A (Dopływ z 
Dopiewca) z obsiewem mieszanką traw (na 10 cm warstwie humusu) dna oraz skarp wraz załadunkiem i 
odwozem nadmiaru gruntu na odkład Wykonawcy - zgodnie z dokumentacją techniczną

Nr ST: SST – 10

Kod CPV: 44132000-4

[ 5.] Przepust betonowy w km ok. 1+585,20

  99.000 m320 Analog: Wykopy mechaniczny z zabezpieczeniem ścian wykopu z transportem wywrotką wraz z 
odwodnieniem wykopów, zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu, załadunkiem i odwozem 
nadmiaru gruntu na odkład Wykonawcy - pod wykonanie konstrukcji przepustu - zgodnie z dokumentacją 
techniczną

  14.000 m321 Analog: Dokop ręczny do wykopów mechanicznych - pod wykonanie konstrukcji przepustu wraz 
załadunkiem i odwozem nadmiaru gruntu na odkład Wykonawcy - zgodnie z dokumentacją techniczną

  3.000 m322 Analog: Ława betonowa gr. 30cm z betonu C12/15 posadowiona na podsypce cementowo-piaskowej(1:4) gr. 
35cm - zgodnie z dokumentacją techniczną

  28.000 m223 Analog: Geowłóknina separacyjno-filtracyjna o gramaturze min. 300 g/m2 - pod konstrukcję przepustu -
zgodnie z dokumentacją techniczną

  5.000 metr24 Analog: Przepust rurowy betonowych fi 1000 mm

  2.000 szt25 Analog: Prefabrykowana ściana czołowa dla przepustu fi 1000 mm, szer. L=320 m

  7.500 m326 Analog: Mechaniczne zasypanie przepustu gruntem przepuszczalnym, niewysadzinowym o ziarmach 
max.30mm z zagęszczeniem zagęszczarką warstwami gr.20 cm wraz z zakupem i transportem materiału w 
miejsce wbudowania - zgodnie z dokumentacją techniczną

  78.000 m227 Analog: Umocnienie dna i skarp rowu z płyt chodnikowych 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
(1:4) gr. 5cm i geowłókninie separacyjno-filtracyjnej o gramaturze min. 300 g/m2 z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową - zgodnie z dokumentacją techniczną

  25.000 metr28 Analog: Oczyszczenie, pogłębienie oraz wyprofilowanie dna i skarp rowu melioracyjnego W-A (Dopływ z 
Dopiewca) z obsiewem mieszanką traw (na 10 cm warstwie humusu) dna oraz skarp wraz załadunkiem i 
odwozem nadmiaru gruntu na odkład Wykonawcy - zgodnie z dokumentacją techniczną

 - Koniec zestawienia - 
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ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

STRONA TYTUŁOWA
Temat: 021 Paledzie kanalizacja deszczowa

Budowa :  

Obiekt :  

Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej
na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Palędziu do ul. Klonowej w m.
Gołuski

Kanalizacja deszczowa, kolizje kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

Zamawiający :  

Adres :  

ZARZĄD POWIATU - ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU 
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
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ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Temat: 021 Paledzie kanalizacja deszczowa

Budowa :  

Obiekt :  

Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej

na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Palędziu do ul. Klonowej w m. Gołuski

Kanalizacja deszczowa, kolizje kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
Nr poz. Wyszczególnienie

1. ROBOTY POMIAROWE

Nr Spec.Techn.: KD - 01.00.,  Kod CPV:  45231300-8,  

2. BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY ZIEMNE

Nr Spec.Techn.: KD - 02.00.,  Kod CPV: 45231300-8,  

3. BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA konstrukcyjno montażowe

Nr Spec.Techn.: KD, KS - 04.00.  ,  Kod CPV: 45231300-8,  

4. BRANŻA SANITARNA - KOLIZJE WOD

Nr Spec.Techn.: W   - 01.00.,  Kod CPV: 45231300-8,  

5. BRANŻA SANITARNA - KOLIZJE KANALIZACJA SANITARNA

Nr Spec.Techn.: KD, KS - 04.00.,  Kod CPV: 45231300-8,  

 - Koniec zestawienia - 
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ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Temat: 021 Paledzie kanalizacja deszczowa

Budowa :  

Obiekt :  

Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej

na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Palędziu do ul. Klonowej w m. Gołuski

PRZEDMIAR  ROBÓT

Kanalizacja deszczowa, kolizje kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

Nr poz. Kod pozycji / nr STWiORB Liczba / ilość J.m.Nazwa i  opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości

Nr ST: KD - 01.00.

Kod CPV:  45231300-8

[ 1.] ROBOTY POMIAROWE

  1.600 km1 Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej

Nr ST: KD - 02.00.

Kod CPV: 45231300-8

[ 2.] BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY ZIEMNE

 3 740.000 m32 Wykop mechaniczny w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopów oraz zabezpieczeniem istniejących sieci 
uzbrojenia terenu wraz z załadunkiem i transportem - wykonanie wykopów pod sieci kanalizacyjne 
mechanicznie (miejsce wywozu uzgodnić z Zamawiajacym)

 1 603.000 m33 Wykop ręczny w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopów oraz zabezpieczeniem istniejących sieci 
uzbrojenia terenu z załadunkiem i transportem - wykonanie wykopów pod sieci kanalizacyjne ręcznie 
(miejsce wywozu uzgodnić z Zamawiajacym)

 1 725.000 m34 Roboty ziemne z hałd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowóz gruntu na podsypkę i obsypkę 
wraz z rozścieleniem wzdłuż krawędzi wykopu

 1 725.000 m35 Zasyp ręczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociągów ręcznie

 3 676.000 m36 Roboty ziemne z hałd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowóz gruntu na zasypkę wraz z 
rozścieleniem wzdłuż krawędzi wykopu

 2 941.000 m37 Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie zasypki rurociagów mechanicznie

  735.000 m38 Zasyp wykopu liniowego - zasypka z gruntu dowiezionego ręcznie

 5 401.000 m39 Zagęszczanie podsypki, obsypki i zasypki zageszczarkami mechanicznymi i ręcznymi

  127.500 metr10 Metoda bezwykopowa - Przewiert dla rurociągów DN200 w rurze ochronnej wraz z płozami centrującymi, 
manszetami i rurą przewodową PVC DN200 SN8 SDR34

  24.000 metr11 Metoda bezwykopowa - Przewiert dla rurociągów DN315 w rurze ochronnej wraz z płozami centrującymi, 
manszetami i rurą przewodową PVC DN315 SN8 SDR34

  67.000 metr12 Metoda bezwykopowa - Przewiert dla rurociągów DN400 w rurze ochronnej wraz z płozami centrującymi, 
manszetami i rurą przewodową PVC DN400 SN8 SDR34

  76.500 metr13 Metoda bezwykopowa - Przewiert dla rurociągów DN500 w rurze ochronnej wraz z płozami centrującymi, 
manszetami i rurą przewodową PVC DN500 SN8 SDR34

Nr ST: KD, KS - 04.00.

Kod CPV: 45231300-8

[ 3.] BRANŻA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA konstrukcyjno montażowe

  21.500 metr14 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U DN160 SN8 SDR34 w wykopie umocnionym suchym wraz z 
ułożeniem taśmy ostrzegawczo lokalizacyjnej

  61.500 metr15 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U DN200 SN8 SDR34 w wykopie umocnionym suchym wraz z 
ułożeniem taśmy ostrzegawczo lokalizacyjnej

  46.000 metr16 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U DN315 SN8 SDR34 w wykopie umocnionym suchym wraz z 
ułożeniem taśmy ostrzegawczo lokalizacyjnej

 1 062.000 metr17 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U DN500 SN8 SDR34 w wykopie umocnionym suchym wraz z 
ułożeniem taśmy ostrzegawczo lokalizacyjnej

  38.000 szt18 Studnie rewizyjne DN 1000mm, prefabrykowana, z kręgów betonowych,zaizolowana zewnętrznie, z płytą 
fundamentową włazem żeliwno-betonowym DN600 na rygiel z wkładką gumową w klasie D400 - zgodnie z 
dokumentacja techniczną

  4.000 szt19 Studnie rewizyjne DN 1200mm, prefabrykowana, z kręgów betonowych,zaizolowana zewnętrznie, z płytą 
fundamentową włazem żeliwno-betonowym DN600 na rygiel z wkładką gumową w klasie D400 - zgodnie z 
dokumentacja techniczną

  1.000 szt20 Studnie rewizyjne DN 1500mm, prefabrykowana, z kręgów betonowych,zaizolowana zewnętrznie, z płytą 
fundamentową włazem żeliwno-betonowym DN600 na rygiel z wkładką gumową w klasie D400 - zgodnie z 
dokumentacja techniczną
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWiORB Liczba / ilość J.m.Nazwa i  opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości

  1.000 kmpl21 Przepompownia wód opadowych i roztopowych wraz ze zbiornikiem przepompowni, armaturą i niezbędnym 
wyposażeniem i szafką sterującą wraz z zakupem transportem i montażem

  4.500 metr22 Rura cisnieniowa PE zgrzewana w wykopie umocnionym suchym DN200 - rurociąg tłoczny

  5.000 kmpl23 Regulatory przepływu wraz z montażem w studniach

  14.000 szt24 Studzienka ściekowa uliczna betonowa DN500 z osadnikiem wys. min. 0,95m, płytą fundamentową, 
żelbetowym pierścieniem odciążającym zwieńczoną nasadą wpustu deszczowego ulicznego typu 
krawężnikowo jezdniowego mocowane w korpusie zawiasowo w klasie D400 - zgodnie z dokumentacją 
techniczną

  17.000 szt25 Studzienka ściekowa uliczna betonowa DN500 z osadnikiem wys. min. 0,95m, płytą fundamentową, 
żelbetowym pierścieniem odciążającym zwieńczoną nasadą wpustu deszczowego ulicznego typu 
jezdniowego mocowane w korpusie zawiasowo w klasie D400 - zgodnie z dokumentacją techniczną

  12.000 metr26 Odwodnienia liniowe wraz ze studzienkami, króćcami i włączenimi - zakup, transport w miejsce wbudowania 
i montaż

  2.000 kmpl27 Osadnik KPED 01.14 - zakup, transport w miejsce wbudowania i montaż

  1.000 kmpl28 Wylot prefabrykowany KPED 02.16 - zakup, transport w miejsce wbudowania i montaż

  1.000 szt29 Próba szczelności kanalizacji deszczowej wraz z badaniem kanału kamerą TV i wykonaniem protokołu z 
badania

Nr ST: W   - 01.00.

Kod CPV: 45231300-8

[ 4.] BRANŻA SANITARNA - KOLIZJE WOD

  2.800 m330 Wykop mechaniczny w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopów oraz zabezpieczeniem istniejących sieci 
uzbrojenia terenu wraz z załadunkiem i transportem - wykonanie wykopów pod rozwiązanie kolizji 
wodociągowych mechanicznie (miejsce wywozu uzgodnić z Zamawiajacym)

  1.200 m331 Wykop ręczny w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopów oraz zabezpieczeniem istniejących sieci 
uzbrojenia terenu z załadunkiem i transportem - wykonanie wykopów pod rozwiązanie kolizji wodociągowych 
ręcznie (miejsce wywozu uzgodnić z Zamawiajacym)

  0.300 m332 Roboty ziemne z hałd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowóz gruntu na podsypkę i obsypkę 
wraz z rozścieleniem wzdłuż krawędzi wykopu

  0.800 m333 Zasyp ręczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociągów ręcznie

  2.800 m334 Roboty ziemne z hałd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowóz gruntu na zasypkę wraz z 
rozścieleniem wzdłuż krawędzi wykopu

  2.300 m335 Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie zasypki rurociagów mechanicznie

  0.500 m336 Zasyp wykopu liniowego - zasypka z gruntu dowiezionego ręcznie

  3.900 m337 Zagęszczanie podsypki, obsypki i zasypki zageszczarkami mechanicznymi i ręcznymi

  1.000 kmpl38 Demontaż istniejącego hydrantu przeciwpożarowego DN80 wraz z podejściem hydrantowym - wykop wraz z 
załadunkiem i wywozem na odkład Wykonawcy - zgodnie z dokumentacją techniczną

  1.000 szt39 Hydrant podziemny na kolanie kolnierzowym fi 80 w wykopie umocnionym suchym

  1.000 kmpl40 Próba szczelności sieci wodociągowej

  1.000 kmpl41 Dezynfekcja sieci wodociągowych

  1.000 kmpl42 Płukanie sieci wodociągowej

  1.000 kmpl43 Oznakowanie trasy rurociągu i armatury tabliczkami na słupkach wraz z ułożeniem taśmy lokalizująco 
sygnalizacyjnej

  23.000 szt44 Regulacja pionowa skrzynek ulicznych

Nr ST: KD, KS - 04.00.

Kod CPV: 45231300-8

[ 5.] BRANŻA SANITARNA - KOLIZJE KANALIZACJA SANITARNA

  147.000 m345 Wykop mechaniczny w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopów oraz zabezpieczeniem istniejących sieci 
uzbrojenia terenu wraz z załadunkiem i transportem - wykonanie wykopów pod rozwiązanie kolizji 
wodociągowych mechanicznie (miejsce wywozu uzgodnić z Zamawiajacym)

  63.000 m346 Wykop ręczny w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopów oraz zabezpieczeniem istniejących sieci 
uzbrojenia terenu z załadunkiem i transportem - wykonanie wykopów pod rozwiązanie kolizji wodociągowych 
ręcznie (miejsce wywozu uzgodnić z Zamawiajacym)

  50.000 m347 Roboty ziemne z hałd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowóz gruntu na podsypkę i obsypkę 
wraz z rozścieleniem wzdłuż krawędzi wykopu
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  50.000 m348 Zasyp ręczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociągów ręcznie

  165.000 m349 Roboty ziemne z hałd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowóz gruntu na zasypkę wraz z 
rozścieleniem wzdłuż krawędzi wykopu

  132.000 m350 Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie zasypki rurociagów mechanicznie

  33.000 m351 Zasyp wykopu liniowego - zasypka z gruntu dowiezionego ręcznie

  215.000 m352 Zagęszczanie podsypki, obsypki i zasypki zageszczarkami mechanicznymi i ręcznymi

  43.300 metr53 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U DN160 SN8 SDR34 w wykopie umocnionym suchym wraz z 
ułożeniem taśmy ostrzegawczo lokalizacyjnej

  40.000 metr54 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U DN200 SN8 SDR34 w wykopie umocnionym suchym wraz z 
ułożeniem taśmy ostrzegawczo lokalizacyjnej

  7.000 szt55 Montaz ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych PVC DN160 w wykopie umocnionym suchym - korki

  12.000 szt56 Montaz ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych PVC fi 200 w wykopie umocnionym suchym - korki

  5.000 szt57 Studzienka rewizyjna PP fi 425

  1.000 szt58 Próba szczelności kanalizacji deszczowej wraz z badaniem kanału kamerą TV i wykonaniem protokołu z 
badania

  10.000 szt59 Regulacja pionowa włazów kanałowych wraz z zastosowaniem zestawu naprawczego

 - Koniec zestawienia - 

Strona 5 / 5
 



ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

STRONA TYTUŁOWA
Temat: 022 Paledzie kolizje gazowe

Budowa :  

Obiekt :  

Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej
na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Palędziu do ul. Klonowej w m.
Gołuski

Branża sanitarna - kolizje gazowe

Zamawiający :  

Adres :  

ZARZĄD POWIATU - ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU 
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
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ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Temat: 022 Paledzie kolizje gazowe

Budowa :  

Obiekt :  

Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej

na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Palędziu do ul. Klonowej w m. Gołuski

Branża sanitarna - kolizje gazowe

SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
Nr poz. Wyszczególnienie

1. Gaz

1.1. Roboty przygotowawcze ziemne

Nr Spec.Techn.: D.01.03.06,  Kod CPV: 45230000-8,  

1.2. Roboty montażowe

Nr Spec.Techn.: D.01.03.06,  Kod CPV: 45230000-8,  

1.3. By pass B1

Nr Spec.Techn.: D.01.03.06,  Kod CPV: 45230000-8,  

1.4. By pass B2

Nr Spec.Techn.: D.01.03.06,  Kod CPV: 45230000-8,  

 - Koniec zestawienia - 
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ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Temat: 022 Paledzie kolizje gazowe

Budowa :  

Obiekt :  

Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej

na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Palędziu do ul. Klonowej w m. Gołuski

PRZEDMIAR  ROBÓT

Branża sanitarna - kolizje gazowe

Nr poz. Kod pozycji / nr STWiORB Liczba / ilość J.m.Nazwa i  opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości

[ 1.] Gaz

Nr ST: D.01.03.06

Kod CPV: 45230000-8

[ 1.1.] Roboty przygotowawcze ziemne

  0.198 km1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa gazociągui w terenie równinnym

Wyliczenie ilości:

0.081 + 0.005 + 0.002 + 0.110 = 0.198 km

Razem ilość: 0.198 km

  190.296 m32 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z 
transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami 
samowyładowczymi

Wyliczenie ilości:

Sieć: 107.69 * 0.90 = 96.921 m3

Likwidacja: 110 * 1.3 * 1.0 * 0.90 = 128.7 m3

-grunt nadający się do zasypania: - 39.25 * 0.9 = -35.325 m3

Razem ilość: 190.296 m3

  21.144 m33 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 10 km (grunt kat. III)

Wyliczenie ilości:

Sieć: 107.69 * 0.1 = 10.769 m3

Likwidacja: 110 * 1.3 * 1.0 * 0.10 = 14.3 m3

-grunt nadający się do zasypania: - 39.25 * 0.1 = -3.925 m3

Razem ilość: 21.144 m3

  39.250 m34 Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II

Wyliczenie ilości:

39.25 {(225.621 + 25.069 - #p6 - #p7 - 3.14 * 0.08 * 0.08 * 81 - 3.14 * 0.0315 * 0.0315 * 2 - 3.14 * 0.016 *
0.016 * 5) * 0.2} = 39.25 m3

Razem ilość: 39.25 m3

  502.580 m25 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych o głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

Wyliczenie ilości:

Sieć: 216.58 = 216.58 m2

Likwidacja: 1.3 * 2 * 110 = 286 m2

Razem ilość: 502.58 m2

  16.570 m36 Podsypka z piasku grubości 20 cm pod kanalizację

Wyliczenie ilości:

16.57 = 16.57 m3

Razem ilość: 16.57 m3

  36.230 m37 Obsypka rurociągu do wysokości 20 cm nad rurę

Wyliczenie ilości:

36.23 = 36.23 m3

Razem ilość: 36.23 m3

  157.002 m38 Zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym

Wyliczenie ilości:

157.002 {(225.621 + 25.069 - #p6 - #p7 - 3.14 * 0.08 * 0.08 * 81 - 3.14 * 0.0315 * 0.0315 * 2 - 3.14 * 0.016 *
0.016 * 5) * 0.8} = 157.002 m3

Razem ilość: 157.002 m3

  39.250 m39 Zasypanie wykopu piaskiem miejscowym

Wyliczenie ilości:

39.25 {(225.621 + 25.069 - #p6 - #p7 - 3.14 * 0.08 * 0.08 * 81 - 3.14 * 0.0315 * 0.0315 * 2 - 3.14 * 0.016 *
0.016 * 5) * 0.2} = 39.25 m3

Strona 3 / 9
 



Nr poz. Kod pozycji / nr STWiORB Liczba / ilość J.m.Nazwa i  opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości

Razem ilość: 39.25 m3

  196.252 m310 Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicznymi - współczynnik zagęszczenia 
Js=1.00) (grunty sypkie)

Wyliczenie ilości:

196.252 {#p8 + #p9} = 196.252 m3

Razem ilość: 196.252 m3

  7.000 kpl.11 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 
4 m

Wyliczenie ilości:

7 = 7 kpl.

Razem ilość: 7 kpl.

  7.000 kpl.12 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o 
rozpiętości 4 m

Wyliczenie ilości:

7 = 7 kpl.

Razem ilość: 7 kpl.

  6.000 kpl.13 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m

Wyliczenie ilości:

6 = 6 kpl.

Razem ilość: 6 kpl.

  6.000 kpl.14 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m

Wyliczenie ilości:

6 = 6 kpl.

Razem ilość: 6 kpl.

Nr ST: D.01.03.06

Kod CPV: 45230000-8

[ 1.2.] Roboty montażowe

  81.000 m15 Rury ciśnieniowe PE100 SDR17 Dz160 mm do gazu - wykopy umocnione

Wyliczenie ilości:

81 = 81 m

Razem ilość: 81 m

  7.000 poł.16 Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 160 mm metodą zgrzewania czołowego - wykopy umocnione

Wyliczenie ilości:

7 = 7 poł.

Razem ilość: 7 poł.

  5.000 m17 Rury ciśnieniowe PE100 RC SDR11 Dz63 mm do gazu - wykopy umocnione

Wyliczenie ilości:

5 = 5 m

Razem ilość: 5 m

  2.000 m18 Rury ciśnieniowe PE100 RC SDR11 Dz32 mm do gazu - wykopy umocnione

Wyliczenie ilości:

2 = 2 m

Razem ilość: 2 m

  8.300 m19 Rury ciśnieniowe PE100 RC SDR11 Dz25 mm do gazu - wykopy umocnione

Wyliczenie ilości:

8.3 = 8.3 m

Razem ilość: 8.3 m

  110.000 m20 Likwidacja istniejących gazociągów (trwałe usunięcie z ziemi)

Wyliczenie ilości:

110 = 110 m

Razem ilość: 110 m

  88.000 metr21 Taśma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego o szerokości 0,4 m

Wyliczenie ilości:

88 = 88 metr

Razem ilość: 88 metr

  88.000 metr22 Analog - drut miedziany DY 2,5 mm2

Wyliczenie ilości:

88 = 88 metr
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Razem ilość: 88 metr

  1.000 szt.23 Przejście PE/stal 25/20

Wyliczenie ilości:

1 = 1 szt.

Razem ilość: 1 szt.

  1.000 kpl24 Zmiana lokalizacji szafki gazowej wraz z wyposażeniem

Wyliczenie ilości:

1 = 1 kpl

Razem ilość: 1 kpl

  4.000 szt.25 Elektromufa Dz32PE - wykopy umocnione

Wyliczenie ilości:

4 = 4 szt.

Razem ilość: 4 szt.

  1.000 szt.26 Elektromufa Dz25PE - wykopy umocnione

Wyliczenie ilości:

1 = 1 szt.

Razem ilość: 1 szt.

  1.000 szt.27 Elektromufa Dz63PE - wykopy umocnione

Wyliczenie ilości:

1 = 1 szt.

Razem ilość: 1 szt.

  4.000 kpl.28 Obejma do nawiercania 160/32 PE

Wyliczenie ilości:

4 = 4 kpl.

Razem ilość: 4 kpl.

  1.000 kpl.29 Obejma do nawiercania 160/63 PE

Wyliczenie ilości:

1 = 1 kpl.

Razem ilość: 1 kpl.

  1.000 kpl30 Zacisk na istn. gazoc.+ mufa naprawcza Dz63PE - wykopy umocnione

Wyliczenie ilości:

1 = 1 kpl

Razem ilość: 1 kpl

  0.500 km31 Próba pneumatyczna wytrzymałości i szczelności gazociągu

Wyliczenie ilości:

0.5 = 0.5 km

Razem ilość: 0.5 km

Nr ST: D.01.03.06

Kod CPV: 45230000-8

[ 1.3.] By pass B1

  1.000 szt.32 Kolano 11 stopni Dz160PE

Wyliczenie ilości:

1 = 1 szt.

Razem ilość: 1 szt.

  1.000 szt.33 Elektromufa Dz160 PE

Wyliczenie ilości:

1 = 1 szt.

Razem ilość: 1 szt.

  1.000 szt.34 Zaślepka Dz160 PE

Wyliczenie ilości:

1 = 1 szt.

Razem ilość: 1 szt.

  2.000 szt35 Montaż urządzenia do wstrzymania przepływu gazu metoda Stop System

Wyliczenie ilości:

2 = 2 szt

Razem ilość: 2 szt

  2.000 poł.36 Rozcięcie istniejącego gazociągu Dz160PE - wykopy umocnione
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Wyliczenie ilości:

2 = 2 poł.

Razem ilość: 2 poł.

  2.000 szt.37 Trójnik siodłowy z dolnym i górnym ograniczeniem frezu 160/90 - wykopy umocnione

Wyliczenie ilości:

2 = 2 szt.

Razem ilość: 2 szt.

  2.000 szt.38 Mufa elektrooporowa Dz90PE

Wyliczenie ilości:

2 = 2 szt.

Razem ilość: 2 szt.

  2.000 szt.39 Przejście PE/stal kołn 90/80 - wykopy umocnione

Wyliczenie ilości:

2 = 2 szt.

Razem ilość: 2 szt.

  2.000 kpl.40 Zasuwy DN80 z kołnierzem

Wyliczenie ilości:

2 = 2 kpl.

Razem ilość: 2 kpl.

  2.000 szt.41 Przejście PE/stal kołn 90/80 - wykopy umocnione

Wyliczenie ilości:

2 = 2 szt.

Razem ilość: 2 szt.

  2.000 szt.42 Mufa elektrooporowa Dz90PE

Wyliczenie ilości:

2 = 2 szt.

Razem ilość: 2 szt.

  2.000 szt.43 Kołnierz zaślepiający o średnicy 80 mm

Wyliczenie ilości:

2 = 2 szt.

Razem ilość: 2 szt.

  1.000 szt.44 Trójnik siodłowy z nawiertką PE 90/25

Wyliczenie ilości:

1 = 1 szt.

Razem ilość: 1 szt.

  1.000 szt.45 Mufa Dz25PE

Wyliczenie ilości:

1 = 1 szt.

Razem ilość: 1 szt.

  1.000 szt.46 Przejście PE/stal 25/25

Wyliczenie ilości:

1 = 1 szt.

Razem ilość: 1 szt.

  1.000 kmpl47 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren

Wyliczenie ilości:

1 = 1 kmpl

Razem ilość: 1 kmpl

  30.000 m48 Rury ciśnieniowe do wykonania by passu Dz90PE100 SDR17

Wyliczenie ilości:

30 = 30 m

Razem ilość: 30 m

  1.000 kpl.49 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Obejma do nawiercania pod ciśnieniem 160/32 PE

Wyliczenie ilości:

1 = 1 kpl.

Razem ilość: 1 kpl.

  1.000 szt50 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Montaż mufy elektrooporowej PE fi 32
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWiORB Liczba / ilość J.m.Nazwa i  opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości

Wyliczenie ilości:

1 = 1 szt

Razem ilość: 1 szt

  1.000 szt.51 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Przejście PE/stal 32/25

Wyliczenie ilości:

1 = 1 szt.

Razem ilość: 1 szt.

  1.000 kmpl52 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Kolano 90 stopni DN25 stal.

Wyliczenie ilości:

1 = 1 kmpl

Razem ilość: 1 kmpl

  1.000 kmpl53 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren

Wyliczenie ilości:

1 = 1 kmpl

Razem ilość: 1 kmpl

  1.000 szt54 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Zaślepka elektrooporowa Dz32PE

Wyliczenie ilości:

1 = 1 szt

Razem ilość: 1 szt

  1.000 kmpl55 Demontaż by-passu po wykonaniu robót

Wyliczenie ilości:

1 = 1 kmpl

Razem ilość: 1 kmpl

Nr ST: D.01.03.06

Kod CPV: 45230000-8

[ 1.4.] By pass B2

  1.000 szt.56 Kolano 11 stopni Dz160PE

Wyliczenie ilości:

1 = 1 szt.

Razem ilość: 1 szt.

  1.000 szt.57 Elektromufa Dz160 PE

Wyliczenie ilości:

1 = 1 szt.

Razem ilość: 1 szt.

  1.000 szt.58 Zaślepka Dz160 PE

Wyliczenie ilości:

1 = 1 szt.

Razem ilość: 1 szt.

  2.000 szt59 Montaż urządzenia do wstrzymania przepływu gazu metoda Stop System

Wyliczenie ilości:

2 = 2 szt

Razem ilość: 2 szt

  2.000 poł.60 Rozcięcie istniejącego gazociągu Dz160PE - wykopy umocnione

Wyliczenie ilości:

2 = 2 poł.

Razem ilość: 2 poł.

  2.000 szt.61 Trójnik siodłowy z dolnym i górnym ograniczeniem frezu 160/90 - wykopy umocnione

Wyliczenie ilości:

2 = 2 szt.

Razem ilość: 2 szt.

  2.000 szt.62 Mufa elektrooporowa Dz90PE

Wyliczenie ilości:

2 = 2 szt.

Razem ilość: 2 szt.

  2.000 szt.63 Przejście PE/stal kołn 90/80 - wykopy umocnione

Wyliczenie ilości:

2 = 2 szt.
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Razem ilość: 2 szt.

  2.000 kpl.64 Zasuwy DN80 z kołnierzem

Wyliczenie ilości:

2 = 2 kpl.

Razem ilość: 2 kpl.

  2.000 szt.65 Przejście PE/stal kołn 90/80 - wykopy umocnione

Wyliczenie ilości:

2 = 2 szt.

Razem ilość: 2 szt.

  2.000 szt.66 Mufa elektrooporowa Dz90PE

Wyliczenie ilości:

2 = 2 szt.

Razem ilość: 2 szt.

  2.000 szt.67 Kołnierz zaślepiający o średnicy 80 mm

Wyliczenie ilości:

2 = 2 szt.

Razem ilość: 2 szt.

  1.000 szt.68 Trójnik siodłowy z nawiertką PE 90/25

Wyliczenie ilości:

1 = 1 szt.

Razem ilość: 1 szt.

  1.000 szt.69 Mufa Dz25PE

Wyliczenie ilości:

1 = 1 szt.

Razem ilość: 1 szt.

  1.000 szt.70 Przejście PE/stal 25/25

Wyliczenie ilości:

1 = 1 szt.

Razem ilość: 1 szt.

  1.000 kmpl71 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren

Wyliczenie ilości:

1 = 1 kmpl

Razem ilość: 1 kmpl

  30.000 m72 Rury ciśnieniowe do wykonania by passu Dz90PE100 SDR17

Wyliczenie ilości:

30 = 30 m

Razem ilość: 30 m

  1.000 kpl.73 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Obejma do nawiercania pod ciśnieniem 160/32 PE

Wyliczenie ilości:

1 = 1 kpl.

Razem ilość: 1 kpl.

  1.000 szt74 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Montaż mufy elektrooporowej PE fi 32

Wyliczenie ilości:

1 = 1 szt

Razem ilość: 1 szt

  1.000 szt.75 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Przejście PE/stal 32/25

Wyliczenie ilości:

1 = 1 szt.

Razem ilość: 1 szt.

  1.000 kmpl76 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Kolano 90 stopni DN25 stal.

Wyliczenie ilości:

1 = 1 kmpl

Razem ilość: 1 kmpl

  1.000 kmpl77 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren

Wyliczenie ilości:

1 = 1 kmpl
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Razem ilość: 1 kmpl

  1.000 szt78 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociągu: Zaślepka elektrooporowa Dz32PE

Wyliczenie ilości:

1 = 1 szt

Razem ilość: 1 szt

  1.000 kmpl79 Demontaż by-passu po wykonaniu robót

Wyliczenie ilości:

1 = 1 kmpl

Razem ilość: 1 kmpl

 - Koniec zestawienia - 
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ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

STRONA TYTUŁOWA
Temat: 031 Paledzie oswietlenie

Budowa :  

Obiekt :  

Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej
na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Palędziu do ul. Klonowej w m.
Gołuski

Branża elektryczna - oświetlenie drogowe

Zamawiający :  

Adres :  

ZARZĄD POWIATU - ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU
61-851 Poznań, ul. Zielona 8
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ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Temat: 031 Paledzie oswietlenie

Budowa :  

Obiekt :  

Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej

na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Palędziu do ul. Klonowej w m. Gołuski

Branża elektryczna - oświetlenie drogowe

SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
Nr poz. Wyszczególnienie

1. Sieć oświetleniowa

Nr Spec.Techn.: D.07.07.01,  Kod CPV: 45231000-5,  

 - Koniec zestawienia - 
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ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Temat: 031 Paledzie oswietlenie

Budowa :  

Obiekt :  

Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej

na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Palędziu do ul. Klonowej w m. Gołuski

PRZEDMIAR  ROBÓT

Branża elektryczna - oświetlenie drogowe

Nr poz. Kod pozycji / nr STWiORB Liczba / ilość J.m.Nazwa i  opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości

Nr ST: D.07.07.01

Kod CPV: 45231000-5

[ 1.] Sieć oświetleniowa

  1.000 szt1 Przestawienie trasowe szafki SO wraz z fundamentem

  9.000 szt2 Montaż zabezpieczenia Bi Wts 10A w szafce SO

  12.000 m33 Wykopy ręczne wraz z zasypaniem, dla słupów oświetleniowych, przy głębokości wykopów do 1,5 m w 
gruncie kat.III

  8.000 szt4 Przestawienie trasowe słupów oświetleniowych wraz z fundamentem prefabrykowanym

  14.000 szt5 Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-III: słup aluminowy 
o wys. 6m bez wysięgnika

  6.000 szt6 Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-III: słup aluminowy 
o wys. 6m z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 1,5m

  17.000 szt7 Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-III: słup aluminowy 
o wys. 8,18m z wysięgnikiem jednoramiennym o dł. 1,0m

  15.000 szt8 Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.I-III: słup aluminowy 
o wys. 8,18m z wysięgnikiem dwuramiennym o dł. 2x1,0m

  20.000 szt9 Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED (optyka drogowa)

  20.000 szt10 Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED (optyka dedykowana do przejść dla pieszych)

  27.000 szt11 Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED (optyka dla ciągów pieszo-rowerowych)

  8.000 szt12 Montaż listwy chodnikowej LED

  8.000 szt13 Montaż na słupie / latarni znaku aktywnego D-6b ze sterownikiem i akumulatorem, sygnalizatora 
akustycznego oraz detektora pieszych

  8.000 szt14 Montaż na słupie / latarni szafki słupowej IP44

  8.000 kpl15 Wykonanie kompletnego okablowania dla aktywnego znaku D6b i listwy chodnikowej LED

  96.000 m16 Wykonanie przepustów pod drogami i torami w gruncie kat.III-IV, prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym, z 
powrotnym wciąganiem rur: HDPEp o średnicy 110

 1 261.000 m17 Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu 
do 0,8 m

 1 261.000 m18 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (podsypka)

  84.000 m19 Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 110

  69.000 m20 Układanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych HDPEd o średnicy 110mm (rury PS110)

 1 661.000 m21 Ręczne układanie w rowach kablowych lub rurach osłonowych kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 
1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x35mm

  8.000 szt22 Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o 
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, na napięcie do 1 kV, o przekroju żył: ponad 16 do 35mm2, kabel 
wielożyłowy: mufa np. POLJ-01/4x16-35

 1 261.000 m23 Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (nadsypka)

 1 261.000 m24 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości 
rowu do 0,6 m

  690.000 m25 Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup lub rury osłonowe, kabel YDY 
3x2,5mm

  52.000 szt26 Montaż kompletu złączy słupowych IZK wkładką DO1 2A

 1 445.000 m27 Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWiORB Liczba / ilość J.m.Nazwa i  opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości

  60.000 m28 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom Fe/Zn śr. 18 mm

  53.000 szt29 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar

  53.000 odc30 Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy

  100.880 m331 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III

 - Koniec zestawienia - 
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ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

STRONA TYTUŁOWA
Temat: 032 Paledzie kolizje elektryczne

Budowa :  

Obiekt :  

Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej
na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Palędziu do ul. Klonowej w m.
Gołuski

Branża elektryczna - kolizje

Zamawiający :  

Adres :  

ZARZĄD POWIATU - ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU
61-851 Poznań, ul. Zielona 8
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ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Temat: 032 Paledzie kolizje elektryczne

Budowa :  

Obiekt :  

Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej

na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Palędziu do ul. Klonowej w m. Gołuski

Branża elektryczna - kolizje

SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
Nr poz. Wyszczególnienie

1. Przebudowa sieci elektroenergetycznej Enea Operator

Nr Spec.Techn.: D-01.03.02,  Kod CPV: 45231000-5,  

 - Koniec zestawienia - 
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ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Temat: 032 Paledzie kolizje elektryczne

Budowa :  

Obiekt :  

Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej

na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Palędziu do ul. Klonowej w m. Gołuski

PRZEDMIAR  ROBÓT

Branża elektryczna - kolizje

Nr poz. Kod pozycji / nr STWiORB Liczba / ilość J.m.Nazwa i  opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości

Nr ST: D-01.03.02

Kod CPV: 45231000-5

[ 1.] Przebudowa sieci elektroenergetycznej Enea Operator

  5.000 szt1 Przestawienie trasowe złącza kablowego wraz z fundamentem

  50.000 m2 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom Fe/Zn śr. 18 mm

  50.000 m3 Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4

  371.000 m4 Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m 
i głębokości rowu do 0,8 m

  358.000 m5 Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m 
i głębokości rowu do 1,0 m

  729.000 m6 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - podsypka

  25.000 m7 Przełozenie trasowe kabla nn z przykryciem folią

  9.000 m8 Ręczne układanie w rowach kablowych lub rurach osłonowych, kabli z przykryciem folią, kabel typu NAYY-J 
4x70mm2

  54.000 m9 Ręczne układanie w rowach kablowych lub rurach osłonowych, kabli z przykryciem folią, kabel typu NAY2Y-
J 4x150mm2

  9.000 m10 Ręczne układanie w rowach kablowych lub rurach osłonowych, kabli z przykryciem folią, kabel typu NAY2Y-
J 4x240mm2

  6.000 m11 Układanie w wykopie rur ochronnych HDPE o średnicy 110mm (rury karbowane SRS110)

  328.000 m12 Układanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych HDPEd o średnicy 110mm (rury PS110)

  358.000 m13 Układanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych HDPEd o średnicy 160mm (rury PS160)

  1.000 szt14 Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o 
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, na napięcie do 1 kV, o przekroju żył: ponad 70 do 150mm2, kabel 
wielożyłowy: mufa np. POLJ-01/4x70-150

  10.000 szt15 Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi o 
izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, na napięcie do 1 kV, o przekroju żył: ponad 120 do 240mm2, kabel 
wielożyłowy: mufa np. POLJ-01/4x120-240

  729.000 m16 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - przykrycie kabla

  371.000 m17 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 
0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m

  358.000 m18 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 
0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m

  16.000 odc19 Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy

  5.000 pomiar20 Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar

  0.100 100 m21 Demontaż kabli wielożyłowych układanych w ziemi, o masie: ponad 1,0 do 2,0 kg/m /grunt kat.III-IV/

  58.320 m322 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III

 - Koniec zestawienia - 
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ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

STRONA TYTUŁOWA
Temat: 04 Paledzie telekomunikacja

Budowa :  

Obiekt :  

Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej
na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Palędziu do ul. Klonowej w m.
Gołuski

Branża telekomunikacyjna

Zamawiający :  

Adres :  

ZARZĄD POWIATU - ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU
61-851 Poznań, ul. Zielona 8
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ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Temat: 04 Paledzie telekomunikacja

Budowa :  

Obiekt :  

Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej

na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Palędziu do ul. Klonowej w m. Gołuski

Branża telekomunikacyjna

SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
Nr poz. Wyszczególnienie

1. Przebudowa urządzeń własności Orange Polska SA - kanalizacja kablowa (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

Nr Spec.Techn.: D01.03.04a,  Kod CPV: 45232310-8,  

2. Przebudowa urządzeń własności Orange Polska SA - kabel światłowodowy (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

Nr Spec.Techn.: D01.03.04a,  Kod CPV: 45232310-8,  

3. Przebudowa urządzeń własności Orange Polska SA - kable o żyłach miedzianych (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii 
telefonicznych)

Nr Spec.Techn.: D01.03.04a,  Kod CPV: 45232310-8,  

4. Przebudowa urządzeń własności Fiberhost SA (INEA SA) - Kolizja km 0+060 do 0+100 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii 
telefonicznych)

Nr Spec.Techn.: D01.03.04a,  Kod CPV: 45232310-8,  

5. Przebudowa urządzeń własności Fiberhost SA (INEA SA) - Kolizja km 1+210 do 1+425 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii 
telefonicznych)

Nr Spec.Techn.: D01.03.04a,  Kod CPV: 45232310-8,  

6. Przebudowa urządzeń własności Fiberhost SA (INEA SA) - Kolizja km 1+620 do 1+720 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii 
telefonicznych)

Nr Spec.Techn.: D01.03.04a,  Kod CPV: 45232310-8,  

7. Przebudowa urządzeń własności Fiberhost SA (INEA SA) - Kolizje cała trasa (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

Nr Spec.Techn.: D01.03.04a,  Kod CPV: 45232310-8,  

 - Koniec zestawienia - 
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ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Temat: 04 Paledzie telekomunikacja

Budowa :  

Obiekt :  

Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej

na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Palędziu do ul. Klonowej w m. Gołuski

PRZEDMIAR  ROBÓT

Branża telekomunikacyjna

Nr poz. Kod pozycji / nr STWiORB Liczba / ilość J.m.Nazwa i  opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości

Nr ST: D01.03.04a

Kod CPV: 45232310-8

[ 1.] Przebudowa urządzeń własności Orange Polska SA - kanalizacja kablowa (CPV 45232310-8 Roboty 
budowlane w zakresie linii telefonicznych)

  2.000 1studnia1 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 B125 dwuelementowych w gruncie kat.III

  4.000 szt2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1 B125, grunt kategorii III

  1.000 szt3 Wymiana ramy studni 600x1000 na ramy najazdowe typu ciężkiego D400

  1.000 szt4 Wymiana pokryw studni 600x1000 na najazdowe klasy D400

  105.000 m5 Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp110/6,3 w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 
otw.w ciągu kan.

  39.000 m6 Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 1x160mm + 
1xRHDPEp110/6,3mmna istniejących ciągach kablowych

  5.000 szt7 Regulacja wysokości studni kablowych

  568.000 m8 Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 160mm na istniejących ciągach 
kablowych

  2.000 1studnia9 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych

  105.000 m10 Demontaż kanalizacji kablowej w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan.

Nr ST: D01.03.04a

Kod CPV: 45232310-8

[ 2.] Przebudowa urządzeń własności Orange Polska SA - kabel światłowodowy (CPV 45232310-8 Roboty 
budowlane w zakresie linii telefonicznych)

  339.000 m11 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 1xFi 32 mm

  2.000 szt12 Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi 32 mm, złączki skręcane

  1.000 odcinek13 Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2 km, kanalizacja wtórna, sprężarka, rury Fi 32 mm

  0.401 km14 Wciąganie kabli światłowodowych Z-XOTKtsd 24J do rurociągów kablowych i kanalizacji wtórnej metodą 
pneumatyczną strumieniową wraz z ułożeniem w obiekcie

  1.000 złącze15 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, 
mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód

  23.000 złącze16 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, 
mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód

  1.000 złącze17 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, jeden spajany 
światłowód

  23.000 złącze18 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, dodatek za 
każdy następny spajany światłowód

  3.000 otwór19 Uszczelnianie otworów rurociągu kablowego 32mm, uszczelki Jackmoon, otwór z 1 rurą/kablem

  1.000 szt20 Montaż stelaży SZ 2.2 zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni

  1.000 odcinek21 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód

  23.000 odcinek22 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy 
następny zmierzony światłowód

  1.000 odcinek23 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem 
z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

  23.000 odcinek24 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem 
z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

  1.000 wagon25 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany 
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWiORB Liczba / ilość J.m.Nazwa i  opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości

razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

  23.000 wagon26 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany 
razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

  0.400 km27 Wyciąganie kabli światłowodowych z kanalizacji i rurociągów kablowych wraz z demontazem osprzętu

  330.000 m28 Ręczne wyciąganie rur kanalizacji wtórnej HDPE Fi 32mn

Nr ST: D01.03.04a

Kod CPV: 45232310-8

[ 3.] Przebudowa urządzeń własności Orange Polska SA - kable o żyłach miedzianych (CPV 45232310-8 
Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

  113.000 m29 Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 50x4x0,5 w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow.

  32.000 m30 Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow.

  24.000 m31 Układanie kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III -
każdy nast.

  2.000 złącze32 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modułów 
łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach

  2.000 złącze33 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 2 parach

  1.000 odcinek34 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 100 parach

  1.000 odcinek35 Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 100 parach

  1.000 odcinek36 Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości kabla o 100 parach

  1.000 odcinek37 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 2 parach

  1.000 szt38 Przestawienie słupka rozdzielczego (bez przebudowy kabli)

  169.000 m39 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.

Nr ST: D01.03.04a

Kod CPV: 45232310-8

[ 4.] Przebudowa urządzeń własności Fiberhost SA (INEA SA) - Kolizja km 0+060 do 0+100 (CPV 
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

  1.000 szt40 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1 B125, grunt kategorii III

  1.000 szt41 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach 
kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka

  5.000 m42 Budowa obiektów podziemnych z rur RHDPEp110/6,3 pod drogami i ulicami w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu, 1 
rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu

  0.044 km43 Budowa pakietu mikrorur 4x12/8mm na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III

  4.000 szt44 Montaż złączy rur polietylenowych, mikrorura 12/8mm

  3.000 otwór45 Uszczelnianie otworów rurociągu kablowego 12mm, otwór z 1 kablem

  4.000 odcinek46 Badanie szczelności i test kalibracji zmontowanych odcinków, do 2 km, mikrorury 12/8 sprężarka, mikrorury 
12 mm

  0.206 km47 Wciąganie kabli światłowodowych Z-XOTKtsd 24J do mikrokanalizacji z rur HDPE Fi 12/8 mm metodą 
pneumatyczną strumieniową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2 km

  0.041 km48 Wypięcie z mufy, wycofanie istniejącego kabla światłowodowego do studni kablowej lub zasobnika, 
wciągnięcie w projektowaną mikrokanalizację

  1.000 kpl49 Montaż szafy dystrybucyjnej światlowodowej z wyposażeniem

  1.000 szt50 Montaż stelaży SZ 2 zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni

  3.000 złącze51 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, jeden spajany 
światłowód

  81.000 złącze52 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, dodatek za 
każdy następny spajany światłowód

  2.000 odcinek53 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód

  58.000 odcinek54 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy 
następny zmierzony światłowód
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWiORB Liczba / ilość J.m.Nazwa i  opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości

  2.000 odcinek55 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem 
z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

  58.000 odcinek56 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem 
z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

  3.000 wagon57 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany 
razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

  81.000 wagon58 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany 
razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

  122.000 m59 Układanie kabla DAC2J w rowie kablow.w gr.kat.III - każdy nast. i wciąganie do rur osłonowych

  20.000 m60 Odkopanie kabla DAC2J i wycofanie w celu uzyskania zapasu

  4.000 złącze61 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych DAC 2J

  3.000 złącze62 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych DAC2J

  3.000 odcinek63 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, kabel DAC2J

  0.200 km64 Wyciąganie kabli światłowodowych z mikrokanalizacji

  0.040 km65 Demontaż mikrokanalizacji i kabli abonenckich wraz z rurami osłonowymi

Nr ST: D01.03.04a

Kod CPV: 45232310-8

[ 5.] Przebudowa urządzeń własności Fiberhost SA (INEA SA) - Kolizja km 1+210 do 1+425 (CPV 
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

  2.000 szt66 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1 pogłębiona, grunt kategorii III

  1.000 szt67 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1 B125, grunt kategorii III

  3.000 szt68 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach 
kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka

  29.000 m69 Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria 
gruntu III, przepust do 30 m, rury HDPE Fi 110 mm, nakłady podstawowe (na 1 m)

  35.000 m70 Budowa obiektów podziemnych z rur RHDPEp110/6,3 pod drogami i ulicami w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu, 1 
rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu

  7.000 m71 Budowa obiektów podziemnych - przedłużenie istniejącego przepustu

  0.251 km72 Budowa pakietu mikrorur 4x14/10mm na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III

  10.000 szt73 Montaż złączy rur polietylenowych, mikrorura 14/10mm

  2.000 otwór74 Uszczelnianie otworów rurociągu kablowego 14mm, otwór z 1 kablem

  4.000 odcinek75 Badanie szczelności i test kalibracji zmontowanych odcinków, do 2 km, mikrorury 14/10 sprężarka, mikrorury 
14 mm

  0.368 km76 Wciąganie kabli światłowodowych LTMC 24J do mikrokanalizacji z rur HDPE Fi 14/10 mm metodą 
pneumatyczną strumieniową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2 km

  2.000 złącze77 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, jeden spajany 
światłowód

  46.000 złącze78 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, dodatek za 
każdy następny spajany światłowód

  1.000 odcinek79 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód

  23.000 odcinek80 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy 
następny zmierzony światłowód

  1.000 odcinek81 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem 
z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

  23.000 odcinek82 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem 
z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

  2.000 wagon83 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany 
razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

  46.000 wagon84 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany 
razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód
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  8.000 m85 Układanie kabla DAC2J w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy

  956.000 m86 Układanie kabla DAC2J w rowie kablow.w gr.kat.III - każdy nast. i wciąganie do rur osłonowych

  45.000 m87 Odkopanie kabla DAC2J i wycofanie w celu uzyskania zapasu

  9.000 złącze88 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych DAC 2J

  9.000 złącze89 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych DAC2J

  9.000 odcinek90 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, kabel DAC2J

  0.360 km91 Wyciąganie kabli światłowodowych z mikrokanalizacji

  0.250 km92 Demontaż mikrokanalizacji i kabli abonenckich wraz z rurami osłonowymi

Nr ST: D01.03.04a

Kod CPV: 45232310-8

[ 6.] Przebudowa urządzeń własności Fiberhost SA (INEA SA) - Kolizja km 1+620 do 1+720 (CPV 
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

  1.000 szt93 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1 pogłębiona, grunt kategorii III

  1.000 szt94 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1 B125, grunt kategorii III

  2.000 szt95 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach 
kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka

  15.000 m96 Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria 
gruntu III, przepust do 30 m, rury HDPE Fi 110 mm, nakłady podstawowe (na 1 m)

  0.121 km97 Budowa pakietu mikrorur 1x14/10mm+3x12/8mm na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt 
kategorii III

  6.000 szt98 Montaż złączy rur polietylenowych, mikrorura 12/8mm

  2.000 otwór99 Uszczelnianie otworów rurociągu kablowego 14mm, otwór z 1 kablem

  4.000 odcinek100 Badanie szczelności i test kalibracji zmontowanych odcinków, do 2 km, mikrorury 14/10 i 12/8 sprężarka, 
mikrorury 14mm i 12mm

  0.313 km101 Wciąganie kabli światłowodowych LTMC 144J do mikrokanalizacji z rur HDPE Fi 14/10 mm metodą 
pneumatyczną strumieniową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2 km

  1.000 złącze102 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, jeden spajany 
światłowód

  143.000 złącze103 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, dodatek za 
każdy następny spajany światłowód

  1.000 złącze104 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na stałe 
termokurczliwej

  1.000 złącze105 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, zamknięcie na stałe mufy 
termokurczliwej

  1.000 szt106 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, jeden 
łączony światłowód

  143.000 szt107 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, dodatek za 
każdy następny łączony światłowód

  1.000 odcinek108 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód

  143.000 odcinek109 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy 
następny zmierzony światłowód

  1.000 odcinek110 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem 
z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

  143.000 odcinek111 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem 
z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

  1.000 wagon112 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany 
razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

  143.000 wagon113 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany 
razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

  8.000 m114 Układanie kabla DAC2J w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWiORB Liczba / ilość J.m.Nazwa i  opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości

  246.000 m115 Układanie kabla DAC2J w rowie kablow.w gr.kat.III - każdy nast. i wciąganie do rur osłonowych

  30.000 m116 Odkopanie kabla DAC2J i wycofanie w celu uzyskania zapasu

  6.000 złącze117 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych DAC 2J

  1.000 złącze118 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na stałe 
termokurczliwej

  1.000 złącze119 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, zamknięcie na stałe mufy 
termokurczliwej

  2.000 szt120 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, jeden 
łączony światłowód

  2.000 szt121 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, dodatek za 
każdy następny łączony światłowód

  6.000 odcinek122 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, kabel DAC2J

  0.310 km123 Wyciąganie kabli światłowodowych z mikrokanalizacji

  0.120 km124 Demontaż mikrokanalizacji i kabli abonenckich wraz z rurami osłonowymi

Nr ST: D01.03.04a

Kod CPV: 45232310-8

[ 7.] Przebudowa urządzeń własności Fiberhost SA (INEA SA) - Kolizje cała trasa (CPV 45232310-8 
Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

  1.000 szt125 Wymiana ramy studni 600x1000 na ramy najazdowe typu ciężkiego D400

  1.000 szt126 Wymiana pokryw studni 600x1000 na najazdowe klasy D400

  245.000 m127 Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 160mm na istniejących ciągach 
kablowych

  0.002 km128 Korekta trasy mikrokanalizacji

  30.000 m129 Odkopanie kabla DAC2J przełożenie zapasu pod granicę działki

  8.000 szt130 Regulacja wysokości studni kablowych

 - Koniec zestawienia - 
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