
ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

STRONA TYTUŁOWA
Temat: 0211 Paledzie drogi odwodnienie

Budowa :  

Obiekt :  

Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej
na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Palędziu do ul. Klonowej w m.
Gołuski

Branża odwodnienie

Zamawiający :  

Adres :  

ZARZĄD POWIATU - ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU
61-851 Poznań, ul. Zielona 8
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Obiekt :  
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Branża odwodnienie

SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
Nr poz. Wyszczególnienie

1. Roboty przygotowawcze - Wykoszenie i zdjęcie humusu

Nr Spec.Techn.: SST – 02,  Kod CPV: 45112210-0,  

2. Roboty tymczasowe

Nr Spec.Techn.: SST – 03,  Kod CPV: 45233000-9,  

3. Rowy przydrożne oraz przepusty PE-HD

Nr Spec.Techn.: SST – 06,  Kod CPV: 45233000-9,  

4. Przepust betonowy w km ok. 1+597,00

Nr Spec.Techn.: SST – 10,  Kod CPV: 44132000-4,  

5. Przepust betonowy w km ok. 1+585,20

Nr Spec.Techn.: SST – 10,  Kod CPV: 44132000-4,  

 - Koniec zestawienia - 
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ORGBUD-SERWIS
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PRZEDMIAR  ROBÓT

Branża odwodnienie

Nr poz. Kod pozycji / nr STWiORB Liczba / ilość J.m.Nazwa i  opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości

Nr ST: SST – 02

Kod CPV: 45112210-0

[ 1.] Roboty przygotowawcze - Wykoszenie i zdjęcie humusu

  140.000 m21 Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowu melioracyjnego wraz załadunkiem i odwozem na odkład 
Wykonawcy - pod wykonanie betonowych przepustów i ich umocnień

  140.000 m22 Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp rowu melioracyjnego wraz załadunkiem i odwozem na odkład 
Wykonawcy - pod wykonanie betonowych przepustów i ich umocnień

  108.000 m23 Mechaniczne usunięcie istniejącej warstwy wierzchniej trawiastej i humusu dla wykonania robót ziemnych 
pod wykonanie przepustów betonowych i umocnień wraz załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy

 1 881.000 m24 Mechaniczne usunięcie istniejącej warstwy wierzchniej trawiastej i humusu dla wykonania robót ziemnych 
pod wykonanie rowów przydrożnych i przepustów pod zjazdami wraz załadunkiem i odwozem na odkład 
Wykonawcy

Nr ST: SST – 03

Kod CPV: 45233000-9

[ 2.] Roboty tymczasowe

  1.000 kmpl5 Grodza ziemna wraz z systemem do tymczasowego pompowania wody - pod wykonanie konstrukcji 
przepustów

Nr ST: SST – 06

Kod CPV: 45233000-9

[ 3.] Rowy przydrożne oraz przepusty PE-HD

  20.500 metr6 Oczyszczenie, pogłębienie oraz wyprofilowanie dna i skarp rowu przydrożnego w km 1+544,70 - 1+570,50, z 
obsiewem mieszanką traw (na 10 cm warstwie humusu) dna oraz skarp wraz załadunkiem i odwozem 
nadmiaru gruntu na odkład Wykonawcy - zgodnie z dokumentacją techniczną

  9.000 metr7 Wykonanie odwodnienia w formie ścieków trapezowych KPED 01.25 ułożonych na podsypce cementowo -
kruszywowej 1:4 gr. 5cm - zgodnie z dokumentacją techniczną

Nr ST: SST – 06   78.000 metr8 Analog: Wykonanie przepustów pod zjazdam/ścieżką pieszo-rowerową/chodnikiem z rur PE-HD fi 400mm 
posadowionych na ławie ze żwiru lub pospółki gr. 20 cm wraz z zasypka przepustu z piasku grubego, żwiru 
lub pospółki (gr. min 10cm)- zgodnie z dokumentacją techniczną

Nr ST: SST – 07, 08   230.000 m29 Analog: Umocnienie dna i skarp rowu z kostki kamiennej gr. 8-10cm z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem (min. 4:1) gr. 10cm - zgodnie z 
dokumentacją techniczną

Nr ST: SST – 09   80.000 m210 Analog: Umocnienie dna i skarp rowu z płyt ażurowych typu MEBA o wym. 60x40x10cm wypełnionymi 
żwirem, na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5cm i geowłókninie separacyjno-filtracyjnej o 
gramaturze min. 300 g/m2 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - zgodnie z dokumentacją techniczną

Nr ST: SST – 10

Kod CPV: 44132000-4

[ 4.] Przepust betonowy w km ok. 1+597,00

  75.000 m311 Analog: Wykopy mechaniczny z zabezpieczeniem ścian wykopu z transportem wywrotką wraz z 
odwodnieniem wykopów, zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu, załadunkiem i odwozem 
nadmiaru gruntu na odkład Wykonawcy - pod wykonanie konstrukcji przepustu - zgodnie z dokumentacją 
techniczną

  10.000 m312 Analog: Dokop ręczny do wykopów mechanicznych - pod wykonanie konstrukcji przepustu wraz 
załadunkiem i odwozem nadmiaru gruntu na odkład Wykonawcy - zgodnie z dokumentacją techniczną

  2.000 m313 Analog: Ława betonowa gr. 30cm z betonu C12/15 posadowiona na podsypce cementowo-piaskowej(1:4) gr. 
35cm - zgodnie z dokumentacją techniczną

  20.000 m214 Analog: Geowłóknina separacyjno-filtracyjna o gramaturze min. 300 g/m2 - pod konstrukcję przepustu -
zgodnie z dokumentacją techniczną

  3.000 metr15 Analog: Przepust rurowy betonowych fi 1000 mm

  2.000 szt16 Analog: Prefabrykowana ściana czołowa dla przepustu fi 1000 mm, szer. L=320 m

  5.000 m317 Analog: Mechaniczne zasypanie przepustu gruntem przepuszczalnym, niewysadzinowym o ziarmach 
max.30mm z zagęszczeniem zagęszczarką warstwami gr.20 cm wraz z zakupem i transportem materiału w 
miejsce wbudowania - zgodnie z dokumentacją techniczną
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWiORB Liczba / ilość J.m.Nazwa i  opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości

  50.000 m218 Analog: Umocnienie dna i skarp rowu z płyt chodnikowych 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
(1:4) gr. 5cm i geowłókninie separacyjno-filtracyjnej o gramaturze min. 300 g/m2 z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową - zgodnie z dokumentacją techniczną

  25.000 metr19 Analog: Oczyszczenie, pogłębienie oraz wyprofilowanie dna i skarp rowu melioracyjnego W-A (Dopływ z 
Dopiewca) z obsiewem mieszanką traw (na 10 cm warstwie humusu) dna oraz skarp wraz załadunkiem i 
odwozem nadmiaru gruntu na odkład Wykonawcy - zgodnie z dokumentacją techniczną

Nr ST: SST – 10

Kod CPV: 44132000-4

[ 5.] Przepust betonowy w km ok. 1+585,20

  99.000 m320 Analog: Wykopy mechaniczny z zabezpieczeniem ścian wykopu z transportem wywrotką wraz z 
odwodnieniem wykopów, zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu, załadunkiem i odwozem 
nadmiaru gruntu na odkład Wykonawcy - pod wykonanie konstrukcji przepustu - zgodnie z dokumentacją 
techniczną

  14.000 m321 Analog: Dokop ręczny do wykopów mechanicznych - pod wykonanie konstrukcji przepustu wraz 
załadunkiem i odwozem nadmiaru gruntu na odkład Wykonawcy - zgodnie z dokumentacją techniczną

  3.000 m322 Analog: Ława betonowa gr. 30cm z betonu C12/15 posadowiona na podsypce cementowo-piaskowej(1:4) gr. 
35cm - zgodnie z dokumentacją techniczną

  28.000 m223 Analog: Geowłóknina separacyjno-filtracyjna o gramaturze min. 300 g/m2 - pod konstrukcję przepustu -
zgodnie z dokumentacją techniczną

  5.000 metr24 Analog: Przepust rurowy betonowych fi 1000 mm

  2.000 szt25 Analog: Prefabrykowana ściana czołowa dla przepustu fi 1000 mm, szer. L=320 m

  7.500 m326 Analog: Mechaniczne zasypanie przepustu gruntem przepuszczalnym, niewysadzinowym o ziarmach 
max.30mm z zagęszczeniem zagęszczarką warstwami gr.20 cm wraz z zakupem i transportem materiału w 
miejsce wbudowania - zgodnie z dokumentacją techniczną

  78.000 m227 Analog: Umocnienie dna i skarp rowu z płyt chodnikowych 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
(1:4) gr. 5cm i geowłókninie separacyjno-filtracyjnej o gramaturze min. 300 g/m2 z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową - zgodnie z dokumentacją techniczną

  25.000 metr28 Analog: Oczyszczenie, pogłębienie oraz wyprofilowanie dna i skarp rowu melioracyjnego W-A (Dopływ z 
Dopiewca) z obsiewem mieszanką traw (na 10 cm warstwie humusu) dna oraz skarp wraz załadunkiem i 
odwozem nadmiaru gruntu na odkład Wykonawcy - zgodnie z dokumentacją techniczną

 - Koniec zestawienia - 
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