STRONA TYTULOWA
Temat: 04 Paledzie telekomunikacja

ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Budowa: Rozbudowal/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie Sciezki pieszo - rowerowej

Obiekt: na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m.

Gotuski

Branza telekomunikacyjna

Zamawiajacy . ZARZAD POWIATU - ZARZAD DROG POWIATOWYCH W POZNANIU

Adres: 61-851 Poznan, ul. Zielona 8

Strona 1/7



Temat: 04 Paledzie telekomunikacja ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Budowa: Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej
Obiekt: na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski

Branza telekomunikacyjna

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Nr poz. Wyszczegdlnienie

1.|Przebudowa urzadzen wtasnosci Orange Polska SA - kanalizacja kablowa (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)
Nr Spec.Techn.: D01.03.04a, Kod CPV: 45232310-8,

2.|Przebudowa urzadzen witasnosci Orange Polska SA - kabel $wiattowodowy (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)
Nr Spec.Techn.: D01.03.04a, Kod CPV: 45232310-8,

3.|Przebudowa urzadzen wtasnosci Orange Polska SA - kable o zytach miedzianych (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii
telefonicznych)

Nr Spec.Techn.: D01.03.04a, Kod CPV: 45232310-8,

4.|Przebudowa urzadzen wiasnosci Fiberhost SA (INEA SA) - Kolizja km 0+060 do 0+100 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii
telefonicznych)

Nr Spec.Techn.: D01.03.04a, Kod CPV: 45232310-8,

5.|Przebudowa urzadzen wtasnosci Fiberhost SA (INEA SA) - Kolizja km 1+210 do 1+425 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii
telefonicznych)

Nr Spec.Techn.: D01.03.04a, Kod CPV: 45232310-8,

6.|Przebudowa urzadzen wtasnosci Fiberhost SA (INEA SA) - Kolizja km 1+620 do 1+720 (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii
telefonicznych)

Nr Spec.Techn.: D01.03.04a, Kod CPV: 45232310-8,

7.|Przebudowa urzadzen wiasnosci Fiberhost SA (INEA SA) - Kolizje cata trasa (CPV 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)
Nr Spec.Techn.: D01.03.04a, Kod CPV: 45232310-8,

- Koniec zestawienia -
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Temat: 04 Paledzie telekomunikacja ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Budowa: Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegajaca na budowie $ciezki pieszo — rowerowej
Obiekt: na odcinku od skrzyzowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Zelazka (2391P) w Paledziu do ul. Klonowej w m. Gotuski

Branza telekomunikacyjna

PRZEDMIAR ROBOT

Nr poz. Kod pozycji / nr STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilosé Jm.
[1] Nr ST: D01.03.04a|Przebudowa urzadzen witasnosci Orange Polska SA - kanalizacja kablowa (CPV 45232310-8 Roboty
budowlane w zakresie linii telefonicznych)
Kod CPV: 45232310-8
1 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 B125 dwuelementowych w gruncie kat.lll 2.000] 1studnia
2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1 B125, grunt kategorii Ill 4.000| szt
3 Wymiana ramy studni 600x1000 na ramy najazdowe typu cigzkiego D400 1.000| szt
4 Wymiana pokryw studni 600x1000 na najazdowe klasy D400 1.000| szt
5 Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp110/6,3 w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciagu kan., 1 rur.w warstwie, 1 105.000{m
otw.w ciggu kan.
6 Budowa obiektéw podziemnych - montaz rur ostonowych dwudzielnych 1x160mm + 39.000{m
1xRHDPEp110/6,3mmna istniejacych ciggach kablowych
7 Regulacja wysokosci studni kablowych 5.000] szt
8 Budowa obiektéw podziemnych - montaz rur ostonowych dwudzielnych 160mm na istniejacych ciagach 568.000{m
kablowych
9 Mechaniczna rozbiérka studni kablowych 2.000| 1studnia
10 Demontaz kanalizacji kablowej w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan. 105.000| m
[2] Nr ST: D01.03.04a|Przebudowa urzadzen witasnosci Orange Polska SA - kabel $wiattowodowy (CPV 45232310-8 Roboty
budowlane w zakresie linii telefonicznych)
Kod CPV: 45232310-8
11 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtdrnej, otwor wolny, rury w zwojach, 1xFi 32 mm 339.000{m
12 Montaz ztgczy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi 32 mm, ztaczki skrecane 2.000] szt
13 Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, do 2 km, kanalizacja wtdrna, sprezarka, rury Fi 32 mm 1.000| odcinek
14 Wecigganie kabli $wiattowodowych Z-XOTKtsd 24J do rurociagéw kablowych i kanalizacji wtérnej metoda 0.401{km
pneumatyczng strumieniowa wraz z utozeniem w obiekcie
15 Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, 1.000| Ztacze
mufa termokurczliwa, jeden spajany $wiattowod
16 Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiatfowodowych utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, 23.000(Zlacze
mufa termokurczliwa, dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowod
17 Montaz ztaczy koricowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetacznica skrzynkowa, jeden spajany 1.000(zlacze
Swiattowod
18 Montaz ztaczy koricowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetacznica skrzynkowa, dodatek za 23.000| ztacze
kazdy nastepny spajany $wiattowdd
19 Uszczelnianie otworéw rurociggu kablowego 32mm, uszczelki Jackmoon, otwor z 1 rurg/kablem 3.000| otwor
20 Montaz stelazy SZ 2.2 zapaséw kabli $wiattowodowych, montaz w studni 1.000| szt
21 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z przetacznicy, mierzony 1 1.000| odcinek
Swiattowdd
22 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z przetacznicy, dodatek za kazdy 23.000| odcinek
nastepny zmierzony $wiattowod
23 Pomiary ttumienno$ci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem 1.000| odcinek
Z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiatfowdd
24 Pomiary ttumienno$ci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem 23.000| odcinek
z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod
25 Pomiary ttumienno$ci odbicia wstecznego (reflektancii) ztaczek $wiattowodowych, pomiar przeprowadzany 1.000{wagon
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilosé Jm.

razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiatfowdd

26 Pomiary ttumienno$ci odbicia wstecznego (reflektancii) ztaczek $wiattowodowych, pomiar przeprowadzany 23.000{wagon
razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

27 Wycigganie kabli $wiattowodowych z kanalizacji i rurociagéw kablowych wraz z demontazem osprzetu 0.400(km

28 Reczne wycigganie rur kanalizacji wtérnej HDPE Fi 32mn 330.000{m

[3] Nr ST: D01.03.04a | Przebudowa urzadzen wtasnosci Orange Polska SA - kable o zytach miedzianych (CPV 45232310-8

Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)
Kod CPV: 45232310-8

29 Reczne wcigganie kabla XzZTKMXpw 50x4x0,5 w powtoce termoplast. do kanaliz.kablow. 113.000|m

30 Reczne wcigganie kabla XzZTKMXpw 2x2x0,5 w powtoce termoplast. do kanaliz.kablow. 32.000{m

3 Uktadanie kabla XzZTKMXpw 2x2x0,5 o $r. do 30 mm w powtoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.Ill - 24.000(m
kazdy nast.

32 Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem modutéw 2.000| Ztgcze
tacznikow zyt i termokurczliwych oston wzmochionych, kabel o 100 parach

33 Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem 2.000|ztacze
pojedynczych facznikéw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 2 parach

34 Pomiary koricowe pradem statym kabla o 100 parach 1.000| odcinek

35 Pomiary ttumienno$ci skutecznej przy jednej czgstotliwosci kabla o 100 parach 1.000| odcinek

36 Pomiary ttumienno$ci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci kabla o 100 parach 1.000| odcinek

37 Pomiary koricowe pradem statym kabla o 2 parach 1.000| odcinek

38 Przestawienie stupka rozdzielczego (bez przebudowy kabli) 1.000| szt

39 Wycigganie kabla o $r. do 30 mm w powloce termoplast.z kanal.kablow. 169.000| m

[4] Nr ST: D01.03.04a | Przebudowa urzadzen wtasnosci Fiberhost SA (INEA SA) - Kolizja km 0+060 do 0+100 (CPV

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)
Kod CPV: 45232310-8

40 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1 B125, grunt kategorii Ill 1.000| szt

41 Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg 0sob nieuprawnionych w istniejacych studniach 1.000| szt
kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciezka lub podwéjna lekka

42 Budowa obiektéw podziemnych z rur RHDPEp110/6,3 pod drogami i ulicami w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciagu, 1 5.000|m
rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu

43 Budowa pakietu mikrorur 4x12/8mm na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recznie, grunt kategorii 11l 0.044|km

44 Montaz ztgczy rur polietylenowych, mikrorura 12/8mm 4.000| szt

45 Uszczelnianie otworéw rurociggu kablowego 12mm, otwdr z 1 kablem 3.000| otwor

46 Badanie szczelnosci i test kalibracji zmontowanych odcinkéw, do 2 km, mikrorury 12/8 sprezarka, mikrorury 4.000| odcinek
12 mm

47 Wecigganie kabli $wiattowodowych Z-XOTKtsd 24J do mikrokanalizacji z rur HDPE Fi 12/8 mm metoda 0.206| km
pneumatyczng strumieniowa, rury z warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach 2 km

48 Wypiecie z mufy, wycofanie istniejacego kabla $wiattowodowego do studni kablowej lub zasobnika, 0.041{km
wciggniecie w projektowang mikrokanalizacje

49 Montaz szafy dystrybucyjnej $wiatlowodowej z wyposazeniem 1.000{kpl

50 Montaz stelazy SZ 2 zapasow kabli $wiattowodowych, montaz w studni 1.000| szt

51 Montaz ztaczy koricowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetacznica skrzynkowa, jeden spajany 3.000| ztacze
Swiattowdd

52 Montaz ztaczy koricowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetacznica skrzynkowa, dodatek za 81.000| ztacze
kazdy nastepny spajany $wiatlowdd

53 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z przetacznicy, mierzony 1 2.000| odcinek
Swiattowdd

54 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z przetacznicy, dodatek za kazdy 58.000| odcinek
nastepny zmierzony $wiattowod
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Nr poz. Kod pozycji / nr STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek Iub ilosci Liczba / ilos¢ Jm.

55 Pomiary ttumienno$ci optycznej linii Swiattowodowych metoda transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem 2.000( odcinek
Z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiatfowdd

56 Pomiary ttumienno$ci optycznej linii Swiattowodowych metoda transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem 58.000| odcinek
z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

57 Pomiary ttumienno$ci odbicia wstecznego (reflektancii) ztaczek $wiattowodowych, pomiar przeprowadzany 3.000{wagon
razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiatfowdd

58 Pomiary ttumienno$ci odbicia wstecznego (reflektancii) ztaczek $wiattowodowych, pomiar przeprowadzany 81.000| wagon
razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

59 Uktadanie kabla DAC2J w rowie kablow.w gr.kat.ll - kazdy nast. i wcigganie do rur ostonowych 122.000|m

60 Odkopanie kabla DAC2J i wycofanie w celu uzyskania zapasu 20.000|m

61 Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych DAC 2J 4.000(Zlacze

62 Montaz ztaczy koficowych kabli $wiattowodowych DAC2J 3.000( ztacze

63 Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary montazowe z przetacznicy, kabel DAC2J 3.000| odcinek

64 Wycigganie kabli $wiattowodowych z mikrokanalizacji 0.200{ km

65 Demontaz mikrokanalizacji i kabli abonenckich wraz z rurami ostonowymi 0.040| km

[5] Nr ST: D01.03.04a | Przebudowa urzadzen wtasnosci Fiberhost SA (INEA SA) - Kolizja km 1+210 do 1+425 (CPV

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)
Kod CPV: 45232310-8

66 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1 pogtebiona, grunt kategorii Il 2.000( szt

67 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1 B125, grunt kategorii Ill 1.000| szt

68 Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg 0sob nieuprawnionych w istniejacych studniach 3.000] szt
kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciezka lub podwéjna lekka

69 Wykonanie przepustow pod przeszkodami terenowymi metoda ptuczaco-wiercong sterowana, kategoria 29.000{m
gruntu lll, przepust do 30 m, rury HDPE Fi 110 mm, naktady podstawowe (na 1 m)

70 Budowa obiektéw podziemnych z rur RHDPEp110/6,3 pod drogami i ulicami w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciagu, 1 35.000{m
rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu

71 Budowa obiektéw podziemnych - przedtuzenie istniejacego przepustu 7.000|m

72 Budowa pakietu mikrorur 4x14/10mm na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recznie, grunt kategorii Il 0.251|km

73 Montaz ztaczy rur polietylenowych, mikrorura 14/10mm 10.000( szt

74 Uszczelnianie otworéw rurociggu kablowego 14mm, otwdr z 1 kablem 2.000]| otwor

75 Badanie szczelnosci i test kalibracji zmontowanych odcinkéw, do 2 km, mikrorury 14/10 sprezarka, mikrorury 4.000| odcinek
14 mm

76 Weciaganie kabli $wiattowodowych LTMC 24J do mikrokanalizacji z rur HDPE Fi 14/10 mm metoda, 0.368| km
pneumatyczng strumieniowa, rury z warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach 2 km

7 Montaz ztaczy koricowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetacznica skrzynkowa, jeden spajany 2.000| ztacze
Swiattowdd

78 Montaz ztaczy koricowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetacznica skrzynkowa, dodatek za 46.000| ztacze
kazdy nastepny spajany $wiatfowdd

79 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z przetacznicy, mierzony 1 1.000| odcinek
Swiattowdd

80 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z przetacznicy, dodatek za kazdy 23.000| odcinek
nastepny zmierzony $wiattowod

81 Pomiary ttumienno$ci optycznej linii Swiattowodowych metoda transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem 1.000| odcinek
Z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiatfowdd

82 Pomiary ttumienno$ci optycznej linii Swiattowodowych metoda transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem 23.000( odcinek
z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod

83 Pomiary ttumienno$ci odbicia wstecznego (reflektancii) ztaczek $wiattowodowych, pomiar przeprowadzany 2.000|wagon
razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiatfowdd

84 Pomiary ttumienno$ci odbicia wstecznego (reflektancii) ztaczek $wiattowodowych, pomiar przeprowadzany 46.000| wagon
razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod
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85 Uktadanie kabla DAC2J w rowie kablow.w gr.kat.lll - pierwszy 8.000|m
86 Uktadanie kabla DAC2J w rowie kablow.w gr.kat.lll - kazdy nast. i wcigganie do rur ostonowych 956.000{m
87 Odkopanie kabla DAC2J i wycofanie w celu uzyskania zapasu 45.000(m
88 Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych DAC 2J 9.000(ztacze
89 Montaz ztaczy koficowych kabli $wiattowodowych DAC2J 9.000(ztacze
90 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z przetacznicy, kabel DAC2J 9.000( odcinek
91 Wycigganie kabli $wiattowodowych z mikrokanalizacji 0.360| km
92 Demontaz mikrokanalizacji i kabli abonenckich wraz z rurami ostonowymi 0.250| km
[6.] Nr ST: D01.03.04a | Przebudowa urzadzen wtasnosci Fiberhost SA (INEA SA) - Kolizja km 1+620 do 1+720 (CPV
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)
Kod CPV: 45232310-8
93 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1 pogtebiona, grunt kategorii Il 1.000] szt
94 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1 B125, grunt kategorii Ill 1.000( szt
95 Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg 0sob nieuprawnionych w istniejacych studniach 2.000| szt
kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciezka lub podwéjna lekka
96 Wykonanie przepustow pod przeszkodami terenowymi metoda ptuczaco-wiercong sterowana, kategoria 15.000{m
gruntu lll, przepust do 30 m, rury HDPE Fi 110 mm, naktady podstawowe (na 1 m)
97 Budowa pakietu mikrorur 1x14/10mm+3x12/8mm na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recznie, grunt 0.1211km
kategorii Il
98 Montaz ztgczy rur polietylenowych, mikrorura 12/8mm 6.000]| szt
99 Uszczelnianie otworéw rurociggu kablowego 14mm, otwdr z 1 kablem 2.000] otwor
100 Badanie szczelnosci i test kalibracji zmontowanych odcinkéw, do 2 km, mikrorury 14/10 i 12/8 sprezarka, 4.000( odcinek
mikrorury 14mm i 12mm
101 Wecigganie kabli $wiattowodowych LTMC 144J do mikrokanalizacji z rur HDPE Fi 14/10 mm metoda 0.313|km
pneumatyczng strumieniowa, rury z warstwg poslizgowa, kabel w odcinkach 2 km
102 Montaz ztaczy koficowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetacznica skrzynkowa, jeden spajany 1.000| ztacze
Swiattowod
103 Montaz ztaczy koricowych kabli $wiattowodowych, kabel tubowy, przetacznica skrzynkowa, dodatek za 143.000| ztacze
kazdy nastepny spajany $wiattowdd
104 Mufy ztaczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamknigtej na state 1.000| Ztacze
termokurczliwej
105 Mufy ztaczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej, zamknigcie na state mufy 1.000| Ztacze
termokurczliwej
106 taczenie $wiattowoddw kabli odgateznych wprowadzonych dodatkowo do ztacza, kabel tubowy, jeden 1.000| szt
taczony $wiattowod
107 taczenie $wiattowoddw kabli odgateznych wprowadzonych dodatkowo do ztacza, kabel tubowy, dodatek za 143.000( szt
kazdy nastepny taczony Swiattowod
108 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z przetacznicy, mierzony 1 1.000| odcinek
Swiattowod
109 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z przetacznicy, dodatek za kazdy 143.000] odcinek
nastepny zmierzony $wiattowod
110 Pomiary ttumienno$ci optycznej linii Swiattowodowych metoda transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem 1.000| odcinek
Z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiatfowdd
111 Pomiary ttumienno$ci optycznej linii $wiattowodowych metoda transmisyjna, pomiar przeprowadzany razem 143.000 odcinek
z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod
112 Pomiary ttumienno$ci odbicia wstecznego (reflektancii) ztaczek $wiattowodowych, pomiar przeprowadzany 1.000| wagon
razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiatfowdd
113 Pomiary ttumienno$ci odbicia wstecznego (reflektancii) ztaczek $wiattowodowych, pomiar przeprowadzany 143.000 | wagon
razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod
114 Uktadanie kabla DAC2J w rowie kablow.w gr.kat.ll - pierwszy 8.000|m

Strona 6 /7




Nr poz. Kod pozycji / nr STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilosé Jm.
115 Uktadanie kabla DAC2J w rowie kablow.w gr.kat.ll - kazdy nast. i wcigganie do rur ostonowych 246.000(m
116 Odkopanie kabla DAC2J i wycofanie w celu uzyskania zapasu 30.000|m
117 Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych DAC 2J 6.000| ztacze
118 Mufy ztaczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamknietej na state 1.000| Ztacze
termokurczliwej
119 Mufy ztaczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej, zamkniecie na state mufy 1.000| Ztacze
termokurczliwej
120 taczenie $wiattowoddw kabli odgateznych wprowadzonych dodatkowo do ztacza, kabel tubowy, jeden 2.000( szt
taczony $wiattowod
121 taczenie $wiattowoddw kabli odgateznych wprowadzonych dodatkowo do ztgcza, kabel tubowy, dodatek za 2.000( szt
kazdy nastepny taczony Swiattowod
122 Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary montazowe z przetacznicy, kabel DAC2J 6.000( odcinek
123 Wycigganie kabli $wiattowodowych z mikrokanalizacji 0.310{km
124 Demontaz mikrokanalizacji i kabli abonenckich wraz z rurami ostonowymi 0.120{km
[7] Nr ST: D01.03.04a | Przebudowa urzadzen wtasnosci Fiberhost SA (INEA SA) - Kolizje cata trasa (CPV 45232310-8
Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)
Kod CPV: 45232310-8
125 Wymiana ramy studni 600x1000 na ramy najazdowe typu ciezkiego D400 1.000( szt
126 Wymiana pokryw studni 600x1000 na najazdowe klasy D400 1.000| szt
127 Budowa obiektow podziemnych - montaz rur ostonowych dwudzielnych 160mm na istniejacych ciggach 245.000|m
kablowych
128 Korekta trasy mikrokanalizacji 0.002| km
129 Odkopanie kabla DAC2J przelozenie zapasu pod granice dziatki 30.000|m
130 Regulacja wysokosci studni kablowych 8.000] szt

- Koniec zestawienia -
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