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Wykonanie izolacji poziomej i pionowej Budynek gtéwny ul JagidDa&idkaR33 19.06.2024

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
Jagielloinska 33
1 Rozbiorki + roboty ziemne
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie opaski betonowe;j m2
d.1/0801-01
analogia
12,5*0,55 m?2 6,875
RAZEM 6,875
2|KNR 4-04 Zejscie do piwnicy Rozebranie muréw i stupéw z cegty na zaprawie cemento- |m3
d.1/0101-04 wo-wapiennej ponizej terenu
3,50%0,25%(1,40+0,40)/2 m3 0,788
RAZEM 0,788
3|KNR 4-04 Demontaz elementéw stalowych w poziomie piwnic m2
d.1/0801-01
analogia
<okna metalowe W POZIOMIE PIWNIC >0,85*0,85*2+0,75*0,80*2+<oknaw |m2 20,089
poziomoie parteru>1,60*1,54*6 +<drzrwi metolawe>1,90*1,40
RAZEM 20,089
4/KNR 4-04 Rozebranie posadzki cementowej w piwnicy budynku gtéwnego m3
d.1/0301-06
analogia
64,5*0,10 m3 6,450
RAZEM 6,450
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej - Sciana boczna bydynku gtéwnego - cokot- m2
d.1/0821-08
analogia
(13,5+3,90)*1,40+<ptytki otworu dzrwiowego>5,50*0,70 m2 28,210
RAZEM 28,210
6|KNR 2-02 SCIANA BUDYNKU Licowanie $cian ptytkami m2
d.1/0822-07
(13,5+3,90)*1,40+<ptytki otworu dzrwiowego>5,50*0,70 m2 28,210
RAZEM 28,210
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.1/1102-04 nym wyfadowaniu samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 6 km
1102-05
analogia
3,50 m3 3,500
RAZEM 3,500
8|Wycena Koszt utylizacji gruzu m3
d.1|wlasna
poz.7 m3 3,500
RAZEM 3,500
2 Roboty posadzkowe piwnice
9/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2(1101-01
64,5*0,15 m3 9,675
RAZEM 9,675
10/KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych na- |m2
d.2|0202-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
64,50 m?2 64,500
RAZEM 64,500
11/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2|0607-01 ziome podposadzkowe
64,5 m?2 64,500
RAZEM 64,500
12|KNR 2-02 Posadzka betonowa zatarta na gtadko gr = 8,0 cm m3
d.2(1101-02
64,5*0,08 m3 5,160
RAZEM 5,160
13|KNR 2-02 Cokoliki cementowe m
d.212111-13
34 m 34,000
RAZEM 34,000
3 Iniekcja scian do wykonania od wenatrz pomieszczenia piwnicy
14|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian fatwo dostgpnych o pow. ponad 5 m2 z cegty |m2
d.3/0619-03 przy uzyciu szczotek stalowych
analogia
(< w poziomie posadzki cementowej piwnicy budynku gtéwnego>7,10*2-1,40+ |m2 30,840
12,90)*1,20
RAZEM 30,840
15|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 filarek przy scho- |szt.
d.3/0308-05 dach w piwnicy oraz okienkach piwnicznych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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16/KNR AT-40 |Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w $cianach o grubosci 2 ceg-|m
d.3/0201-03 ty od wewnatrz Scian zewnetrznych
Wyszczegdlnienie robot:
1. Wyznaczenie miejsc wykonania nawiertow.
2. Wywiercenie otworéw.
3. Odpylenie otwordw.
4. Przygotowanie preparatu iniekcyjnego.
5. Wykonanie iniekcji.
6. Zasklepienie otworéw zaprawa.
< w poziomie posadzki cementowej piwnicy>7,10*2-1,40+12,90 m 25,700
RAZEM 25,700
17|KNR AT-40 |[Obrzutka na $cianach catopowierzchniowa naktadana recznie m2
d.3/0301-02
poz.14 m2 30,840
RAZEM 30,840
18/KNR 4-01 Wykucie otworéw szt.
d.3/0310-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3|0322-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.3|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
24,960 m3 24,960
RAZEM 24,960
4 Izolacja wewnetrznych $cian piwnicznych
21|KNR 4-01 Odbicie luznych i zagrzybionych tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.4/0701-05 nej na $cianach
(6,10*2-1,40+11,90*2)*2,10 m?2 72,660
RAZEM 72,660
22|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.4|0308-0_
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
23|KNNR-W 3  |Uzupetnienie spoin cegiet na scianach m2
d.4/0613-01
poz.21 m2 72,660
RAZEM 72,660
24|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie metodg smarowania Sciany + Sufit m2
d.4|0621-05
137,16 m?2 137,160
RAZEM 137,160
25|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m?2
d.4|0801-02 pach
137,16 m?2 137,160
RAZEM 137,160
26|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw m2
d.4(1501-01
137,16 m?2 137,160
RAZEM 137,160
5 PIWNICA
5.1 Montaz okien piwnicznych PCV z i nawiewnikéw higrosterowalnych
27|KNR 0-19 Montaz okien z PCV w $cianach piwnicznych m2
d.5.1]0929-01
0,85*0,85*2 + < tukowe> 0,75%0,80*2 m?2 2,645
RAZEM 2,645
28| 1000-10 Montaz nawiewnikéw higrosterowalnych szt
d.5.1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
29|KNR 2-02 Kraty stalowe otwierane okienne m2
d.5.1]1211-3
poz.27 m2 2,65
RAZEM 2,65
30|KNR-W 2-02 |Osadzenie i montaz drzwi stalowe petnych do piwnicy - ocieplone z nawiewni- |m?2
d.5.1{1204-05 kami dotem - kompletne wyposazenie fabryczne ( oscieznica, skrzydto drzwio-
we, okucia, zamki )
1,90%1,40 m?2 2,660
RAZEM 2,660
5.2 Schody zejsciowe do piwnicy
31|KNPnRPDE |WEJSCIE DO BUDYNKU m3
d.5.2|69-170d Rozbidrka betonu niezbrojonego
3,50*2,0%0,20*2 m3 2,800
RAZEM 2,800
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32|KNR 2-02 Wykonanie plyty wejscia do budynku m3
d.5.2{0205-01
analogia
1,40*2,5*0,15 m3 0,525
RAZEM 0,525
33|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.5.2|/0103-04 wierzchni scodéw zejsciowych
(1,40*2,50+3,0*1,40)*0,50 m?2 3,850
RAZEM 3,850
34|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.IlI-1V) m3
d.5.2/0314-02
(1,4*2,50+3,0*1,40)*0,15 m3 1,155
RAZEM 1,155
35|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$é warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m2
d.5.2/0109-01
analogia Wyszczegolnienie robot:
1. Ustawienie oraz rozebranie prowadnic.
2. Rozscielenie mieszanki betonowe;j.
3. Wykonanie szczelin dylatacyjnych.
4. Wyprofilowanie i zageszczenie mechaniczne mieszanki betonowe;j
(1,4*2,50+3,0%1,40) m?2 7,700
RAZEM 7,700
36|KNR 2-31 STOPNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ m?2
d.5.2|0511-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej
Wyszczegodtnienie robot:
1. Rozscielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowej
lub podsypki piaskowe;j.
2. Zageszczenie podsypki wibratorem.
3. Utozenie kostki brukowej z przycieciem kostek do linii brzegowej uktadanej
powierzchni.
4. Ubicie kostek wibratorem.
5. Kontrola jakosci utozenia kostki i sprawdzenie spadkéw nawierzchni.
6. Wypelnienie spoin przez zamulenie piaskiem.
3,0%1,40 m?2 4,200
RAZEM 4,200
37|KNR 2-02 Balustrady schodowe z elementéw stalowych malowanych proszkowo osadzo- |m
d.5.2|1207-03 ne i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 14 kg
5+3,4 m 8,400
RAZEM 8,400
38|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty m3
d.5.2/0317-02
5,02*0,40*0,25 m3 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.5.2{0202-01
5,0%0,40%0,05 m3 0,100
RAZEM 0,100
40|KNR-W 2-02 |Sciany murkéw gr 1,0 ceg.z cegly klinkierowej m2
d.5.2/0103-01
5*2*1,70 m?2 17,000
RAZEM 17,000
41|KNR 4-01 Utozenie rolek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. 1 ceg. po- |m
d.5.2{0311-03 ziomo
52 m 10,000
RAZEM 10,000
42|KNR 2-21 Spoinowanie $cian i stupow m2
d.5.2/0608-01
5*2*1,70 m?2 17,000
RAZEM 17,000
43|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia szt.
d.5.2{1219-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 Wykonanie instalacji wywiewnej
44|KNR 4-01 Wykucie otworu w $cianie zewnetrznej od strony oficyny szt.
d.6/0310-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45|KNR 4-01 Wykonanie , dostawa, montaz zewnetrznego kompletnego przewodu wentyla-|kpl.
d.6/0310-03 cji grawitacyjnej piwnicy w budynku gtownym
na elewacji budynku od strony budynku przylegtego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 OPASKA WOKOL BUDYNKU
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46|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m2
d.7|103-2 wykonywane recznie, grunt kat.llI-1V
(12,5+4,80-1,40+15)*0,55 m?2 17,00
RAZEM 17,00
47|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.7/0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.46 m2 17,000
RAZEM 17,000
48|KNR 2-31 Utozenie betonu w opasce m3
d.7(402-4
poz.46*0,12 m3 2,04
RAZEM 2,04
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