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 2021-04-09 

Inwestor: 
GMINA DOPIEWO 

ul. Leśna 1c 

62-070 Dopiewo 

 

Wykonawca: 
NBProjekt Krzysztof Szczepaniak 

Nadzór Budowa Projekt 

ul. Wł. Komara 2 

62-050 Mosina 

 

 

Przedmiar robót  
 

Nazwa budowy: Budowa ul. Leśnej od ul. Niezłomnych do ul. Sportowej w Zakrzewie 

Adres budowy: ul. Leśna,  Zakrzewo 

Rodzaj robót: Branża telekomunikacyjna 

Nr Spec.: D 01.03.04 

CPV: 45232310-8, Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych 

Data oprac.: 2021-04-09 

Waluta: PLN 

Poziom cen kosztorysu: I kw. 2021 

 

 

Sporządził: 

Przemysław Iwański 

 

 

  

 

 

Sprawdził: 
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Książka przedmiarów/obmiarów 

1. Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych Orange Polska SA 
Kod CPV:   

 

1 KNR 501U 0301-02-020 

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1 klasa B125, grunt kategorii 

III 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

2 KNR 5-01 0214-01-040 

Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 120mm na istniejących ciągach 

kablowych wraz z pogłębieniem 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

412,000 m 

3 KNR 5-01 0612-09-040 

Korekta trasy kabla.w gr.kat.III 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

22,000 m 

4 KNR 501U 0606-06-020 

Montaż słupka rozdzielczego osadzonego w betonie 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

5 KNR 501U 0603-01-020 

Montaż zespołów łączówek szczelinowych 10 par z rozszyciem kabli 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

6 KNR 501U 0608-03-020 

Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, głębokość 3 m 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

7 KNR 501U 0608-04-020 

Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, każde następne 1,5 m 

głębokości 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

2,000 szt 

8 KNR 5-01 0612-07-040 

Układanie kabla XzTMKXpw 5x4x0,5 o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - 

pierwszy 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

11,000 m 

9 KNR 5-01 0612-08-040 

Układanie kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 w powłoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - każdy nast. 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

50,000 m 

10 KNR 501U 0718-01-171 

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 

modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

1,000 złącze 

11 KNR 501U 0717-01-171 

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 

pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 2 parach 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

10,000 złącze 

12 KNR 5-01 1310-01-101 

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

1,000 odcinek 



str 3 

13 KNR 5-01 1311-01-101 

Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 10 parach 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

1,000 odcinek 

14 KNR 5-01 1312-01-101 

Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości kabla o 10 parach 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

1,000 odcinek 

15 KNR 5-01 1310-01-101 

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 2 parach 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

10,000 odcinek 

16 KNR 501U 0606-06-020 

Demontaż słupka rozdzielczego wraz z osprzętem i kablami 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

2. Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych INEA SA 
Kod CPV:   

 

17 KNR 5-01 0214-01-040 

Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 120mm na istniejących ciągach 

kablowych wraz z pogłębieniem 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

470,000 m 

18 KNR 5-01 0505-06-020 

Regulacja wysokości studni kablowych 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

3. Budowa kanału technologicznego 
Kod CPV:   

 

19 KNR 501U 0301-02-020 

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1 pogłębiona B125, grunt 

kategorii III 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

4,000 szt 

20 KNR 501U 0301-02-020 

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1 B125, grunt kategorii III 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

4,000 szt 

21 KNR 501U 0322-01-020 

Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących 

studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

8,000 szt 

22 KNR 5-01 0106-02-040 

Budowa kanału technologicznego KTu (1x 110mm, 3x 40/3,7mm, 1x doziemna wiązka mikrorur 

7x12/8mm) 

 w gr.kat.III 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

263,000 m 

23 KNR 5-01 0106-02-040 

Budowa kanału technologicznego KTp pod drogami i zjazdami rury osłonowe 1x HDPE110/6,3mm, 1x 

HDPE 140/8,0mm,  w gr.kat.III 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

97,000 m 

24 KNR TP39 0202-06-040 

Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 3xFi 40 mm + 1xpakiet 

mikrorurek doziemny 7x12/8mm 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

97,000 m 
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25 KNR TP39 0204-04-020 

Montaż złączy rur polietylenowych w kanalizacji, rury HDPE Fi 40 mm, złączki skręcane 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

3,000 szt 

26 KNR TP39 0204-04-020 

Montaż złączy rur polietylenowych, mikrorura 12/8mm 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

7,000 szt 

27 KNR TP39 0207-01-021 

Uszczelnianie rur rurociągu kablowego 40mm, otwór wolny 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

12,000 otwór 

28 KNR TP39 0207-01-021 

Uszczelnianie mikrorur 12mm, otwór wolny 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

28,000 otwór 

29 KNR TP39 0206-06-101 

Badanie szczelności i test kalibracji zmontowanych odcinków, do 2 km, rurociągi kablowe w ziemi, 

sprężarka, rury Fi 40 mm 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

3,000 odcinek 

30 KNR TP39 0206-06-101 

Badanie szczelności i test kalibracji zmontowanych odcinków, do 2 km, mikrorury 10mm 
Charakterystyka robót: D 01.03.04 

krotność= 1,000 

 

7,000 odcinek 

 


