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ST_00. WYMAGANIA OGÓLNE  
 

 

0. PODSTAWA  PRAWNA 
 
Ustawy i rozporządzenia 
 
•Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami - Prawo budowlane. 
•Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa   z dnia 14 grudnia 1994 r w 
sprawie warunków technicznych, odpowiadać jakim powinny budynki i ich usytuowanie. 
•Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dn. 12,04,2002 w sprawię warunków   technicznych jakim 
powinny odpowiadać   budynki i ich usytuowania. 
•Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia1999 r w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków [ Dz U. nr 74 poz 836]. 
•Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla 
osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji, sieci   oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, 
jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat 
pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji [ Dz. U. nr 59 poz 377]. 
•Rozporządzenie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujących się eksploatacja 
urządzeń, instalacji i sieci. 
•Ustawa z dnia 10 kwietnia  1997 r  - Prawo energetyczne [ Dz. U. Ńr 54, poz 348 ] z  
późniejszymi zmianami. 

•Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844  
•Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych 
Dz.U. Nr 13172 poz. 93 
•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.401)  
•Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, 
Nr 8102 poz. 71) 
•Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728) 
•Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. nr 97, poz. 1055). 
•Ramowa instrukcja eksploatacji sieci gazowych w przemyśle gazowniczym wprowadzona Zarządzeniem 
nr 4 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gazowniczego z dnia 25 stycznia 1972 r. 
•Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warunki techniczne wykonania 
i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. Warszawa 1995. 
•Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz 
prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych. 
•Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe – wydanie II. 
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•Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. 
Warunki techniczne wykonania  i odbioru instalacji ogrzewczych. –zeszyt nr 6. 
•Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - zeszyt 5. 
•Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych - zeszyt 7. 
 
•Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

 
•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i for 
my dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno - użytkowego 
•Rozporządzenie nr 2151/2003 WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słow 
nika Zamówień (CPV) 

1.  WYMAGANIA OGÓLNE. 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych  
Specyfikacje Techniczne  zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania 

1.2 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest „TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 WE 
WŁODAWIE”. 

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
Specyfikacje Techniczne dla odbioru i wykonania robót budowlanych stanowią zbiór wymagań tech-
nicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której 
spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. 

•ST uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwość Wykonawcy w krajowych warunkach 
wykonawstwa robót. 
•ST opracowane są w oparciu o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne. 
•ST stanowią część Dokumentacji Przetargowej i kontraktowej 
 

       1.4 Definicje i pojęcia 
Użyte w ST, wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco: 

•aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę. 
•bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub 
wykute w celu prowadzenia w nim przewodów, w tym także gazowych; bruzdy 
przewodami gazowymi mogą być niewypełnione i odkryte, wypełnione materiałem budowlanym nie 
powodującym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjny 
mi. 
•certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i od 
biorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi prze 
pisami prawnymi. 
•cześć wewnętrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdująca się w ogrzewanym 
budynku. Część wewnętrzna instalacji zaczyna się za zaworami odcinającymi tą część od 
części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła. 
•część zewnętrzna instalacji - część instalacji ogrzewania znajdująca się poza ogrzewanym 
budynkiem, występująca w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza tym budynkiem i nie ma 
przetwarzania parametrów czynnika grzejnego pomiędzy tym źródłem 
częścią wewnętrzną instalacji. 
•deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
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odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną. 
•dokumentacja  powykonawcza  - dokumentacja  techniczna wraz  z  naniesionym 
zmianami i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy). 
•droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 
do usunięcia po jego zakończeniu. 
•Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 
•instalacja odpowietrzająca - zespół pionowych i poziomych rur i urządzeń przeznaczonych do 
oddzielania i usuwania powietrza z całej instalacji ogrzewania lub z jej części. 
•instalacja odpowietrzająca bezciśnieniowa - instalacja odpowietrzająca, w której poziome rury 
odpowietrzające znajdują się powyżej linii ciśnień w czasie ruchu i spoczynku 
instalacji ogrzewań wodnych. 
•instalacja - odpowietrzająca ciśnieniowa - instalacja odpowietrzająca, w której poziome 
rury odpowietrzające znajdują się całkowicie poniżej linii ciśnień w czasie spoczynku instalacji 
ogrzewań wodnych a w czasie ruchu częściowo lub całkowicie. 
•Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
•kompensator - urządzenie zabezpieczające przewód przed powstanie nadmiernych naprężeń 
osiowych. 
•Księga Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie w czeń, 
szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera. 
•nawiew bezpośredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezpośrednio z zewnątrz 
budynku przez otwór wykonany w zewnętrznej ścianie lub przez nieszczelności stolarki okiennej. 
•nawiew pośredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczeń sąsiednich przez 
drzwi wewnętrzne lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewnętrznych. 
•odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
•odpowietrzanie miejscowe - zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne 
elementy instalacji ogrzewań wodnych. 
•polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych prowadzeniem 
Budowy. 
•projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
•przewód nawiewny - przewód doprowadzający powietrze do pomieszczenia. 
•rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem Robót. 
•samoczynny zawór odpowietrzający - zawór samoczynnie usuwający lub doprowadzający 
powietrze do instalacji ogrzewania wodnego. 
•urządzenia kontrolno-pomiarowe - urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne 
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 
•wartości charakterystyczne - średnie wartości ustalone na podstawie badań lub podane 
w normach. Symbole charakterystycznych obciążeń uzupełnia się indeksem umieszczonym u 
dołu,    a symbole charakterystycznych wartości parametrów geotechnicznych - indeksem (n) u 
góry. 
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•wartości obliczeniowe - wartości uwzględniające możliwe odchylenia od wartości 
charakterystycznych; w przypadku parametrów geotechnicznych uwzględniające niejednorodność 
gruntów oraz niedokładność ich badania. Symbole obliczeniowych wartości obciążeń uzupełnia 
się indeksem r umieszczonym u dołu, a    symbole obliczeniowych wartości parametrów 
geotechnicznych - indeksem u góry. Wartość obliczeniową obciążeń 
ustala się przez przemnożenie wartości  charakterystycznej przez współczynnik obciążenia bgf , a 
wartość obliczeniową parametru geotechnicznego - przez przemnożenie przez 
współczynnik materiałowy gm. 

 
•warunki techniczne przyłączenia - zespół wymagań technicznych, które muszą być spełnione aby 
wnioskowane przez odbiorcę media mogły być dostarczone w przewidzianej ilości. 
•warunki zasilania - dokument wydawany przez dostawcę mediów na wniosek inwestora 
w którym określa się jakie wymagania techniczne należy spełnić aby    dany obiekt (grupa 
obiektów)   mógł być  przyłączony do  sieci  (gazowej,  energetycznej,  wodociągowej, 
telefonicznej). 
 

skróty- symbole utworzone najczęściej z pierwszych liter wyrazów. Skróty użyte w opracowaniu: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
CPV - Wspólny Słownik Zamówień 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
PE - Polietylen 
PCW, PCV - Polichlorek winylu 
PN - Polska Norma 
BN - Branżowa Norma 
ZN - Zakładowa Norma 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
NN - Niskie Napięcie 
SN - Średnie Napięcie 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Doku-
mentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora Nadzoru 

1.5.1 Przekazanie Terenu (Placu) Budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w Danych Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy oraz następujące dokumenty: 
•Pozwolenie na budowę, 
•Dokumentację Projektową, 
•Dziennik budowy, 
•Księgę obmiarów, 
•Specyfikację techniczne. 

1.5.2 Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu co najmniej po dwa; 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznych. W 
okresie przygotowania ofert pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w 
siedzibie Inspektora Nadzoru. 
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1.5.3 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 
1.Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno- 
wykonawczą dla zrealizowanych Robót - zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiającą 
naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą.  Koszt tej dokumentacji  należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót 
2.Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i dokumentację techniczno-ruchową dla dostarczanych 
przez niego urządzeń oraz systemów technologicznych i AKP. Koszt tej dokumentacji należy 
uwzględnić w cenach jednostkowych Robót 

1.5.4 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
1.Dokumentacja Projektowa, dostarczona Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru są istotnymi 
elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak 
samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 
2.W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych 
według skali rysunku; poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności 
pod względem ważności: 

 
•Specyfikacje Techniczne 
•Dokumentacja Projektowa 

 
3.Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w 
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien 
bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub 
uzupełnień. 
4.Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem 
sytuacyjnym, profilem podłużnym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów inżynierskich i 
wymaganiami materiałowymi, określonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacjach 
Technicznych. 
5.Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgod-
ność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przed tolerancji. 
Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych odchyleń 
od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 
6.W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie 
Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 
7.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej ST powinny być uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. 

 

1.5.5 Zabezpieczenie Placu Budowy 
1.Wykonawca jest zobowiązany do ograniczenia do minimum uciążliwości dla mieszkańców 
sąsiednich budynków z tytułu prowadzonych prac budowlanych przez cały okres realizacji 
kontraktu, od Daty Rozpoczęcia aż do Czasu Wykonania i Przejęcia Robót. 

 
2.Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki. Wszystkie znaki, zapory 
urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich 
ustawieniem. 

1.5.6 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z 
tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych 
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powinien być uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

1.5.7 Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót 
1.Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót. 
2.W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

 
a) Miejsca na magazyny i składowiska będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń 
w środowisku naturalnym; 
b) Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

 
•zanieczyszczeniem otoczenia pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, 
chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami, 
•zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
•przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
•możliwością powstania pożaru. 

c) Praca Sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w 
środowisku naturalnym poza Placem Budowy. 

3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę 

1.5.8 Ochrona przeciwpożarowa 
1.Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
2.Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
3.Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.5.9 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
1.Materiały, które w sposób trwały są szkodliwie dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
2.Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym, niż dopuszczalne. 
3.Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
4.Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót, a po za-
kończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

1.5.10 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
1.Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów do-
tyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo 
swych pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 
2.Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa osób trzecich. 
3.Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 
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1.5.11 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. 
2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych 

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 

3.W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie 
Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 
4.Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i 
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich 
niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie 
najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie Robót. 
Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót. 
5.Zakłada się, że Wykonawca zapozna się z zakresem robót wymienionych w pkt. 0.4 i że 
planując swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym roboty wymienione 
w pkt. 0.4 przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie 
mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Kontraktu. 
6.W przypadku uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych, 
Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą 
lub będącą właścicielem tych instalacji i/lub urządzeń, a także Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 
7.Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie wy-
kazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego / Inspektora 
Nadzoru i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt 
Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę 

1.5.12 Opieka nad robotami 
1.Wykonawca będzie odpowiedzialny za opiekę nad Robotami i za wszystkie Materiały 
Sprzęt używany do Robót. 
2.Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w zadawalającym stanie 
to na Polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 2 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może natychmiast 
zatrzymać Roboty. 
3.W czasie trwania robót nie mogą ulec pogorszeniu warunki użytkowania sąsiednich 
budynków przez ich mieszkańców. 
4.W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za 
właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca 
naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

1.5.13 Przestrzeganie prawa 
1.Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych władz 
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z 
realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty. 
2.W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich regulacji wy-
mienionych w pkt. 1 i stosować się do nich. 

1.5.14 Prawa patentowe 
1.Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione, użycia 
rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem 
lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone 
prawem, dotyczące zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub 
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metody. 
2.Wymagania określone w pakt. 1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przy 
stąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia 
materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora Nadzoru o uzyskaniu 
wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w' razie potrzeby przedstawić ich kopie. 
3.Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pakt. 1 i 2 spowoduje następstwa finansowe 
lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 

2.   MATERIAŁY 

2..1 Wymagania ogólne 
1. Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót powinny być nowe i 
nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specy-
fikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale 
obowiązujących norm i przepisów, mieć wymagane polskimi przepisami aprobaty i 
certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z 3 
kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa. 
2.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 
3.Producent lub dostawca materiałów i urządzeń zostały podane w projekcie budowlanym 
przykładowo, aby określić standard wykonania. Wykonawca może zmienić producenta lub 
dostawcę pod warunkiem, że zaproponowane materiały lub urządzenia będą miały standard nie 
niższy niż przyjęty w projekcie. Zamiana powinna być zaakceptowana przez projektanta. 

2.2 Źródła uzyskiwania Materiałów 
1. Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów 

przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki. 

2.Zatwierdzenie partii Materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
wszystkich Materiałów z tego źródła. 
3.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.3 Pozyskiwanie Materiałów miejscowych 
1.Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Inspektora Nadzoru i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 
2.Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 
3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
wszystkich Materiałów, użytych do realizacji Robót. 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
1.Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy bądź złożone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jeżeli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót niż te, dla których zostały zakupione, 
to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
2.Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane bądź nie zaakceptowane Materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i niezapłaceniem. 

2.5 Przechowywanie i składowanie Materiałów 
1.Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla 
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wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
2.Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy - w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca 
tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich 
pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2.6 Wariantowe stosowanie Materiałów 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość zastosowania 
w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem wariantowego rodzaju Materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla prowadzenia badań przez inspektora 
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 
1.Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje nie 
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom 
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie 
organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 
powyższych dokumentach. Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
2.Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru i w terminie przewidzianym Umową. 
3.Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
4.Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających do-
puszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 
5.Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczne przewidują możliwość użycia 
sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 tygodnie przed jego użyciem. 
Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 
6.Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 
1.Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych 
Materiałów. 
2.Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 
3.Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie odpowiadają warunkom Umowy, 
będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z Placu Budowy. 
4.Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych 
Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 
2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 



 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

                                                                                                                2 d 3 d    s t u d i o 
PRACOWNIA  PROJEKTOWA 

 
 

. 
 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
3.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wy 
znaczeniu Robót zostaną poprawione, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
4.Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów i/lub 

elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy po-
dejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas 
produkcji i prób Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

6. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie 
później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on za 
mierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektowa Specyfikacjami 
Technicznymi oraz Poleceniami i Ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

2. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną podającą: 
• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
• zasady BHP 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
• wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własne 

go lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
Nadzoru; 

b) część szczegółową podającą dla każdego rodzaju Robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi, 
• rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 

transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek,legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jakości Robót 
1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 
2.Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, laboratorium, sprzęt 
zaopatrzenia i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów 
oraz Robót. 
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3.Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. 

 
4.Wykonawca dostarczy Inżynierów i świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających 
procedury badań. 
5.Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia 
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
6.Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 
1.Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek. 
2.Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
3.Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania 
tych Materiałów, które budzą jego wątpliwości, co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie 
koszty te poniesie Zamawiający. 
4.Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
6.4 Badania i pomiary 
1.Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach 
Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
2.Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na piśmie wyniki do jego 
akceptacji. 

6.5 Raporty z badań 
1. Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak naj-

szybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
2. Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
1.Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania; Wykonawca 
zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 
2.Inspektor Nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
3.Inspektor Nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenia badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 
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6.7 Atesty jakości Materiałów i Sprzętu 
1. W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, 

każda partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 

2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte 
wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

3. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne 
legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 

 

7   DOKUMENTY BUDOWY 

7.1 Dziennik Budowy 
1.Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiające 
go i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia Rozpoczęcia Robót do końca Okresu 
Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialności za Usterki). Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 
2.Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na 
Placu Budowy. 
3.Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała 
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. Załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

4.Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

• Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
• Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, 
• Datę akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu 
Robót, 
• Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót, 
• Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
• Daty i przyczyny wstrzymania Robót, 
• Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych (jeśli takie będą wy stępować) i końcowych, 
• Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, Warunki atmosferyczne, przerwy lub 
ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą, 
• Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
• Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
Robót, 
• Datę dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót, 
• Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań, z podaniem kto je przeprowadzał, 
• Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
6.Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
7.Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez 
Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
8.Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajęcia stanowiska. 
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Projektant nie jest stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 

7.2 Księga Obmiarów 
1.Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości wykonanych 
Robót. 
2.Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych 
w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów. 

7.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, 
kontrolne wyniki badań, itp. będą gromadzone w sposób określony w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świadectwa Przejęcia Robót. 

7.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się - oprócz wymienionych powyżej - następujące dokumenty. 

•pozwolenie na realizację inwestycji, 
•protokoły przekazania Placu Budowy, 
•umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
•Świadectwa Przejęcia Robót, 
•protokoły z narad i ustaleń, 
•korespondencja na budowie. 
 

7.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
1. Dokumenty budowy należy przechowywać na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
2. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć w 

formie przewidzianej prawem. 
3. Inspektor Nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy 

też je udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 

 

8 OBMIAR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady Obmiaru Robót 
1.Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w Wycenionym 
Przedmiarze Robót. 
2.Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z Klauzulą Warunków Kontraktu. 
3.Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 
4.Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru. 
5.Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub uzgodnionym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

8.2 Zasady określania ilości Robót i Materiałów 
1.Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi. 
2.Jeżeli właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w 
m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
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3.Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach - 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
4.Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, 
szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór 
takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
- Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru 
przed ich użyciem. 
- Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać 
ważne świadectwa atestacji. 
- Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
technicznym przez cały okres realizacji Robót. 

8.4 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia we właściwym stanie, zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

8.5 Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów 
1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym Przejęciem Robót, a 
także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie 
Wykonawcy Robót. 
2. Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót. 
3. Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 

9 ODBIÓR ROBÓT 

9.1 Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wy-
konawcy: 

•odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
•przejęcie odcinka lub/i całości Robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót od-
powiednio dla odcinka lub całości Robót), 
•odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robót - wystawienie Świadectwa Wypełnienia 
Gwarancji). 
 
 

9.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie Warunkami 
Umowy. 

9.3 Świadectwo Przejęcia Robót 
Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy. 

9.4 Dokumenty Przejęcia Robót 
1.Dokumentem stwierdzającym dokonanie Przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone 
wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. 
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2.Dla celów Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
• dokumentację powykonawczą podaną w pkt. 1.5.4 powyżej, w tym dokumentację 

geodezyjną umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji 
gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w 
oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

• uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń, 

• receptury i ustalenia technologiczne, 
• Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości, 
• atesty jakościowe wbudowanych Materiałów, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami 
Technicznymi i programem zapewnienia jakości, 

• sprawozdanie techniczne, 
• instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 
• zakres i lokalizację wykonanych Robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Inspektora Nadzoru, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

4. Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót. 

9.5 Odbiór ostateczny - Świadectwo Wypełnienia Gwarancji 
1.Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie z Klauzulą Warunków Kontraktu 
będzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robót - odbiór ostateczny. 
2.Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za 
usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w Świadectwie 
Przejęcia oraz tych, które wystąpiły w Okresie Gwarancji. 
3.Ostateczne zatwierdzenie Robót będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad omówionych powyżej. 
 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym ślepym kosztorysie 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 

10.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej  

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu (umowy) i Wymagań Ogólnych zawartych w  
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie (min. zaplecze Wykonawcy, koszty gwarancji i ubezpieczeń). 

10.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

W ramach tego punktu należy wycenić: 
• przygotowania i uzyskanie akceptacji projektu organizacji ruchu na czas budowy, 
• opłaty za ewentualne czasowe zajęcie terenu, 
• wykonanie objazdów i przejazdów zgodnie z projektem (jeżeli takowe są niezbędne, obok tych 

objętych Kontraktem), 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych 
• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu i projektem organizacji ruchu na czas budowy, 
• utrzymanie ruchu publicznego, 
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł oraz rozbiórkę objazdów. 

10.4 Zaplecze Wykonawcy 

Wymagania 

 Wykonawca zorganizuje i urządzi Zaplecze Wykonawcy. Lokalizacja obiektów Zaplecza nie będzie 
mieć wpływu na przebieg prac objętych Kontraktem oraz nie spowoduje ich wstrzymania oraz uzyska 
akceptację Inżyniera. 
 Obiekty zaplecza zostaną zainstalowane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Obiekty zaplecza zostaną zainstalowane na terenie przygotowanym przez Wykonawcę. Teren 
Zaplecza zostanie przez niego ogrodzony i oznakowany. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie i uporządkowanie terenu pod obiekty zaplecza, jak 
również do usunięcia wszelkich przeszkód i elementów uniemożliwiających rozpoczęcie prac.  Ponadto 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania placu budowy w należytym porządku, usuwania zbędnego 
sprzętu i wyposażenia, niewykorzystanych materiałów, śmieci odpadków itp. 
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Wykonawca zorganizuje Zaplecze Zamawiającego w bezpośrednim sąsiedztwie Zaplecza Wykonawcy. 

Podstawa płatności 

W ramach sumy ryczałtowej wyszczególnionej w ofercie przeznaczonej na pokrycie kosztów zaplecza 
Zamawiającego, oferent uwzględni pokrycie następujących kosztów: 

• pomieszczenia biurowe wraz z zapleczem sanitarnym wyposażone w instalację elektryczną, 
telefoniczną i ogrzewanie 

• miejsce parkingowe 
• wyposażenie biura  
• Konserwacja i utrzymanie wyposażenia biura w dobrym stanie technicznym, 
• oraz wymiana na nowe w razie konieczności 
• Konserwacja i utrzymanie pomieszczeń biurowych i ich wyposażenia technicznego w dobrym 

stanie, 
• w tym koszty eksploatacyjne 
• Zabezpieczenie antywłamaniowe pomieszczeń biurowych wraz z urządzeniami BHP oraz 

bezpieczeństwa pożarowego. 
• Utrzymywanie pomieszczeń w ładzie i czystości. 
• Zaopatrzenie w biurowe materiały eksploatacyjne 
• Likwidacja zaplecza biurowego i sprzątanie terenu. 

Ubezpieczenie Wykonawcy 

 Koszt ubezpieczenia zgodnie  ponosi Wykonawca. Sposób rozliczenia - suma ryczałtowa. Płatność 
- polisa ubezpieczeniowa. 

Gwarancja należytego wykonania i inne wymagane poręczenia gwarancyjne 

 Kwotę zaliczki na poczet gwarancji należytego wykonania robót oraz wszelkich innych 
wymaganych poręczeń gwarancyjnych ponosi Wykonawca. Metoda obmiaru - suma ryczałtowa. Płatność - 
zaliczka na poczet gwarancji należytego wykonania robót oraz wszelkich innych wymaganych poręczeń 
gwarancyjnych. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 
marca 1972 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowla- 
no-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, póz. 93). 
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póź. 401) - wejście w życie 
20.09.2003 r. 
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 Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, w ścisłej zgodzie z Polskimi Normami 
(PN)przepisami obowiązującymi w Polsce.  
Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie 
Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm 
(datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
 


