ST 00. WYMAGANIA OGOLNE

0. PODSTAWA PRAWNA

Ustawy i rozporzadzenia

*Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi zmianami - Prawo budowlane.
*Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r w
sprawie warunkdw technicznych, odpowiada¢ jakim powinny budynki i ich usytuowanie.
*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12,04,2002 w sprawi¢ warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania.
*Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia1999 r w sprawie
warunkdéw technicznych uzytkowania budynkow [ Dz U. nr 74 poz 836].
*Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla
0s6b zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacii, sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji,
jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat
pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji [ Dz. U. nr 59 poz 377].
*Rozporzadzenie Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujacych sie eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci. .
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r - Prawo energetyczne [ Dz. U. Nr 54, poz 348 ] z
pozniejszymi zmianami.
*Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844
*Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i rozbiérkowych
Dz.U.Nr 13172 poz. 93
*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.401)
*Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679,
Nr 8102 poz. 71)
*Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobdéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728)
*Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. nr 97, poz. 1055).
*Ramowa instrukcja eksploatacji sieci gazowych w przemys$le gazowniczym wprowadzona Zarzadzeniem
nr 4 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Gazowniczego z dnia 25 stycznia 1972 .
*Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warunki techniczne wykonania
i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe. Warszawa 1995.
*Rozporzadzenie Ministra Przemystu iHandlu zdnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania irozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz
prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych.
*Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe — wydanie |.
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*Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. —zeszyt nr 6.
*Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - zeszyt 5.
*Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych - zeszyt 7.

*Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu i for
my dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

*Rozporzadzenie nr 2151/2003 WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stow
nika Zamowien (CPV)

1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne zawierajq informacje oraz wymagania wspdine dotyczace wykonania i odbioru
robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,TERMOMODERNIZACJA SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3 WE
WLODAWIE”.

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne dla odbioru i wykonania rob6t budowlanych stanowig zbior wymagan tech-
nicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jako$ci robdt. Sg one podstawa, ktore;
spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢é Wykonawcy w krajowych warunkach

wykonawstwa robot.

ST opracowane sg W oparciu 0 obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.

ST stanowig czes¢ Dokumentaciji Przetargowej i kontraktowej

1.4 Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:
-aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.
bruzda instalacyjna - zagtebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub
wykute w celu prowadzenia w nim przewoddw, w tym takze gazowych; bruzdy
przewodami gazowymi mogq by¢ niewypetione i odkryte, wypetnione materiatem budowlanym nie
powodujacym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjny
mi.
scertyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i od
biorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany
wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wtasciwymi prze
pisami prawnymi.
«czes¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym
budynku. Cze$¢ wewnetrzna instalacji zaczyna sie za zaworami odcinajacymi tg czes¢ od
czesci zewnetrznej instalacji lub zrodta ciepta.
*czeS¢ zewnetrzna instalacji - czes¢ instalacji ogrzewania znajdujaca sie poza ogrzewanym
budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy zrodto ciepta znajduje sie poza tym budynkiem i nie ma
przetwarzania parametrow czynnika grzejnego pomiedzy tym zrodtem
czescig wewnetrzng instalaciji.
deklaracja zgodnosci - oSwiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytaczng
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odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna.
*dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionym
Zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji rob6t (budowy).

«droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana

do usuniecia po jego zakonczeniu.

*Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Rob6t, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

sinstalacja odpowietrzajaca - zespot pionowych i poziomych rur i urzadzen przeznaczonych do
oddzielania i usuwania powietrza z catej instalacji ogrzewania lub z jej czesci.

sinstalacja odpowietrzajaca bezcisnieniowa - instalacja odpowietrzajaca, w ktdrej poziome rury
odpowietrzajace znajdujg sie powyzej linii ci$nien w czasie ruchu i spoczynku
instalacji ogrzewan wodnych.

«instalacja - odpowietrzajaca ciSnieniowa - instalacja odpowietrzajaca, w ktorej poziome
rury odpowietrzajace znajdujg sie catkowicie ponizej linii cisnien w czasie spoczynku instalacii
ogrzewan wodnych a w czasie ruchu czesciowo lub catkowicie.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

*kompensator - urzadzenie zabezpieczajgce przewdd przed powstanie nadmiernych naprezen
osiowych.

*Ksigga Obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie w czen,
szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajq
potwierdzeniu przez Inzyniera.

*nawiew bezposredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z zewnatrz
budynku przez otwor wykonany w zewnetrznej $cianie lub przez nieszczelnosci stolarki okiennej.

*nawiew posredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczen sasiednich przez
drzwi wewnetrzne lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewnetrznych.

sodpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

sodpowietrzanie miejscowe - zespot urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdine
elementy instalacji ogrzewan wodnych.

polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
Eis(cjamnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych prowadzeniem
udowy.

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
*przewdd nawiewny - przewod doprowadzajacy powietrze do pomieszczenia.

erysunki - cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robot.

*samoczynny zawor odpowietrzajacy - zawdr samoczynnie usuwajgcy lub doprowadzajgcy
powietrze do instalacji ogrzewania wodnego.

-urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegélne
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

swartosci charakterystyczne - Srednie wartosci ustalone na podstawie badan lub podane
w normach. Symbole charakterystycznych obcigzen uzupetnia sie indeksem umieszczonym u
dotu, a symbole charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych - indeksem (n) u

gory.
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swartoSci obliczeniowe - wartosci uwzgledniajace mozliwe odchylenia od wartoSci
charakterystycznych; w przypadku parametréw geotechnicznych uwzgledniajace niejednorodno$é
gruntéw oraz niedoktadnos¢ ich badania. Symbole obliczeniowych warto$ci obcigzen uzupetnia
sie indeksem r umieszczonym u dotu, a symbole obliczeniowych wartosci parametrow
geotechnicznych - indeksem u gory. Warto$¢ obliczeniowg obcigzen

ustala sie przez przemnozenie warto$ci charakterystycznej przez wspdtczynnik obcigzenia bgf , a
wartos¢ obliczeniowa parametru geotechnicznego - przez przemnozenie przez

wspdfczynnik materiatowy gm.

swarunki techniczne przylaczenia - zespot wymagan technicznych, ktore musza by¢ spetnione aby
wnioskowane przez odbiorce media mogty by¢ dostarczone w przewidzianej ilosci.

swarunki zasilania - dokument wydawany przez dostawce mediow na wniosek inwestora
w ktdérym okres$la sie jakie wymagania techniczne nalezy spetni¢ aby dany obiekt (grupa
obiektow) modgt by¢ przytaczony do sieci (gazowej, energetycznej, wodociggowe;,
telefonicznej).

skroty- symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw. Skroty uzyte w opracowaniu:
ST - Specyfikacja Techniczna

CPV - Wspdlny Stownik Zamowien
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
PE - Polietylen

PCW, PCV - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
NN - Niskie Napiecie

SN - Srednie Napiecie

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Doku-
mentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.1 Przekazanie Terenu (Placu) Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy oraz nastepujgce dokumenty:

*Pozwolenie na budowe,

*Dokumentacie Projektowa,

*Dziennik budowy,

*Ksiege obmiardw,

*Specyfikacje techniczne.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu co najmniej po dwa;
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznych. W
okresie przygotowania ofert petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w
siedzibie Inspektora Nadzoru.
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1.5.3 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1.Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-
wykonawczg dla zrealizowanych Robét - zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajacy
naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkow i ewidenciji sieci
uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot
2.Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowg dla dostarczanych
przez niego urzadzen oraz systemdw technologicznych i AKP. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot

1.5.4 Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

1.Dokumentacja Projektowa, dostarczona Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru sg istotnymi
elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentow jest tak
samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. .

2.W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
wedtug skali rysunku; poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci
pod wzgledem waznosci:

*Specyfikacje Techniczne
*Dokumentacja Projektowa

3.Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swg korzy$¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzw;ro.cz,nie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub
uzupetnien.

4 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, profilem podtuznym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i
wymaganiami materiatowymi, okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych.

5.Cechy Materiatow i elementéw Robét powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgod-
no$¢ z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami Srednimi okre$lonego przed toleranciji.
Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen
od warto$ci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

6.W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcq jakos¢ Robdt, to takie
Materiaty bedg niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.
7.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru
Dane okre$lone w Dokumentaciji Projektowej ST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancii.

1.5.5 Zabezpieczenie Placu Budowy
1.Wykonawca jest zobowigzany do ograniczenia do minimum ucigzliwosci dla mieszkancow
sasiednich budynkow z tytutu prowadzonych prac budowlanych przez caly okres realizacji
kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i Przejecia Robot.

2.Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie Jak ptoty, zapory, znaki. Wszystkie znaki, zapory

urthdzenlla zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich
ustawieniem.

1.5.6 Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z
tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych
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powinien by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

1.5.7 Ochrona srodowiska podczas wykonywania Roboét

1.Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robét.
2.W szczegblnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a) Miejsca na magazyny i sktadowiska bedg tak wybrane, aby nie powodowaty zniszczen
w Srodowisku naturalnym;
b) Bedg podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:

szanieczyszczeniem otoczenia pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
szanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
*mozliwo$cig powstania pozaru.

c) Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowac zanieczyszczen w
$rodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce

1.5.8 Ochrona przeciwpozarowa

1.Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

2 Materialy tatwopalne musza by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz beda zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

3.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
w efekcie realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwie dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia.

2.Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym, niz dopuszczalne.

3.Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na Srodowisko.

4 Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robét, a po za-
konczeniu Robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajgq tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdw
administracji panstwowe;.

1.5.10 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1.Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw do-
tyczacych bezpieczenstwa i h|gb|eny.pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo
swych pracownikéw i zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2.Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczaﬂ'qce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony os6b zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa osob trzecich. . o .
3.Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.
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1.5.11 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatne;.

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej witasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

3.W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologiczng

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie

Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. . .

4 .Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i

naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich

niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie Placu Budowy w moZliwie
najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot.

Wykonawca okaze wspdtprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

5.Zaklada sie, ze Wykonawca zapozna sie z zakresem rob6t wymienionych w pkt. 0.4 i ze

planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym roboty wymienione

w pkt. 0.4 przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie

mogq by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

6.W przypadku uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych,

Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujaca

lub bedacg wtascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inspektora Nadzoru. Wykonawca

bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

7 .Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji ilub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wy-

kazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego / Inspektora

Nadzoru i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt

Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce

1.5.12 Opieka nad robotami

1.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty

Sprzet uzywany do Robot.

2.Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robét lub ich elementu w zadawalajacym stanie

to na Polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 2 godziny
po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast
zatrzymac¢ Roboty.

3.W czasie trwania robdt nie mogg ulec pogorszeniu warunki uzytkowania sasiednich
budynkéw przez ich mieszkancow.

4 W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejecia Rob6t Wykonawca odpowiada za
wiasciwe utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca

naprawi lub odtworzy na wiasny koszt.

1.5.13 Przestrzeganie prawa

1.Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz centralnych wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z
realizacjq Robét lub mogg wptywac na Roboty.

2.W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich regulacji wy-
mienionych w pkt. 1 i stosowac si¢ do nich.

1.5.14 Prawa patentowe

1.Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sa chronione patentem

lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien speti¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub
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metody.

2.Wymagania okreslone w pakt. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przy
stapieniem do robot, w ktorych maja zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia .
materiaty lub metody. Wikonaw“ca powinien poinformowac Inspektora Nadzoru o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien i akceptacii, a w' razie potrzeby przedstawic ich kopie. .

3.Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pakt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét powinny by¢ nowe i
nieuzywane, odpowiadaé wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specy-
fikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujgcych norm i przepisbw, mie¢ wymagane polskimi przepisami aprobaty i
certyfikaty, w tym réwniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z 3
kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

2.Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatdw do Robot.
3.Producent lub dostawca materiatdw i urzadzen zostaly podane w projekcie budowlanym
przyktadowo, aby okreslic standard wykonania. Wykonawca moze zmieni¢ producenta lub
dostawce pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty lub urzadzenia bedg miaty standard nie
nizszy niz przyjety w projekcie. Zamiana powinna by zaakceptowana przez projektanta.

2.2 Zrédta uzyskiwania Materiatow

1. Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych Materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych i probki.

2.Zatwierdzenie partii Materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia

wszystkich Materiatow z tego zrodta.

3.Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty

uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg w sposob ciggty wymagania Specyfikacii

Technicznych w czasie postepu Robdt.

2.3 Pozyskiwanie Materiatdw miejscowych

1.Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
Materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane

przez Inspektora Nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed przystapieniem do eksploatacii tych zrodet.

2.Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcii. o .
3.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
wszystkich Materiatow, uzytych do realizacji Robot.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu

Budowy bqu ztozone we wskazanym przez Inspektora Nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatow do innych Roboét niz te, dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych Materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru. .
2.Kazdy element Robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane badz nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie Materiatow
1.Wykonawca zapewni, aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
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wykonywanych Robot) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jako$¢
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy - w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robot miejsca

tymczasowego sktadowania materiatéw bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6 Wariantowe stosowanie Materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ zastosowania
w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania glko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje nie
korzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
ov(\j/yzszych dokumentach. Sprzet winien byc uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
adzoru.
2.Liczba i wydajno$¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru i w terminie przewidzianym Umowa.
3.Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajgty do wykonania Robot, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. . .
4 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych do-
puszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. .
5.Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczne przewidujg mozliwo$¢ uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
6.Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktdre nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

1.Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie
Kv/lp’rtyn niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i na wtasciwosci przewozonych
ateriatow.
2.Liczba srodkow transportu Eowinna zapewniaé.Eroyvadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacii rojektowe& Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.
3.Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
Brzeplséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktore nie odpowiadaja warunkom Umowy,
edg na polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z Placu Budowy. . . .
4 Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jakos¢ zastosowanych
Materiatéw i wykonywanych Robot zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacii
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Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

3.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wy

znaczeniu Robdét zostang poprawione, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, przez

Wykonawce na wiasny koszt.

4.Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatéw i/lub
elementow Robot bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy po-
dejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas
produkcji i prob Materiatdw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
Inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru bedgq wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie
pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania
Robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci (PZJ) dla Robot, w ktérym zaprezentuje on za
mierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujagce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjqg Projektowa Specyfikacjami
Technicznymi oraz Poleceniami i Ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

2. Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0golng podajaca:
organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

zasady BHP

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych

elementéw Robdt,

Rob,\?ystem (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych

obadt,

e wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasne
go lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiarow, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob | forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) cze$¢ szczegdtowq podajaca dla kazdego rodzaju Robdt:

wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, itp.,

sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci podczas

transportu,

e sposob i procedure pomiardbw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie
probek,legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych elementéw Robot,

e sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jako$ci Robot

1. Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozona jakosc Robot.

2.Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robot i jakosci Materiatow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet

zaop%trﬁg?la i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan Materiatdw

oraz Robot.
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3.Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatdw oraz Robot z czgstotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

4 Wykonawca dostarczy Inzynierow i Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych
procedury badan.

5.Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia
te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor

Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i dopusci je do uzycia dopiero

wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

1 .I?brétk)ki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania

probek.

2 .Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

3.Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania

tych Materiatdw, ktdre budzg jego watpliwosci, co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych

badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie

koszty te poniesie Zamawiajacy.

4 .Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badar wykonywanych przez

}\rllsgektora Nadzoru bedg opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora
adzoru.

6.4 Badania i pomiary

1 .Wszwtkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjac
Technicznych, stosowaé bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

2.Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
V\i/(ykortlawca przedstaW| nspektorowi Nadzoru na pismie wyniki do jego

akceptaciji

6.5 Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak naj-
szybciej, nie pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

2. Kopie wynikow badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1.Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materiatdbw u zrdédta ich wytwarzania; Wykonawca
zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

2.Inspektor Nadzoru bedzie oceniat zgodno$¢ Materiatow i Robdt z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikdéw badan dostarczonych

przez Wykonawce.

3.Inspektor Nadzoru moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenia badan powtdrnych lub dodatkowych, albo oprze sie wytacznie na

wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci Materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg

| Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych

badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.
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6.7 Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu

1. W przypadku Materiatow, dla ktérych atesty sgq wymagane Specyfikacjami Technicznymi,
kazda partia tych Materiatow dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiadac certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

3. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajace atest, stwierdzajacy ich
petng zgodno$¢ z warunkami kontraktu. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne
legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Je$li zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich
wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, woéwczas takie Materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.

7 DOKUMENTY BUDOWY

7.1 Dziennik Budowy

1.Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajace
go i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia Rozpoczecia Robét do korica Okresu
Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialno$ci za Usterki). Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. .
2.Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyly przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na
Placu Budowy.
3.Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w
porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim. Zataczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

4 .Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

e Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

e Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

o Date akceptacji przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu

Robot,

e Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdinych elementéw Robot,

e Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e Daty i przyczyny wstrzymania Robdt,

e Zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow

czeSciowych (jesli takie bedg wy stepowac) i koncowych,

o  Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, Warunki atmosferyczne, przerwy lub

ograniczenia w pracy spowodowane zig pogoda,

e  Zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii

Projektowej,

|.=2 X Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
obdt,

e Date dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robét,

e Dane dotyczace jakosci Materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan, z podaniem kto je przeprowadzat,

e Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

6.Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

7.Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyijecia lub zajeciem stanowiska.

8.Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do zajecia stanowiska.
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Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy.

7.2 Ksigga Obmiaréw

E{ .}és,itega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych
obdt.

2.0Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych

w Wycenionym Przedmiarze Robot | wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiarow.

7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatow, receptury,
kontrolne wyniki badan, itp. bedq gromadzone w sposob okreslony w programie zapewnienia
jako$ci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgczniki do Swiadectwa Przejecia Robdt.

7.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig - oprocz wymienionych powyzej - nastepujace dokumenty.
*pozwolenie na realizacje inwestycji,
*protokoty przekazania Placu Budowy,
symowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
*Swiadectwa Przejecia Robot,
eprotokoty z narad i ustalen,
*korespondencja na budowie.

7.5 Przechowywanie dokumentoéw budowy

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w
formie przewidzianej prawem.

3. Inspektor Nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentoéw budowy. Nalezy

tez je udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

8 OBMIAR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady Obmiaru Roboét

1.0bmiar Robot bedzie okres$lat faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Wycenionym
Przedmiarze Robot.

2.0bmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z Klauzulg Warunkéw Kontraktu.

3.Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw.

4 . Jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w Przedmiarze Robé6t lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

5.0bmiar wykonywanych Robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajacq z ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Umowie lub uzgodnionym

przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

8.2 Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow

1.Dhugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedq obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej do osi.

2.Jezeli wiasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w
m? - jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro).
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3.llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach -
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4.Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetiane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze,
szkice te bedq dotaczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wz6r

takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

~ Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru
przed ich uzyciem. .

- Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiadac
wazne $wiadectwa atestaciji.

~ Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.

8.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia we wtasciwym stanie, zapewniajgc w sposéb
ciagty zachowanie ich doktadno$ci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8.5 Termin i czestotliwosé przeprowadzania pomiaréw

1. Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym Przejeciem Robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robot i/lub zmianie
Wykonawcy Robot.

2. Obmiary Robot zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot.
3. Obmiary Robét ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

9 ODBIOR ROBOT

9.1 Rodzaje odbioréw

W zalezno$ci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegajg
Eastepujqcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wy-
onawcy:

+0dbidr Robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,

*przejecie odcinka lub/i cato$ci Robot (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot od-

powiednio dla odcinka lub catosci Robdt), .

a)dbiér o§)tateczny (ostateczne zatwierdzenie Robot - wystawienie Swiadectwa Wypetnienia
warancji).

9.2 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8dbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie Warunkami
mowy.

9.3 Swiadectwo Przejecia Robot
Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

9.4 Dokumenty Przejecia Robét

1.Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone
wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.
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2.Dla celow Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

Dokumentacije Projektowg z naniesionymi zmianami,

dokumentacje powykonawczg podang w pkt. 1.5.4 powyzej, w tym dokumentacje
geodezyjng umozliwiajacg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidenciji

gruntdéw | budynkdw i ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w

oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen,

receptury i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

sprawozdanie techniczne,

instrukcje konserwacii i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:

zakres i lokalizacje wykonanych Robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inspektora Nadzoru,

uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robot,

4. Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robdt.

9.5 Odbior ostateczny - Swiadectwo Wypetnienia Gwaranc;ji

1.Swiadectwo Wypetnienia Gwaranciji wystawione zgodnie z Klauzulg Warunkéw Kontraktu

bedzie rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robét - odbiér ostateczny.

2.0Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno$ci za
usterki) nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie

Przejecia oraz tych, ktore wystapity w Okresie Gwarancji.

3.0stateczne zatwierdzenie Robot bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad omdwionych powyzej.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1  Ustalenia og6ine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji

projektowe;.

Cena jednostkowa obejmuije:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
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- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez \Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Slepym kosztorysie
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych tg pozycjq
kosztorysowa.

10.2  Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu (umowy) i Wymagan Ogoinych zawartych w
Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okre$lone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie (min. zaplecze Wykonawcy, koszty gwaranciji i ubezpieczen).

10.3  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach tego punktu nalezy wycenic:
e przygotowania i uzyskanie akceptacji projektu organizacji ruchu na czas budowy,
e opfaty za ewentualne czasowe zajecie terenu,

e wykonanie objazdow i przejazdow zgodnie z projektem (jezeli takowe sg niezbedne, obok tych
objetych Kontraktem),

e tymczasowa przebudowe urzadzen obcych

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu i projektem organizacji ruchu na czas budowy,

e utrzymanie ruchu publicznego,

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet oraz rozbiorke objazdow.

104 Zaplecze Wykonawcy

Wymagania

Wykonawca zorganizuje i urzadzi Zaplecze Wykonawcy. Lokalizacja obiektow Zaplecza nie bedzie
mie¢ wptywu na przebieg prac objetych Kontraktem oraz nie spowoduje ich wstrzymania oraz uzyska
akceptacje Inzyniera.

Obiekty zaplecza zostang zainstalowane i eksploatowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Obiekty zaplecza zostang zainstalowane na terenie przygotowanym przez Wykonawce. Teren
Zaplecza zostanie przez niego ogrodzony i oznakowany.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie i uporzadkowanie terenu pod obiekty zaplecza, jak
rowniez do usuniecia wszelkich przeszkod i elementéw uniemozliwiajacych rozpoczecie prac.  Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania placu budowy w nalezytym porzadku, usuwania zbednego
sprzetu i wyposazenia, niewykorzystanych materiatow, Smieci odpadkow itp.
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Wykonawca zorganizuje Zaplecze Zamawiajgcego w bezpo$rednim sasiedztwie Zaplecza Wykonawcy.

Podstawa ptatnosci

W ramach sumy ryczattowej wyszczegdlnionej w ofercie przeznaczonej na pokrycie kosztow zaplecza
Zamawiajacego, oferent uwzgledni pokrycie nastepujacych kosztow:
e pomieszczenia biurowe wraz z zapleczem sanitarnym wyposazone w instalacje elekiryczng,
telefoniczng i ogrzewanie

e miejsce parkingowe

e wyposazenie biura

e Konserwacja i utrzymanie wyposazenia biura w dobrym stanie technicznym,
e Oraz wymiana na nowe w razie koniecznosci

e Konserwacja i utrzymanie pomieszczen biurowych i ich wyposazenia technicznego w dobrym
stanie,

e w tym koszty eksploatacyjne

e Zabezpieczenie antywtamaniowe pomieszczen biurowych wraz z urzadzeniami BHP oraz
bezpieczenstwa pozarowego.

e Utrzymywanie pomieszczen w fadzie i czystosci.
e Zaopatrzenie w biurowe materiaty eksploatacyjne
e Likwidacja zaplecza biurowego i sprzatanie terenu.

Ubezpieczenie Wykonawcy

Koszt ubezpieczenia zgodnie ponosi Wykonawca. Sposéb rozliczenia - suma ryczattowa. Ptatno$¢
- polisa ubezpieczeniowa.

Gwarancja nalezyteqo wykonania i inne wymagane poreczenia gwarancyjne

Kwote zaliczki na poczet gwarancji nalezytego wykonania robét oraz wszelkich innych
wymaganych poreczen gwarancyjnych ponosi Wykonawca. Metoda obmiaru - suma ryczattowa. Ptatno$¢ -
zaliczka na poczet gwarancji nalezytego wykonania robot oraz wszelkich innych wymaganych poreczen
gwarancyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28

marca 1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracg/ przy wykonywaniu robot budowla-

no-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13, p6z. 9 o

2.Rozporzadzenie Ministra Infr astruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny

g(r)a(% 2%%dczas wykonywania rob6t budowlanych ( . Nr 47, péz. 401? - wejscie w zycie
3r
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Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, w Scistej zgodzie z Polskimi Normami
(PN)przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacje Techniczne w rdéznych miejscach powotujq sie na Polskie
Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng cze$¢ | czyta¢ tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;.
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